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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

3+(3*1.3) m2 6.900
RAZEM 6.900

2
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

6.9 m3 6.900
RAZEM 6.900

3
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

6.9 m3 6.900
RAZEM 6.900

4
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej holl m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

5
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

30+20 m2 50.000
RAZEM 50.000

6
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

30+20 m2 50.000
RAZEM 50.000

7
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY NOWE
8

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m2

10.5 m2 10.500
RAZEM 10.500

9
d.2

KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach

m2

3*(6+4.97+6.12+9.09+2.2+2.2+9.06+13) m2 157.920
RAZEM 157.920

3 POSADZKI
10

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

30+20 m2 50.000
RAZEM 50.000

11
d.3

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

30+20 m2 50.000
RAZEM 50.000

12
d.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

30+20 m2 50.000
RAZEM 50.000

13
d.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

30+20 m2 50.000
RAZEM 50.000

14
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket z cokolikiem 10 cm w
p. jak wyzej

m2

30+20+(0.1*52.64) m2 55.264
RAZEM 55.264

4 STOLARKA
15

d.4
KNR 0-19
1024-08
analogia

Montaż drzwi aluminiowych z wizjerem p-poż EIS60 - klatka schodowa m2

1.4*2.05 m2 2.870
RAZEM 2.870

16
d.4

kalkulacja
własna

Zakup , dostawa drzwi rewizyjnych aluminiowych 0,8*1,8 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.4

kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz parapetów granitowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 SCIANY
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.5
KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucznych typu tarket do wysokosci
1.2 na korytarzach, pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i salach
chorych wraz z przygotowaniem podłoża

m2

1.2*(52.64) m2 63.168
RAZEM 63.168

19
d.5

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko-
wanych i betonów wylewanych

m2

314.55 m2 314.550
RAZEM 314.550

20
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów
- tynków gładkich bez gruntowania

m2

314.55 m2 314.550
RAZEM 314.550

21
d.5

KNR AT-43
0207-01
analiza indy-
widualna

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi-
lach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja
rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)

m2

52.64 m2 52.640
RAZEM 52.640

22
d.5

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabry-
kowanych i betonów wylewanych

m2

1.8*(52.64) m2 94.752
RAZEM 94.752

23
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

94.752 m2 94.752
RAZEM 94.752

24
d.5

KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami i SYTEM
TERMATEX

m2

52.64 m2 52.640
RAZEM 52.640

6 WYPOSAZENIE 
25

d.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne C/S m

(15*1.2)+(11*3) m 51.000
RAZEM 51.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej
obmiar  = 3+(3*1.3) = 6.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.03 r-g/m2
r-g 7.1070

Razem koszty bezpośrednie:                    
2

d.1
KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odległość do 1 km
obmiar  = 6.9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12 r-g/m3
r-g 7.7280

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.73 m-g/m3
m-g 5.0370

Razem koszty bezpośrednie:                    
3

d.1
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy
następny 1 km
Krotność = 4
obmiar  = 6.9 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04*4=0.16 m-g/m3
m-g 1.1040

Razem koszty bezpośrednie:                    
4

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej holl
obmiar  = 3.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92 r-g/m2
r-g 3.2200

Razem koszty bezpośrednie:                    
5

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 30+20 = 50.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 9.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
6

d.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 30+20 = 50.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m2
r-g 37.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
7

d.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 1.3800

Razem koszty bezpośrednie:                    
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PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY NOWE
8

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego
obmiar  = 10.5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

7.14 r-g/m2
r-g 74.9700

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawizowa-

nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x12 cm
34.5 szt./m2

szt. 362.2500

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
17.95 kg/m2

kg 188.4750

4* wapno suchogaszone
10.6 kg/m2

kg 111.3000

5* piasek do zapraw
0.093 m3/m2

m3 0.9765

6* woda z rurociągu
0.043 m3/m2

m3 0.4515

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.13 m-g/m2
m-g 1.3650

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.9 m-g/m2

m-g 9.4500

Razem koszty bezpośrednie:                    
9

d.2
KNR 2-02
0804-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane
mechanicznie na ścianach płaskich i słupach
obmiar  = 3*(6+4.97+6.12+9.09+2.2+2.2+9.06+
13) = 157.920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4768 r-g/m2
r-g 75.2963

-- M --
2* zaprawa wapienna M 4

0.003 m3/m2
m3 0.4738

3* zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0214 m3/m2

m3 3.3795

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.0022 m3/m2

m3 0.3474

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0.0534 m-g/m2
m-g 8.4329

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

ROBOTY NOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 POSADZKI
10

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 30+20 = 50.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596 r-g/m2
r-g 17.9800

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-

wilgociowej
3.5 kg/m2

kg 175.0000

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1.2 m2/m2

m2 60.0000

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13 m2/m2

m2 56.5000

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
0.18 kg/m2

kg 9.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg''

0.0112 m-g/m2
m-g 0.5600

8* środek transportowy'
0.0068 m-g/m2

m-g 0.3400

Razem koszty bezpośrednie:                    
11

d.3
KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 30+20 = 50.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6588 r-g/m2
r-g 32.9400

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0206 m3/m2
m3 1.0300

3* cement 25 z dodatkami
0.0003 t/m2

t 0.0150

4* masa asfaltowa
0.07 kg/m2

kg 3.5000

5* drewno opałowe
0.12 kg/m2

kg 6.0000

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg'''

0.0313 m-g/m2
m-g 1.5650

8* środek transportowy''
0.0006 m-g/m2

m-g 0.0300

Razem koszty bezpośrednie:                    
12

d.3
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 30+20 = 50.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*2=0.1432 r-g/m2
r-g 7.1600

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0105*2=0.021 m3/m2
m3 1.0500

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg''''

0.0158*2=0.0316 m-g/m2
m-g 1.5800

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa
grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z
tworzyw szt.
obmiar  = 30+20 = 50.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2995 r-g/m2
r-g 14.9750

-- M --
2* cement portlandzki szybkotwardniejący 40

0.0102 t/m2
t 0.5100

3* piasek o uziarnieniu do 1 mm
0.0149 m3/m2

m3 0.7450

4* polioctan winylu (winacet)
2.03 kg/m2

kg 101.5000

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0261 m-g/m2
m-g 1.3050

7* środek transportowy
0.0118 m-g/m2

m-g 0.5900

Razem koszty bezpośrednie:                    
14

d.3
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych ty-
pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar  = 30+20+(0.1*52.64) = 55.264 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953 r-g/m2
r-g 21.8459

-- M --
2* wykładzina podłogowa tarket

1.2 m2/m2
m2 66.3168

3* klej
0.4 kg/m2

kg 22.1056

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2

kg 5.5264

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0057 m-g/m2
m-g 0.3150

7* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 0.2266

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Użytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 STOLARKA
15

d.4
KNR 0-19
1024-08
analogia

Montaż drzwi aluminiowych z wizjerem p-poż
EIS60 - klatka schodowa
obmiar  = 1.4*2.05 = 2.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.1 r-g/m2
r-g 8.8970

-- M --
2* kotwy stalowe

4.76 szt./m2
szt. 13.6612

3* pianka poliuretanowa - ppoż
0.24 dm3/m2

dm3 0.6888

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe)
ze szkła płaskiego - o odporności ogniowej
0.73 m2/m2

m2 2.0951

5* podkładki pod szyby
6.35 szt./m2

szt. 18.2245

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 2.8700

-- S --
8* wyciąg'

0.05 m-g/m2
m-g 0.1435

9* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.1722

Razem koszty bezpośrednie:                    
16

d.4
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa drzwi rewizyjnych aluminio-
wych 0,8*1,8 m
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* Zakup , dostawa drzwi rewizyjnych aluminio-

wych
1 szt/szt

szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
17

d.4
kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaz parapetów granito-
wych
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* Zakup, dostawa i montaż parapetów granito-

wych 2,15 x 0,25 m gr. 30 mm
1 szt

szt 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 SCIANY
18

d.5
KNR 2-02
1112-05

Okladziny scian z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych typu tarket do wysokosci 1.2 na koryta-
rzach, pomieszczeniach administracyjnych,
technicznych i salach chorych wraz z przygoto-
waniem podłoża
obmiar  = 1.2*(52.64) = 63.168 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3953 r-g/m2
r-g 24.9703

-- M --
2* wykładzina scienna typu  tarket na gotowo'

1.2 m2/m2
m2 75.8016

3* klej
0.4 kg/m2

kg 25.2672

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2

kg 6.3168

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0057 m-g/m2
m-g 0.3601

7* środek transportowy
0.0041 m-g/m2

m-g 0.2590

Razem koszty bezpośrednie:                    
19

d.5
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 314.55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.542 r-g/m2
r-g 170.4861

-- M --
2* gips szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 786.3750

3* gips budowlany
1.5 kg/m2

kg 471.8250

4* woda
0.0027 m3/m2

m3 0.8493

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0029 m-g/m2
m-g 0.9122

7* środek transportowy
0.0039 m-g/m2

m-g 1.2267

Razem koszty bezpośrednie:                    
20

d.5
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gład-
kich bez gruntowania
obmiar  = 314.55 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391 r-g/m2
r-g 43.7539

-- M --
2* farba lateksowa

0.2891 dm3/m2
dm3 90.9364

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0944

Razem koszty bezpośrednie:                    
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21
d.5

KNR AT-43
0207-01
analiza indy-
widualna

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych
RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 UL-
TRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyn-
cza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwo-
we (system 4.05.23)
obmiar  = 52.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.79 r-g/m2
r-g 94.2256

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR

typ A (GKB) gr. 12,5 mm
1.03 m2/m2

m2 54.2192

3* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL
1.26 m/m2

m 66.3264

4* profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL
2.63 m/m2

m 138.4432

5* folia paroizolacyjna
1.15 m2/m2

m2 60.5360

6* uchwyt RIGIPS elastyczny dł. 30 mm
2.1 szt./m2

szt. 110.5440

7* łącznik wzdłużny RIGIPS do CD 60
0.53 szt./m2

szt. 27.8992

8* wkręt RIGIPS TN 25
21 szt./m2

szt. 1105.4400

9* wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm
9 szt./m2

szt. 473.7600

10* kotwy metalowe
6.3 szt./m2

szt. 331.6320

11* masa szpachlowa RIGIPS VARIO
0.26 kg/m2

kg 13.6864

12* taśma spoinowa RIGIPS
1.47 m/m2

m 77.3808

13* masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS
ProFin Mix
0.11 kg/m2

kg 5.7904

14* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
15* wyciąg

0.056 m-g/m2
m-g 2.9478

16* środek transportowy
0.017 m-g/m2

m-g 0.8949

Razem koszty bezpośrednie:                    
22

d.5
KNR-W 2-02
0830-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe
na ścianach z elem. prefabrykowanych i beto-
nów wylewanych
obmiar  = 1.8*(52.64) = 94.752 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.415 r-g/m2
r-g 39.3221

-- M --
2* gips szpachlowy

2.5 kg/m2
kg 236.8800

3* narożniki stalowe ze stali kątowej
0.043 szt./m2

szt. 4.0743

4* woda
0.00175 m3/m2

m3 0.1658

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0018 m-g/m2
m-g 0.1706

7* środek transportowy
0.0028 m-g/m2

m-g 0.2653

Razem koszty bezpośrednie:                    
23

d.5
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 94.752 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.176 r-g/m2
r-g 16.6764

-- M --
2* farba lateksowa

0.276 dm3/m2
dm3 26.1516

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0284

Razem koszty bezpośrednie:                    
24

d.5
KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami i SYTEM TERMATEX
obmiar  = 52.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18 r-g/m2
r-g 62.1152

-- M --
2* sytem termaflex

2.9 szt./m2
szt. 152.6560

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72 m/m2

m 90.5408

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6 m/m2

m 84.2240

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86 m/m2

m 45.2704

6* wieszak
2.12 szt./m2

szt. 111.5968

7* pręt wieszaka
2.12 szt./m2

szt. 111.5968

8* klamerki mocujące
2.86 szt./m2

szt. 150.5504

9* sprężyny przyścienne
1.65 szt./m2

szt. 86.8560

10* łączniki rozporowe kpl.
3.77 szt./m2

szt. 198.4528

11* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000

-- S --
12* wyciąg

0.01 m-g/m2
m-g 0.5264

13* środek transportowy
0.02 m-g/m2

m-g 1.0528

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

SCIANY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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6 WYPOSAZENIE 
25

d.6
kalkulacja
własna

Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne
C/S
obmiar  = (15*1.2)+(11*3) = 51.000 m

m

-- M --
1* Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne

1 m/m
m 51.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    

PODSUMOWANIE

WYPOSAZENIE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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