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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0348-05
3+(3*1.3) m?2 6.900
RAZEM 6.900
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
m3 6.900
RAZEM 6.900
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
6.9 m3 6.900
RAZEM 6.900
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej holl m2
d.1/0811-07
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
5|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
30+20 m?2 50.000
RAZEM 50.000
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
30+20 m?2 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY NOWE
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m?2
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
9|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m?2
d.2|0804-01 kich i stupach
3*(6+4.97+6.12+9.09+2.2+2.2+9.06+13) m?2 157.920
RAZEM 157.920
3 POSADZKI
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
30+20 m?2 50.000
RAZEM 50.000
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3]{1102-02 zatarte na gtadko
30+20 m?2 50.000
RAZEM 50.000
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3{1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
30+20 m?2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m?2
d.3/1115-01 ny podtog.z tworzyw szt.
30+20 m?2 50.000
RAZEM 50.000
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu tarket z cokolikiem 10 cmw |m2
d.31112-05 p. jak wyzej
30+20+(0.1*52.64) m?2 55.264
RAZEM 55.264
4 STOLARKA
15|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z wizjerem p-poz EIS60 - klatka schodowa m2
d.4(1024-08
analogia
1.4*2.05 m?2 2.870
RAZEM 2.870
16 |kalkulacja Zakup , dostawa drzwi rewizyjnych aluminiowych 0,8*1,8 m szt
d.4|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz parapetéw granitowych szt
d.4|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 SCIANY
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18|KNR 2-02 Okladziny scian z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu tarket do wysokosci m2
d.5/1112-05 1.2 na korytarzach, pomieszczeniach administracyjnych, technicznych i salach
chorych wraz z przygotowaniem podtoza
1.2*(52.64) m?2 63.168
RAZEM 63.168
19|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m2
d.5|0830-06 wanych i betonéw wylewanych
314.55 m?2 314.550
RAZEM 314.550
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych sufitow |m2
d.5/1505-01 - tynkow gtadkich bez gruntowania
314.55 m?2 314.550
RAZEM 314.550
21|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m?2
d.5|0207-01 lach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja
analiza indy- |rusztu, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.23)
widualna
52.64 m?2 52.640
RAZEM 52.640
22|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elem. prefabry- |m?2
d.5/0830-03 kowanych i betonéw wylewanych
1.8*(52.64) m?2 94.752
RAZEM 94.752
23|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.5/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
94.752 m?2 94.752
RAZEM 94.752
24|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami i SYTEM |m?2
d.5(2701-01 TERMATEX
52.64 m?2 52.640
RAZEM 52.640
6 WYPOSAZENIE
25|kalkulacja Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne C/S m
d.6|wlasna
(15*1.2)+(11*3) m 51.000
RAZEM 51.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1 ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE
1|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1/0348-05 zaprawie cementowe;j
obmiar = 3+(3*1.3) = 6.900 m2
R -
1* robocizna r-g 7.1070
1.03 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =6.9 m3
~R-
1* robocizna r-g 7.7280
1.12 r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 5.0370
0.73 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukgji - za kazdy
nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
obmiar =6.9 m3
~S -
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1.1040
0.04*4=0.16 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.1/0811-07 mentowej holl
obmiar = 3.5 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.2200
0.92 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05 obmiar = 30+20 = 50.000 m2
R -
1* robocizna r-g 9.0000
0.18 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07 obmiar = 30+20 = 50.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 37.0000
0.74 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
7|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1|0819-15 obmiar =1 m?2
R -
1* robocizna r-g 1.3800
1.38 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
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PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY NOWE
8/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m2
d.2|0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komaérkowego
obmiar =10.5m2
~R-
1* robocizna r-g 74.9700
7.14 r-g/m?2
M-
2 bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. | 362.2500
nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x12 cm
34.5 szt./m2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 188.4750
17.95 kg/m?2
4* wapno suchogaszone kg 111.3000
10.6 kg/m?2
5* piasek do zapraw m3 0.9765
0.093 m3/m2
6* woda z rurociggu m3 0.4515
0.043 m3/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.3650
0.13 m-g/m2
9* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 9.4500
nym 0,5 t
0.9 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
9/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykite kat. IV wykonywane | m2
d.2|0804-01 mechanicznie na $cianach ptaskich i stupach
obmiar = 3*(6+4.97+6.12+9.09+2.2+2.2+9.06+
13) = 157.920 m2
R -
1* robocizna r-g 75.2963
0.4768 r-g/m?2
M-
2 zaprawa wapienna M 4 m3 0.4738
0.003 m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 3.3795
0.0214 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.3474
0.0022 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 8.4329
0.0534 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY NOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 POSADZKI
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.3/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar = 30+20 = 50.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 17.9800
0.3596 r-g/m?2
M-
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg 175.0000
wilgociowe;j
3.5 kg/m2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m?2 60.0000
1.2 m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 56.5000
1.13 m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 9.0000
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
7 wyciag" m-g 0.5600
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy' m-g 0.3400
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3/1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar = 30+20 = 50.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 32.9400
0.6588 r-g/m?2
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 1.0300
0.0206 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0150
0.0003 t/m2
4* masa asfaltowa kg 3.5000
0.07 kg/m2
5* drewno opatowe kg 6.0000
0.12 kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag" m-g 1.5650
0.0313 m-g/m2
8 Srodek transportowy" m-g 0.0300
0.0006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
12|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3{1102-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 30+20 = 50.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 7.1600
0.0716*2=0.1432 r-g/m2
M-
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 1.0500
0.0105*2=0.021 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
4* wycigg"" m-g 1.5800

0.0158*2=0.0316 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.

-8-




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
13|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa m2
d.3/1115-01 grubosci 10-15 mm pod wyktadziny podtog.z
tworzyw szt.
obmiar = 30+20 = 50.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.9750
0.2995 r-g/m?2
M-
2 cement portlandzki szybkotwardniejacy 40 t 0.5100
0.0102 t/m2
3* piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 0.7450
0.0149 m3/m?2
4* polioctan winylu (winacet) kg 101.5000
2.03 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.3050
0.0261 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.5900
0.0118 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ty- | m2
d.3|1112-05 pu tarket z cokolikiem 10 cm w p. jak wyzej
obmiar = 30+20+(0.1*52.64) = 55.264 m?2
~R-
1* robocizna r-g 21.8459
0.3953 r-g/m?2
M-
2 wyktadzina podiogowa tarket m2 66.3168
1.2 m2/m2
3* klej kg 22.1056
0.4 kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 5.5264
0.1 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6 wyciag m-g 0.3150
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2266
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 STOLARKA
15/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z wizjerem p-poz m2
d.4(1024-08 EIS60 - klatka schodowa
analogia obmiar =1.4*2.05 =2.870 m2
R -
1* robocizna r-g 8.8970
3.1 r-g/m2
M-
2* kotwy stalowe szt. 13.6612
4.76 szt./m2
3* pianka poliuretanowa - ppoz dm3 0.6888
0.24 dm3/m2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) | m2 2.0951
ze szkia ptaskiego - o odpornosci ogniowej
0.73 m2/m2
5* podktadki pod szyby szt. 18.2245
6.35 szt./m2
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe m2 2.8700
1 m2/m?2
~S -
8 wyciag' m-g 0.1435
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.1722
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
16 |kalkulacja Zakup , dostawa drzwi rewizyjnych aluminio- szt
d.4|wlasna wych 0,8*1,8 m
obmiar =1 szt
M-
1* Zakup , dostawa drzwi rewizyjnych aluminio- szt 1.0000
wych
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
17 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz parapetéw granito- szt
d.4|wlasna wych
obmiar =1 szt
M-
1* Zakup, dostawa i montaz parapetéw granito- szt 1.0000
wych 2,15 x 0,25 m gr. 30 mm
1 szt
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5 SCIANY
18|/KNR 2-02 Okladziny scian z wyktadzin z tworzyw sztucz- | m2
d.5/1112-05 nych typu tarket do wysokosci 1.2 na koryta-
rzach, pomieszczeniach administracyjnych,
technicznych i salach chorych wraz z przygoto-
waniem podioza
obmiar =1.2%(52.64) = 63.168 m2
~R-
1* robocizna r-g 24.9703
0.3953 r-g/m?2
M-
2 wyktadzina scienna typu tarket na gotowo' m2 75.8016
1.2 m2/m2
3* klej kg 25.2672
0.4 kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 6.3168
0.1 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.3601
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2590
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
19|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2
d.5|0830-06 na sufitach z elem. prefabrykowanych i beto-
néw wylewanych
obmiar =314.55 m2
R -
1* robocizna r-g 170.4861
0.542 r-g/m2
M-
2* gips szpachlowy kg 786.3750
2.5 kg/m?2
3* gips budowlany kg 471.8250
1.5 kg/m2
4* woda m3 0.8493
0.0027 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.9122
0.0029 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.2267
0.0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.5/1505-01 wierzchni wewnetrznych sufitow - tynkéw gtad-
kich bez gruntowania
obmiar =314.55 m2
~R-
1* robocizna r-g 43.7539
0.1391 r-g/m?2
M-
2" farba lateksowa dm3 90.9364
0.2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0944
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
21|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.5/0207-01 RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 UL-
analiza indy- |TRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyn-
widualna cza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwo-
we (system 4.05.23)
obmiar =52.64 m2
~R-
1* robocizna r-g 94.2256
1.79 r-g/m2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS RIGIMETR m2 54.2192
typ A (GKB) gr. 12,5 mm
1.03 m2/m2
3* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 66.3264
1.26 m/m2
4* profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 138.4432
2.63 m/m2
5* folia paroizolacyjna m2 60.5360
1.15 m2/m2
6* uchwyt RIGIPS elastyczny dt. 30 mm szt. 110.5440
2.1 szt./m2
7* tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 szt. 27.8992
0.53 szt./m2
8* wkret RIGIPS TN 25 szt. | 1105.4400
21 szt./m2
9* wkret RIGIPS "pchetka" 3,9 x 11 mm szt.| 473.7600
9 szt./m2
10* kotwy metalowe szt.| 331.6320
6.3 szt./m2
11* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 13.6864
0.26 kg/m2
12* tasma spoinowa RIGIPS m 77.3808
1.47 m/m2
13* masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS kg 5.7904
ProFin Mix
0.11 kg/m2
14* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
15* wyciag m-g 2.9478
0.056 m-g/m2
16* Srodek transportowy m-g 0.8949
0.017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
22|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.5/0830-03 na $cianach z elem. prefabrykowanych i beto-
néw wylewanych
obmiar = 1.8*(52.64) = 94.752 m2
R -
1* robocizna r-g 39.3221
0.415 r-g/m2
M-
2* gips szpachlowy kg 236.8800
2.5 kg/m?2
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 4.0743
0.043 szt./m2
4* woda m3 0.1658
0.00175 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.1706
0.0018 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.2653
0.0028 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-| m2
d.5/1510-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z
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gruntowaniem

obmiar =94.752 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 16.6764
0.176 r-g/m2
M-
2" farba lateksowa dm3 26.1516
0.276 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0284
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
24|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.5|2701-01 wypetnieniem ptytami i SYTEM TERMATEX
obmiar =52.64 m2
~R-
1* robocizna r-g 62.1152
1.18 r-g/m2
M-
2 sytem termaflex szt.| 152.6560
2.9 szt./m2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 90.5408
1.72 m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 84.2240
1.6 m/m2
5* ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 45.2704
0.86 m/m?2
6* wieszak szt.| 111.5968
2.12 szt./m2
7 pret wieszaka szt.| 111.5968
2.12 szt./m2
8 klamerki mocujgce szt. | 150.5504
2.86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. 86.8560
1.65 szt./m2
10* taczniki rozporowe kpl. szt. 198.4528
3.77 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S--
12 wyciag m-g 0.5264
0.01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 1.0528
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
SCIANY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6 WYPOSAZENIE
25|kalkulacja Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne m
d.6|wlasna C/S
obmiar = (15%1.2)+(11*3) = 51.000 m
M-
1* Zakup , dostawa i montaz narozniki ochronne m 51.0000
1 m/m
Razem koszty bezposrednie:
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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