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WYJAŚNIENIA TREŚCI ORAZ ZMIANY 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa hydroforni w mieście 

Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów. 

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: 

Miasto Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzieloną odpowiedzią.  

Pytanie z 2.07.2024 r. 

Pytanie nr 1: Na stronie 19-stej Załącznika nr 8 (PFU) Zamawiający zastosował następujące zapisy 

dot. Modułów radiowych: 

„Moduły radiowe do systemu radiowego: • moduł radiowy przeznaczony do montażu bezpośrednio na 

liczydle wodomierza do wodomierzy DN 15 – DN 20 w ilości – 1200 szt.  

• moduł radiowy mocowany w oddaleniu od wodomierza do wodomierzy DN 15 – DN 20 w ilości – 300 

szt.” 

Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, iż moduł radiowy mocowany w oddaleniu od 

wodomierza jest montowany dla średnic wodomierzy od DN25 wzwyż, które to posiadają odpowiedni 

kabel transmisyjny tzw. wyjście impulsowe. Zamawiającemu prawdopodobnie chodziło o moduł radiowy 

z anteną pasywną (na kabelku), którą można zamontować/zawiesić w oddaleniu od wodomierza w celu 

zapewnienia lepszej jakości sygnału nadawczo-odbiorczego.  

W celu uniknięcia wątpliwości prośba do Zamawiającego o określenie ilościowe modułów radiowych i 

ich typów dla każdej ze średnic wodomierzy, tj.: 

• ilość modułów radiowych zamontowanych bezpośrednio na liczydle wodomierza DN15 

• ilość modułów radiowych zamontowanych bezpośrednio na liczydle wodomierza DN20 

• ilość modułów radiowych zamontowanych bezpośrednio na liczydle wodomierza DN15 z anteną 

pasywną (wyniesioną) 

• ilość modułów radiowych zamontowanych bezpośrednio na liczydle wodomierza DN20 z anteną 

pasywną (wyniesioną). 

Odp. Zamawiający po przeprowadzeniu dokładnej inwentaryzacji podaje zestawienie ilościowe 

modułów radiowych i ich typów dla każdej ze średnic wodomierzy, tj.: 

- 283 kpl. modułów radiowych zamontowanych bezpośrednio na liczydle 

wodomierza DN15 

- 1107 kpl. modułów radiowych zamontowanych bezpośrednio na liczydle 

wodomierza DN20 

- 17 kpl. modułów radiowych zamontowanych bezpośrednio na liczydle 

wodomierza DN15 z anteną pasywną (wyniesioną) 
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- 93 kpl. modułów radiowych zamontowanych bezpośrednio na liczydle 

wodomierza DN20 z anteną pasywną (wyniesioną). 

W związku z powyższym Zamykający zmienia treść Załączniku 7 do SWZ projektu umowy w §1 ust 4 

w zakresie części drugiej przedmiotu zamówienia w sposób następujący: 

„dostawa oraz montaż – wymiana - u odbiorców Zamawiającego fabrycznie nowych 1500 szt. 

wodomierzy do wody zimnej (300 szt. wodomierzy DN15 i 1200 szt. wodomierzy DN20) i modułów 

radiowych do systemu radiowego.” 

Pytanie nr 2: Prosimy o stanowisko czy za utylizację zdemontowanych wodomierzy odpowiadać będzie 

Wykonawca czy Zamawiający? 

Odp. Utylizacja zdemontowanych wodomierzy leży po stronie Wykonawcy. 

Pytanie z dnia 04.07.2024 r. 

Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie niespójności w datach z paragrafu 2 ust.1: 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 17 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, przy czym: 

4) Zamawiający zastrzega, że przedmiot umowy powinien zostać wykonany w terminie nie krótszym niż 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Odp. Zamawiający informuje iż §2 ust. 1.pkt 4 projektowanych postanowień umowy dotyczy wykonania 

całego zadania w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy. Dotyczy to w szczególności wykonania dostaw 

montażu i robót budowlanych na Stacji Uzdatniania Wody w Brańsku, które nie mogą zostać 

zakończone wcześniej niż po upływie roku od dnia podpisania umowy. Wspomniany wyżej punkt został 

wprowadzony w związku z zapisami wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji strategicznych Edycja8/2023/8846/PolskiLad i Wstępnej Promesy. Zamawiający we 

wniosku zadeklarował –„Przewidywany okres realizacji Inwestycji: powyżej 12 miesięcy”. Wykonanie 

przedmiotu zamówienia w terminie krótszym niż 12 miesięcy uniemożliwi wypłatę wynagrodzenia 

Wykonawcy zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy. 

Pytanie z dnia 08.07.2024 r. 

Pytanie nr 1: W części VII SWZ „Termin realizacji zamówienia”, w pkt 2, ppkt a), Zamawiający wskazuje, 

że Wykonawca jest zobowiązany do dostawy zabudowy ssąco-płuczącej do ciśnieniowego czyszczenia 

kanalizacji w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy. Z uwagi na skomplikowanie zamówienia 

oraz mając na uwadze długi i skomplikowany cykl produkcyjny, zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

terminu dostawy zabudowy ssąco-płuczącej  do 8 miesięcy od podpisania umowy. 

Odp. Zamawiający zmienia treść SWZ w pkt VII.2, ppkt a), oraz Załącznika 7 do SWZ projektu umowy 

w §2 ust 1 pkt 1 w sposób następujący: 

„dostawa zabudowy ssąco-płuczącej do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w terminie do 8 miesięcy 

od podpisania umowy.” 

Pytania z dnia 10.07.2024 r. 

Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga zastosowania w tylnym włazie zbiornika (dennicy) zasuwy głównej 

4” spustowej i zasuwy 4” ssącej oraz 2 króćców z zasuwą 3” do spuszczania wody znad osadu i 

jednocześnie węży ssących 3”. 

Prosimy o rozważenie, czy nie należałoby zastosować zasuwy głównej i spustowej 3”  

oraz spustowych  nadmiaru wody 2”.  

Przy wymaganych parametrach pompy ssącej 720 m3/h i wielkości zbiornika, zastosowanie zasuw 4” 

spowoduje znaczne zmniejszenie siły ssącej, ograniczając w ten sposób efektywność pracy urządzenia. 

Do pompy próżniowej o wymaganych parametrach dedykowane są przyłącza 3”. 

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie opisanego w pytaniu rozwiązania alternatywnego. 

Pytanie nr 2: Prosimy o doprecyzowanie, jak powinien być rozwiązany sposób zasysania nieczystości 

do zbiornika? 
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Czy boczne zwijadło o napędzie hydraulicznym wyposażone w 3” wąż ssawny o długości min. 20 m ma 

służyć tylko do transportu węża, czy też powinno mieć przyłącze do zbiornika, a także czy pojazd 

powinien być wyposażony w zapewniającą zdecydowanie większy komfort pracy rozsuwaną 

teleskopowo i sterowaną hydraulicznie wieżyczkę ssącą z wlotem od góry, wyposażoną w wąż ssący? 

Odp. Zamawiający potwierdza , że boczny bęben powinien być połączony z beczką ssącą co pozwoli 

na wykorzystanie go do odsysania nieczystości oraz zamawiający wskazuje na obowiązek wyposażenia 

przyczepy w teleskopową wieżyczkę sterowaną hydraulicznie z wlotem u góry wyposażoną w wąż 

ssawny . 

Pytanie nr 3: Zapis w PFU pkt 1.1 brzmi: 

Budynek znajduje się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzją KL. WKZ-5340/33/79 z 17 

grudni 1979 r – nr. Rej. A-417 jednak żadne z budynków znajdujących się na działkach 1947, 1948/2, 

1935/2, 1949 nie jest wpisany do rejestru zabytków . 

- czy planowana inwestycja (m.in. budowa budowli kubaturowych) podlega uzgodnieniu przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków? 

Jeśli tak, czy w przypadku braku zgody WKZ na umieszczenie 2 naziemnych zbiorników 

wyrównawczych o poj. 150 m3 każdy, których standardowa wysokość wynosi ok. 10m , zamawiający 

przewiduje budowę zbiorników podziemnych lub zbiorników niższych o większej średnicy. Jakie 

zbiorniki wykonawca winien uwzględnić w wycenie? 

Odp. Z informacji jakie posiadamy planowana inwestycja raczej nie będzie wymagała uzgodnienia przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku gdyby jednak takie uzgodnienie okazało się 

niezbędne i nie otrzymamy zgodny na ustawienie zbiorników retencyjnych w zaplanowanym miejscu to 

zostaną one ustawione z tyłu działki za studniami. 

Pytanie nr 4: Prosimy o doprecyzowanie z jakiej stali należy wykonać konstrukcję płaszcza zbiorników 

wyrównawczych określoną w pkt 3.1.2 Instalacje technologiczne i sanitarne, zbiorniki wyrównawcze, 

gdzie zapis brzmi: "Komorę zbiornika należy wykonać ze stali kwasoodpornej 0H18N9 i kształtowników 

stalowych spawanych." 

Odp. Wszystkie elementy konstrukcyjne zbiorników wyrównawczych/retencyjnych łącznie z płaszczem, 

orurowaniem oraz drabinkami mają być wykonane ze stali 304. Płaszcz ochronny ma być wykonany z 

blachy stalowej lakierowanej w wybranym na etapie projektu kolorze RAL. 

B. W związku ze zmianami parametrów przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 137 ust 6 ustawy 

Pzp Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Aktualny 

obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 29.07.2024 r., a termin związania ofertą 26.10.2024 r. 

Do SWZ wprowadza się następujące zmiany: 

1) Punkt XI.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 26.10.2024 r. 

2) Punkt XIII.B SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

Do dnia 29.07.2024 r. do godziny 11:00.  

3) Punkt XIV.B SWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

W dniu 29.07.2024 r. o godzinie 12:00. 

C. Ponieważ wprowadzone zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia prowadzą do zmiany treści 

ogłoszenia, Zamawiający przekazał ogłoszenie, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej dalej „DUUE”, w dniu 17.07.2024 r. o godz. 11:53.  

D. Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/943348 zgodnie z 
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dyspozycją art. 137 ust. 5 ustawy Pzp tj. nie wcześniej niż przed publikacją ogłoszenia o zmianie w 

przedmiotowym zakresie w DUUE z wyjątkiem przypadków gdy Zamawiający nie zostanie 

powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii 

Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia. 
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