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kosztorys Inwestorski PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BRANŻA BUDOWLANA

1.1 Parapety zewn. ,rynny
1

d.1.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2

0,9*2 1,800
1,24*(8+9) 21,080
0,94*2 1,880
1,24 1,240
0,84*2 1,680
0,38 0,380
0,76 0,760
1,24 1,240
1,07 1,070
0,9*2 1,800
0,7*2 1,400
A  (obliczenia pomocnicze) ========

34,330
poz.1A*0,4 m2 13,732
 

RAZEM 13,732
2

d.1.1
KNR 19-01
0538-07

Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tyta-
nowej - w formie pierwotnej

m2

 
poz.1 m2 13,732

RAZEM 13,732
3

d.1.1
KZKW 1 01-
03-3

Czyszczenie rynien i rur spustowych m

6*7,8 m 46,800
32 m 32,000

RAZEM 78,800
4

d.1.1
KNR-W 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych m

6*7,8 m 46,800
32 m 32,000

RAZEM 78,800
5

d.1.1
KNR 4-02
0237-04

Przeczyszczenie podejść odpływowych o śr. 100 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

6
d.1.1

KNNR 4
0222-05
ANALOGIA

Czyszczaki żeliwne szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

7
d.1.1

KNR 4-01
1212-40

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

1.2 Remont tarasu, schodów, balkon
8

d.1.2
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad m

Wejscie
4,2 m 4,200
taras
7,15+6,6+6,6+1,5+1,5+5+2 m 30,350
 

RAZEM 34,550
9

d.1.2
wycena indy-
widualna

Demontaż istniejącej wycieraczki zewn szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2

Wejscie
5,95+1,4*1,1 m2 7,490
taras
15 m2 15,000
balkon
5,6 m2 5,600
 

RAZEM 28,090
11

d.1.2
KNR K-01
0103-01

Frezowanie posadzki pod nową wycieraczkę m2

Wejscie
5,95+1,4*1,1 m2 7,490
taras
15 m2 15,000
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RAZEM 22,490

12
d.1.2

KNR-W 2-02
1219-03

Dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych m2

1*1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200

13
d.1.2

KNR 4-01
0211-01
ANALOGIA

Skucie odspajających się fragmentów m2

Wejscie
5,95+1,4*1,1 m2 7,490
taras
15+25 m2 40,000

RAZEM 47,490
14

d.1.2
wycena indy-
widualna

Uzupełnienie ubytków,  pęknięć i rys cementową zaprawą szybkoschnącą do
napraw posadzek + warstwa wyrównującą (ze spadkami)

m2

Wejscie
5,95+1,4*1,1 m2 7,490
taras
15+25 m2 40,000

RAZEM 47,490
15

d.1.2
KNR 2-02
1121-04

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną m2

Wejscie
5,95+1,4*1,1 m2 7,490
taras
15 m2 15,000
balkon
5,6 m2 5,600

RAZEM 28,090
16

d.1.2
NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki wysokości 8 cm w klatkach schodowych z płytek  gresowych
gress nieszkliwiony

m

Wejscie
5 m 5,000
taras
12 m 12,000

RAZEM 17,000
17

d.1.2
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2

83 m2 83,000
RAZEM 83,000

18
d.1.2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy  - następna warstwa m2

poz.17 m2 83,000
RAZEM 83,000

19
d.1.2

KNR 2-02
0602-09
analogia

Przygotowanie do odtworzenia izolacji m2

poz.17 m2 83,000
RAZEM 83,000

20
d.1.2

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie papą termozgrzewalną jednowarstwowe + wywinięcia m2

83 m2 83,000
balkon
5,6 m2 5,600

RAZEM 88,600
21

d.1.2
KNR-W 2-02
0504-03

Obróbki z papy nawierzchniowej- uszczelnienia przejść przez papę elementów
balustrady

m2

5,5 m2 5,500
balkon
(1,7+1,7+4,8)*0,8 m2 6,560

RAZEM 12,060
22

d.1.2
KNR-W 2-02
1207-04

Balustrady schodowe zewnętrzne stalowe z pochwytem stalowym m

 
Wejscie
4,2 m 4,200
taras
7,15+6,6+6,6+1,5+1,5+5+2 m 30,350

RAZEM 34,550
1.3 Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu 
23

d.1.3
KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II (z zabezpieczeniem ścian wykopu )

m3

68*1,8*1,3 m3 159,120
RAZEM 159,120

24
d.1.3

KNR 2-01
0317-03

Dokop ręczny na odkład m3

poz.23*0,1 m3 15,912
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RAZEM 15,912

25
d.1.3

KNR 2-01
0212-01
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

m3

poz.23 m3 159,120
poz.24 m3 15,912

RAZEM 175,032
26

d.1.3
KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

27
d.1.3

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

28
d.1.3

KNR AT-26
0101-01
ANALOGIA

Sfrezowanie luźnych wystających elementów (zadziorów) oraz ostrych krawę-
dzi

m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

29
d.1.3

KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

30
d.1.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

31
d.1.3

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

32
d.1.3

KNR AT-40
0106-03

Ręczne gruntowanie podłoża m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

33
d.1.3

KNR AT-40
0416-01

Wykonanie a na styku z ławą fundamentową fasetę o promieniu min. 50 mm, z
wodoszczelnej szpachlówki uszczelniającej o wysokiej odporności na siarcza-
ny nakładanej metodą "świeże na świeże" na warstwę sczepną z mineralnego
szlamu uszczelniającego

m

68 m 68,000
RAZEM 68,000

34
d.1.3

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

35
d.1.3

KNR 0-40
0209-01
ANALOGIA

Uszczelnienie ścian poniżej gruntu krystalizującą powłoką cementową m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

36
d.1.3

KNR 0-40
0108-01

Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w
strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murowa-
nym _ folia kubełkowa

m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

37
d.1.3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie cokołu płytami styroduru XPS 30  gr. 16 cm: na cokole oraz do głę-
bokości 150 cm poniżej poziomu terenu

m2

68*1,5 m2 102,000
RAZEM 102,000

38
d.1.3

KNR-W 2-01
0210-01

Transport i zakup piasku do zasypania wykopów
Krotność = 10

m3

poz.24+poz.23 m3 175,032
RAZEM 175,032

39
d.1.3

KNR 2-01
0320-0502

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m

m3

poz.24+poz.23 m3 175,032
RAZEM 175,032

40
d.1.3

KNR AT-25
0105-03

Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznj, otwory o średnicy
min. O 12 mm w odległości 20 - 25 cm w dwóch rzędach w odstępie 6- 8 cm

m

<od zewn>68 m 68,000
<od wewn>32 m 32,000

RAZEM 100,000
1.4 Podłoga na gruncie
41

d.1.4
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3
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131*0,1 m3 13,100

RAZEM 13,100
42

d.1.4
KNR 4-04
0301-01

Skucie warstwy betonowej wylewki o grubości do 10 cm m3

poz.43*0,1 m3 13,100
RAZEM 13,100

43
d.1.4

KNR 4-04
0504-05
analogia

Rozebranie posadzek m2

131 m2 131,000
RAZEM 131,000

44
d.1.4

KNR 4-01
0106-05
ANALOGIA

Wyniesienie gruzu i ziemi z poziomu piwnicy na teren załadunku m3

poz.41 m3 13,100
poz.42 m3 13,100
poz.43*0,07 m3 9,170

RAZEM 35,370
45

d.1.4
KNR 4-01
0101-05

Wyrównanie powierzchni po rozebrani posadzek m2

poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000

46
d.1.4

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe B10 gr.10cm m3

poz.43*0,1 m3 13,100
RAZEM 13,100

47
d.1.4

KNR 2-02
0607-01
ANALOGIA

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 2xfolii PE gr.0,02cm ,szerokiej
poziome podposadzkowe , z wywinięciem na ścianę
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000

48
d.1.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt xps gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000

49
d.1.4

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome m2

poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000

50
d.1.4

KNR 2-02
1106-03 +
KNR 2-02
1106-02

Posadzka  z  betonu  szczelnego  C20/25  W8 gr.  6cm
Krotność = 3,5

m2

poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000

51
d.1.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000

52
d.1.4

NNRNKB
202 1134-01

Wykonanie konserwacji podłogi w archiwum m2

18,08 m2 18,080
RAZEM 18,080

1.5 Strop nad piwnicą
53

d.1.5
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocz-
nikach schodów

m2

131 m2 131,000
RAZEM 131,000

54
d.1.5

TZKNBK VIII
05-135

Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem
zaprawy

m2

131 m2 131,000
RAZEM 131,000

55
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m2

131 m2 131,000
RAZEM 131,000

56
d.1.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

131 m2 131,000
RAZEM 131,000

57
d.1.5

KNR K-04
0102-02

  Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z styropianowe o lambda=0,033
W/mK, gr. 10 cm  poziome od spodu konstrukcji na kleju

m2

131 m2 131,000
RAZEM 131,000
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58

d.1.5
KNR 0-23
2612-04
ANALOGIA

Przymocowanie płyt za pomocą kołków z trzpieniami stalowymi do stropu piw-
nicy

szt.

poz.57*6 szt. 786,000
RAZEM 786,000

59
d.1.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży -sufity m2

131 m2 131,000
RAZEM 131,000

60
d.1.5

KNR K-04
0103-08

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i
belkach

m2

131 m2 131,000
RAZEM 131,000

61
d.1.5

KNR AT-26
0303-02
ANALOGIA

Tynkowanie sufitu tynkiem polimerowo-mineralnym metodą natryskową m2

131 m2 131,000
RAZEM 131,000

1.6 Ściany fundamentowe i piwniczne od wewnątrz
62

d.1.6
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach lub poszerzenie dla otworów drzwiowych i okien-
nych

m3

0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400

63
d.1.6

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych zdegradowanych i odspajających ze ścianach,
filarach, pilastrach

m2

<zewn>2,1*61 m2 128,100
<wewn>2,1*(4,8*6+8,3*4+16*2+3*8) m2 247,800

RAZEM 375,900
64

d.1.6
KNR-W 4-01
0736-04

Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów m2

poz.63 m2 375,900
RAZEM 375,900

65
d.1.6

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.63 m2 375,900
RAZEM 375,900

66
d.1.6

KNR 4-01
0203-03 z.
sz. 2.6.
9905-01
ANALOGIA

Uzupełnienie ścian cementem m3

1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200

67
d.1.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

<zewn>2,1*61 m2 128,100
<wewn>2,1*(4,8*6+8,3*4+16*2+3*8) m2 247,800

RAZEM 375,900
68

d.1.6
KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.67 m2 375,900
RAZEM 375,900

69
d.1.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

poz.67 m2 375,900
RAZEM 375,900

70
d.1.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami m2

<zewn>2,1*61 m2 128,100
<wewn>2,1*(4,8*6+8,3*4+16*2+3*8) m2 247,800

RAZEM 375,900
1.7 Remont ścian, posadzek , sufitów

1.7.1 Ściany
71

d.1.
7.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach lub poszerzenie dla otworów drzwiowych i okien-
nych

m3

2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500

72
d.1.
7.1

KNR 4-04
0504-03
ANALOGIA

Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych z usunięciem gruzu poza
budynek na miejsce załadunku.

m2

2*(6,15+5+7,2+6+5,2+5,2) m2 69,500
RAZEM 69,500

73
d.1.
7.1

KNR 4-01
0701-02

Usunięcie luźnych, odspojonych oraz zdegradowanych partii tynków oraz wtór-
nych uzupełnień (przyjęto 30%, ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

2,94*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 421,008
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3,05*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 436,760
2,25*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 322,200
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1179,968
poz.73A*0,3 m2 353,990
 

RAZEM 353,990
74

d.1.
7.1

KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

poz.73 m2 353,990
RAZEM 353,990

75
d.1.
7.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000

76
d.1.
7.1

analiza indy-
widualna

Mechaniczne poszerzenie i pogłębienie spękań i szczelin występujących w tyn-
kach tak by umożliwić ich późniejszą właściwą naprawę (przyjęto 10%, ilości
należy zweryfikować w naturze)

m2

2,94*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 421,008
3,05*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 436,760
2,25*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 322,200
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1179,968
poz.73A*0,1 m2 117,997

RAZEM 117,997
77

d.1.
7.1

KNR 0-23
2612-06
analiza indy-
widualna

Wypełnienie pęknięć elastycznymi zaprawami. W przypadku pęknięć konstruk-
cyjnych naprawa metodami systemowymi certyfikowanymi (przyjęto 10%, iloś-
ci należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.76 m2 117,997
RAZEM 117,997

78
d.1.
7.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.73 m2 353,990
RAZEM 353,990

79
d.1.
7.1

KNR 2-02
1215-01

Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych osadzonych w ścianach szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

80
d.1.
7.1

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

2,94*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) m2 421,008
3,05*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) m2 436,760
2,25*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) m2 322,200

RAZEM 1179,968
81

d.1.
7.1

NNRNKB
202 0838-05

Licowanie scian płytkami glazurowanymi o wym. wg.proj.wnetrz - na zaprawie
klejowej

m2

2*(6,15+5+7,2+6+5,2+5,2) m2 69,500
RAZEM 69,500

82
d.1.
7.1

KNR K-02
0106-03

Licowanie ścian zewn. mineralnymi płytami izolacyjnymi z lekkiej odmiany be-
tonu komórkowego

m2

2,94*42 m2 123,480
3,05*42 m2 128,100
2,25*42 m2 94,500
 
 

RAZEM 346,080
83

d.1.
7.1

KNR K-02
0106-04

Licowanie ścian z cegieł zewnętrznych od wewnątrz mineralnymi płytami izola-
cyjnymi z lekkiej odmiany betonu komórkowego - dodatek za oblicowanie
otworów na okna

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

84
d.1.
7.1

KNR 0-23
2613-02
ANALOGIA

Ocieplenie ościeży płytami izolacyjnymi z lekkiej odmiany betonu komórkowe-
goo grubości 3cm

m2

1,4+2*2,5 6,400
1,2+2*2,64 6,480
1,34+2*2,7 6,740
(0,9+2*2,05)*10 50,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 14881



kosztorys Inwestorski PRZEDMIAR ROBÓT
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(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*0,8)*2 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) 87,380
(0,94+2*1,95)*2 9,680
1,24+2*1,95 5,140
(0,84+2*1,95)*2 9,480
0,38+2*1,95 4,280
0,76+2*0,99 2,740
1,24+2*1,58 4,400
1,07+2*1,58 4,230
(0,9+2*1,25)*2 6,800
(0,7+2*0,9)*2 5,000
1+2*1,25 3,500
0,9+2*1,27 3,440
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

330,690
poz.84A*0,15 m2 49,604

RAZEM 49,604
85

d.1.
7.1

KNR 2-02
0603-05

Wykonanie izolacia przeciwwilgociowej w miejscach mokrych wraz z wkleje-
niem taśm systemowych

m2

 
2*(6,15+5+7,2+6+5,2+5,2) m2 69,500
 

RAZEM 69,500
86

d.1.
7.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

poz.80 m2 1179,968
poz.81 m2 69,500

RAZEM 1249,468
87

d.1.
7.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbamą dyspersyjną akrylową matową, powierzchni
wewnętrznych tynkowanych i szpachlowanych oraz płyt g/k

m2

poz.80 m2 1179,968
RAZEM 1179,968

88
d.1.
7.1

KNR 2-02
1605-06

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-
bót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m

m2

3,0*[1,5+3+2] m2 19,500
RAZEM 19,500

89
d.1.
7.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań g
(poz.:73,74,77,78,79,80,83,86,87)

1.7.2 Sufit
90

d.1.
7.2

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
(przyjęto 30%, ilości należy zweryfikować w naturze)

m2

115,66 115,660
115,57 115,570
114,78 114,780
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

346,010
poz.90A*0,3 m2 103,803

RAZEM 103,803
91

d.1.
7.2

analiza indy-
widualna

Mechaniczne poszerzenie i pogłębienie spękań i szczelin występujących w tyn-
kach tak by umożliwić ich późniejszą właściwą naprawę (przyjęto 10%, ilości
należy zweryfikować w naturze)

m2

115,66 115,660
115,57 115,570
114,78 114,780
A  (obliczenia pomocnicze) ========

346,010
poz.73A*0,1 m2 117,997

RAZEM 117,997
92

d.1.
7.2

KNR 0-23
2612-06
analiza indy-
widualna

Wypełnienie pęknięć elastycznymi zaprawami. W przypadku pęknięć konstruk-
cyjnych naprawa metodami systemowymi certyfikowanymi (przyjęto 10%, iloś-
ci należy zweryfikować w naturze)

m2

poz.91 m2 117,997
RAZEM 117,997

93
d.1.
7.2

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

poz.90 m2 103,803
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RAZEM 103,803

94
d.1.
7.2

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2

115,66 m2 115,660
115,57 m2 115,570
114,78 m2 114,780

RAZEM 346,010
95

d.1.
7.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży -sufity m2

115,66 m2 115,660
115,57 m2 115,570
114,78 m2 114,780

RAZEM 346,010
96

d.1.
7.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbamą dyspersyjną akrylową matową, powierzchni
wewnętrznych tynkowanych

m2

115,66 m2 115,660
115,57 m2 115,570
114,78 m2 114,780

RAZEM 346,010
97

d.1.
7.2

KNR 2-02
1605-02

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na
sufitach przy wysokości do 5 m

m2

2,8*[1,5+3+2] m2 18,200
RAZEM 18,200

98
d.1.
7.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(poz.:91,92,93,94,95,96)

1.7.3 Posadzki
99

d.1.
7.3

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

<parter>16,54+10,69+1,69+2,29+17,73+1,48 m2 50,420
<1p>2,59+1,09 m2 3,680
<2p>1,57 m2 1,570
 

RAZEM 55,670
100
d.1.
7.3

KNR 4-04
0504-06

Zdemontowanie wykładzin PCV m2

<parter>8,64+8,8+11,18+11,39+13+12,23 m2 65,240
<1p>115,57-2,59-1,09 m2 111,890
<2p>114,78-1,57 m2 113,210

RAZEM 290,340
101
d.1.
7.3

KNR 2-02
0602-01
ANALOGIA

Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w płynie z wywinięciem 30 cm na
ścianę wraz z wklejeniem taśm systemowych

m2

2,29+1,48 m2 3,770
2,59+1,09 m2 3,680
1,57 m2 1,570
 

RAZEM 9,020
102
d.1.
7.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki wielobarwne z płytek gresowych -  na zaprawie klejowej ( z osadze-
niem listwy na połaczeniu posadzek o różnych asortymentach)

m2

<parter>16,54+10,69+1,69+2,29+17,73+1,48 m2 50,420
<1p>2,59+1,09 m2 3,680
<2p>1,57 m2 1,570
 
 

RAZEM 55,670
103
d.1.
7.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

115,66 m2 115,660
115,57 m2 115,570
114,78 m2 114,780

RAZEM 346,010
104
d.1.
7.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin obiektowych PCV m2

<parter>8,64+8,8+11,18+11,39+13+12,23 m2 65,240
<1p>115,57-2,59-1,09 m2 111,890
<2p>114,78-1,57 m2 113,210
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RAZEM 290,340

105
d.1.
7.3

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych. m2

poz.104 m2 290,340
 

RAZEM 290,340
1.8 Stolarka
106

d.1.8
KNR 4-01
0354-08 ana-
logia

Wykucie z muru ościeżnic ,demontaż skrzydeł drzwiowych, okiennych i odnie-
sienie na miejsce składowania lub załadunek do transportu

m2

poz.108 m2 12,286
poz.109 m2 53,505
poz.110 m2 31,365
poz.112 m2 62,952

RAZEM 160,108
107

d.1.8
KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników wewn m

0,9*2 m 1,800
1,24*(8+9) m 21,080
0,94*2 m 1,880
1,24 m 1,240
0,84*2 m 1,680
0,38 m 0,380
0,76 m 0,760
1,24 m 1,240
1,07 m 1,070
0,9*2 m 1,800
0,7*2 m 1,400
1 m 1,000
0,9 m 0,900

RAZEM 36,230
108

d.1.8
KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa i montaż drzwi zewn m2

<piwnica>1,0*2,0 m2 2,000
1,4*2,5 m2 3,500
1,2*2,64 m2 3,168
1,34*2,7 m2 3,618

RAZEM 12,286
109

d.1.8
KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa i montaż drzwi wewn, pełne m2

0,9*2,05*14 m2 25,830
0,9*2,05*5 m2 9,225
0,9*2,05*5 m2 9,225
0,9*2,05*5 m2 9,225
 

RAZEM 53,505
110

d.1.8
KNR-W 2-02
1040-01

Dostawa i montaż drzwi wewn, przeszklone m2

0,9*2,05*5 m2 9,225
0,9*2,05*6 m2 11,070
0,9*2,05*6 m2 11,070
 

RAZEM 31,365
111

d.1.8
KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe wewnętrzne m2

(3,2+2,2+2,2+2,5+3,7)*2,2 m2 30,360
(2,5+2,5+2,5+3,0*5)*2,0 m2 45,000
 
 

RAZEM 75,360
112

d.1.8
KNR 0-19
1022-10

Montaż okien z PCV bez obróbki obsadzenia m2

0,9*0,8*2 m2 1,440
1,24*1,95*(8+9) m2 41,106
0,94*1,95*2 m2 3,666
1,24*1,95 m2 2,418
0,84*1,95*2 m2 3,276
0,38*1,95 m2 0,741
0,76*0,99 m2 0,752
1,24*1,58 m2 1,959
1,07*1,58 m2 1,691
0,9*1,25*2 m2 2,250
0,7*0,9*2 m2 1,260
1*1,25 m2 1,250
0,9*1,27 m2 1,143
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RAZEM 62,952
113

d.1.8
KNR 4-01
0911-03
ANALOGIA

Dostawa i montaż nawiewników szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

114
d.1.8

NNRNKB
202 2143-02

Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu drewnopodobnego (płyty MDF) m

0,9*2 m 1,800
1,24*(8+9) m 21,080
0,94*2 m 1,880
1,24 m 1,240
0,84*2 m 1,680
0,38 m 0,380
0,76 m 0,760
1,24 m 1,240
1,07 m 1,070
0,9*2 m 1,800
0,7*2 m 1,400
1 m 1,000
0,9 m 0,900

RAZEM 36,230
115

d.1.8
KNR 4-01
0708-02

Obróbka ościeży po zamontowanych drzwiach, oknach m

1,4+2*2,5 m 6,400
1,2+2*2,64 m 6,480
1,34+2*2,7 m 6,740
(0,9+2*2,05)*10 m 50,000
(0,9+2*2,05)*11 m 55,000
(0,9+2*2,05)*11 m 55,000
(0,9+2*0,8)*2 m 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) m 87,380
(0,94+2*1,95)*2 m 9,680
1,24+2*1,95 m 5,140
(0,84+2*1,95)*2 m 9,480
0,38+2*1,95 m 4,280
0,76+2*0,99 m 2,740
1,24+2*1,58 m 4,400
1,07+2*1,58 m 4,230
(0,9+2*1,25)*2 m 6,800
(0,7+2*0,9)*2 m 5,000
1+2*1,25 m 3,500
0,9+2*1,27 m 3,440
 

RAZEM 330,690
116

d.1.8
KNR 2-02
2008-06
ANALOGIA

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko m2

poz.115*0,25 m2 82,673
 

RAZEM 82,673
117

d.1.8
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewn. m2

poz.115*0,25 m2 82,673
RAZEM 82,673

118
d.1.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe
przy odtworzeniu powłok malarskich po demontarzu pawlaczy , itp.

m2

poz.115*0,25 m2 82,673
RAZEM 82,673

1.9 Elementy drewniane klatki wewn.
119

d.1.9
TZKNBK V -
085

Usunięcie zdegradowanych wtórnych elementów m2

6,7*2 m2 13,400
<podstopnice>1,2*6,6 m2 7,920
 

RAZEM 21,320
120

d.1.9
KNR-W 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby m2

poz.119 m2 21,320
RAZEM 21,320

121
d.1.9

KNR-W 4-01
0816-01

Ręczne cyklinowanie elementów drewnianych schodów m2

poz.119 m2 21,320
RAZEM 21,320
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122

d.1.9
KNR-W 4-01
0415-03
ANALOGIA

Naprawa schodów drewnianych m2

poz.119 m2 21,320
RAZEM 21,320

123
d.1.9

KNR-W 4-01
0425-01

Wymiana elementów schodów drewnianych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

124
d.1.9

TZKNBK XX
2401-02

Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fle-
ków do 5 cm2

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

125
d.1.9

TZKNBK V -
308

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części
zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.01 m2, głębokość wycięcia 10 cm

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

126
d.1.9

KNR 4-01
0628-01
ANALOGIA

Impregnacja drewna m2

poz.121 m2 21,320
RAZEM 21,320

127
d.1.9

KNR-W 4-01
0819-07

Malowanie, półtransparaentnie, w kolorze ciemnobrązowym - lakierobejce m2

poz.121 m2 21,320
RAZEM 21,320

128
d.1.9

KNR-W 4-01
0415-07

Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (ilości należy zweryfi-
kować w naturze)

m

6,6 m 6,600
(2,2+2,2+2,7)*2 m 14,200

RAZEM 20,800
129

d.1.9
KNR-W 4-01
0425-06

Demontaż i ponowny montaż tralek szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

130
d.1.9

KNR-W 4-01
0425-03

Demontaż i ponowny montaż poręczy m

2,55*4+0,3*4+0,7+1,2 m 13,300
RAZEM 13,300

131
d.1.9

TZKNBK XX
2401-01

Flekowanie ubytków i rekonstrukcja brakujących elementów (tralki, sterczynki)
drewnem naturalnym, sosnowym, sezonowanym;

szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

132
d.1.9

TZKNBK XX
2201-02

Wykonanie tralek średnio ozdobnych, profilowanych, bez klejenia m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

133
d.1.9

TZKNBK XX
3006-05

Malowanie balustrad, poreczy m

2,55*4+0,3*4+0,7+1,2 m 13,300
RAZEM 13,300

1.10 Elewacja
134
d.1.

10

KNR 4-01
0354-15

Demontaż elementów elewacji ze złożenie w miejsce wskazane przez inwesto-
ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi ,szyldy, okablowa-
nia itp.)

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

135
d.1.

10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich na cokole elewacja Pn z blachy nie nadają-
cej się do użytku

m2

45*0,4 m2 18,000
RAZEM 18,000

136
d.1.

10

KNR 19-01
0538-10

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej na co-
kole elewacja Pn

m2

45*0,4 m2 18,000
RAZEM 18,000

137
d.1.

10

KNR 19-01
0827-02

Uzupełnienie wypełnień spoin niekurczliwą zaprawą klejową m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

138
d.1.

10

KNR 19-01
0832-04
analogia

Zabezpieczenie stolarki folią m2

1,4*2,5 m2 3,500
1,2*2,64 m2 3,168

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 14881



kosztorys Inwestorski PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,34*2,7 m2 3,618
0,9*0,8*2 m2 1,440
1,24*1,95*(8+9) m2 41,106
0,94*1,95*2 m2 3,666
1,24*1,95 m2 2,418
0,84*1,95*2 m2 3,276
0,38*1,95 m2 0,741
0,76*0,99 m2 0,752
1,24*1,58 m2 1,959
1,07*1,58 m2 1,691
0,9*1,25*2 m2 2,250
0,7*0,9*2 m2 1,260
1*1,25 m2 1,250
0,9*1,27 m2 1,143

RAZEM 73,238
139
d.1.

10

KNR AT-27
0101-03
analogia

Skucie odspajających się tynków, wtórnych i niewłaściwych uzupełnień i
warstw  reprofilujących w obrębie tynków i detalu architektonicznego (przyjęto
20%)

m2

 
<ościeża>
1,4+2*2,5 6,400
1,2+2*2,64 6,480
1,34+2*2,7 6,740
(0,9+2*2,05)*10 50,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*0,8)*2 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) 87,380
(0,94+2*1,95)*2 9,680
1,24+2*1,95 5,140
(0,84+2*1,95)*2 9,480
0,38+2*1,95 4,280
0,76+2*0,99 2,740
1,24+2*1,58 4,400
1,07+2*1,58 4,230
(0,9+2*1,25)*2 6,800
(0,7+2*0,9)*2 5,000
1+2*1,25 3,500
0,9+2*1,27 3,440
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

330,690
poz.84A*0,2 66,138
 
8*52,8 422,400
<taras><6,55*2++13,6)*1,15
-poz.138 -73,238
 
 
B  (obliczenia pomocnicze) ========

415,300
poz.139B*0,2 m2 83,060
 

RAZEM 83,060
140
d.1.

10

KNR AT-26
0101-02

Wykucie zasolonych spoin do głębokości 2cm oraz skorodowanych fragmen-
tów cegły (przyjęto 30%)

m2

poz.139 m2 83,060
RAZEM 83,060

141
d.1.

10

KNR AT-26
0101-01
ANALOGIA

Sfrezowanie luźnych wystających elementów (zadziorów) oraz ostrych krawę-
dzi

m2

poz.139 m2 83,060
RAZEM 83,060

142
d.1.

10

KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA

Odpylenie muruz brudu metodą parowo-wodną m2

 
poz.139 m2 83,060

RAZEM 83,060
143
d.1.

10

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej za-
obserwowano grzyb lub pleśń)

m2

poz.139 m2 83,060
RAZEM 83,060

144
d.1.

10

TZKNC N-K/
VI 4/5-a
ANALOGIA

Uzupełnienie spoin tynkiem renowacyjnym podkładowym dm2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 dm2 20,000

RAZEM 20,000
145
d.1.

10

KNR 19-01
0310-03

Wykonanie przemurowań w miejscach wykruszeń muru m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

146
d.1.

10

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie - preparatem wzmacniającym podłoże m2

<ościeża>
1,4+2*2,5 6,400
1,2+2*2,64 6,480
1,34+2*2,7 6,740
(0,9+2*2,05)*10 50,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*0,8)*2 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) 87,380
(0,94+2*1,95)*2 9,680
1,24+2*1,95 5,140
(0,84+2*1,95)*2 9,480
0,38+2*1,95 4,280
0,76+2*0,99 2,740
1,24+2*1,58 4,400
1,07+2*1,58 4,230
(0,9+2*1,25)*2 6,800
(0,7+2*0,9)*2 5,000
1+2*1,25 3,500
0,9+2*1,27 3,440
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

330,690
poz.84A*0,2 m2 66,138
 
8*52,8 m2 422,400
<taras><6,55*2++13,6)*1,15
-poz.138 m2 -73,238

RAZEM 415,300
147
d.1.

10

KNR AT-26
0201-02

Wyrównanie podłoża zaprawą mineralną, nakładaną ręcznie (przyjęto 30%) m2

poz.139 m2 83,060
RAZEM 83,060

148
d.1.

10

KNR 0-40
0209-01

Szpryc - wstępna obrzutka, stanowiąca mostek szczepny dla ułatwienia przy-
czepności następnych warstw z gotowej zaprawy mineralnej

m2

poz.139 m2 83,060
 

RAZEM 83,060
149
d.1.

10

KNR 19-01
0805-02
analogia

Nałożenie warstwy szczepnej, podkładowej, uzupełniającej ubytki, uniwersalną
zaprawą wapienno-cementową, zbrojoną włóknem szklanym

m2

poz.139 m2 83,060
RAZEM 83,060

150
d.1.

10

KNR 19-01
0816-01
analogia

Odtworzenie struktury tynku poprzez nałożenie tynku strukturalnego na bazie
silikatowej przy użyciu gotowych zapraw

m2

poz.146 m2 415,300
RAZEM 415,300

151
d.1.

10

KNR 19-01
0816-03
analogia

Odtworzenie struktury tynku na ościeżach poprzez nałożenie tynku struktural-
nego na bazie silikatowej przy użyciu gotowych zapraw

m2

1,4+2*2,5 6,400
1,2+2*2,64 6,480
1,34+2*2,7 6,740
(0,9+2*2,05)*10 50,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*0,8)*2 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) 87,380
(0,94+2*1,95)*2 9,680
1,24+2*1,95 5,140
(0,84+2*1,95)*2 9,480
0,38+2*1,95 4,280
0,76+2*0,99 2,740
1,24+2*1,58 4,400
1,07+2*1,58 4,230
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kosztorys Inwestorski PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,9+2*1,25)*2 6,800
(0,7+2*0,9)*2 5,000
1+2*1,25 3,500
0,9+2*1,27 3,440
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

330,690
poz.84A*0,2 m2 66,138
 
 

RAZEM 66,138
152
d.1.

10

KNR 19-01
0731-18 +
KNR 19-01
0731-17

Renowacja gzymsów
Krotność = 5

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

153
d.1.

10

KNR 19-01
1302-02
analogia

Malowanie detalu i powierzchni tynkowanych farbą krzemianową w kolorze wg
rysunku elewacji

m2

poz.150 m2 415,300
poz.151 m2 66,138
 

RAZEM 481,438
154
d.1.

10

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cokołów z tynku z certyfikatem WTA  z dodatkiem włó-
kien zbrojeniowych

m2

52,8*1,1 m2 58,080
RAZEM 58,080

155
d.1.

10

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

10*52,8 m2 528,000
RAZEM 528,000

156
d.1.

10

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:
134,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153
)

157
d.1.

10

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

10*52,8 m2 528,000
RAZEM 528,000

158
d.1.

10

KNR 4-01
0354-03

Wykucie skrzynki instalacyjnej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

159
d.1.

10

KNR 4-01
0322-04
ANALOGIA

Obsadzenie skrzynek instalacyjnych na nowe ze stali nierdzewnej (skrzynka
instalacyjna w zakresie branży elektr)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.11 Dach
160
d.1.

11

KNR AT-40
0501-02

Oczyszczenie i zmycie dachówki - usunięcie z dachów zanieczyszczenia ropo-
pochodne i smoliste oraz brudu pochodzenia organicznego: rośliny, owady,
procesy gnilne, pozostałości po pleśniach, porostach i mchach

m2

7,5*14,15*2+4,7*4,15*2 m2 251,260
RAZEM 251,260

161
d.1.

11

KNR AT-40
0502-01

Impregnacja podłoża ręcznie m2

7,5*14,15*2+4,7*4,15*2 m2 251,260
RAZEM 251,260

162
d.1.

11

KNR-W 4-01
1212-25
ANALOGIA

Zabezpieczenie antykorozyjne płotków śniegowych m

15+15 m 30,000
RAZEM 30,000

163
d.1.

11

TZKNBK VII
-351

Rozebranie zasypki stropowej - polepy m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

164
d.1.

11

KNR 19-01
0629-02

Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy
pow. do 5,0 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
120 m2 120,000

RAZEM 120,000
165
d.1.

11

KNR 19-01
0634-07

Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania prepara-
tami solowymi przy pow. do 25 m2

m2

poz.164 m2 120,000
RAZEM 120,000

166
d.1.

11

KNR 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

poz.164 m2 120,000
RAZEM 120,000

167
d.1.

11

KNR 19-01
0610-01
analogia

Ułożenie foli paroizolacyjnej m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

168
d.1.

11

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 24cm układane m2

120 m2 120,000
RAZEM 120,000

1.12 Wykonanie nowych utwardzeń  z kostki
169
d.1.

12

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

170
d.1.

12

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników m

6585 m 6585,000
RAZEM 6585,000

171
d.1.

12

KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

172
d.1.

12

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

200*0,2 m3 40,000
RAZEM 40,000

173
d.1.

12

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

174
d.1.

12

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

175
d.1.

12

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z tłucznia - warstwa dolna o grubości 15-30cm m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

176
d.1.

12

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowa-
nej nośności sposobem ręcznym

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

177
d.1.

12

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

178
d.1.

12

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

179
d.1.

12

Kalkulacja
własna

Remont ogrodzenia m

75 m 75,000
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RAZEM 75,000

1.13 Wywóz gruzu i śmiec
180
d.1.

13

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km (na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania
materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)

m3

250 m3 250,000
RAZEM 250,000

181
d.1.

13

Kalkulacja
własna

Utylizacja -koszt wysypiska m3

poz.180 m3 250,000
RAZEM 250,000

1.14 Inne
182
d.1.

14

Kalkulacja
własna

Roboty do wykonania celem adaptacji budynku na cele Interwencyjnego
Ośrodka Preadopcyjnego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

183
d.1.

14

Kalkulacja
własna

Platforma pionowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 INSTALACJE
184
d.2

Kalkulacja
własna

Instalacje sanitarne zewn. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.2

Kalkulacja
własna

Instalacje sanitarne wewn. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

186
d.2

Kalkulacja
własna

Instalacje elektryczne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

187
d.2

Kalkulacja
własna

Instalacje niskoprądowe kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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