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kosztorys Inwestorski

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Parapety zewn. ,rynny
1/KNR 4-01 Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1/0535-08
0,9*2 1,800
1,24*(8+9) 21,080
0,94*2 1,880
1,24 1,240
0,84*2 1,680
0,38 0,380
0,76 0,760
1,24 1,240
1,07 1,070
0,9*2 1,800
0,7*2 1,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
34,330
poz.1A*0,4 m2 13,732
RAZEM 13,732
2|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tyta- |m?2
d.1.1|0538-07 nowej - w formie pierwotnej
poz.1 m2 13,732
RAZEM 13,732
3|KZKW 1 01- |Czyszczenie rynien i rur spustowych m
d.1.1/03-3
6*7,8 m 46,800
32 m 32,000
RAZEM 78,800
4/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m
d.1.1/1212-25
6*7,8 m 46,800
32 m 32,000
RAZEM 78,800
5|/KNR 4-02 Przeczyszczenie podejs¢ odptywowych o ér. 100 mm szt.
d.1.1/0237-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6/KNNR 4 Czyszczaki zeliwne szt.
d.1.1/0222-05
ANALOGIA
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.1.1/1212-40
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Remont tarasu, schodéw, balkon
8|KNR 4-04 Rozebranie balustrad m
d.1.2/0804-01
Wejscie
4,2 m 4,200
taras
7,15+6,6+6,6+1,5+1,5+5+2 m 30,350
RAZEM 34,550
9|wycena indy- |Demontaz istniejacej wycieraczki zewn szt
d.1.2|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.2/0504-01
Wejscie
5,95+1,4*1,1 m?2 7,490
taras
15 m?2 15,000
balkon
5,6 m?2 5,600
RAZEM 28,090
11|KNR K-01 Frezowanie posadzki pod nowg wycieraczke m2
d.1.2/0103-01
Wejscie
5,95+1,4*1,1 m?2 7,490
taras
15 m?2 15,000
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RAZEM 22,490
12|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych m2
d.1.2/1219-03
11,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
13|KNR 4-01 Skucie odspajajgcych sie fragmentéw m2
d.1.2/0211-01
ANALOGIA
Wejscie
5,95+1,4*1,1 m?2 7,490
taras
15+25 m?2 40,000
RAZEM 47,490
14|wycena indy- |Uzupetnienie ubytkdw, peknie¢ i rys cementowg zaprawg szybkoschngcg do |m2
d.1.2|widualna napraw posadzek + warstwa wyréwnujaca (ze spadkami)
Wejscie
5,95+1,4*1,1 m?2 7,490
taras
15+25 m?2 40,000
RAZEM 47,490
15/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang m2
d.1.2/1121-04
Wejscie
5,95+1,4*1,1 m?2 7,490
taras
15 m?2 15,000
balkon
5,6 m?2 5,600
RAZEM 28,090
16|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki wysokosci 8 cm w klatkach schodowych z ptytek gresowych m
d.1.2{202 2809-03 |gress nieszkliwiony
Wejscie
5 m 5,000
taras
12 m 12,000
RAZEM 17,000
17|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
d.1.2/0519-06
83 m?2 83,000
RAZEM 83,000
18/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - nastgpna warstwa m2
d.1.2/0519-07
poz.17 m2 83,000
RAZEM 83,000
19/KNR 2-02 Przygotowanie do odtworzenia izolacji m2
d.1.2|/0602-09
analogia
poz.17 m2 83,000
RAZEM 83,000
20|KNR-W 2-02 |Pokrycie papa termozgrzewalng jednowarstwowe + wywiniecia m2
d.1.2/0504-01
83 m?2 83,000
balkon
5,6 m?2 5,600
RAZEM 88,600
21|KNR-W 2-02 |Obrébki z papy nawierzchniowej- uszczelnienia przej$¢ przez pape elementéw m2
d.1.2|/0504-03 balustrady
55 m?2 5,500
balkon
(1,7+1,7+4,8)*0,8 m?2 6,560
RAZEM 12,060
22|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe zewnetrzne stalowe z pochwytem stalowym m
d.1.2/1207-04
Wejscie
4,2 m 4,200
taras
7,15+6,6+6,6+1,5+1,5+5+2 m 30,350
RAZEM 34,550
1.3 Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.3{0217-01 odktad w gruncie kat.I-l (z zabezpieczeniem $cian wykopu )
68*1,8*1,3 m3 159,120
RAZEM 159,120
24|KNR 2-01 Dokop reczny na odktad m3
d.1.3/0317-03
poz.23*0,1 m3 15,912
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RAZEM 15,912
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.3]0212-01 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
poz.23 m3 159,120
poz.24 m3 15,912
RAZEM 175,032
26|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.1.3/0101-01
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
27|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z  |m2
d.1.3/0101-02 cegly
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
28|KNR AT-26 |Sfrezowanie luznych wystajgcych elementéw (zadzioréw) oraz ostrych krawe- |m2
d.1.3/0101-01 dzi
ANALOGIA
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
29|KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1.3/2608-01
ANALOGIA
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
30{KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.3/2608-01
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
31|KNR AT-40 |Reprofilacja spoin w murach z cegty m2
d.1.3/0104-04
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
32|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m2
d.1.3/0106-03
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
33|KNR AT-40 |Wykonanie a na styku z fawag fundamentowg fasete o promieniu min. 50 mm, z|m
d.1.3/0416-01 wodoszczelnej szpachlowki uszczelniajgcej o wysokiej odpornosci na siarcza-
ny naktadanej metodg "Swieze na Swieze" na warstwe sczepna z mineralnego
szlamu uszczelniajgcego
68 m 68,000
RAZEM 68,000
34/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza zaprawa - warstwa gr. |m?2
d.1.3/0101-07 1cm
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
35/KNR 0-40 Uszczelnienie $cian ponizej gruntu krystalizujgcg powtokg cementowa m2
d.1.3/0209-01
ANALOGIA
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
36|KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w m2
d.1.3|{0108-01 strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podfozu murowa-
nym _ folia kubetkowa
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
37|KNR 0-17 Ocieplenie cokotu ptytami styroduru XPS 30 gr. 16 cm: na cokole oraz do gtg- |[m2
d.1.3]2609-01 bokosci 150 cm ponizej poziomu terenu
68*1,5 m?2 102,000
RAZEM 102,000
38|KNR-W 2-01 |Transport i zakup piasku do zasypania wykopow m3
d.1.3/0210-01 Krotnos$¢ = 10
poz.24+poz.23 m3 175,032
RAZEM 175,032
39/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.1.3]0320-0502 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
poz.24+poz.23 m3 175,032
RAZEM 175,032
40|KNR AT-25 |Wykonanie izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznj, otwory o $rednicy m
d.1.3/0105-03 min. O 12 mm w odlegtosci 20 - 25 cm w dwdch rzedach w odstepie 6- 8 cm
<od zewn>68 m 68,000
<od wewn>32 m 32,000
RAZEM 100,000
1.4 Podloga na gruncie
41|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.4/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
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131*0,1 m3 13,100
RAZEM 13,100
42|KNR 4-04 Skucie warstwy betonowej wylewki o grubosci do 10 cm m3
d.1.4/0301-01
poz.43*0,1 m3 13,100
RAZEM 13,100
43|KNR 4-04 Rozebranie posadzek m2
d.1.4/0504-05
analogia
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
44|KNR 4-01 Wyniesienie gruzu i ziemi z poziomu piwnicy na teren zatadunku m3
d.1.4/0106-05
ANALOGIA
poz.41 m3 13,100
poz.42 m3 13,100
poz.43*0,07 m3 9,170
RAZEM 35,370
45/KNR 4-01 Wyréwnanie powierzchni po rozebrani posadzek m2
d.1.4/0101-05
poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000
46|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 gr.10cm m3
d.1.4/1101-01 z.
sz. 5.4. 9913
poz.43*0,1 m3 13,100
RAZEM 13,100
47|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z 2xfolii PE gr.0,02cm ,szerokiej m2
d.1.4|0607-01 poziome podposadzkowe , z wywinieciem na $ciane
ANALOGIA |[Krotnos¢ = 2
poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000
48|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt xps gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - |m?2
d.1.4/0609-03 jedna warstwa
poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.4|/0602-07
poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000
50{KNR 2-02 Posadzka z betonu szczelnego C20/25 W8 gr. 6cm m2
d.1.4/1106-03 +  |Krotnos¢ = 3,5
KNR 2-02
1106-02
poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000
51|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.4/1106-07
poz.43 m2 131,000
RAZEM 131,000
52/NNRNKB Wykonanie konserwacji podtogi w archiwum m2
d.1.4/202 1134-01
18,08 m?2 18,080
RAZEM 18,080
1.5 Strop nad piwnica
53|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocz- |[m2
d.1.5/0701-08 nikach schodow
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
54| TZKNBK VIII |Spoinowanie muréw i sklepien gtadkich z cegty zabytkowej z przygotowaniem |m?2
d.1.5|05-135 zaprawy
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome |m2
d.1.5/202 1134-01
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.5/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
57|KNR K-04 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z styropianowe o lambda=0,033 m2
d.1.5/0102-02 W/mK, gr. 10 cm poziome od spodu konstrukcji na kleju
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
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58|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomocg kotkéw z trzpieniami stalowymi do stropu piw- |szt.
d.1.5/2612-04 nicy
ANALOGIA
poz.57*6 szt. 786,000
RAZEM 786,000
59|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy -sufity m2
d.1.5/202 1134-01
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
60|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i m2
d.1.5/0103-08 belkach
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
61/KNR AT-26 |Tynkowanie sufitu tynkiem polimerowo-mineralnym metoda natryskowg m2
d.1.5/0303-02
ANALOGIA
131 m?2 131,000
RAZEM 131,000
1.6 Sciany fundamentowe i piwniczne od wewnatrz
62|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach lub poszerzenie dla otworéw drzwiowych i okien- |m3
d.1.6/0329-03 nych
0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400
63|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych zdegradowanych i odspajajgcych ze $cianach, |m2
d.1.6/0701-05 filarach, pilastrach
<zewn>2,1*61 m?2 128,100
<wewn>2,1%(4,8"6+8,3*4+16*2+3*8) m?2 247,800
RAZEM 375,900
64| KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z oczyszczeniem muréw m2
d.1.6/0736-04
poz.63 m2 375,900
RAZEM 375,900
65|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.6/0101-04
poz.63 m2 375,900
RAZEM 375,900
66|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian cementem m3
d.1.6/0203-03 z.
sz. 2.6.
9905-01
ANALOGIA
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
67|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.1.6/0803-03
<zewn>2,1*61 m?2 128,100
<wewn>2,1%(4,8"6+8,3*4+16*2+3*8) m?2 247,800
RAZEM 375,900
68|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1.6/0815-03
poz.67 m2 375,900
RAZEM 375,900
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1.6/202 1134-02
poz.67 m2 375,900
RAZEM 375,900
70/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami m?2
d.1.6/1505-01
<zewn>2,1*61 m?2 128,100
<wewn>2,1*(4,8*6+8,3*4+16*2+3*8) m?2 247,800
RAZEM 375,900
1.7 Remont $cian, posadzek , sufitéw
1.7.1 Sciany
71|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach lub poszerzenie dla otworéw drzwiowych i okien- |m3
d.1./0329-03 nych
7.1
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
72|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych z usunieciem gruzu poza |m?2
d.1./0504-03 budynek na miejsce zatadunku.
7.1|/ANALOGIA
2%(6,15+5+7,2+6+5,2+5,2) m?2 69,500
RAZEM 69,500
73|KNR 4-01 Usuniecie luznych, odspojonych oraz zdegradowanych partii tynkéw oraz wtér- |m2
d.1./0701-02 nych uzupetnien (przyjeto 30%, ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
7.1
2,94*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 421,008

-6-
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3,05%(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 436,760
2,25*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 322,200
A (obliczenia pomocnicze) ========

1179,968
poz.73A*0,3 m2 353,990
RAZEM 353,990
74|KNR 0-17 Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.1.|2608-01
7.1|/ANALOGIA
poz.73 m2 353,990
RAZEM 353,990
75|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapienne;j
7.1
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
76 Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekan i szczelin wystepujacych w tyn-|m2
d.1.|analiza indy- |kach tak by umozliwi¢ ich p6zniejszg wtasciwg naprawe (przyjeto 10%, ilosci
7.1|widualna nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
2,94*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 421,008
3,05%(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 436,760
2,25*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) 322,200
A (obliczenia pomocnicze) ========
1179,968
poz.73A*0,1 m?2 117,997
RAZEM 117,997
77|KNR 0-23 Wypetnienie peknie¢ elastycznymi zaprawami. W przypadku peknie¢ konstruk-|m?2
d.1./2612-06 cyjnych naprawa metodami systemowymi certyfikowanymi (przyjeto 10%, ilos-
7.1|analiza indy- |ci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
widualna
poz.76 m?2 117,997
RAZEM 117,997
78|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.1./0803-03
7.1
poz.73 m2 353,990
RAZEM 353,990
79|KNR 2-02 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych osadzonych w $cianach szt.
d.1./1215-01
7.1
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
80|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa-|m?2
d.1./0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
7.1
2,94*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) m?2 421,008
3,05%(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) m?2 436,760
2,25*(13,4+11,7+11,9+18,2+20+18+18,7+14,6+16,7) m?2 322,200
RAZEM 1179,968
81|NNRNKB Licowanie scian ptytkami glazurowanymi o wym. wg.proj.wnetrz - na zaprawie |m2
d.1.|202 0838-05 |klejowej
7.1
2%(6,15+5+7,2+6+5,2+5,2) m?2 69,500
RAZEM 69,500
82|KNR K-02 Licowanie $cian zewn. mineralnymi ptytami izolacyjnymi z lekkiej odmiany be- |m2
d.1./0106-03 tonu komorkowego
7.1
2,94*42 m?2 123,480
3,05%42 m?2 128,100
2,25*42 m?2 94,500
RAZEM 346,080
83|KNR K-02 Licowanie $cian z cegiet zewnetrznych od wewnatrz mineralnymi ptytami izola- |szt.
d.1.|/0106-04 cyjnymi z lekkiej odmiany betonu komdrkowego - dodatek za oblicowanie
7.1 otworéw na okna
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
84|KNR 0-23 Ocieplenie osciezy ptytami izolacyjnymi z lekkiej odmiany betonu komérkowe- |m2

d.1./2613-02 goo grubosci 3cm

7.1|/ANALOGIA
1,4+42*2,5 6,400
1,2+2*2,64 6,480
1,34+2%2,7 6,740
(0,9+2*2,05)*10 50,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
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(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2%0,8)*2 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) 87,380
(0,94+2*1,95)2 9,680
1,24+2%1,95 5,140
(0,84+2*1,95)2 9,480
0,38+2*1,95 4,280
0,76+2*0,99 2,740
1,24+2*1,58 4,400
1,07+2%1,58 4,230
(0,9+2%1,25)*2 6,800
(0,7+2*0,9)*2 5,000
1+2%1,25 3,500
0,9+2*1,27 3,440
A (obliczenia pomocnicze) ========
330,690
poz.84A*0,15 m?2 49,604
RAZEM 49,604
85/KNR 2-02 Wykonanie izolacia przeciwwilgociowej w miejscach mokrych wraz z wkleje-  |m?2
d.1./0603-05 niem tasm systemowych
7.1
2%(6,15+5+7,2+6+5,2+5,2) m?2 69,500
RAZEM 69,500
86|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1.|202 1134-02
7.1
poz.80 m?2 1179,968
poz.81 m2 69,500
RAZEM 1249,468
87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbamg dyspersyjng akrylowa matowa, powierzchni m2
d.1./1505-01 wewnetrznych tynkowanych i szpachlowanych oraz ptyt g/k
7.1
poz.80 m?2 1179,968
RAZEM 1179,968
88|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m?2
d.1.{1605-06 bét wykonywanych na Scianach przy wysokosci rusztowania do 5 m
7.1
3,071,5+3+2] m?2 19,500
RAZEM 19,500
89|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan g
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:73,74,77,78,79,80,83,86,87)
7.1
1.7.2 Sufit
90|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1./0701-08 (przyjeto 30%, ilosci nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
7.2
115,66 115,660
115,57 115,570
114,78 114,780
A (obliczenia pomocnicze) ========
346,010
poz.90A*0,3 m?2 103,803
RAZEM 103,803
91 Mechaniczne poszerzenie i pogtebienie spekan i szczelin wystepujgcych w tyn-|m2
d.1.|analiza indy- |kach tak by umozliwi¢ ich p6zniejszg wtasciwg naprawe (przyjeto 10%, ilosci
7.2|widualna nalezy zweryfikowa¢ w naturze)
115,66 115,660
115,57 115,570
114,78 114,780
A (obliczenia pomocnicze) ========
346,010
poz.73A*0,1 m2 117,997
RAZEM 117,997
92|KNR 0-23 Woypetnienie peknig¢ elastycznymi zaprawami. W przypadku peknie¢ konstruk-|m?2
d.1.|2612-06 cyjnych naprawa metodami systemowymi certyfikowanymi (przyjeto 10%, ilos-
7.2|analiza indy- |ci nalezy zweryfikowaé w naturze)
widualna
poz.91 m2 117,997
RAZEM 117,997
93|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.1.|0803-06 gach
7.2
poz.90 m?2 103,803
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RAZEM 103,803
94|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-05
7.2
115,66 m?2 115,660
115,57 m?2 115,570
114,78 m?2 114,780
RAZEM 346,010
95|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy -sufity m2
d.1./202 1134-01
7.2
115,66 m?2 115,660
115,57 m?2 115,570
114,78 m?2 114,780
RAZEM 346,010
96|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbamg dyspersyjng akrylowa matowa, powierzchni m2
d.1./1505-01 wewnetrznych tynkowanych
7.2
115,66 m?2 115,660
115,57 m?2 115,570
114,78 m?2 114,780
RAZEM 346,010
97|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.1.{1605-02 sufitach przy wysokosci do 5 m
7.2
2,8%[1,5+3+2] m?2 18,200
RAZEM 18,200
98|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan
d.1./16 z.s2.5.15 |(p0z.:91,92,93,94,95,96)
7.2
1.7.3 Posadzki
99|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
7.3
<parter>16,54+10,69+1,69+2,29+17,73+1,48 m?2 50,420
<1p>2,59+1,09 m?2 3,680
<2p>1,57 m2 1,570
RAZEM 55,670
100|KNR 4-04 Zdemontowanie wykfadzin PCV m2
d.1.|0504-06
7.3
<parter>8,64+8,8+11,18+11,39+13+12,23 m?2 65,240
<1p>115,57-2,59-1,09 m?2 111,890
<2p>114,78-1,57 m?2 113,210
RAZEM 290,340
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w ptynie z wywinieciem 30 cm na m2
d.1./0602-01 Sciane wraz z wklejeniem tasm systemowych
7.3|/ANALOGIA
2,29+1,48 m?2 3,770
2,59+1,09 m?2 3,680
1,57 m?2 1,570
RAZEM 9,020
102|KNR 2-02 Posadzki wielobarwne z ptytek gresowych - na zaprawie klejowej ( z osadze- |m?2
d.1./1118-08 niem listwy na potaczeniu posadzek o réznych asortymentach)
7.3
<parter>16,54+10,69+1,69+2,29+17,73+1,48 m?2 50,420
<1p>2,59+1,09 m?2 3,680
<2p>1,57 m?2 1,570
RAZEM 55,670
103|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
7.3
115,66 m?2 115,660
115,57 m?2 115,570
114,78 m?2 114,780
RAZEM 346,010
104|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin obiektowych PCV m2
d.1./1112-05
7.3
<parter>8,64+8,8+11,18+11,39+13+12,23 m?2 65,240
<1p>115,57-2,59-1,09 m?2 111,890
<2p>114,78-1,57 m?2 113,210
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RAZEM 290,340
105|KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych. m2
d.1./1112-09
7.3
poz.104 m?2 290,340
RAZEM 290,340
1.8 Stolarka
106|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic ,demontaz skrzydet drzwiowych, okiennych i odnie- |m?2
d.1.8|0354-08 ana- |sienie na miejsce sktadowania lub zatadunek do transportu
logia
poz.108 m2 12,286
poz.109 m?2 53,505
poz.110 m2 31,365
poz.112 m?2 62,952
RAZEM 160,108
107|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewn m
d.1.8/0354-11
0,9*2 m 1,800
1,24*(8+9) m 21,080
0,94*2 m 1,880
1,24 m 1,240
0,84*2 m 1,680
0,38 m 0,380
0,76 m 0,760
1,24 m 1,240
1,07 m 1,070
0,9*2 m 1,800
0,7*2 m 1,400
1 m 1,000
0,9 m 0,900
RAZEM 36,230
108|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi zewn m2
d.1.8/1040-01
<piwnica>1,0*2,0 m2 2,000
1,4*2,5 m?2 3,500
1,2*2,64 m?2 3,168
1,34*2,7 m?2 3,618
RAZEM 12,286
109|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewn, petne m2
d.1.8/1040-01
0,9*2,05*14 m?2 25,830
0,9*2,05*5 m?2 9,225
0,9*2,05*5 m?2 9,225
0,9*2,05*5 m?2 9,225
RAZEM 53,505
110|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewn, przeszklone m2
d.1.8/1040-01
0,9*2,05*5 m?2 9,225
0,9*2,05*6 m?2 11,070
0,9*2,05*6 m?2 11,070
RAZEM 31,365
111|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe wewnetrzne m2
d.1.8/1040-05
(3,2+2,2+2,2+2,5+3,7)*2,2 m?2 30,360
(2,5+2,5+2,5+3,0*5)*2,0 m?2 45,000
RAZEM 75,360
112|KNR 0-19 Montaz okien z PCV bez obrébki obsadzenia m2
d.1.8/1022-10
0,9%0,8*2 m?2 1,440
1,24*1,95*(8+9) m?2 41,106
0,94*1,95*2 m?2 3,666
1,24*1,95 m?2 2,418
0,84*1,95*2 m?2 3,276
0,38*1,95 m?2 0,741
0,76*0,99 m?2 0,752
1,24*1,58 m?2 1,959
1,07*1,58 m?2 1,691
0,9%1,25*2 m?2 2,250
0,7*0,9*2 m?2 1,260
11,25 m?2 1,250
0,9*1,27 m?2 1,143
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RAZEM 62,952
113|KNR 4-01 Dostawa i montaz nawiewnikow szt.
d.1.8/0911-03
ANALOGIA
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
114|NNRNKB Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu drewnopodobnego (ptyty MDF) m
d.1.8/202 2143-02
0,9*2 m 1,800
1,24*(8+9) m 21,080
0,94*2 m 1,880
1,24 m 1,240
0,84*2 m 1,680
0,38 m 0,380
0,76 m 0,760
1,24 m 1,240
1,07 m 1,070
0,9*2 m 1,800
0,7*2 m 1,400
1 m 1,000
0,9 m 0,900
RAZEM 36,230
115|KNR 4-01 Obroébka osciezy po zamontowanych drzwiach, oknach m
d.1.8/0708-02
1,4+2*2,5 m 6,400
1,2+2*2,64 m 6,480
1,34+2%2,7 m 6,740
(0,9+2*2,05)*10 m 50,000
(0,9+2*2,05)*11 m 55,000
(0,9+2*2,05)*11 m 55,000
(0,9+2%0,8)*2 m 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) m 87,380
(0,94+2*1,95)2 m 9,680
1,24+2%1,95 m 5,140
(0,84+2*1,95)2 m 9,480
0,38+2*1,95 m 4,280
0,76+2*0,99 m 2,740
1,24+2%1,58 m 4,400
1,07+2%1,58 m 4,230
(0,9+2%1,25)*2 m 6,800
(0,7+2*0,9)*2 m 5,000
1+2%1,25 m 3,500
0,9+2*1,27 m 3,440
RAZEM 330,690
116|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na osciezach zatarty na gtadko |m2
d.1.8/2008-06
ANALOGIA
poz.115*0,25 m?2 82,673
RAZEM 82,673
117|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o$ciezy wewn. m2
d.1.8/1204-02
poz.115*0,25 m2 82,673
RAZEM 82,673
118 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe |m2
d.1.8/202 1134-02 |przy odtworzeniu powtok malarskich po demontarzu pawlaczy , itp.
poz.115*0,25 m2 82,673
RAZEM 82,673
1.9 Elementy drewniane klatki wewn.
119|TZKNBK V - |Usuniecie zdegradowanych wtérnych elementow m2
d.1.9/085
6,7*2 m?2 13,400
<podstopnice>1,2*6,6 m2 7,920
RAZEM 21,320
120|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby m2
d.1.9/1214-02
poz.119 m?2 21,320
RAZEM 21,320
121|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie elementéw drewnianych schodow m2
d.1.9/0816-01
poz.119 m?2 21,320
RAZEM 21,320
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122|KNR-W 4-01 |[Naprawa schodéw drewnianych m2
d.1.9/0415-03
ANALOGIA
poz.119 m?2 21,320
RAZEM 21,320
123|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych szt.
d.1.9/0425-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
124| TZKNBK XX |Flekowanie elem.i wyrobéw stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fle- |szt.
d.1.9/2401-02 kéw do 5 cm2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
125|TZKNBK V - |Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéw lub naprawa czesci szt.
d.1.9(308 zniszczonych. Powierzchnia ptaska do 0.01 m2, gtebokos$¢ wyciecia 10 cm
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
126|KNR 4-01 Impregnacja drewna m2
d.1.9/0628-01
ANALOGIA
poz.121 m2 21,320
RAZEM 21,320
127|KNR-W 4-01 |Malowanie, péttransparaentnie, w kolorze ciemnobrgzowym - lakierobejce m2
d.1.9/0819-07
poz.121 m2 21,320
RAZEM 21,320
128 KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw podiég z desek - listwy przyscienne (ilosci nalezy zweryfi-|m
d.1.9/0415-07 kowac¢ w naturze)
6,6 m 6,600
(2,2+2,2+42,7)2 m 14,200
RAZEM 20,800
129|KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz tralek szt.
d.1.9/0425-06
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
130|KNR-W 4-01 |Demontaz i ponowny montaz poreczy m
d.1.9/0425-03
2,55*4+0,3*4+0,7+1,2 m 13,300
RAZEM 13,300
131| TZKNBK XX |Flekowanie ubytkéw i rekonstrukcja brakujgcych elementéw (tralki, sterczynki) |szt.
d.1.9/2401-01 drewnem naturalnym, sosnowym, sezonowanym;
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
132| TZKNBK XX |Wykonanie tralek srednio ozdobnych, profilowanych, bez klejenia m
d.1.9/2201-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
133| TZKNBK XX |Malowanie balustrad, poreczy m
d.1.9/3006-05
2,55*4+0,3*4+0,7+1,2 m 13,300
RAZEM 13,300
1.10 Elewacja
134|KNR 4-01 Demontaz elementéw elewacji ze ztozenie w miejsce wskazane przez inwesto- |szt.
d.1.|0354-15 ra (kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty na flagi ,szyldy, okablowa-
10 nia itp.)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
135|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich na cokole elewacja Pn z blachy nie nadajg- |m?2
d.1./0535-08 cej sie do uzytku
10
45*0,4 m?2 18,000
RAZEM 18,000
136|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej na co- |m?2
d.1./0538-10 kole elewacja Pn
10
45*0,4 m?2 18,000
RAZEM 18,000
137|KNR 19-01 |Uzupetnienie wypetnien spoin niekurczliwg zaprawg klejowg m2
d.1.|0827-02
10
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
138/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.|0832-04
10|analogia
1,4*2,5 m?2 3,500
1,2*2,64 m?2 3,168
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1,34*2,7 m?2 3,618
0,9*0,8*2 m?2 1,440
1,24*1,95%(8+9) m?2 41,106
0,94*1,95*2 m?2 3,666
1,24*1,95 m?2 2,418
0,84*1,95*2 m?2 3,276
0,38"1,95 m?2 0,741
0,76*0,99 m?2 0,752
1,24*1,58 m?2 1,959
1,07*1,58 m?2 1,691
0,9%1,25*2 m?2 2,250
0,7*0,9*2 m?2 1,260
11,25 m?2 1,250
0,9%1,27 m?2 1,143
RAZEM 73,238
139|KNR AT-27 |Skucie odspajajgcych sie tynkow, wtérnych i niewtasciwych uzupetnien i m2
d.1./0101-03 warstw reprofilujgcych w obrebie tynkdw i detalu architektonicznego (przyjeto
10|analogia 20%)
<oscieza>
1,4+42*2,5 6,400
1,2+2*2,64 6,480
1,34+2%2,7 6,740
(0,9+2*2,05)*10 50,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2%0,8)*2 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) 87,380
(0,94+2*1,95)*2 9,680
1,24+2%1,95 5,140
(0,84+2*1,95)*2 9,480
0,38+2*1,95 4,280
0,76+2*0,99 2,740
1,24+2%1,58 4,400
1,07+2%1,58 4,230
(0,9+2%1,25)*2 6,800
(0,7+2*0,9)2 5,000
1+2*1,25 3,500
0,9+2*1,27 3,440
A (obliczenia pomocnicze) ========
330,690
poz.84A*0,2 66,138
8*52,8 422,400
<taras><6,55*2++13,6)*1,15
-poz.138 -73,238
B (obliczenia pomocnicze) ========
415,300
poz.139B*0,2 m2 83,060
RAZEM 83,060
140|KNR AT-26 |Wykucie zasolonych spoin do gtebokosci 2cm oraz skorodowanych fragmen- |m?2
d.1./0101-02 tow cegly (przyjeto 30%)
10
poz.139 m?2 83,060
RAZEM 83,060
141|KNR AT-26 |[Sfrezowanie luznych wystajgcych elementéw (zadzioréw) oraz ostrych krawe- |m?2
d.1./0101-01 dzi
10|ANALOGIA
poz.139 m2 83,060
RAZEM 83,060
142|KNR 0-17 Odpylenie muruz brudu metodg parowo-wodng m2
d.1.|2608-01
10|ANALOGIA
poz.139 m2 83,060
RAZEM 83,060
143|KNR AT-26 |Impregnacja miejsc dotknietych korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej za- |m?2
d.1./0102-03 obserwowano grzyb lub plesn)
10
poz.139 m?2 83,060
RAZEM 83,060
144| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie spoin tynkiem renowacyjnym podktadowym dm?2
d.1.|VI 4/5-a
10|ANALOGIA
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20 dm?2 20,000
RAZEM 20,000
145/KNR 19-01 |Wykonanie przemurowan w miejscach wykruszen muru m3
d.1./0310-03
10
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
146|KNR 0-17 Gruntowanie - preparatem wzmacniajagcym podtoze m2
d.1.|2608-03
10
<o$cieza>
1,4+2*2,5 6,400
1,2+2*2,64 6,480
1,34+2%2,7 6,740
(0,9+2*2,05)*10 50,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*0,8)*2 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) 87,380
(0,94+2*1,95)2 9,680
1,24+2%1,95 5,140
(0,84+2*1,95)2 9,480
0,38+2*1,95 4,280
0,76+2*0,99 2,740
1,24+2*1,58 4,400
1,07+2%1,58 4,230
(0,9+2%1,25)*2 6,800
(0,7+2*0,9)2 5,000
1+2%1,25 3,500
0,9+2*1,27 3,440
A (obliczenia pomocnicze) ========
330,690
poz.84A*0,2 m2 66,138
8*52,8 m2 422,400
<taras><6,55*2++13,6)*1,15
-poz.138 m?2 -73,238
RAZEM 415,300
147|KNR AT-26 |Wyréwnanie podtoza zaprawg mineralng, naktadang recznie (przyjeto 30%) m?2
d.1./0201-02
10
poz.139 m2 83,060
RAZEM 83,060
148/ KNR 0-40 Szpryc - wstepna obrzutka, stanowigca mostek szczepny dla utatwienia przy- |m2
d.1./0209-01 czepnosci nastepnych warstw z gotowej zaprawy minerainej
10
poz.139 m?2 83,060
RAZEM 83,060
149|KNR 19-01 [Natozenie warstwy szczepnej, podktadowej, uzupetniajgcej ubytki, uniwersalng |m2
d.1./0805-02 zaprawg wapienno-cementowa, zbrojong wiéknem szklanym
10|analogia
poz.139 m?2 83,060
RAZEM 83,060
150|KNR 19-01 |Odtworzenie struktury tynku poprzez natozenie tynku strukturalnego na bazie |m?2
d.1./0816-01 silikatowej przy uzyciu gotowych zapraw
10|analogia
poz.146 m2 415,300
RAZEM 415,300
151|KNR 19-01 |Odtworzenie struktury tynku na osciezach poprzez natozenie tynku struktural- |m?2
d.1./0816-03 nego na bazie silikatowej przy uzyciu gotowych zapraw
10|analogia
1,4+2*2,5 6,400
1,2+2*2,64 6,480
1,34+2%2,7 6,740
(0,9+2*2,05)*10 50,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*2,05)*11 55,000
(0,9+2*0,8)*2 5,000
(1,24+2*1,95)*(8+9) 87,380
(0,94+2*1,95)*2 9,680
1,24+2%1,95 5,140
(0,84+2*1,95)2 9,480
0,38+2*1,95 4,280
0,76+2*0,99 2,740
1,24+2%1,58 4,400
1,07+2%1,58 4,230

-14 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 14881




kosztorys Inwestorski

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(0,9+2%1,25)*2 6,800
(0,7+2*0,9)2 5,000
1+2%1,25 3,500
0,9+2*1,27 3,440
A (obliczenia pomocnicze) ========
330,690
poz.84A*0,2 m2 66,138
RAZEM 66,138
152|KNR 19-01 |Renowacja gzymsow m
d.1.|0731-18 + Krotnos¢ = 5
10|KNR 19-01
0731-17
150 m 150,000
RAZEM 150,000
153|KNR 19-01 |Malowanie detalu i powierzchni tynkowanych farbg krzemianowg w kolorze wg |m?2
d.1.{1302-02 rysunku elewac;ji
10|analogia
poz.150 m2 415,300
poz.151 m?2 66,138
RAZEM 481,438
154 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cokotow z tynku z certyfikatem WTA z dodatkiem wio-  |m2
d.1./0932-02 kien zbrojeniowych
10
52,8*1,1 m?2 58,080
RAZEM 58,080
155|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1./1501-01
10
10*52,8 m?2 528,000
RAZEM 528,000
156|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:
10 134,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153
157|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|/1505-01
10
10*52,8 m?2 528,000
RAZEM 528,000
158 KNR 4-01 Woykucie skrzynki instalacyjnej szt.
d.1.|0354-03
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNR 4-01 Obsadzenie skrzynek instalacyjnych na nowe ze stali nierdzewnej (skrzynka  |szt.
d.1./0322-04 instalacyjna w zakresie branzy elektr)
10|ANALOGIA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1 Dach
160|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie dachéwki - usuniecie z dachéw zanieczyszczenia ropo- |m?2
d.1./0501-02 pochodne i smoliste oraz brudu pochodzenia organicznego: rosliny, owady,
11 procesy gnilne, pozostatosci po ple$niach, porostach i mchach
7,514,15%2+4,7*4,15*2 m?2 251,260
RAZEM 251,260
161|KNR AT-40 |Impregnacja podtoza recznie m2
d.1.|/0502-01
11
7,514,15*2+4,7*4,15*2 m?2 251,260
RAZEM 251,260
162|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie antykorozyjne ptotkéw sniegowych m
d.1./1212-25
11|ANALOGIA
15+15 m 30,000
RAZEM 30,000
163| TZKNBK VIl |Rozebranie zasypki stropowej - polepy m2
d.1.|-351
11
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
164 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy |m?2
d.1./0629-02 pow. do 5,0 m2
11
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120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
165/KNR 19-01 |Odgrzybianie belek i krawedziakéw metoda trzykrotnego smarowania prepara- |m?2
d.1.|0634-07 tami solowymi przy pow. do 25 m2
11
poz.164 m?2 120,000
RAZEM 120,000
166|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.|/0631-01
11
poz.164 m2 120,000
RAZEM 120,000
167|KNR 19-01  |Utozenie foli paroizolacyjnej m2
d.1.|/0610-01
11|analogia
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
168|KNR 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 24cm uktadane m2
d.1.|0613-03
11
120 m?2 120,000
RAZEM 120,000
1.12 Wykonanie nowych utwardzen z kostki
169|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptytek chodnikowych m2
d.1.|/0807-01
12
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
170/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow m
d.1.|0814-05
12
6585 m 6585,000
RAZEM 6585,000
171|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy m2
d.1.|/0802-01
12
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
172|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1.|0307-02 tu 1)
12
200*0,2 m3 40,000
RAZEM 40,000
173|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
12
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
174 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.1./0105-01 geszczeniu
12/0105-02
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
175|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia - warstwa dolna o grubosci 15-30cm m2
d.1.|0114-05
12/0114-06
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
176/ KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m2
d.1./0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
12
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
177|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
12
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
178/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|/0407-03 niem spoin piaskiem
12
80 m 80,000
RAZEM 80,000
179|Kalkulacja Remont ogrodzenia m
d.1.|wlasna
12
75 m 75,000
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RAZEM 75,000
1.13 Wywéz gruzu i Smiec
180|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 10 km (na wskazane przez Inwestora miejsce, sposob wykorzystania
13/0108-12 materiatéw z odzysku uzgodni¢ z Inwestorem)
250 m3 250,000
RAZEM 250,000
181|Kalkulacja  |Utylizacja -koszt wysypiska m3
d.1.|wlasna
13
poz.180 m3 250,000
RAZEM 250,000
1.14 Inne
182|Kalkulacja  |Roboty do wykonania celem adaptacji budynku na cele Interwencyjnego kpl.
d.1.|wtasna Osrodka Preadopcyjnego
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183|Kalkulacja Platforma pionowa kpl.
d.1.|wlasna
14
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJE
184|Kalkulacja Instalacje sanitarne zewn. kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
185|Kalkulacja Instalacje sanitarne wewn. kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
186|Kalkulacja Instalacje elektryczne kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187|Kalkulacja Instalacje niskopradowe kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-17 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 14881




