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STO - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Nazwa przedsigwzigcia nadana przez Zamawiajacego.
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowo$ci Banino i Rgbiechowo.

1.2 Adres przedsigwzigcia.
gm. Zukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie.

1.3. Inwestor.
Gmina Zukowo
ul. Gdanska 52
83-330 Zukowo
1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna STO - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wsp6lnych dla poszczeg6lnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja
przedsiewzigcia: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino
i Rebiechowo”.

1.5. Zakres stosowania STO — wymagania ogdlne.

Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna STO stanowi podstaw¢ do opracowania szczegélowych
specyfikacji technicznych (SST), stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t budowlanych w ramach realizacji przedsiewzigcia: ,,Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego na granicy miejscowos$ci Banino i Rebiechowo”.

1.6. Zakres rob6t podstawowych.

Zakres rob6t podstawowych obejmuje:

— Wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego o konstrukcji ziemnej, cze§ciowo
ogroblowanej wraz z urzadzeniami towarzyszacymi: budowlg regulacyjna, rurociagiem,
przelewem awaryjnym, grobla, drenazem, wylotem drenazu, rowem, droga technologiczng i
zjazdem z ul. Spacerowe;j.

—  Przebudowe przepustu pod ul. Spacerowa w km 0+235 cieku Réw SD,

— Przebudowe gazociagu S$redniego ciSnienia dn63 zlokalizowanej w pasie drogowym ul.
Spacerowej na odcinku przebudowywanego przepustu

—  Przebudowg infrastruktury teleinformacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Spacerowe;j
na odcinku przebudowywanego przepustu,

— Regulacje koryta cieku naturalnego Réw SD na odcinku dtugosci ok.14m od km 0+239 do km
0+253 wraz z wykonaniem umocnien,

—  Wykonanie progu w km 0+253 cieku Réw SD,

— Ksztaltowanie nowego koryta cieku naturalnego Réw SD polegajacego na likwidacji cieku Row
SD na odcinku o dtugosci 64 m od km 0+168 do km 0+232 oraz wykonanie nowego odcinka o
dlugosci ok. 300m po innej trasie,

— Wykonanie umocnien koryta rzeki Strzelniczki na odcinku 3,0m powyzej i 10,0m ponizej
projektowanego wylotu budowli regulacyjnej zbiornika,

— Rozbiérke nie oddanego do uzytkowania budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na dzialce
73/2 obrgb Banino wraz z infrastrukturg techniczna,

— Likwidacj¢ odcinak rowu RSC o dtugosci 75 m i wykonanie rurociaggu wraz z wlotem, wylotem i
studniami oraz konserwacje rowu RSC na odcinku o dtugos$ci ok. 10m, pomigdzy korytem rzeki
Strzelniczki, a wlotem do projektowanego rurociagu,
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— Likwidacj¢ urzadzen wodnych na terenie projektowanego suchego  zbiornika
przeciwpowodziowego: rowu ,.bez nazwy I’ o dlugosci ok. 170m, rowu ,,bez nazwy II”’ o dtugosci
ok. 21m, rowu ,,bez nazwy III” o dtugosci ok. 95m’ przepustu DN200 o dtugosci ok. Sm wraz z
wlotem i wylotem, urzadzenia melioracyjnego - rurociggu DN400 na rowie bez nazwy I”
o dtugosci ok. 95m wraz z wlotem, wylotem i studniami,

— Remont koryta cieku Réw SD na odcinku o dlugosci ok. 1,3km od projektowanego progu w km
0+253 do przepustu pod ul. Lotnicza

— Konserwacje¢ (przebudowe) rowu RI52 potozonego na dz. 182/2, na odcinku o dlugosci ok 0,4km
od uj$cia do rowu SD do przepustu pod linig kolejowa nr 201,

— Remont — wymiana przewodu przepustu DN600 zlokalizowanego ok. km 0+110 rowu RI52.

— Wpykonanie tymczasowych obiektow placu budowy m in.: drég dojazdowych, placow
manewrowych, grodzy ziemnych oraz rurociagdéw i kanatéw obiegowych na ciekach i rowach,
wraz z ich likwidacjg po zakonczeniu prac.

Ponadto:

- prace geodezyjne,

- wycinke roslinnos$ci oraz krzewéw i drzew, usunig¢cie materiatu z wycinki i karczowania,
- usunigcie pozostatodci ubezpieczen, namutéw oraz innych zanieczyszczen,

- roboty ziemne (wykopy, nasypy, zasypki, profilowanie),

- roboty rozbiorkowe,

- wykonanie §cianek szczelnych,

- wykonanie robét zelbetowych konstrukcji,

- wykonanie infrastruktury towarzyszacej - zagospodarowanie terenu.

1.7. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robét podstawowych:
a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy,

b) obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperéw roboczych,

c) ochrona instalacji i urzagdzen podziemnych,

d) budowa, utrzymanie i likwidacja drég tymczasowych,

e) budowa, utrzymanie i likwidacja kanatéw obiegowych,

e) utrzymanie w czysto$ci drég na placu budowy i drég publicznych,

) odwodnienia,

2) ochrona przed skazeniem $rodowiska (pyty, gazy, paliwa i inne materiaty latwopalne),
h) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazanie podlegaja:
dziennik budowy, ksigzka obmiaru robét, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét. Jeden komplet dokumentéw wykorzystany bedzie do wykonania
dokumentacji powykonawcze;.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokalizacje 1 wspélrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw
panstwowych.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce sktadowania materialdéw. Wykonawca zabezpieczy we
wlasnym zakresie zrédlo energii elektrycznej oraz miejsce poboru wody. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony terenu i rob6t. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
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zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umiesci tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953,) wraz ze zm.
(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym harmonogram prac. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ostony hydrologicznej dla realizowanych roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do:

] przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,
ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
wlasciwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, skladowania materiatéw i
elementéw budowlanych,

[ utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu odpadéw z rozbieranych obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony
w_cene umowna. Wszelkie ryzyko zwiazane z realizacja robét na obszarze zagrozenia powodzig ponosi

Wykonawca.

1.9. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za instalacje na powierzchni
ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. przekazanych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji — jako zatacznika do protokotu przekazania placu budowy. Wykonawca zapewni

wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i ich wiladciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowatl, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.10. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

[ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

[ unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,
optymalnie lokalizowaé sktadowiska materiatéw,
stosowa¢ $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem kanatu pylami,
paliwami lub innymi substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami,

[ stosowac §rodki ostroznosci zwigzane z mozliwoS$cig powstania pozaru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zaniedbania w ww. zakresie.
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Wywéz gruntu i gruzu, i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywac si¢ na sktadowiska
przystosowane do odbioru takich odpadéw. Wykonawca ma obowiazek stosowania przepisOw ustawy z dnia
27.04.2001 o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251, z p6zn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

1.11. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowiazany zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego

planem bioz, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonej przez
projektanta. Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne be¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez pracownikow Wykonawcy.

1.12. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z wtadajagcymi terenem budowy projektu

organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robot.

1.13. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45240000-1 Budowa obiektow inZynierii wodnej
45233140-2 Roboty drogowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45314000-1 Instalowanie urzqdzen telekomunikacyjnych

1.14. Okreslenia podstawowe.

Aprobata - pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okre$lane sa w drodze rozporzadzenia
wlasciwych Ministrow.

Atest - $wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo badawcze

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze

wyréb i proces wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna. Deklaracja zgodnoSci

- o$wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera stwierdzajace na jego

wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami WE.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokotly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiar6w, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze

dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych,

dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego,

projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku

prowadzenia robdt, oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana

szczegblnymi przepisami. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy,

Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi cze$ciami dokumentacji powykonawczej sg ,,protokoty

z prob, rozruchéw, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza, protokély badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty

techniczne, gwarancje na materiaty, urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy - urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot.

Elementy robét - wyodregbnione z catoéci planowanych robét ich rodzaje, badZz stany realizowanej

przebudowy, stuzagce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu przedsiewzigcia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidér danych przestrzennych i opisowych

sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

m inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

m opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu przedsigwzigcia,

m geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie giéwnych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw),

m geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

m pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

m geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych

zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajacych do

okreslenia przydatnos$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podloza

gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy i kategorie robot - grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzadzeniu Komisji (WE) nr

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w

zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 1.).

Inspektor nadzoru - osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiajacego, umocowana w jego imieniu, w

zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw wymienionych w art. 25 i 26

ustawy Prawo budowlane.

Inwestorze - Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji/ - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i

zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna

obstugi /eksploatacji/ jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw

interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. 7 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
9



Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca oceng oraz certyfikacj¢ /rejestracje systemow jakosci na
terenie Wspoélnoty Europejskiej na warunkach podanych w ustawie o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z
2004 r. nr 204, poz. 2087).

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce, umocowana do realizowania
praw i obowigzkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i upowazniona pisemnie
przez Wykonawce do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z
organizacja, jakoscig, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. Kierownik
budowy zatrudniony jest na peten okres obowigzywania niniejszej umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatno$cia uzytkowa.

Kosztorys - dokument okreslajacy ilo$¢ i warto§¢ rob6ot budowlanych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt cen jednostkowych robocizny, materiatéw, sprzetu, narzutu
kosztéw posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robét, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez tworzywa sztuczne i wyroby niezbg¢dne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru, spetniajagce wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r.
(Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2087). W
zakresie materiatéw budowlanych spetniajagce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Nadzér inwestorski - czynno$ci sprawowane przez inspektoréw branzowych, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie
potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawa PB i PZP i postanowieniami umowy

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizujace (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Notyfikacja - zgloszenie Komisji Europejskiej i panstwom cztonkowskim Unii Europejskiej
autoryzowanych jednostek certyfikujacych i kontrolujacych oraz autoryzowanych laboratoriéw wtasciwych
do wykonywania czynnosci okreslonych w procedurach oceny zgodnoSci.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odbiér czesciowy - stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajagcego wykonanych przez Wykonawce
kolejnych robét okreslonych przez poszczegdlne przedmiary. Protokoty z tych odbioréw, w koncowym
wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odno$nie spetnienia warunku mozliwosci przystgpienia do odbioru
koncowego. W poszczeg6lnych odbiorach czg¢§ciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim
samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy (ostateczny) - protokélarne, z udzialem Zamawiajacego i Wykonawcy, przekazanie
Zamawiajacemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z pelng dostawg mediéw, docelowym rozwigzaniem
systemOéw zabezpieczen oraz oznakowaniem drég ewakuacyjnych. Odbiér koficowy moze nastapi¢ po
pozytywnym zakonczeniu wszystkich odbioréw cze$ciowych na podstawie protokotu przekazania.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreSlone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.
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Okres zglaszania wad - okres, w ktéorym moga by¢ zgtaszane wady do usunigcia przez Wykonawce w
ramach gwarancji jako$ci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.

Organ samorzadu zawodowego - organa okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z pdzn.
zZm.).

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant — osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem projektu.

Protokot odbioru robét - dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonawcy, stanowiacy podstawe
zadania zaptaty.

Protokol przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zgodnie z
umowa, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072).

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Roboty zanikajace - roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow robot.

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzaca jako
pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng
prace na wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zbidér dokumentéw zawierajacy w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania rob6t w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczeg6lnych robdt, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktérych poruszajg si¢ rodki transportowe i sprzet, zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwalodci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych oraz w szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowg lub normami prawnymi i technicznymi oraz
z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajaca warto$¢ lub uzyteczno$¢ wykonanych robét lub ich
czgdci, materiatéw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z okoliczno$ci
lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czgéci rob6t wykonanych niezgodnie z projektem
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budowlanym lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robét oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.

Wilasciwy organ - organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, umocowane
w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118).

Wspdélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos¢.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw.

Parametry materiatéw stosowanych do wykonywania robét powinny by¢ zgodne lub wyzsze od parametrow
zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty
i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatlu zawarte w dokumentacji projektowej i SST
stanowi przyktadowe okreSlenie wtasnoSci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznosci ich
stosowania.

Materiaty uzyte do wykonywania rob6t musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly
spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robdt. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiagzane z dostarczeniem materiatéw
do robét.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrola jako$ci materialéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one wbudowane, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Sktadowanie materialdw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania
materiatéw, zabezpieczy go.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, aby
sprawdzi¢, czy sa one zgodne z wymaganiami SST. Jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu w celu sprawdzenia jego wtasnosci. Wyniki tych prébek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty
jakosci danej partii materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do

uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialdw z
wymaganiami podanymi w SST. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyj¢te do wbudowania.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:
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m  oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnoS$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

m  albo umieszczony w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

n albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1
do ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda

odrzucone. Na wszystkie wyroby nalezy od producentéw zadaé certyfikatéw, ktére wraz z dokumentacja

powykonawcza beda podstawa do odbioru koficowego prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przestawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materialéw i
odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrdédta w sposdb ciagly spelniaja wymagania
SST i dokumentacji projektowe;j.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane lub
urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialno$¢ techniczng i

kosztowa, a roboty te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materialach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przykladowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub co najmniej réwnowazny, inny wyréb spetniajacy
wymogi techniczne i jako$ciowe oraz posiadajacy wlasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w
dokumentacji projektowej, z preferencja parametréw korzystniejszych spelniajacych te same wymagania
jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe
spelniajace wymogi okre§lone dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét wskazania pochodzenia wyrobéw stuzg okre$leniu standardéw cech
technicznych i jako§ciowych. Wykonaweca, ktéry powota si¢ na rozwigzania réwnowazne do opisywanych,
jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniaja
wymagania okre§lone przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilo$ci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreS§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Ssrodowiska i
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przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu rob6t, na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg i placéw
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wyboér §rodkéw transportu pionowego - dzwigi, wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji
robdt w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i uzyskanymi decyzjami
administracyjnymi oraz $cisle przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawc¢ w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostana poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i uwaza si¢, ze ich koszty
zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzglednia wyniki badan materialéw i jakoSci robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.
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Polecenia Inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca. Budowa musi podlega¢ obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekazac
pisemnym protokétem, przy udziale Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz oséb trzecich — w
zalezno$ci od potrzeb. Prowadzenie rob6t nalezy powierzy¢ osobom majacym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbe¢dne doswiadczenie.

5.2. Wymagania ogélne wobec Wykonawcy.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji - obciazenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w
trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do zawalenia si¢ catego obiektu lub
jego czgdci, znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci, uszkodzenia czg¢sci obiektu,
instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych odksztalcen elementéw no$nych
konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go
przyczyny;
bezpieczenstwa pozarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ zachowanie no$nosci
konstrukcji przez zalozony okres czasu, ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia
i dymu w obiekcie , ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sasiednie obiekty, mozliwos¢
opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposéb, bezpieczenstwo ekip
ratowniczych;
bezpieczenstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarzac
ryzyka wypadkdéw, jak: posliznigcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym,
obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen;
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska - obiekt
budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia ludzi a takze §rodowiska, w
szczegbélnosci w wyniku wydzielania si¢ gazéw toksycznych, obecnosci szkodliwych czastek lub
gazOw w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

5.3. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji przedsiewzigcia.
Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy w szczegdlnos$ci spelni¢ nizej wymienione wymagania:

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw i pod stalym nadzorem technicznym
(kierownik budowy);

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u, Pafistwowej Inspekcji Pracy,
Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowego Nadzoru Budowlanego;

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacja oraz w czasie realizacji
przedsigwzigcia nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasnia¢ z jej autorami;

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgoda
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i autoréw dokumentacji;

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, ktéry bedzie zawierat:
Czes¢ opisowq obejmujaca miedzy innymi:

wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowe;j
zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,

opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposob dostarczania materialdw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia, itp.
wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych,

rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprz¢tu gasniczego,
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warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

warunki i miejsce sktadowania i kruszenia gruzu betonowego,

zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢é graficzng obejmujgca miedzy innymi:

granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czegsci pasa drogowego,

usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia $ciekéw,

rozmieszczenie pomocniczego sprzg¢tu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw
wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujacy miedzy

innymi:
[ szczegbtowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczna,
[ metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materialy, maszyny

i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materialéw i elementdw konstrukcyjnych oraz
prefabrykatow,
[ instrukcje montazowe i BHP.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu. Wykonawca jest zobowiazany,
przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokos$ci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez pomoca
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowosci konstrukcji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete.

W przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatoZzone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunig¢cia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bgdzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

5.8. Likwidacja placu budowy.

6.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre$lony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jakos$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét, jakosci materiatow i1 elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie i wszystkie
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urzadzenia niezbg¢dne do wykonania robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania
materialéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i SST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Programu Zapewnienia Jako$ci, zawierajacego:

- czg$¢ ogblna opisujaca: system/sposob i procedur¢ proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli, opis laboratorium

wlasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce, sposéb oraz forme

gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia mechanizméw sterujacych, a

takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i

forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

- czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw,

b. sposéb zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzeh przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu i przechowywania na budowie, sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i

czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

dostaw materialéw wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt sposéb

postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i

planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami tego certyfikatu.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki do badah bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu

w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych

materiatléw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci. Probki dostarczone do badan przez Wykonawce beda

odpowiednio oznakowane i opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celé6w kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Prébki
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dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy.

Protokoél przekazania placu budowy.

Protokét przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcg. Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym oraz
dziennik budowy przekazywane sa Wykonawcy wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Przed rozpoczgciem robét
budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo,
nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegd6lnosci:

] dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzania wstrzymania robdt z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

] stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
[ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
[ dane dotyczace jako$ci materialéw,
[ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
[ inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania si¢.
Whis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce¢ do ustosunkowania sig.

Dziennik montazu.

Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w przypadku wykonywania rob6t budowlanych metoda montazu. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowac
w dzienniku budowy. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé¢ w dzienniku montazu wpisu
0s6b, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzdr i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te
sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robdt dziennik
montazu nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Dziennik wbijania $cianki szczelnej.
Dziennik wbijania $cianki szczelnej jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w przypadku wykonywania rob6t kafarowych. Fakt jego prowadzenia nalezy odnotowaé w
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dzienniku budowy. Przed rozpoczg¢ciem rob6t kafarowych nalezy dokona¢ w dzienniku wpisu oséb, ktérym
zostalo powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét kafarowych. Osoby te sa obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji. Po zakonczeniu robét dziennik wbijania Scianki
szczelnej nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy.

Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatoéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawca. Dokumenty te stanowig
zalaczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie oraz przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia Ksigzki obmiaru.

Przedmiar robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
(Dz.U.2013.1129), powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis
dzialéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowaé wedlug

systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych
normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow.

Dtugo$¢ i odlegtosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo /w rzucie/
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?] jako dlugo$¢
pomnozona przez $redni przekréj. Przy podawaniu dlugosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwéch
znakéw po przecinku. Przy podawaniu objgtosci stosuje si¢ doktadnos$¢ do trzech znakéw po przecinku.
Ilo$ci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w [tonach], [kg] lub [Mg].

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca winien posiada¢ wazne $§wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiazki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale Wykonawcy:

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

Odbiory instalacji i urzadzen technicznych;

Odbidr czesciowy;

Odbidr koncowys;

Odbidr po okresie rekojmi;

[ Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i
jakos$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania og6lnego postgpu robot.

Gotowo$¢ danej czegSci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych obejmujg w szczegdlnosci:

[ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne;

[ instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym i zewnetrzne na dziatce budowlanej: kanalizacyjne,
wodociagowe, przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i
oswietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, technologiczne i inne.

] urzadzenia techniczne
] urzadzenia dzwigowe
] urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach, podanych w ST oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét". Odbioru
urzadzen dzwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku
przedmiotowego przedsiewzigcia odbiorowi podlega¢ beda przebudowane istniejace wyloty kanalizacyjne.
8.4. Odbidr czesciowy.

Roboty do odbioru cz¢$ciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbidr robét czesciowych polega na ocenie
ilodci i jakosci wykonanych czeSci robét. Poszczegdlne etapy uzgodnione pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca odbierze protokétami czgéciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty z
tych odbioréw, w koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odno$nie spetnienia warunku
mozliwosci przystapienia do odbioru koficowego. W poszczegdlnych odbiorach czgsciowych obowiazuje
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koncowym.
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8.5. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz zgodno$ci wykonania robot.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy oraz bezzwlocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru. Odbiér
koncowy robdt nastagpi w terminie nie przekraczajagcym terminu wyznaczonego na zakonczenie robot w
umowie.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac protokét odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuni¢cia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i
technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢c nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych robdt w
poszczeg6lnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowg i specyfikacja
techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢,
Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy . Po odbiorze
budowlanym nalezy zglosi¢ zakonczenie rob6t budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi, najpézniej 15 dni przed uptywem okresu rekojmi dla obiektu, Zamawiajacy
organizuje odbidr po ,,0kresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

[ umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

] protokotu odbioru koncowego robot,

] dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgltoszonych w trakcie odbioru koncowego (jezeli
byly zgloszone wady),

] dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usuni¢cia
tych wad,

[ innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze ,,po rekojmi” oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg m.in.;

pozwolenie na budowe,

projekt budowlany, projekt wykonawczy,

przedmiar robét,

pozwolenie na uzytkowanie,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,

wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji
budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania Scianek szczelnych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych,
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protokoty badan i sprawdzen,

protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

oSwiadczenie o wlaSciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,B" dla
materialéw i urzadzen,

instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawczej.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi
w toku prowadzenia robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi oddzielnie
sporzadzong techniczng dokumentacje¢ powykonawcza wymagang szczegllnymi stosownymi
przepisami wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzedu Dozoru Technicznego, Energetyki itd..
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Integralnymi cze¢$ciami dokumentacji powykonawczej sg ,,protokoty z préb,
rozruchéw, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dzienniki montazu, dzienniki wbijania §cianek szczelnych i ksigzke obmiaréw
(oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

protokoty odbioréw czesciowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

protokoty badan i sprawdzen,

protokoty odbioru instalacji i urzadzen,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie instalacji
podziemnych, oraz protokéty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom instalacji

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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] kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cato$¢ materiatéw ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginalem oraz w thtumaczeniu na jezyk polski. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ szczegétowy
spis zawartosci i przekazywanych dokumentéw oraz winna by¢ przekazana w formie uporzadkowanej w
teczkach, skoroszytach, itp.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Platnosci za wykonane roboty budowlane nastgpuje zgodnie z warunkami umowy spisanej pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Mozliwe formy rozliczenia:

- cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce¢ za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
przedmiaru robdt;

- ryczatt za wykonanie czgéci lub catosci robot objetych zaméwieniem.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i/ lub w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe beda obejmowac:

[ robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

[ warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

[ warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko,

] podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze rob6t
jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapéw realizacji w umowie, mozliwos¢
zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa. Jesli jakie§ czynnosci
lub roboty zostaly pomini¢te to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawag ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane
spoczywajg na Wykonawcy.

Niezaleznie od sposobu rozliczenia robot, cena wykonania robét budowlanych obejmuje takze
wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg prac i robét, ktore nie zostaly wymienione w Dokumentacji
Projektowej, a sq niezbedne do kompletnego wykonania inwestycji m.in.:

- wykonanie i utrzymanie zaplecza oraz placu budowy;

- prace geodezyjne;

- zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu;

- naprawa uszkodzonych w trakcie wykonania robét sieci uzbrojenia terenu;

- wylaczenie napowietrznych linii elektroenergetycznych na czas wykonania rob6t budowlanych;

- uzyskanie stuzebnosci przejazdu dla nieruchomosci, w zakresie niezb¢dnym do umozliwienia dojazdu do
projektowanych/rozbierachych/remontowanych obiektéw budowlanych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wtadze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Zastosowane urzadzenia i materiaty oraz technologie prac budowlanych musza spetnia¢ warunki Polskich
Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spetnia¢ wymogi art. 30
ust. 2 i 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymog6éw okreslonych prawem polskim.
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Wszystkie wazniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robdt sa podane w pkt. 10 kazdej szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Najwazniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268. z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. nr 86, poz.
579).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 155.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn.
zZm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019
r., poz. 831).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r. poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009 r. nr 144, poz. 1182).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udost¢pnianych na rynku krajowym (Dz. U. z
2015 r., poz. 2332).
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SST - 1. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usunigciem drzew i krzew6éw na terenie przewidzianym do prowadzenia robét zwigzanych
z zadaniem pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino
i Rebiechowo”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace Rob6t zwigzanych z:

- usuni¢ciem drzew i krzewow

- segregacja materiatu drzewnego

- wywozem dragowiny, karpiny i galezi

- karczowaniem i oczyszczeniem terenu po wycince, w tym zasypaniem dotéw po karczowaniu

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniem drzew nie przeznaczonych do wycinki, wystepujacych w
pasach technologicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST.

Drzewo - wieloletnia ro$lina o zdrewnialym pedzie gtéwnym (pniu) i pgdach bocznych (gatg¢ziach)
tworzacych korong, np. olcha, lipa, dab, brzoza,

Krzew - roélina drzewiasta o pedach zdrewnialych, nie posiadajaca typowego pnia, np.: leszczyna, glég,
czarny bez, wiklina, krzaki - zaro$la krzewéw,

Karpina - drewno cze$ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostalym po $cigciu w gruncie i przy
powierzchni terenu,

Galezie - boczne, zdrewniale ped drzew i krzewdw; grubsze - konary,

Karczowanie - wycinanie drzew i krzewéw wraz z wykopywaniem pni i korzeni.

Uwaga: Drzewo wielopienne — drzewo posiadajace wigksza od 1 ilo$¢ pni, w takim przypadku nalezy
zsumowac $rednice¢ pni i 0 otrzymang warto$¢ powigkszy¢ $rednice pala gléwnego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST - 0 "Wymagania og6lne".
- materiaty do tymczasowego zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci, np. deski, maty
- grunt do zasypki dotéw po karczach

3. SPRZET

Do wykonywania Rob6t zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne

- siekiery

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia
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- spycharki
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew
- rebiarki

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0 "Wymagania ogélne" pkt. 4.

- Galezie, drobne korzenie nalezy wywozi¢ po uprzednim dokonaniu pocigcia, rozdrobnienia za
pomocg rebiarki.

- Ladunek przewozonego materialu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia lub
wypadni¢cia z pojazdu. Ladunek na pojezdzie powinien by¢ umieszczony réwnomiernie, by nie naruszat
réwnowagi i statecznosci pojazdu.

- Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposéb niepowodujacy ich uszkodzen.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢é wymagan i warunkéw okreslonych w PZS$ oraz Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewéw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gale¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu.

Teren w pasie projektowanych rob6t ziemnych, w miejscach wykopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakéw. Zgoda na prace zwigzane z
usuni¢ciem drzew i krzewéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w okresie od 1 pazdziernika do
31 marca.

W miejscach nasypéw teren nalezy oczyscic tak, aby cze$ci roslinne nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60
cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejagca w pasie robét, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli ro$linnos$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez zarzadzajacych terenem.

5.2. Usunigcie drzew i krzewdw

Pnie drzew i krzewdw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych powinny by¢ wykarczowane sprzgtem
mechanicznym.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem przydatnym do budowy
nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST-2 Roboty ziemne. Doty w obrgbie
przewidywanych wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwo$ci w czasie robét.

5.3. Likwidacja pozostatosci po usunigtej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostalo$ci po usunigtej rodlinno$ci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszcza si¢ do przerabiania galezi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomoca specjalistycznego
sprzgtu, to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta tego sprzetu. Nieuzyteczne
pozostalosci po przerébee powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro§linnoéci i innych pozostato$ci powstaltych w czasie robét przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca si¢ stosowanie technologii umozliwiajacych intensywne
spalanie z powstawaniem matej ilo$ci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z
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wymuszonym doplywem powietrza. Po zakoficzeniu spalania ogien powinien by¢ calkowicie wygaszony,
bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkod¢ w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jeéli pozostatosci po
spaleniu za zgoda Inzyniera sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po
spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktérych odbywa si¢ przeptyw woéd powierzchniowych. Wydobyte karcze musza by¢ zutylizowane —
potwierdzenie utylizacji nalezy dostarczy¢ do inzyniera kontraktu.

5.4. Zabezpieczenie roslin

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.

W obregbie systemu korzeniowego nie wolno sktadowa¢ materiatéw chemicznych i fizycznych szkodliwych
dla korzeni i gleby jak np. cement, wapno, oleje itp. Ruch pojazdéw i praca maszyn w obrebie systemu
korzeniowego jest niedopuszczalna i w przypadku koniecznos$ci wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej
sytuacji drzewa musza by¢ chronione. Piefi powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem
- np. deskami i starymi oponami lub za pomocg deskowania wigzanego do drzewa powrozami w celu ochrony
pnia.

Prace ziemne wigza si¢ takze z wykopami w celu polozenia przewodéw, rurociagdw, itp. W wyniku tych
dzialanh moze nastapi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej grozne jest wykonywanie prac ziemnych latem
(przesuszenie) oraz zima (przemarzni¢cie). Najmniej narazone sa drzewa podczas wykonywania prac
ziemnych jesienig po opadnigciu lisci. Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego musza by¢
wykonywane recznie. Koparki i spychacze nie tylko niszczg catkowicie korzenie w obrgbie wykopu, ale takze
do okoto 50 cm poza jego $ciang. Odstonigte korzenie musza zosta¢ niezwlocznie okryte matami ze stomy,
tkanin workowatych itp. Zabezpieczenie to mozna dodatkowo powleka¢ papka ilasta. Maty moga byc¢
przykotkowane do $ciany wykopu. Korzenie grube, ktére znalazty si¢ w wykopie, mozna ,bandazowac"
tkaninami, ktére nalezy ustawicznie zwilza¢. Jezeli sa to tkaniny z widkien naturalnych, rozkladajace si¢ w
glebie, moga pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu wykopu. Uktadanie ptyt, itp. w obregbie systemu
korzeniowego nie moze powodowal ubicia ziemi, dlatego tez uktadaé¢ nalezy je zawsze na ok. 20-
centymetrowej warstwie grubego piasku, zwiru lub tlucznia bez zaprawy cementowej (nie spoinujac).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakoSci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania: zabezpieczenia drzew
w obrebie rob6t budowlanych, usunigcia ro$linnoéci, wykarczowania korzeni i zasypania doidéw,
oczyszczenia powierzchni po karczowaniu. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okre§lone w ST Roboty ziemne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej wyciecia i karczowania drzew obejmuje:

dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatéw, wycinke drzew, przecigcie technologiczne na odcinki
dogodne do transportu, karczowanie pni, rozdrobnienie odpowiednim sprz¢tem mechanicznym (rebiarka)
galezi, drobnych korzeni i karpin na w miar¢ mozliwosci drobne odpady, wywiezienie poza Teren budowy
na sktadowisko (lub w inne miejsce po uzgodnieniu przez Wykonawce z Inzynierem), wniesienie oplat za
utylizacje, zabudowe wyrw i doléw po wykarczowaniu z zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
oczyszczenie stanowisk pracy, usunigcie materiatéw Wykonawcy poza obszar budowy oraz wszystkie inne
roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejsza SST i
przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Drewno warto$ciowe pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego i powinno by¢ sktadowane czasowo na terenie
Zaplecza budowy, a nastgpnie wywiezione na odlegto$¢ do 15 km w miejsce i w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Cena jednostki obmiarowej wycigcia i karczowania krzewéw obejmuje:

dostarczenie niezb¢dnych narzedzi i materiatéw, odcigcie grubych korzeni, odcigcie gatezi, wykarczowanie
pniakéw, zatadunek i wywiezienie pni i galezi (gal¢zie, drobne korzenie rozdrobni¢ odpowiednim sprzgtem
mechanicznym - r¢biarkami) poza teren budowy na sktadowisko odpadéw i utylizacje za optata, zasypanie
dotéw po karczowaniu z zage¢szczeniem i wyréwnaniem powierzchni, oczyszczenie stanowisk pracy oraz
wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych
niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Drewno warto$ciowe pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego i powinno by¢ sktadowane czasowo na terenie
Zaplecza budowy, a nastgpnie wywiezione na odleglo$¢ 15 km w miejsce i w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Cena jednostki obmiarowej tymczasowego zabezpieczenia drzew nieprzewidzianych do wycinki obejmuje:
dostarczenie niezbednych narzedzi i materiatéw, wykonanie wraz z rozebraniem zabezpieczenia drzew i
krzewéw np. obudowg z desek (do wys. min. 1,5 m) przed zniszczeniem podczas realizacji rob6t na obiekcie
oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezb¢dne do kompletnego wykonania Robdt objetych
niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

PN-S- 02205-Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Pozostate przepisy i normy wyszczeg6lnienie w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.
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SST - 2. USUNIECIE WIERZCHNIE]J WARSTWY
GRUNTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usuni¢gciem wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu i humusu z darning na obszarze
przewidzianym do prowadzenia rob6t zwigzanych z zadaniem pn.: ,Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego na granicy miejscowos$ci Banino i Rgbiechowo™.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
wierzchniej warstwy grub. do 50 cm humusu oraz humusu z darning, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych dla realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz obiektow
towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Darn (darnina) - wierzchnia warstwa gleby wraz z ro§linami, martwymi i zywymi korzeniami ro$lin; pocigte
platy wraz z rosnaca na niej trawg stuzace do umacniania skarp,

Humus - ziemia roslinna, ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czes$ci
organicznych.

Grunt - materiat konstrukcyjny lub podtoze budowli przenoszace obcigzenie,

Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, stanowiaca podtoze zycia roslin i zwierzat.

Pozostate okreslenia w niniejszych Specyfikacjach Technicznych s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowiagzujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.
2.1. Rodzaje materiatow

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w podano w specyfikacji STO ,,Wymagania
og6lne".

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjgciem wierzchniej warstwy gruntu (humusu) nalezy stosowac:

- rOwniarki
- spycharki
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- lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie rob6t sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglto§¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu (darniny) z przeznaczeniem do
powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

- noze do cigcia darniny

- opaty i szpadle

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek, a po zatadunku koparkami
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych
1 przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ tadowana i transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdélne".
5.2. Przygotowanie robot

Powierzchnia terenu na obszarze przewidzianym do usuni¢cia humusu i darniny powinna by¢ oczyszczona
z drzew i krzewow.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu na obszarze robét jest pokryta darning nadajaca si¢ do umocnienia skarp, darning
nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do
czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cia¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokos$ci okoto 0,30 m lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 m. Grubo$¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 m.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dolu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowac
warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekracza¢ 4 tygodni. Sposéb sktadowania powinien eliminowaé¢ przesuszanie darniny, a przy
dluzszym sktadowaniu wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wilgotno$ci niezbgdnej dla zachowania
proceséw wegetacyjnych.

Darning nie nadajaca si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.4. Zdjgcie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefistwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
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budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé¢ na obszarze rob6t lub wskazanym przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, SST
lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogélne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola usunig¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie kompletno$ci usunigcia humusu
i darniny oraz gruntéw stabych, przed ich zasypaniem. Odbidr nast¢puje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej zdj¢cia warstwy humusu lub/i darniny obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub z odwiezieniem na odktad

- zdjecie darniny z odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach oraz utrzymaniem jej
w stanie nadajacym si¢ do wbudowania

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robot
objetych niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SST -3. ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pomiarowych zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo™.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Niniejsza SST nie dotyczy biezacej obstugi geodezyjnej budowy podczas realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyniesienie w teren przebiegu osi i zarysu (rzednych)
obiektéw liniowych (sieci uzbrojenia terenu, drég, zjazdéw itp.) oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

W zakres tych rob6t wchodza:

a) Roboty pomiarowe umozliwiajace rozpoczecie budowy:

- wytyczenie i zastabilizowanie gtdwnych elementéw obiektéw w oparciu o osnow¢ geodezyjna (baze
projektowo-realizacyjng), wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw giéwnych projektowanych
obiektéw

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

- sprawdzenie zgodnos$ci planu lokalizacyjnego z rzeczywistymi wymiarami wytyczonego obiektu 1
dokumentacja

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, zapewniajacy dostgpnos¢ i widoczno$¢ przez caty okres
zamierzonego wykorzystania, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb ulatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych w nawigzaniu do reperéw wskazanych przez
Inzyniera

- inwentaryzacja pomiarowa do odbioréw przygotowania terenu pod budowg (sporzadzenie na czas
trwania budowy szkicu tyczenia zawierajacego podstawowe i wtdrne linie bazowe siatki gtdwnej, przecigcia
siatki, punkty nawigzania i repery)

- odszukanie i zabezpieczenie istniejacych punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej

b) Dokumentacja powykonawcza wytyczenia:

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa wraz z znajdujagcym si¢ w sasiedztwie uzbrojeniem nad- i
podziemnym, w skali 1:1000,

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy- punkty zatlamania osi obiektéw i drogi, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt osi, punkty po zewngtrznym obrysie czaszy zbiornika,

Pozostate okreslenia w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera. W czasie wykonywania i
zakonczenia rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal w sposéb ciagly na placu budowy uprawnionego geodete
do wykonywania i nadzorowania wytyczen i innych prac geodezyjnych. Kazdy btad w pracach geodezyjnych
i wynikajace z niego konsekwencje beda usuni¢te na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢ wszystkie punkty panstwowej osnowy
geodezyjne;j.
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw moga stuzy¢:

- pale drewniane (dla punktéw naroznych, robdt ziemnych, kraweznikow). Pale drewniane
umieszczone w sasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ §rednice¢ 0,15 +
0,20 m 1 dlugos$¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane o
dtugosci 0.30 m i $rednicy 0,05 + 0,08 m.

- pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej i
nizszej klasy wewnatrz obszaru budowy),

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane
zgodnie z normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej
trwatosci.

Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéw i stanowisk pomiarowych powinny spetnia¢
wymagania statosci i trwaloSci oraz powinny umozliwiaé umieszczanie na ich powierzchni trwatych
oznaczenh i numeracji.

3. SPRZET

Do wyniesienia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry

- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

- laty

- tasmy stalowe, szpilki

Sprzet stosowany do wyniesienia i lokalizacji budowli powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Przyrzady uzywane przez Wykonawce beda odpowiedniej marki i typu do zadan, jakim
maja stuzy¢ oraz w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialty do wyniesienia i lokalizacji budowli mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca robét pomiarowych powinien dysponowaé¢ samochodem terenowym pozwalajagcym na dowéz
sprzetu, materialéw i zespdt pomiarowy na miejsce pomiaru niezaleznie od warunkéw pogodowych i stanu
drog.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Roboty pomiarowe winny by¢ wykonywane przez uprawnionych geodetéw zgodnie z obowigzujacymi

Instrukcjami GUGiK. W ramach rob6t pomiarowych nalezy wytyczy¢ w terenie i utrwali¢ przez ustawienie
znakéw wszystkie miejsca charakterystyczne:

a) Na osiach projektowanych

- poczatki, konce i wierzchotki wszystkich tukéw oraz punkty posrednie co 5 m

- hektometry

- co 50 m na odcinkach prostych, jesli nie utrwalono osi z innych wzgledéw

b) Dla robét ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojéw podanych w projekcie nalezy
wyznaczy¢ zarys projektowanych skarp i nasypow przez ustawienie znakéw lub szablonéw

c) Dla obiektéw inzynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktéw kierunkowych, faw

wysokosciowych i reperéw pomocniczych. Wytyczeniu podlegajg: osie gléwne budowli, obrysy
fundamentéw, zarysy wykopow i skarp, rzedne wysokosciowe. Osie i zarysy oznacza¢ na fawach ciesielskich
trwale umocowanych poza obrgbem wykopow.

Doktadno$¢ wytyczenia:

- osie i punkty charakterystyczne: = 5 mm

- zarysy wykopéw: £ 5 cm

- rzgdne wysokosciowe: £ 5 mm

d) Poza bezposrednim rejonem robét co okoto 200 m nalezy wyznaczyé robocze punkty
wysokosciowe. Wyznaczone punkty muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robdt i
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oznaczone trwale farba. Dokladno$¢ rob6t pomiarowych wynosi + 5 mm w planie i profilu, dla rob6t
ziemnych = 1 cm w planie i w profilu.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionych geodetéw, zgodnie z obowiazujacymi
Instrukcjami GUGIiK. Wykonawca prac pomiarowych ponosi odpowiedzialno$¢ za nast¢pstwa niezgodnosci
wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowa, zmianami wprowadzonymi w niej przez InZyniera oraz
ustaleniami zawartymi w Specyfikacjach.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wsp6irzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. Inzynier powinien dostarczy¢ Wykonawcy
wszystkie dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia kazdego elementu robdt. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét. Jezeli roboty zostaly wykonane w oparciu o biedne dane
dostarczone przez Zamawiajacego wszystkie dodatkowe roboty wynikajace z btednego wytyczenia robot,
niezawinionego przez Wykonawce, powinny by¢ wykonane przez Wykonawce na koszt Zamawiajacego.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gléwnych osi i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznia
si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty podrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
1 wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych i osi punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty bazowe powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pretéw stalowych lub rurek stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicami rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
powinna przekracza¢ 100 m.

Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz zewngtrznego obrysu
zbiornika, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi
wzdtuz w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 200 metréw.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.
O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzegdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoScig, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 3 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

5.4. Wyniesienie projektowanych osi w teren
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

OS$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegloéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy
uzy¢ materialéw wymienionych w pkt. 2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy
Wykonawca rob6t zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.
Punkty wierzchotkowe, punkty gitéwne i punkty posrednie osi trasy powinny by¢ zaopatrzone w tablice
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke tych punktéw. Forma i wzor tablic powinna
by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

5.5. Wyznaczenie charakterystycznych przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okredlenie granicy roboét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
InZyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopoéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii osi
pomiarowej. Odleglto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢é wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektéw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu

b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoS$cig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Dla robét ziemnych kontrole potozenia nalezy przeprowadzi¢ na wszystkich zatamaniach oraz co 50 m na
odcinkach prostych.

Dopuszczalne odchytki wynoszg £ 1 cm w planie.

Kontrol¢ wyznaczenia nasypéw i przekopéw nalezy przeprowadzi¢ minimum w 10 miejscach na kazdym
kilometrze oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzacych watpliwo$ci. Dopuszczalne odchyiki
wynosza + 1 cm.

Dla obiektéw inzynierskich dopuszczalne odchytki wynosza + 5 mm w planie i w posadowieniu poziomym.
Wykonywanie kazdego etapu robét geodezyjnych sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w poprzednich punktach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z:

a) wyniesieniem w teren bazy projektowo-realizacyjnej wraz z przekrojami charakterystycznymi
(dowigzanej do osnowy panstwowej)

b) wytyczeniem lokalizacji i rzgdnych posadowienia budowli

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej

nast¢puje na podstawie szkicdw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;j,
ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”.

Koszt prac pomiarowych nalezy uja¢ w cenach wykonania poszczegdlnych elementéw robét okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

1. PN-ISO 4463-2 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Cele i
stanowiska pomiarowe

2. PN-ISO 4463-3 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. Wykazy
sprawdzajace dla realizacji zadan geodezyjnych i ustug pomiarowych.

3. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

11. Prawo geodezyjne i kartograficzne - 1989 r.
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SST - 4. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych w ramach wykonania zadania pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na
granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogdlna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z demontazem
istniejgcych przepustéw, rurociggdw oraz budynku, planowanych do rozbiérki w ramach dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STO ,,Wymagania
ogdlne".

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajacym realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robdét.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka rurociggu moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny, zaakceptowany przez Inzyniera:
- kilofy

- koparki

- zuraw samochodowy 4 t

- koparko-tadowarki

- zgarniarki

- samochody samowytadowcze
- ciaggniki

- przyczepy

- sprzet rekultywacyjny

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzgtem:
- mtotami wyburzeniowymi,

- mlotami kujacymi,

- samochodami do wywozu odpadéw,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.
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Do cigcia betonu lub zelbetu moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zapewniajacy uzyskanie réwnej krawedzi
obcigtego elementu. Przy grubosci cigtego elementu do 15 cm mozna stosowaé pity reczne, natomiast
powyzej 15 cm pity wézkowe.

Wszelki sprzgt tzw. ,,dozorowany” powinien mie¢ wazne Swiadectwo UDT. Ww. §wiadectwo powinno by¢
okazane Inspektorowi nadzoru, jezeli taka potrzeba wystapi.

4. TRANSPORT.

Transport materialéw z rozbiérki powinien odbywaé si¢ $rodkami transportu przewidzianymi w
dokumentacji projektowej lub srodkami réwnowaznymi.

Do wywozu gruzu i ztomu z rozbiérek moga by¢ uzyte samochody samowyladowcze lub samochody
skrzyniowe. Calo$¢ materialéw z rozbidrki stanowi wlasno$¢ Wykonawcy i nalezy je odwiez¢ poza teren
budowy na jego sktadowisko lub wysypisko wraz z utylizacja.

Przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamknigtych kontenerach

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP oraz przepisami Prawa budowlanego.

Prace te nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w kosztach posrednich kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r.
Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Szczegbtowe ilosci robot rozbidrkowych zawarte sa w przedmiarze robdt. Naklady oraz rodzaj sprzetu
okresla przedmiar rob6t. Zastosowanie sprzgtu lub transportu réwnowaznego wymaga zgody Inspektora
nadzoru.

Roboty rozbiérkowe powinny obejmowac nastepujace czynnosci:
a) rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,

b) rozbidrka okien i drzwi,

¢) rozbidrka $cianek dziatowych,

d) rozbidérka dachu,

e) rozbidrka stropéw,

f) rozbiorka $cian,

g) rozbiorka posadzek

h) rozbiérka fundamentow

i) rozbiérka zbiornika na nieczystosci ptynne wraz z przylaczem.

Rozbiérke rozpoczyna si¢ kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu, a nastgpnie $cian.
Wszelkie materiaty budowlane pochodzace z rozbiérek stanowia wlasnos¢ Wykonawcy.

5.3.1. Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, wanien, umywalek, zlewow itp.
urzadzeh wyposazenia budynku, réwnocze$nie nalezy wykona¢ rozbidrke trzonéw kominowych i
piecéw. Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje si¢ do demontazu sieci instalacji.

5.3.2. Rozbiérka §cianek dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnych
Rozbiérki $cian dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywac przez przewracanie

ich na strop, gdyz moze to spowodowac¢ jego zawalenie.

5.3.3. Rozbiérki dachéw
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Niezaleznie od typu dachu, jego rozbidrke rozpoczyna si¢ od elementéw nad powierzchnia, jak:
kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obrébek blacharskich itp.
usuwajac je na poziom terenu. Przy rozbidrce dachéw o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej nalezy przy
rozbidrce poszycia dachu oraz przed rozbidrka konstrukcji pozostawi¢ wzmocnienia (lub je wykonaé),
aby zapewnié stezenie konstrukcji w kierunku podluznym, zapobiegajace zawaleniu si¢ dachu. Materiaty
niebezpieczne tj. plyty eternitowe, ze wzgledu na stwierdzong szkodliwo$¢ azbestu, nalezy usuwac ze
szczegblng ostrozno$cig. Demontaz ewentualnych elementéw eternitowych Wykonawca powinien zleci¢
specjalistycznym firmom stosujacym odpowiednio bezpieczne technologie, nie narazajace ludzi w trakcie
wykonywania prac i nie skazajace dodatkowo otoczenia. Gruz eternitowy musi by¢, jako materiat
niebezpieczny, sktadowany w odpowiednich przeznaczonych do tego miejscach. W tym celu
Wykonawca przed ich rozbidrka powinien przygotowaé wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajace
do sktadowania, utylizacji i unieszkodliwienia odpadéw oraz uzyska¢ akceptacje¢ odpowiednich stuzb.

5.3.4. Rozbidrka stropéw

Przed rozbiérka stropéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je dokladnie zbada¢ dla ustalenia
stanu technicznego i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Po
zbadaniu stanu stropéw, wszystkie miejsca budzace watpliwosci, co do ich stanu nalezy podeprzec.
Rozbiérke stropéw drewnianych rozpoczyna si¢ od usunigcia tynku i podsufitki — a nastgpnie
sprawdzeniu, czy ktéra§ z belek stropowych nie grozi zawaleniem (ewentualnie podeprzec!). Przy
rozbieraniu podiég drewnianych nalezy, co ok. 1,5 m pozostawi¢ po dwie deski w celu umozliwienia
poruszania si¢ robotnikom. Po rozebraniu podtogi zdemontowaé §lepy pulap, a nastgpnie belki stropowe.
Przy stopniowym rozbieraniu budynku — po usunigciu nizszego stropu drewna (i innych materiatéw) z
rozebranego stropu nalezy rozebra¢ $ciany budynku do wierzchu belek nizszego stropu. W czasie rozbiérki
stropéw — nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych si¢ pod nimi.

5.3.5. Rozbiérka $cian
Rozbiérke nalezy wykonywac¢ warstwami — kondygnacjami, z usuwaniem cegiet, pustakéw lub bloczkéw na
ziemig.

5.3.6. Rozbidrka zbiornika na nieczystosci ptynne wraz z przytaczem

Przed rozbiérka nalezy zutylizowaé ewentualne nieczysto$ci ptynne znajdujace si¢ w zbiorniku oraz
wyczysci¢ jego wnetrze.

Rozbidrke zbiornika na nieczystosci ptynne (objetos¢ ok. 20 m3) nalezy dokonaé poprzez jego
odkopanie, pocigcie lub usuni¢gcie w calosci (wg dogodnego dla Wykonawcy sposobu rozbidrki)
oraz zagospodarowanie lub/i utylizacje¢ jego pozostatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jako$ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na:

- sprawdzeniu kompletno$ci wykonania robot,

- prawidlowosci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét,

- prawidlowosci zabezpieczenia wykopoéw

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okre§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objetosé
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

- 1 Mg utylizowanego gruzu z konstrukcji betonowe;j,

- 1 Mg ztomowania elementéw stalowych

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w w STO ,,Wymagania ogdlne".
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Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w w STO ,,Wymagania ogblne".

Cena robd6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do konteneréw,

- selektywne zlozZenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewéz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadéw.

oraz_wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robot
objetych niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wyszczegdlnienie przepisow znajduje si¢ w specyfikacji STO ,,Wymagania Ogdlne".

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o oplacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub
ich ilosci, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych
i $rednich przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencj¢ odpadéw. (Dz. U. Nr 152,
poz. 1735),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
22001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r. poz. 963).
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SST -5. ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania wykonania i odbioru
robdt ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych realizacji
przedsigwzigcia pn: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino
i Rebiechowo”.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres tych rob6t wchodza:
Mechaniczne roboty ziemne:

"  wymiana gruntu stabono$nego wraz z wykopem i zaggszczeniem;
®  mechaniczne dogg¢szczeni podtoza gruntowego;
=  wykopy oraz dokopy pod projektowane obiekty oraz obiekty towarzyszace i tymczasowe;
®  nasypy korpusu grobli z zageszczeniem;
®  nasypy pod drogi dojazdowe z zageszczeniem;
®  wykopy liniowe pod rurociagi i przewody;
®  wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z zaggczeniem;
=  zasypywanie wykopow z zageszczeniem;
®  wywoOz oraz rozplantowanie urobku;
L] plantowanie;
oraz reczne roboty ziemne.
14. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami,
wytycznymi i STO.
1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét.
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w STO w pkt.5. Niniejsza SST obejmuje
cato$¢ robdt ziemnych w ramach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, pozostatymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w STO w pkt.2.
2.2. Materialy podstawowe:
Korpus zapory czotowej, nasypy drogowe, podsypki, podbudowy i zasypki beda wykonywane z
gruntu dowiezionego.
Pozostate elementy mozna wykona¢ z gruntu miejscowego (pozyskanego z ukopu), po akceptacji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO w pkt.3.

Rodzaj sprzetu uzywanego do rob6t okresla dokumentacja projektowa. Zastosowanie sprze¢tu rtwnowaznego
pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
przepiséw BHP, przepisow planu bioz zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Wszystkie materiaty mozna przewozic¢
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz
w sposéb nie kolidujacy z wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie realizowanego
przedsigwzigcia. Z uwagi na konieczno$¢ transportu mokrego urobku, nalezy zachowaé¢ w czystosci
wszystkie drogi po ktérych bedzie on prowadzony.

oplata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 06.06. 2007
r. w sprawie oplat za korzystanie ze §rodowiska (Dz. U. z 2007 r. nr 106, poz. 723)

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robdt.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych, mogacych znalez¢ si¢ w
poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planem bioz.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003r.
nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2. Oznakowanie roboét.

Oznakowanie, zabezpieczenie rob6t prowadzonych z wylaczeniem czeSci powierzchni jezdni z ruchu
nalezy dostosowywac¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robdt, tak aby odcinek jezdni
wylaczonej z ruchu byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.

Do wygrodzenia wzdtuz jezdni oprécz zapér drogowych moga by¢ uzywane, w zaleznosci od rodzaju
rob6t, réwniez tasmy ostrzegawcze i pachotki drogowe. Niezaleznie od zapdr drogowych umieszczonych
w poprzek jezdni nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwe¢zony przez roboty fragment jezdni tablice
kierujace U 53. Oznakowanie robét prowadzonych przy wylaczeniu cze$ci powierzchni jezdni z ruchu
powinno przede wszystkim ostrzega¢ kierujacych pojazdami o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami
w ruchu.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi
podanymi w projekcie.

W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy w oparciu o sie¢ reper6w

niwelacji panstwowej. W trakcie realizacji wykop6éw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopéw.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ilty) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materialéw, oraz mieé
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

. stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

Wykopy obudowane

Jesli nie sg spetnione warunki do wykonania wykopu ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, a gtebokos¢
wykopu przekroczy:
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¢ 1,0m - w rumoszach, wietrzelinach, w skatach spgkanych i w nienawodnionych piaskach,
. 1,2m — w gruntach spoistych i w mieszankach frakcji ilowej z piaskowa i pytowa o Ip<10%
(matospoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).
to $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem si¢ gruntu obudowg z podparciem lub rozparciem.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania i wplywy, ktére mogg narusz uszy¢ $ciany
wykopu i ich obudowy.
Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nast¢gpujace wymagania

. gbrne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 10 cm

dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

® rozpory powinny by¢ trwale umocowane w spos6b uniemozliwiajacy ich spadnigcie,

e powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyj$cia z dna wykopu,

® w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowa¢ si¢ w obudowanej cz¢s$ci wykopu,

e wrazie potrzeby dokonywania po$redniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ pomosty.
Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od rozpoczgcia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do calkowitego
zapetienia wykopu i usunigcia obudowy.

Rozbiérka obudowy $cian wykopoéw

Rozbiérka obudowy $cian wykopéw lub skarp wykopéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.

Obudowe Sciany w wykopu nalezy usuna¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

. 0,5m — z wykopéw w gruntach spoistych,

. 0,3m — z wykopéw w innych gruntach.

Pozostawianie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopdéw.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

Postepowanie w przypadku przegiebienia wykopédw

- Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem ubezpieczenia.

- W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia ubezpieczenia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robét.
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO w pkt.6.
6.2. Roboty ziemne.
= Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja

prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu wymiary wykopéw

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.

Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza
— materiat uzyty na podktad
— grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podktadu
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— sposoéb i jako$¢ zageszcezenia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO w pkt.7.
Jednostki obmiarowe:

m?® - wykopy, nasypy, zageszczanie
m? - oplata za umieszczenie odpadéw na sktadowisku,
m? — plantowania, korytowanie, humusowanie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w STO w pkt.8.

8.2. Odbidr robét.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym Wykonawcy wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa ptatnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce i ujgta w umowie, za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12: 1977 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni

biowtékning. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

10.2. Dokumenty zwigzane.

Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania robét rozbiérkowych Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 06.06. 2007 r. w sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U.
z 2007 r. nr 106, poz. 723) - kod 17 05 04 — ziemia.
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SST -6. ZBROJENIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]JI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia w elementach Zelbetowych wykonywanych na mokro, przewidzianych do wykonania w
ramach rob6t budowlanych dotyczacych realizacji przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego na granicy miejscowos$ci Banino i Rgbiechowo”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robdt zbrojenia betonu przewidziane w obiekcie przetargowym. W zakres tych robot wchodzi
wykonanie zbrojenia:

konstrukcji wlotu, wylotu oraz komory regulatora budowli regulacyjnej zbiornika,

konstrukcji wlotu i wylotu rurociggu na rowie RSC,

oczepu przelewu awaryjnego zbiornika,

Scian czolowych oraz ptyt fundamentowych, zespalajacych i przejsciowych przepustu na cieku Réw
SD w ciagu ul. Spacerowe;j,

bl

oraz pozostatych konstrukcji zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i STO w
pkt. 1.15.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w STO w pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacja projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w STO w pkt.2.
2.2, Wymagania dotyczace materialdow.

2.2.1. Stal zbrojeniowa.

Do wykonania zbrojenia konstrukcji uzyé¢ prety ze stali klasy A-IIT gatunku 34GS

spelniajace wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998.

Oznaczenia stali wg normy PN-EN 10020:2003

Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali:

Klasa stali - w zaleznosci od skladu chemicznego, wtasciwosci mechanicznych i technologicznych
rozréznia si¢ pi¢¢ klas oznaczonych literg A i cyfra 0 lub cyfra rzymska (w jednym przypadku uzupeiniong
literg N) - A-0, A-I, A-II, A-III, A-IIT N.

=  prety zbrojeniowe klasy A-O produkowane sg ze stali gatunku St3S; stosuje si¢ je najczesciej jako
zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) oraz jako zbrojenie konstrukcyjne;

®  prety zbrojeniowe klasy A-I produkowane sa ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie prgtow ze stali
tej klasy jest takie jak pretow ze stali klasy A-O; zaleca si¢ ich stosowanie do zbrojenia elementéw
pracujacych w §rodowisku agresywnym i konstrukcji przenoszacych obcigzenia dynamiczne;

"  prety zbrojeniowe klasy A-II produkowane sa ze stali 18G2, St50B, 20G2Y i maja zebrowana
(srubowo) powierzchni¢ boczna; stosuje si¢ je do zbrojenia konstrukcji przenoszacych obcigzenia
dynamiczne;
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"  prety zbrojeniowe klasy A-III produkowane sa ze stali B5S00SP, 34GS; zaleca si¢ je do
powszechnego stosowania jako zbrojenie konstrukcyjne;
"  prety zbrojeniowe klasy A-IIT N produkowane s3 ze stali 20G2VY; stosuje si¢ je do zbrojenia
elementéw zginanych przenoszacych duze obcigzenia; nie wolno stosowaé tych pretéw do zbrojenia
elementéw narazonych na obcigzenia dynamiczne.
Prety ze stali klasy A-O 1 A-I maja gtadka powierzchnig.
Prety zestali klasy A-II i A-IIT N maja zebrowang (w jodelke¢) powierzchni¢ boczna. W zaleznosci od
$rednicy prety dozbrojenia konstrukcji moga by¢ oferowane w kregach lub w postaci pretéw prostych.
Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogélnego przeznaczenia i
zwyklej do zbrojenia betonu) sktada si¢ z liter St oraz liczby porzadkowej, ktéra okresla gatunek stali w
zalezno$ci od sktadu chemicznego, wlasciwoséci mechanicznych oraz technologicznych. W przypadku stali
konstrukcyjnej sa to liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5. Litery po liczbie
porzadkowej oznaczaja:
S - przydatno$¢ do spawania (np. St0S, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o okreslonej zawartos$ci
miedzi wprowadzono dodatkowe oznaczenie Cu (np. StSCu),
X - stal nieuspokojong - cze$ciowo odtleniong (np. St3SX),
Y - stal pétuspokojona- o $rednim stopniu odtlenienia (np. St3SY),
b - stal do zbrojenia betonu (np. StOS-b, StSY-b),
V i W - stal konstrukcyjna spawalng o podwyzszonych wymaganiach jakosciowych (o obnizonej
zawarto$ci wegla oraz fosforu i siarki, np. St3V, St4W). Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w
przypadku okre$lonej dodatkowo zawarto$ci wegla, manganu i krzemu uzupetnia si¢ na poczatku literg M
(np. MSt5).
Znaki gatunkéw stali konstrukcyjnych w przypadku wymagania udarnosci uzupetnia si¢ na koncu znakiem
odmiany plastycznosci: B, C, D lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD). Znak gatunku stali niskostopowe;j
stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci ogdlnego przeznaczenia i
zwyklej do zbrojenia betonu) sktada si¢ z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na poczatku znaku
okreslaja przyblizona $rednig zawarto§¢ wegla w setnych procenta.
Litery oznaczajg: pierwiastki stopowe: G - mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedz, Nb - niob, S - krzem
(jezeli jego Srednia zawarto$¢ w stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal pétuspokojong, b - stal do
zbrojenia betonu. Liczba 2 po literze G oznacza $rednig zawarto$¢ manganu w stali réwna lub
przekraczajaca 1,3%.
Wymagania normowe dla gatunkéw stali:

Gatunek 18G2-b 34GS RBS00W/BSt500S%*)
stali/Parametr
fyx [MPa] 355 410 500
fya[MPa] 310 350 420
fi[MPa] 480 550 550
Eux[ %] - - 5%
Stosunek - - >1,08
(fe/fy)x
Obciazenia - - -
cykliczne
Wytrzymatosé - - 2x10%cykli *)
zmeczeniowa
Spawalnosé spajalna Trudno spajalna
spajalna
*) wg DIN 488

- nie oznacza sie
W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknigé, i rozwarstwien.
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Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i1 pretdw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne goltym okiem.
Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci s3 dopuszczalne jes$li mieszcza si¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich, jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i
pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
Odbiér stali na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dolaczonego przez
wytworcg stali. Atest ten powinien zawierac:

) nazwe wytworcey,

) oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982,

= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
L masa partii,

= numer wytopu lub numer partii,

) rodzaj obrébki cieplne;.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazde;j
wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

. znak wytworcy,

. $rednica minimalna,

. znak stali,

. numer wytopu lub numer partii,

. znak obrébki cieplne;j.

Kazda wiazka i krag pretoéw powinny mie¢ oznakowanie farba olejna.
Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

. na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
= odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w gra-

nicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach
nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunku.
2.2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o $rednicy
nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy $rednicach pr¢téw zbrojeniowych wigkszych niz 12 mm stosowac¢ drut
wigzatkowy o §rednicy 1,5 mm.

2.2.3. Materiaty spawalnicze.
Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.
2.24. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow.

3. SPRZET.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO w pkt.3.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia, nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot,
wymagan technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostana przez Inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt.4.
4.2.  Transport stali zbrojeniowej.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spehnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, tak, aby unikna¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdélne wykonania robét.

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w

poblizu miejsca prowadzonych robét budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy

wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planu BiOZ.

5.2. Wykonywanie zbrojenia.

Czystos$é powierzchni zbrojenia:

=  Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

=  Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzone;j
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody,

=  Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen,

= (Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia:

=  Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

=  Haki, odgiccia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowiefn normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl :2004,

=  Paczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-
03264:2002/Ap 1:2004,

=  Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia:

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po

utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie

moze ulec zmianie.

= Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych,
. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego,

. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej,

. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi,

. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do faczenia pretéw o $rednicy do 12 mm,

przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm,
. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian,
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. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia,

. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnegtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsoéw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie otuliny 5 cm.

. Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne,
= Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO w pkt.6.
6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej

wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215:1982 ,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215:1982,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215:1982

- préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1:2004

- préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z réznych

miejsc kregu. Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik

pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia: Usytuowanie pretow:

= otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci

otuliny,

= rozstaw pretéw w Swietle: #10 mm,

= odstep od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,

= dlugos$¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

= miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

- réznica w rozstawie mig¢dzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO w pkt.7.

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robdt zbrojarskich przez Wykonawce, dokona ich
obmiaru ilo§ciowego w zgodnosci z przedmiarem robét.
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7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 t1ub 1 kg - przygotowanie i montaz zbrojenia

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. 8.1. Ogéblne zasady odbioru robdt.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO w pkt.S§.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr

powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem nadzoru.
8.2. 8.2. Odbiér zbrojenia.
= Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora

nadzoru oraz wpisany do Dziennika budowy,

] Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z dokumentacja projektowa,
postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu - Pre¢ty zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2/Ap 1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

PN-H-93215:1982 Walc6éwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10002-1:2004 Metale - Préba rozciggania - Cz¢$¢ 1: Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2006 Metale - Préba zginania.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdlne.

PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutu. Powtoki organiczne na drucie stalowym.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Apl :2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/A 1:1997 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
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10.2. Dokumenty zwigzane.
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw,

ktérych wlasciwosci uzytkowe réznia si¢ od wtasciwos$ci podanych w Polskiej Normie.
Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyroboéw
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.
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SST -7. ROBOTY BETONOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betoniarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
realizacji przedsiewzigcia pn: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci
Banino i Regbiechowo”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t betoniarskich przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
W zakres rob6t wehodza:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie i transport mieszanki betonowe;j,

- szalowania, deskowania,

- betonowanie,

- pielegnacja,

- izolacje odgruntowe i odpowietrzne,

dla wykonania:

n konstrukcji wlotu, wylotu oraz komory regulatora budowli regulacyjnej zbiornika,

n konstrukcji wlotu i wylotu rurociggu na rowie RSC,

n oczepu przelewu awaryjnego zbiornika,

[ Scian czolowych oraz ptyt fundamentowych, zespalajacych i przejsciowych przepustu na cieku Réw

SD w ciagu ul. Spacerowe;j,

oraz pozostatych konstrukcji betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowe;j.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania dla betonéw zwirowych hydrotechnicznych przewidzianych w dokumentacji
projektowej:

klasa: C30/37 XC4, XF3, XA2

Wodoszczelnosé wg PN-EN 201-1 — W-6

Mrozoodpornosé¢ wg PN-B-06250:1988 — F100

Wodoszczelnosé wg BN-62/6738-07 — W-6

Mrozoodpornos¢ wg BN-62/6738-07 — M100

Ponadto niniejsza SST dotyczy wykonania podbudowy z chudego betonu klasy C8/10, lub innej jesli zostata
okreslona w Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i STO w
pkt. 1.15.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w STO pkt.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, pozostatymi
specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w STO w pkt.8.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej.

Sktadniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Al :2005 PN-EN 206-
1:2003/A2:2006, PN-EN 206 1:2003/Ap 1:2004.

2.2.1. Cement.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-2:2002 , PN-EN 197-1:2002/A1:2005 o nast¢pujacych klasach
wytrzymatosciowych:
klasa 32,5 - do betonu klasy C20/25
klasa 42,5 - do betonu klasy C25/30 i wyzszej
klasa 52,5 - do betonu klasy C35/45 i wyzszej
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002.
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis,
zawierajacy nastepujace dane:
"  nazwa wytworni i miejscowosci
"  masa worka z cementem
= data wysyiki
®  oznaczenie
®  termin trwaloci cementu.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakoSci /atest/ wraz z wynikami badan.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:
®  cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002,
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002
= zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, posiadajacej atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ do wykonania badafh podstawowych
=  przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej :
- oznaczenie czasu wigzania
- oznaczenie zmiany objetosci
- sprawdzenie zawarto$ci grudek /zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
Warunki magazynowania i okres sktadowania dla cementu pakowanego /workowanego/:
= sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami)
"  magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
® 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych
"  po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.
2.2.2. Kruszywo do betonu.
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Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane sa ze z16z skaty macierzystej, ktéra
zostala podzielona na ziarna w skutek proceséw wietrzenia i $cierania lub zamierzonego mechanicznego
kruszenia.
Kruszywo stanowi ok. 70-80% calkowitej objetosci betonu i ma znaczacy wplyw na ksztattowanie cech
zaréwno $wiezej mieszanki betonowej jak i stwardniatego betonu. Podziat kruszyw wg PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu:

=  kruszywa naturalne

=  kruszywo sztuczne

"  kruszywo z recyklingu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia,
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jako$ci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢
na placu budowy skladane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu, w taki sposéb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaly si¢. Zapasy kruszywa powinny by¢ wystarczajace dla zapewnienia
wykonania wszystkich badan i testow i nie zakt6cenia rytmu budowy.
Kruszywo grube
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikéw jego pelnych badan oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac
kontrolne badania niepetne obejmujace:

®  oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A 1:2006

®  oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001

®  oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami norm, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu /np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich
frakcji kruszywa/ i ponownym sprawdzeniu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

"  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

®  3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do

kierunku betonowania.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty
roboczej betonu.
Kruszywo drobne
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN
12620:2004, PN-EN 933-1:2000. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom
niepelnym obejmujacym oznaczenie:

®  zawarto$ci zanieczyszczen obcych

®  zawarto$ci pyléw mineralnych

®  sktadu ziarnowego zawarto$ci grudek gliny
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

"  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

®" mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego pelnych
badan wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnoéci kruszywa wg PN-EN 1925:2001 i zawartoSci frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty robocze;j
mieszanki betonowej.
2.23.  Woda zarobowa.
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Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca si¢
stosowanie wody wodociggowej pitnej, ktérej stosowanie nie wymaga przeprowadzania badan. W
przypadku poboru wody z innego Zrddta, nalezy przeprowadzié¢ biezaca kontrole zgodnie z w/w norma.
2.24.  Domieszki do betonu.
Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymalos$ci, zwigkszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o
dziataniu uptynniajagcym, napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opdZniajacym wigzanie.
Domieszki chemiczne sa definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materialty dodawane podczas
wykonywania mieszanki betonowej, w ilo$ci nie przekraczajacej 5% masy cementu w celu modyfikacji
wlasciwoS$ci mieszanki betonowej stwardniatego betonu.
Rodzaje domieszek:

- domieszki uplastyczniajace i uptynniajace — plastyfikatory, superplastyfikatory;
- domieszki napowietrzajace;

u domieszki uszczelniajace;

- domieszki opdzniajace;

- domieszki speczniajace;

- domieszki stabilizujace;

u domieszki do betonowania pod woda;

- domieszki spieniajace;

- domieszki do zaczynéw iniekcyjnych;

- emulsje polimerowe.

2.2.5. Dodatki mineralne.

Jako dodatki mineralne modyfikujace wtasciwoS$ci betonu stosowane sa:

- mielony granulowany zuzel wielkopiecowy
- py! krzemionkowy
- popidt lotny

Podstawowy fizyczny mechanizm oddzialywania dodatkéw mineralnych dodawanych do betonu to
uszczelnienie struktury. Charakteryzujace si¢ wysokim stopniem rozdrobnienia (popiét lotny oraz pyt
krzemionkowy) wypelniaja przestrzenie miedzy ziarnami cementu, podobnie jak si¢ to dzieje w przypadku
czastek cementu, ktére uszczelniaja pustki mi¢dzy =ziarnami piasku oraz w przypadku piasku
uszczelniajacego stos okruchowy kruszywa grubego.

Pyt krzemionkowych modyfikuje réwniez strukture¢ poréw w stwardnialym zaczynie cementowym.
Zwigksza si¢ rowniez udzial zamknigtych poréw Zelowych, a maleje udzial poréw kapilarnych.

Dodatki mineralne powoduja ze beton charakteryzuje si¢ wieloma bardzo korzystnymi wtasciwosciami. Do
wlasciwosci tych nalezy zaliczy¢:

. wzrost wytrzymatosci poczatkowej i koncowe;j
. malg przepuszczalno$é¢ dla gazéw i cieczy

. zwickszong odpornos$¢ na korozje chemiczng
. zwickszong mrozoodpornos¢.

2.2.6. Mieszanka betonowa.

Beton - zgodnie z normg PN-EN 206-1 Beton - Cz¢$¢ 1. Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodnos¢ -
material powstaly ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych
domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wlasciwosci w wyniku hydratacji cementu.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie umozliwiajacym
zageszczenie wybrang metoda, spetniajagca wymagania normy PN-EN 206-1.

Beton stwardnialy - beton ktéry jest w stanie stalym i ktéry osiagnat pewien poziom wytrzymatosci.
Rodzaje betonu:

. beton lekki - o gestosci objetosciowej od 800 do 2000 kg/m?
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. beton zwykly - o gestosci objetosciowe]j wigkszej niz 2000 kg/m? i nie przekraczajacej 2600 kg/m?
. beton cigzki - 0 gestoéci objetosciowej wigkszej niz 2600 kg/m?
Skladniki betonu:
Dobér klasy cementu w zaleznosci od wymaganej klasy betonu:
Klasa cementu Klasa betonu wg
PN-EN 206-1

32,5 C8/10 - C35/45

42,5 C20/25 - C40/50

52,5 C35/45 1 wyzej

Mieszanka betonowa powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki
betonowej powinna odbywac si¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub
na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wlasne laboratorium
lub tez za zgoda Inspektora nadzoru zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Wiasciwosci mieszanki betonowej:

Konsystencja mieszanki betonowej

Konsystencja (cieklo$¢) mieszanki betonowej wplywa na tatwo$¢ przemieszania si¢ mieszanki w formie przy
okreslonym sposobie jej uktadania. Zgodnie z normg konsystencje mozna oznacza¢ czterema metodami:

. metoda opadu stozka metoda Vebe
. metoda stopnia zagg¢szczalno$ci
. metoda stolika rozptywowego

Konsystencje¢ mieszanki betonowej nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od sposobu transportu i zagg¢szczenia
mieszanki oraz ksztattu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. Orientacyjny dobdr konsystencji mieszanki

betonowej:

Konsystencja Sposoby zageszczenia mieszanki i warunki

formowania betonu

Wilgotna Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone

Gestoplastyczna Mieszanki wibrowane lub ubijane reczne, przekroje
proste rzadko zbrojone

Plastyczna Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane, przekroje
proste normalnie zbrojone lub przekroje
zlozone rzadko zbrojone

Pétciekta Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane, przekroje
zlozone ge¢sto zbrojone

Ciekta Mieszanki rgcznie sztychowane

Bardzo ciekta Mieszanki samozageszczalne

UWAGA!

Niedopuszczalne jest zwigkszanie cieklo$ci mieszanki betonowej dodawaniem wody - powoduje to
zwigkszenie wartosci wskaznika w/c i pogorszenie wlasciwosci betonu.

Konsystencj¢ nalezy regulowa¢ dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub
wprowadzeniem domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych.

Urabialno$¢é mieszanki betonowej:

Urabialno$¢ mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i mozliwie tatwym wypelnieniu
mieszankg formy przy zalozonym sposobie zageszczenia. Na urabialno$¢ mieszanki wptywa:

objetos¢ zaprawy wprowadzonej do mieszanki

zawartos¢ frakcji pylowej

urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ zachowana w calym okresie czasu; tj. od momentu
wytworzenia mieszanki w betoniarni az do jej zabudowania.

2.2.7. W1lasciwosci stwardniatego betonu.
Wytrzymalos$é na §ciskanie:
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Wytrzymato$¢ na $ciskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczacym betonu, stawianym na
etapie projektowania konstrukcji i elementéw betonowych. Wlasciwod¢ ta jest SciSle zwiagzana z
mikrostrukturg stwardnialego zaczynu cementowego oraz wytrzymatoscia kruszywa i strefy kontaktowe;j
kruszywo-zaczyn. Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie jest oznaczana jego klasa.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. C25/30) okres$lajacy beton
pod wzgledem jego wytrzymaloSci na S$ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja wytrzymato$¢
charakterystyczng oznaczang na prébkach walcowych o wysoko$ci 300mm i $rednicy 150mm oraz

szesciennych o wymiarach 150x150x150mm.
Klasy wytrzymatosci na $ciskanie betonu zwyktego:
Wg normy PN-EN 206-1 Wg normy PN-B-06250:1988
- B7,5
C8/10 B10
- B12,5
C12/15 B15
C16/20 B20
C20/25 B25
C25/30 B30
- B35
C30/37 B37

Wodoszczelnosé - glebokosé penetracji wody pod ci$nieniem:
Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie glebokosci penetracji wody pod ci$nienie bedace odpowiednikiem
badania wodoszczelno$ci wg normy PN-B-06250: 1988.

Zmianie ulegta procedura badawcza, jak réwniez spos6b okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.
Stopnie wodoszczelnos$ci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik ci$nienia Stopien wodoszczelno$ci betonu przy jednostronnym parciu wody
Statym Okresowym

0,5-5 w2 w2

6-10 w4 w2

11-15 W6 W4

16-20 W8 W6

Mrozoodpornos$é:

Zamarzajaca woda w porach betonu zwigksza objeto$¢ o okoto 10%. Powoduje to naprezenia wewnatrz
betonu, ktére moga by¢ przyczyna spekan betonu. Ilo$¢ uszkodzef zwigksza si¢ w przypadku cyklicznego
zamrazania i rozmrazania betonu, co w konsekwencji prowadzi do catkowitego zniszczenia materiatu.

W praktyce odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu uzyskuje si¢ poprzez wlasciwe napowietrzenie mieszanki
betonowej za pomoca domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzajacych pozwala
uzyska¢ zamknigte mikropory, ktére pozostaja niewypelnione woda. Badanie mrozoodporno$ci betonu
przeprowadza si¢ przy zastosowaniu metod polegajacych na cyklicznym zamrazaniu i rozmrazaniu probek
betonu w wodzie.

Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i rozmrazania po ktérych ubytek masy i
spadek wytrzymatosci nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.

Stopnie mrozoodpornosci betonu wg PN-B-06250:1988:

Wskaznik N1) Stopien mrozoodornosci
Do 25 F25

26-50 F50

51-75 F75

76-100 F100

101-150 F150

1) Wskaznik N - réwny liczbie przewidywanych lat uzytkowania konstrukcji

2.2.8. Betony wodoszczelne.
Dzigki uzyskanym parametrom wigkszo$¢ betonéw wysokowarto$ciowych, mozna zakwalifikowaé do grupy
betonéw wodoszczelnych. Wykonuje si¢ je dla zapewnienia wymaganej szczelno$ci, przewyzszajacej
szczelno§¢ technologii betonéw zwyklych. Betony wodoszczelne uzyskuje si¢ dzigki odpowiedniemu,
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precyzyjnemu doborowi skladnikéw mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowato$ci betonu.
Szczelno$¢ ta funkcyjnie zalezy gléwnie od wskaznika wodno-spoiwowego i wieku betonu.

Wyréznia si¢ kilka stopni wodoszczelno$ci betonu: W2, W4, W6, W8, WIO i W12. Liczba oznacza wielko$¢
ci$nienia slupa wody w MPa, oddziatujagcego na prébke betonowa o grubosci 15 cm. Dla uzyskania
poszczegblnych stopni wodoszczelnosci zaleca si¢, aby wskaznik wodno-cementowy ksztattowal sie¢

nastepujaco:

] dla W8-W12, W/C <0,45;

] dla W6 - W8, 0,45 < W/C <0,5;
n dla W4 - W6, 0,5 < W/C'0,6;

n dla W2, W/C > 0,6.

Zalecana jest jak najgestsza, mozliwa do zawibrowania konsystencja. Nalezy réwniez zwrdcié szczegdlng uwage
na jako$¢ i1 jednolito$¢ stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca si¢ stosowanie kruszyw
sortowanych. Bardzo wazne przy wykonywaniu betonéw wodoszczelnych jest zapewnienie petnej szczelnoSci,
uwzgledniajac réwniez rysy skurczowe. W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu i
wydzielania ciepta hydratacji, na powierzchni betonu powstaja mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi
rys skurczowych, nalezy $cisle przestrzega¢ pielggnacji betonu. W przypadku betonéw wodoszczelnych zaleca
si¢ 14 - dniowa pielegnacje¢. Po tym czasie skurcz nie bedzie powodowal powstawania rys, gdyz wytrzymato$é
betonu na rozcigganie bedzie wystarczajaca do przeniesienia naprezen, wywotanych odksztatceniami
technologicznymi.

2.2.9. Izolacje

Odgruntowo: Dwukrotne malowanie roztworem asfaltowym wymagania wg PN-B-24620:1998.
Odpowietrznie: Dwukrotne pokrycie dwuskladnikowa zaprawa uszczelniajaca na bazie dyspersji
polimerowej.

2.3. Deskowanie.

Dokumentacja projektowa przewiduje deskowania tradycyjne — drewniane z wypelnieniem ze sklejki
wodoodporne;j.

3. SPRZET.

3.1 Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO w pkt.3.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot,
wymagan technicznych w zakresie BHP i przepisow planu BiOZ, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

e do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dzialaniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokladnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizacji,

- odpowiednio przeszkolong obstugg,

o do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw deskowan,

o do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami i innym sprz¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojami,
o do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
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- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej §rednicy,
- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu,

o do obrébki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO w pkt. 4. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

4.2. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej.

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach cigzarowych nalezy umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 °C
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 °C
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 °C.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogélne wykonania robét.

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w STO w pkt.5.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé si¢ w
poblizu miejsca prowadzonych rob6t budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych oraz planu BiOZ.
- Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
. Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po odbiorze zbrojenia - po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.
5.2. Betonowanie.
Wytwarzanie mieszanki betonowej
= Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

. Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte¢ zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

= Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

= Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
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Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzgdnych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$§¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

= Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej
(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke¢ betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, a ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

= Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgah na minute, z bulawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegloSci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
plaszczyznie poziomej,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokoscii od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu,

- rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola,

- mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.
. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezeh gléwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpocz¢ciem betonowania.
- W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

- W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Pobranie probek i badanie.
- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
- Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu.
Temperatura otoczenia:
= Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,

zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarzni¢ciem.
- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadow:
. Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Betonowanie w warunkach obnizonych temperatur
Warunkiem prowadzenia prac w obnizonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury > 5°C w
mieszance betonowej. Zapewnia to wlasciwy przyrost wytrzymalosdci i uzyskanie odpornosci betonu na
dziatanie mrozu.
Przyjmuje si¢ ze odporno$¢ na dziatanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymato$¢ wynosi nie mniej niz:

. 5 MPa - przy stosowaniu cementéw portlandzkich CEM 1

. 8 MPa - przy stosowaniu cementéw portlandzkich wielosktadnikowych CEM II
. 10 MPa - przy stosowaniu cementéw hutniczych CEM III

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej mozliwe jest poprzez:

= zwigkszenie zawarto§ci cementu w betonie - ok. 5-10%

. zastosowanie cementéw o wyzszym cieple hydratacji

. podgrzewanie wody zarobowej

. stosowanie domieszek przyspieszajacych proces twardnienia

Prowadzenie prac betonowych w obnizonych temperaturach:
. temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie moze by¢ nizsza niz +5°C
jednak nie wyzsza niz +30°C.

. nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia szalunkéw i zbrojenia

. nalezy chroni¢ beton przed utrata ciepta w pierwszym okresie

. zabudowany beton chroni¢ przed utratg ciepta przez stosowanie mat i oston,

= stosowanie nagrzewania lub nadmuchu cieptego powietrza

. nie dopuszcza¢ do przemrozenia §wiezego betonu, znacznych réznic temperatury pomiedzy

rdzeniem a powierzchnig elementu konstrukcyjnego
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. nie nalezy wprowadza¢ zmian w/c dostarczonej mieszanki betonowej
. dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej ,,przeciwmrozowa'', nie zastapi wlasciwej
pielegnacji.

Pielegnacja betonu

Trwatos¢ konstrukeji i elementéw betonowych oprécz odpowiedniego doboru surowcoéw i sktadu mieszanki
betonowej oraz produkcji i sposobu jej utozenia, jest w duzej mierze uzalezniona od pielggnacji §wiezego
betonu.

Czynnosci technologiczne zwigzane z pielegnacja maja na celu:

. zapewnienie optymalnych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w dojrzewajacym betonie

. ochrona §wiezo wykonanego betonu przed szkodliwym wptywem promieni stonecznych , wiatru,
opadéw atmosferycznych

= przeciwdziatanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu

= redukcj¢ réznicy temperatur pomiedzy powierzchnig betonu a jego rdzeniem

. zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidlowy rozwdj wytrzymatosci betonu w

obnizonych temperaturach otoczenia
W zaleznosci od panujacych warunkéw atmosferycznych rozrézniam) nastepujace metody pielegnaciji:

. pielegnacja mokra
. stosowanie oston zewngtrznych
= stosowanie preparatéw do pielegnacji betonu.

Materialy i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy, nie pézniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania, rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukeji monolitycznej, a
takze, gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji:

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnoS$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i tolerancji:

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rdwne, bez zagtebien mi¢dzy ziarnami
kruszywa, przetloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

= peknigcia sa niedopuszczalne,

= rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 4 cm,

= pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie
mniejsze niz 4 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

. réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
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= raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

= wyréwnang wg powyzszych zalecef powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

UWAGA: DYLATACJE WYKONAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO w pkt.6.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.

Kontrola jako$ci rob6t betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz

wyzej podanymi wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STO w pkt.7. Inspektor nadzoru, po uprzednim
zgloszeniu zakonczenia robét betoniarskich przez Wykonawce, dokona ich obmiaru ilosciowego w
zgodnosci z przedmiarem robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg:

I m? - wykonanych konstrukcji monolitycznych,

1 m?> - wykonanych deskowat;

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO w pkt.8. Odbioru robét dokonuje Inspektor

nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

8.2. Odbidr robét.

Odbidér deskowan:

Do odbioru deskowan powinien by¢ przedlozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru;

Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatdéw na budowg. Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i za§wiadczen
o jakosci materialéw lub elementéw wystawionych przez producentdw; przy odbiorze deskowan nalezy

sprawdzac:

. przekroje i rozstawy stojakéw(podpér);

= usztywnienie jak wyzej;

. szczelnos¢ deskowania;

. warto$¢ roboczej strzalki ugigcia jezeli taka zostata przewidziana;

. prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie;

= usuni¢cie z deskowan zanieczyszczen;

. powleczenie deskowanie preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu;

. sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych;

. dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

. odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm;

. odchylka plaszczyzny deskowania fundamentu, §ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm;

. odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 5,0mm;

. odchylka ptaszczyzny deskowania §ciany lub stupa od pionu na catej wysokosci 10,0 mm.

Odbior konstrukcji monolitycznych:
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Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:

= rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w trakcie
realizacji budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze;

. dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian(dzienniki budowy, karty nadzoru
autorskiego);

. wyniki badan kontrolnych betonu;

. protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania;

= protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;

. protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych;

= protokoty z odbioréw fundamentéw i ich podtoza;

= inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy

majace wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.
Niezaleznie od powyzszych dokumentéw przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia
winna by¢ poddana badaniu i ocenie pod katem:

. prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow;
. zgodnosci z projektem otwordw i kotwien;

. prawidlowosci ustawienia czg$ci zabetonowanych;

. prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych;

. prawidlowosci potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.

Parametry techniczne odbiorowe:

. sprawdzenie jako$ci betonu pod wzgledem zageszczenia i jednolito$ci struktury na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan:

. przy sprawdzaniu jako$ci powierzchni betondéw nalezy wymagaé, aby laczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wigcej niz
5% przekroju danego elementu;

= zbrojenie gléwne nie powinno by¢ odstonigte.
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Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia.

Odchylenia dopuszczalne [mm]

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/- 50 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych +/- 20 mm
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla +/- 50 mm

stupéw i innych elementéw prefabrykowanych

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia do projektowanego

odchylenia : +/- 5 mm

a) na 1 m wysokosci +/- 20mm

b) na cala wysokos$¢ konstrukeji i w fundamentach 1/500 wysokosci

c) w $cianach ( budowlach) wzniesionych w deskowaniu §lizgowym lub | budowli, nie wigcej niz
przestawnym 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od pionu :

a) na |l m plaszczyzny w dowolnym kierunku +/- 5 mm

b) na calg plaszczyzne +/- 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o

dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych : +/- 4mm

a) powierzchni bocznych i spodnich +/- 8 mm

b) powierzchni gérnych

Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementéw +/- 20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +/- 8 mm

Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementéw +/- 5 mm
9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w umowie za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206-1:2003/A1 :2005 Beton Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢é.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 206-1:2003/A2:2005 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspétczynnika nasigkliwosci kapilarne;.
PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne .Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze¢$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci
i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1 :2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnoSci.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 Cement - Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement-Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie prébek.

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka.
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe.

PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitéw.

PN-EN ISO 8340:2005 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Kity. Okreslanie wtasciwosci
mechanicznych kitéw przy statym rozciaganiu (oryg.).

PN-EN ISO 7389:2004 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Okre$lanie powrotu elastycznego
kitow.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap 1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cz¢$¢ 1-1: Reguly ogélne i reguty
dla budynkéw (oryg.).

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguly ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-03:1993/Azl: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
PN-N-01256-3/Al: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

10.2. Dokumenty zwigzane.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub  wyrobdw,

ktérych wlasciwosci uzytkowe réznig si¢ od wtasciwos$ci podanych w Polskiej Normie.
Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyroboéw
budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobdw systemowych.
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SST - 8. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych — prowadnic i faw zamknig¢¢, barierek,
balustrad i pozostatych elementdw oraz robdt stalowych, dotyczacych realizacji przedsiewzigcia pn.:
,.Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji m.in.: prowadnic i taw zamknig¢, barierek, balustrad i pozostalych elementéw oraz robodt

stalowych, dla przedmiotowej Inwestycji.
1.4. Okredlenia podstawowe.
Uzyte okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w STO w pkt. 1.15.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STO w pkt. 5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW.
Materiaty stosowane przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST:

stal ksztattowa gatunku:

St37-2 wg DIN 17100:1980

S235JR wg EN 10025-2:2004

St3S wg PN-88 H-84020

Numer materiatu 1.0037

iinne uzyte w dokumentacji projektowej,

Wszystkie elementy konstrukcji no$nych beda przed pokryciem powtoka antykorozyjng Srutowane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrédta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wilasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami Dokumentacji
Projektowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

3.1. Wymagania og6lne

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

zuraw

$rodek transportu do przewozenia elementéw

spawarki

klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na $rodowisko i jako§¢ wykonywanych roboét.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu
do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dob6r sprzetu montazowego do wykonania poszczegélnych robdt jest czgscia projektu technologii i
organizacji

robét, ktéry nalezy wykona¢ przed przystapieniem do robét i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
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3.2. Sprzegt do robdt spawalniczych.
=  Stosowany sprz¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
=  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
= Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
=  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
— spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych
— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczna wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie i $rodki transportu.
Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wpltywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwos$ci przewozonych towaréw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH.

5.1 Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
06200 1 postanowieniami umowy oraz dokumentacja projektowa.

5.2 Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej
1)  zakup materialéw wskazanych do wykonania konstrukcji

2) dobranie metody spawania i materiatow spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klasy
ztaczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania

3)  przygotowanie szablonéw do trasowania ksztaltu detali i rozmieszczenia otworéw

4)  przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i koncowego spawania.

5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji

1) oczyszczenie miejsc montazu elementéw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i rz¢dnych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

3) wytrasowanie miejsc otworéw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otworéw pod $ruby kotwigce, osadzenie Srub kotwigcych.

5.4 Zakres robdt zasadniczych w zakresie wykonania konstrukcji

Do zakresu rob6t zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych nalezy wykonanie nast¢pujacych
elementow:

1) Poszycia zamknigcia segmentowego;

2) Barierek ochronnych;

W zakres robét sktadajacych si¢ na wykonanie konstrukcji wchodza nast¢pujace prace i czynnosci:
1) trasowanie i cigcie detali
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2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) zlozenie detali na schemacie i wstgpne scalenie spoinami szczepnymi

4)  wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukeji

5) wykonanie koncowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztaltéw konstrukcji

7)  wykonanie kontroli jakos$ci spoin

8) czyszczenie mechaniczne zespawanych elementéw montazowych konstrukcji poprzez Srutowanie
9) wykonanie powtoki ochronnej — cynkowanie ogniowe

5.5 Warunki techniczne wykonania robét Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowo$ci uzywanych
wyrob6éw ze stali konstrukcyjnej. Cigcie elementéw i obrabianie brzegéw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami na Rysunkach. Stosowal cigcie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub
pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i drugorzgdnych stosowaé mozna cigcie gazowe reczne.
Brzegi po cigciu powinny by¢ oczyszczone z gratu, naderwan. Przy cigciu nozycami podniesione brzegi

powierzchni cigcia nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig cigcia
elementow sgsiednich.

Arkusze nie obcig¢te w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi po cigciu
nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Przy cigciu tlenowym
mozna pozostawi¢ bez obrébki mechanicznej te brzegi, ktére bgeda poddane przetopieniu w nastgpnych
operacjach spawania oraz te, ktére osiagnety klase jakosci nie gorszg niz 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po
cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegte powinny by¢ oczyszczone z zuzla, gratu,
naciekéw i rozpryskdw materiatu.

Doktadno$¢ cigcia:

Wymiar liniowy elementu [m] <1l [I+5 |>5

Dopuszczalna odchytka [mm] +] [£1.5 |+2
Powyzsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktérym pozostawia si¢ zapas montazowy.

Wytwérca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora nadzoru wykona¢ prébne uzycie
sprzgtu przeznaczonego do prostowania i gigcia elementéw. Wystgpienie peknigé po prostowaniu lub gigciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

Przygotowanie elementow do spawania
Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac r¢cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym

usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry
charakteryzujace powierzchnie ciecia wg Polska Norma nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
glebokim przetopie materialu rodzimego nie wigksze ni_ klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowo$¢ cigcia
recznego wynosi 20% grubosci materiatu cigtego, lecz nie wigcej niz 1,5 mm. Krawedzie cigte gazowo, a nie
przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gltebokos¢ 1 mm. Brzegi
i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z Polska Norma.

Roboty spawalnicze
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN- B- 06200:2002 oraz opracowang technologia spawania.

Konstrukcje stalowe zaliczone sg I klasy konstrukcji spawanych.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostata podana na Rysunkach lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tab.2, przy czym rozrdznia si¢:

a). wymiary przylaczeniowe, tj. wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiaréw, podlegajace
pasowaniu, warunkujace prawidlowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji,
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b). wymiary swobodne, ktérych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych:

Wymiar nominalny [mm] |Dopuszczalne odchytki wymiaru (+),[mm]

ponad do przytaczeniowego swobodnego

500 1 000 0.5 1.5

1 000 2000 1.0 2.5

2000 4 000 1.5 4.0

4 000 8 000 2.5 6.0

8 000 16 000 4.0 10.0

16 000 32000 6.0 15.0

32 000 10.0 1/1000 wymiaru lecz nie wigcej niz 50

Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go

Wytwércy, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uklada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegblnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sig¢
z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uklada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na
podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

a). jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnosc,

b). dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

¢). dobra widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, §niegu, zanieczyszczen itp.

Montaz konstrukcji stalowych

Zasady montazu
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjgtymi
na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sa naprawiane przed
montazem, sposéb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osoba uprawniong do kontroli jakosci. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sil wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigZeniami montazowymi, sprze¢tem i materialami. Roboty nalezy tak
wykonywa¢, aby zadna czg¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci. Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji
nalezy wykonywa¢ ze stali o takich samych wlasnodciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po
osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku
niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na S$ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomoca
przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercaé. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przekltadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub
na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Wymagania szczegolowe dotyczqce warunkow wykonywania robot
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Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od
widocznych pegknie¢ i karbéw. Materiaty z oznakami uszkodzen (pgknigcia i odpryski, zardzewiatly i brudny
element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia
ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania.
Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

1) Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w STO.

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakoSci rob6t, materiatéw i urzadzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

4)  Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1)  wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidlowos¢
rozmieszczenia i wielko$ci otworéw pod $ruby montazowe

4)  jakos¢ i sposéb przygotowania brzegéw elementéw do spawania

5) jakos¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawane;j

6) wymiary wykonanych elementéw montazowych

7)  ksztatt wykonanych elementéw montazowych

8) jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja a w szczegdlnosci sprawdzenie
jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok ochronnych;

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) jakos¢, ciaglos¢ i grubos¢ spawéw

2) rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

3) potaczenia montazowe w zakresie ilosci, §rednicy i klasy wytrzymatos$ciowej tacznikéw Srubowych, i
kotwowych a w szczegdlnosci dokrecenie $rub i nakretek i gtgbokos¢ osadzenia kotew.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Og6lne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STO. Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug pomiaréw sporzadzonych z natury, udokumentowanych ksiazka obmiaru oraz
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robSt musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakos$ci 1 warto$ci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza rob6t. Ocena i badania powinny by¢
wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci, obejmujacym wszystkie stosowane
materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
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Ogélne zasady odbioru robét i ich przej¢cia podano ST 0.0 “Wymagania og6lne".

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-
B- 06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

Podpory konstrukcji

Odchytki geometryczne uktadu

Jako$¢ materiatéw i spoin

Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletno$¢ potaczen

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan

Dokumentacje¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami

Protokoty odbioru czgsciowego

Parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji

Stwierdzone usterki

Decyzje komisji

8.1 Zakres odbioréw

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wigc:

Po wykonaniu konstrukcji przez wytworni¢ - odbioru dokonuje si¢ w wytworni
Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie

Odbiér koncowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym

8.2.0dbiér konstrukcji u Wytwoércy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukcji. Odbiér polega na
ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

Rysunki warsztatowe

Dziennik wytwarzania

Atesty uzytych materiatow

Swiadectwa kontroli laboratoryjnej

Protokoty odbioréw czgéciowych

Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania

8.3. Odbiér koncowy
Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukonczeniu.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
Dokumentacje¢ techniczng obiektu i rob6t
Protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
Protokoty odbioréw mi¢dzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t
Pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny Odbiér koncowy
powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:
Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacja techniczng
Prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcji
Prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych
Prawidlowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji
Dopuszczalnoéci odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego Protokét
odbioru koncowego zawiera:
Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
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Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwoércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw
opracowujacego Rysunki

Stwierdzenie zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji

Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wplywu na no$nos¢, walory
uzytkowe i trwatos$¢ obiektu

Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacji

8.4. Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji
1) Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie rob6t za wlasciwe.
W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robét albo tylko ich

cz¢$¢ za wykonane niewlasciwie.

2) W razie uznania calo$ci lub czgéci rob6t za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidlowy oraz przedstawione
do odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej STO.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy:

1) PN-97/B-06200
2) PN-87/M-04251
parametrow.

3)  PN-77/M-82002
4)  PN-77/M-82003
5)  PN-77/M-82008
6) PN-79/M-82009
7)  PN-79/M-82018
8)  PN-78/M-82005
9)  PN-78/M-82006

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Warto$ci liczbowe

Podktadki. Wymagania i badania.

Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztaltu i potozZenia.
Podktadki sprezyste.

Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

Podktadki klinowe do ceownikéw.

Podktadki okragle zgrubne.

Podktadki okragte doktadne.

10) PN-84/M-82054/01  Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/02  Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/03  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

13) PN-82/M-82054/09  Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne nakretek.

14) PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

15) PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

16) PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do polaczen sprezanych.

18) PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

19) PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.

20) PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dhugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowe;.
24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

25) PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka, prety i1 ksztattowniki walcowane na
goraco
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26)
27)

PN-79/H-04371
PN-89/M-01134

28) PN-75/M-69014

29) PN-73/M-69015

do

Metale. Préba udarnosci w obnizonych temperaturach.

Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potaczenia spawane i
powierzchnie napawane

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

Spawanie tukiem krytym stali wgglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéw

spawania.

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym
PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne

32)

wymagania i

33)

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)

42)

PN-88/M-69433

PN-80/M-69420
PN-75/M-69703
PN-88/M-69710
PN-57/M-69723
PN-88/M-69720
PN-88/M-69733
PN-76/M-69774

PN-85/M-69775

badania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci

Druty lite do spawania i napawania stali.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych ztaczy lub zgrzewanych.

Spawanie. Préba statyczna rozciggania materiatu spoiny.

Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych.
Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo.

Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$é
powierzchni cigcia.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztagczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwos$ci ogledzin
zewngtrznych.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i

wykonanie
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SST -9. POWLOKIANTYKOROZYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich przy realizacji przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich,
zwigzanych z budowa, przebudowsg, modernizacjg i remontem obiektéw inzynieryjnych w zakresie
przedsiewzigcia wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okre$leniami podanymi w STO ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania og6lne.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z p6zniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wylgcznie systemowych zestawéw malarskich zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajgcych
aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegbtowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powlok malarskich sa:
2.2.1. Materialy do przygotowania powierzchni
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002,
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.
2.2.2. Farby
Materiaty malarskie powinny odpowiadaé¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
zestawéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-
5:2001 oraz PN-89/C-81400.
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadaé
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST.
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technolo-
gicznych przyjetych zestawéw malarskich.
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5.

SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢
wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych zestawéw malarskich. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

TRANSPORT.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a material przed wylaniem.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powlok malarskich.

Podwykonawca rob6t antykorozyjnych powinien posiadaé¢ stosowne do zadania referencje z wykonywa-
nia podobnych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inzynieryjnych.
Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce¢ Podwykonawcy, do wyko-
nania zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektéw inzynieryjnych, podejmuje
Inspektor nadzoru. Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do
innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru bez zgody Inspektora nadzoru.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta lub $ci§le wg wytycznych Producenta
materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miescic si¢ w granicach od +5°C do +25°C
1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wigksza niz 80%.

5.2. Zakres wykonywania robot.

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych

Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom BHP dotyczacych rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO
8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996, PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego
podanymi w kartach technicznych stosowanych materiatow.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materialami do gruntowania nalezy powierzchni¢
przedmucha¢ sprezonym powietrzem.

Powierzchnie remontowane powinny by¢ oczyszczone przez piaskowanie i odtluszczone.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odno$nie:

— stanu podtoza,

— temperatury,

— wilgotnosci.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg §rodkéw gruntujacych, bedacych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.
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5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomoca materialdéw bedacych elementem

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok

malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich

norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

— malowanie pegdzlem,

— nanoszenie waltkiem,

— natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegélnych warstw nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta zakreséw

temperatur otoczenia i podloza oraz wilgotno$ci podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora nadzoru. Przystapienie

od kolejnych etapé6w robét moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora nadzoru

do Dziennika Budowy.

KONTROLA JAKOSCL

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wlasciwej jakosSci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowo$ci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

— kontrole prawidlowo$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z ocena
jednorodnosci wykonania powlok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszcezen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$ciag podang
w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢ jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiar6w w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru; grubos¢ okresla
si¢ metodami nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powloki malarskiej wg normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.

— oznaczenie przyczepnosci powloki malarskie;j.

Ocena poszczegblnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

OBMIAR ROBOT.

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdélne”.

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego

konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w

terenie.

ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przeset obiektéw inzynieryjnych

oraz montazu nowych elementéw w istniejagcych konstrukcjach stalowych Inspektor nadzoru,

w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru

nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako cato$ci oraz wykonaniem i montazem nowych elementéw w

konstrukcjach istniejacych i jednocze$nie nadzér nad wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego

nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejacych nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego nowych elementéw konstrukcji oraz konstrukcji istniejace;j.

Poszczegdlne etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sa odbierane przez Komisj¢ poprzez

sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty

techniczne, $wiadectwa jakoSci materialéw, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia

antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czgSciowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej w postaci powlok malarskich uznaje si¢ za wyko-

nane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
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wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej,

przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platno$ci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci
powtok malarskich, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem roboét, atestem Producenta zestawu
malarskiego i oceng jako$ciowa na podstawie wynikéw pomiarédw i badan. Cena jednostkowa obejmuje:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

opracowanie ,,Projektu organizacji rob6t” wraz z harmonogramem,

montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

przygotowanie materiatéw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

wykonanie warstwy gruntujacej,

wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
przeprowadzenie niezb¢dnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
nadzoru,

gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan,

oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu rob6t. Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady i
ubytki materialowe.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

o

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni.
Czg$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
metalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
$ciernej. Cze$¢ 1: Ogélne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych $cierniw stosowanych w obrébce strumieniowo-
Sciernej. Czg$¢ 1: Ogélne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 1: Ogélne
wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czg$¢ 7:
Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN ISO 4618-3:2001

PN-EN ISO 12944-4:2001

PN-ISO 8501-1:1996

PN-ISO 8501-2:1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw
lakierowych. Czg$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody
naktadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cz¢s¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanianie
zabezpieczonych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych

po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok.
Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.
Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami podtozy
stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.
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SST - 10. SCIANKI SZCZELNE

1. WSTEP

1.1. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z pograzaniem/wyrywaniem S$cianek szczelnych z grodzic stalowych
wykonywanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy
miejscowosci Banino i Rebiechowo™.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru robét zwiazanych z
pograzaniem/wyrywaniem $cianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacego lub/i Wykonawcy .

ST swoim zakresem obejmuje:

a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porzadkowe:

- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;

- wytyczenie osi projektowanej $cianki w terenie;

- wykonanie i rozbiérke niezbednych zabezpieczen;

- wykonanie platform roboczych i startowych ;

- montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;

- uprzatnigcie terenu po zakonczeniu robot;

b) pograzanie/wyrywanie grodzic stalowych.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:

a) wykonania dojazdéw dla samochoddw transportujacych materialy i sprzet;

b) przygotowania miejsc placéw roztadunkowych oraz sktadowych;

c) usunigcia i zabezpieczenie na czas wykonywania rob6t wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych;

d) wykonania kotew gruntowych, rozpdr i kleszczy;

e) wykonania zabezpieczen antykorozyjnych .

Roboty nie objete niniejsza ST nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej lub/i odrgbnej ST.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami kontraktu
lub/i podanymi w STO “Wymagania Ogélne”.

1.4.1. Konstrukcje pomocnicze

Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania §cianek szczelnych.

1.4.2. Kombinowana $cianka szczelna

Scianka szczelna ztozona z elementéw no$nych i uzupetniajacych. Elementami no$nymi mogg byé stalowe
rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupetniajacymi sg stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.
1.4.3. Dos$wiadczenia poréwnywalne

Udokumentowane lub inne jasno okreslone informacje dotyczace warunkéw gruntowych oraz warunkéw
wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajéw gruntéw i skal, dla ktérych spodziewane s3 podobne
oddziatywania. Do§wiadczenia miejscowe uwazane sg za szczeg6lnie przydatne.

1.4.4.  Poduszka

Tworzywo wypetniajace $cisle wneke kolpaku, ktére tagodzi sit¢ uderzenia spadajgcego miotka na kotpak i
glowice brusa (grodzicy)

1.4.5. Rozejscie zamkoéw

Rozerwanie si¢ zamka podczas zaglebiania grodzicy.

1.4.6. Wskaznik rozejscia zamkéw

Urzadzenie do okre$lenia, czy polaczenia zamkéw sasiednich grodzic podczas zaglebiania sa miedzy soba
szczepione catkowicie

1.4.7. Kotpak
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Urzadzenie osadzone na glowicy brusa (grodzicy), ktére rozdziela uderzenie miota réwnomiernie na brusy
zapobiegajac dzigki temu uszkodzeniom gtowicy brusa.

1.4.8. Zaglebianie

Dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej gltebokosci w grunt. Zagltebianie bardzo czgsto
jest tez nazywane pograzaniem.

1.4.9. Metoda zaglebiania

Wszystkie metody zaglebiania, takie jak: pograzanie ciagglte pojedynczych elementéw od razu na
projektowana gtebokos$¢, pograzanie panelowe lub naprzemienne, pograzanie etapowe za pomoca wbijania,
wibrowania lub kombinacji tych metod.

1.4.10. Wspomaganie zaglebiania

Metoda majaca na celu zmniejszenie oporu zaglebiania podczas zagtebiania, np. wptukiwanie lub wstgpne
rozwiercanie.

1.4.11. Nakladka

Plyta stalowa, ktéra taczy razem dwa odcinki grodzic

1.4.12. Rama prowadzaca

Rama sktadajaca si¢ z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna,
stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowo$ci bruséw w czasie
faczenia i zaglgbiania.

1.4.13. Mitot

Czg$¢ wyposazenia kafara, zapewniajaca poprzez energi¢ uderzenia zaglebienie brusa do okre$lonej
glebokosci. Mlotem jest tez bardzo czg¢sto nazywane urzadzenie do wbijania grodzic w grunt.

1.4.14. Prowadnica

Dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia brusa i mtota (lub wibratora)
podczas zagltebiania

1.4.15. Kierownica

Urzadzenie kierujace taczace kolpak lub/i miot z prowadnicg

1.4.16. System prowadzacy

Kompletny uktad do prowadzenia brusa i miota (lub wibratora) podczas zagl¢biania

1.4.17. Bolec kotwiacy

Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do potgczenia grodzicy z podtozem skalnym

1.4.18. Szakla

Osprzet do podnoszenia grodzic z podloza i ustawiania ich w pozycji pionowe;.

1.4.19. Brus (grodzica)

Jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwéjna badz wieloprofilowa).

1.4.20. Scianka szczelna

Sciana ciagta skladajaca si¢ z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciaglosé écianki zapewniona jest
poprzez wzajemne potaczenie zamkéw, spasowanie podtuznych wypustéw lub poprzez specjalne taczniki.
1.4.21. Konstrukcja $cianki szczelnej

Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca si¢ z bruséw, gruntu i skaly, zakotwien, podpar¢ i
kleszczy.

1.4.22. Kontrola na placu budowy

Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

1.4.23. Badanie terenowe

Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.

1.4.24. Przesuw

Wzgledne przemieszczenie migdzy zamkami sasiednich grodzic w kierunku podtuznym.

1.4.25. Szablon

Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub zalamanych w planie
$cianek szczelnych. Czgsto stanowia one platforme robocza lub pomost dojsciowy przy prowadzonych
robotach kafarowych.

1.4.26. Nanizacz

Urzadzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy wcze$niej
umieszczonej w ramie prowadzacej

1.4.27. Wibrator

Urzadzenie sluzace do zagl¢biania i wyrywania bruséw oraz elementéw no$nych i uzupetiajacych
kombinowanych §cianek szczelnych.

1.4.28. Monitorowanie

Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakos$ci technicznej procesu zagtebiania.

1.4.29. Nadzor

Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelnej.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Polskimi Normami, niniejsza ST oraz poleceniami Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogélne”.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materialéw
Materiaty stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku
zgodnym z Dokumentacja Projektowa oraz Polskimi Normami.

2.3. Grodzice stalowe

2.3.1. Grodzice nowe

Do wykonania stalowej $cianki szczelnej nalezy uzy¢ nowych grodzic stalowych typu

- GU 16-400 ze stali gatunku S240GP;

lub réwnowaznych o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi
Normami.

Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktére:

. maja nie mniejsza wytrzymato$¢ na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymato$ci grodzicy i granicy
plastycznosci stali) niz wymagana w Dokumentacji Projektowej;

. posiadaja wymiary fali nie wigksze niz wymiary fali grodzic przyjetych w Dokumentacji
Projektowe;j.

. spelniaja jednocze$nie wszystkie inne szczegélowe wymagania Dokumentacji Projektowej, jezeli
zostaly one okre§lone w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwtadnosci, grubosci $cianki, lokalizacji
zamka, szerokos$ci modularnej grodzicy, pograzalnosci itp.);

2.3.2.  Grodzice uzywane

Grodzice wcze$niej uzywane moga zosta¢ ponownie uzyte do wykonania rob6t pod warunkiem, ze
Dokumentacja Projektowa przewiduje takg mozliwos$¢ oraz Wykonawca udokumentuje spetnienie wszystkim
wymagan (np. w zakresie gatunku stali, wskaznika wytrzymalosci i innych) zawartych w Dokumentacji
Projektowe;j.

2.4. Materiaty uszczelniajace
Materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.

2.5. Inne materiaty i wyroby

Wszystkie materiaty i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie
realizacji rob6t powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng oraz by¢
zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogdlne” oraz
w Polskiej Normie [15].

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzgtu

Roboty powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprz¢tem do pograzania/wyrywania grodzic (kafaréw,
wibromlotéw) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzor.
Grodzice moga by¢ pograzane/wyrywane z zastosowaniem jednej z nast¢pujacych maszyn:

- mtotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi,

- wibromtotami: wysokiej i niskiej czgstotliwosci, wysokiej czgstotliwosci ze zmiennym mimo$rodem
wirujacej masy, wysokiej czestotliwosci ze zmieniajacym si¢ w sposéb ciaglty mimosrodem (z ciggta regulacja
czgstotliwosci) oraz wolne od wzbudzen rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw.
nierezonansowe).

Nalezy dobra¢ taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych z placem
budowy budynkéw, konstrukcji i instalacji podziemnych.
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W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ dodatkowy sprze¢t ptywajacy umozliwiajacy pograzanie grodzic z wody.
Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzgtu przeznaczonego do wykonania robot.
Roboty pomocnicze, w zaleznos$ci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji Scianki,
moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigéw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wlasciwa jakos¢
prowadzonych robdt, zgodno$¢ z normami BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi
uzytkowania sprzgtu. Liczba, jako$¢ i wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowaé prowadzenie robét z
odpowiednia wydajno$cia zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Ogdlne”.
4.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty do wykonania stalowej $cianki szczelnej (grodzice, zamki) moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementdw o dilugosciach przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej. Dobér Srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagan
konkretnego projektu. Przewozone materialy nalezy rozmie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Niewlasciwe przenoszenie i nieodpowiednie skladowanie grodzic, zwlaszcza profili plaskich, jest czgsta
przyczyng trudno$ci podczas zaglebiania. Niewlasciwe podnoszenie, transport lub skladowanie moze by¢
takze przyczyna zniszczenia wstgpnej powloki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca si¢ zapewnienie
bezpiecznego dostgpu robotnikom prowadzacym podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek
grodzicy wcze$niej zaglebionej. W przypadku gdy zapewnienie takiego dostgpu jest niemozliwe (np. w
sytuacji gdy korona §cianki znajduje si¢ na zbyt duzej wysokosci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, ktdre
umozliwiajg polaczenie zamkdw bez obecnosci 0s6b na poziomie korony Scianki. Zasada dziatania nanizacza
zostala schematycznie przedstawiona na Rysuneku 6.
Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywa¢ w sposéb niepowodujacy
znacznych ugi¢¢ bruséw, uszkodzen zamkéw i ewentualnych powtok ochronnych. W przypadku poziomego
ulozenia bruséw podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwéch punktach, a podczas
ulozenia pionowego, dopuszcza si¢ jeden punkt zaczepienia.
Zaleca si¢ przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania okreslonych przez
producenta grodzic. Zalecane jest skladowanie bruséw w sposéb umozliwiajacy ich tatwe podnoszenie w
kolejnosci ich wykorzystania.
Grodzice réznych typow i réznych gatunkéw stali nalezy sktadowaé oddzielnie i prawidlowo oznakowac.
Sktadowanie i przenoszenie grodzic o profilach ptaskich nalezy przeprowadza¢ z najwigksza ostrozno$cia w
celu uniknigcia odksztalcen bruséw.
Gdy sktadowane sa grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowa¢ przektadki migedzy kazda grodzica
w stosie.
W celu uniknigcia ugigé¢ grodzic, ktére moga powodowaé trwale odksztalcenia, nalezy przy przyjmowaniu
liczby i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wziag¢ pod uwage dtugos¢ i sztywnos¢ pojedynczego brusa.

Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania
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Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu
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Zaleca si¢ uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby unikna¢ zniszczenia grodzic, a w szczegdlnosci zamkéw. Ochrona zamkéw
nie jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje si¢ niemetalowe zawiesia ptaskie. W
przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne
dziatanie nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzagdowanie wykorzystujace przyczepnos$¢ cierng moze ulec
zwolnieniu w sposéb nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowaé do przemieszczania bruséw jezeli
nie sa zapewnione dodatkowe $rodki bezpieczenstwa.

Szczegétowe wymagania dotyczace skladowania oraz przenoszenia grodzic podane sa w p. 8.3. oraz w
Zataczniku A normy [1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Og6lne”.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Dokumentacja projektowa

Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej, ktéra
powinna zawiera¢ nast¢pujace informacje ogdlne:

. plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami;

. ograniczenia dotyczace dowozu sprz¢tu lub/i materiatow;

. lokalizacj¢ reperéw na terenie lub w sasiedztwie budowy wraz z opisem wysoko$ciowym;

. lokalizacj¢ wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,

wodociagowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych oraz sasiadujacych budynkéw i budowli wraz z
okresleniem podatnosci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét;

. opis rodzaju i parametréw/stanu gruntow, uwarstwienia podtoza na catym obszarze budowy oraz
wystepowania i pozioméw wod gruntowych;

. mozliwo$¢ wystgpowania kamieni, glazow lub innych przeszkdd naturalnych i sztucznych w gruncie
(np. starych fundamentéw, kotew gruntowych, elementéw ochrony katodowej, itp.);

. mozliwo$¢ przyczepiania si¢ gruntéw spoistych do bruséw w trakcie wyrywania Scianek;

. ograniczenia poziomu hatasu i drgan;

. ograniczenia dotyczace metody zagl¢biania Scianki oraz metody wspomagajacej;

. wymagania okreslajace wspétczynnik przepuszczalnosci $cianki szczelnej w odniesieniu do wody i
innych cieczy;

. w przypadku konstrukcji stykajacych si¢ z woda: poziom wody i jego zmiany (amplituda, czestosé
zmian wraz z ich przyczyna, np. opréznienie zbiornika pigtrzacego, ptywy, itp.);

. dane dotyczace mozliwych zanieczyszczen gruntow.

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ réwniez informacje szczegbélowe wymagania techniczne
dotyczace Scianek szczelnych obejmujace:

. osie projektowanej §cianki szczelnej;

. rozmieszczenie, rodzaj, dtugosci i gatunek stali grodzic;

. projektowane rz¢dne korony i spodu $ciany;

. sposéb zabezpieczenia przed korozja lub system konserwujacys;

. informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkoéw dla przenoszenia obcigzenia $cinajacego w
kierunku podtuznym:;

. rézne etapy wykonania konstrukcji $cianki szczelne;.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t zaleca sig, aby dostepne byly nastepujace dane uzupetniajace:

- poréwnywalne do$wiadczenia z robdt przeprowadzonych na terenach przylegtych lub z robét
podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach;

- stan istniejagcych budowli, konstrukeji i instalacji zlokalizowanych na terenach przylegtych wraz z
okresleniem rodzaju i glebokosci posadowienia;

- dane dotyczace niesprzyjajacych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ich czgstotliwos$é);

- silne przemarzanie gruntu wéwczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia napr¢zen w elementach
Scianki szczelnej.

Ponadto zaleca si¢, aby Dokumentacja Projektowa precyzowata nastgpujace aspekty realizacji robét jesli
odnoszg si¢ do realizowanej konstrukc;ji:

- jako$¢ spawania;

- metoda zaryglowania zamkéw;
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- metode cigcia elementéw stalowych;

- metod¢ wspomagania zaglebiania bruséw i gleboko$¢ do ktérej moze by¢ zastosowana;

- ksztalt buta oraz innych zabiegdéw wymaganych dla zabezpieczenia ostrza grodzicy w podlozu
skalnym;

- metoda, dzigki ktérej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajacych nad skatami, mozna unika¢
przeciskania si¢ gruntu przez szczeling migdzy podstawa grodzicy i stropem skaty;

- jakos$¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;

- wstepne sprezenie rozpér lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen gruntu za $cianka
szczelng;

- ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapéw wykonawstwa;

- metody i poziomy obnizania zwierciadla wody gruntowej;

- typ, rodzaj i metoda naktadania powlok na elementy stalowe;

- metody ochrony katodowej;

- wzajemna zgodno$¢ migdzy materiatami uszczelniajacymi zamki i powtokami ochronnymi;

- specjalne wymagania dotyczace przepuszczalnosci lub szczelnosci stalowych §cianek szczelnych;

- metoda zabezpieczajaca potozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania przyleglego wykopu
w podtozu skalnym;

- wplyw wyrywania bruséw na wytworzenie potaczen hydraulicznych migdzy warstwami gruntéw
majacych rézne poziomy wodonos$ne;

Jezeli w sasiedztwie placu budowy znajduja si¢ obiekty, ktére moga znajdowacé si¢ w strefie oddzialywania
na nie wibracji i halasu wywotywanych przez sprzet budowlany w trakcie pograzania grodzic to projekt
powinien zawiera¢ nastgpujace informacje:

- zasiggi stref oddziatywania sprzetu do pograzania grodzic;

- wplyw pograzania i wyrywania bruséw na sasiednie budynki, instalacje i urzadzenia, na osiadanie
powierzchni gruntu

- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych si¢ w strefie tych
oddziatywan,

- zalecenia co do prowadzenia pomiaru drgan na tych obiektach i rozmieszczeniu punktéw
pomiarowych oraz co do maksymalnych dopuszczalnych warto$ci przyspieszen mierzonych na obiektach.

Natomiast jezeli w sasiedztwie placu budowy znajdujg si¢ obiekty znajdujace si¢ w zasiegu stref
oddzialywania wykopu to projekt powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

- zasiggi stref oddziatywania wykopu,

- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych si¢ w strefie tych
oddziatywan,

- zalecenia co do montazu reperéw, plomb i piezometréw przed wykonaniem wykopu,

- zalecenia co do czgstotliwosci wykonywania pomiaréw geodezyjnych, badania stanu plomb i
sprawdzania wahan poziomu wody gruntowej,

- zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentéw, podtoza gruntowego pod
sasiadujacymi z wykopem obiektami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typu informacji, uwaza si¢, ze opisane sytuacje nie maja w
danym wypadku miejsca.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyzszych informacji, a istnieje podejrzenie, ze opisane
sytuacje maja w danym wypadku miejsce, obowigzkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustalen
Dokumentacji Projektowej przed rozpoczgciem robét i opracowanie ogélnych wytycznych postgpowania (np.
w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegaja przedtozeniu i
zatwierdzeniu przez Nadzor.

5.2.2.  Etapowanie rob6t

Poszczegoblne etapy realizacji rob6t powinny zostaé ustalone w harmonogramie rob6t na podstawie informacji
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystagpieniem do realizacji robdt jednoznacznie powinny
zosta¢ zdefiniowane kryteria przejécia z jednego etapu do nastgpnego.

Dla kazdego etapu realizacji rob6t wazne sg nastepujace dane dotyczace:

. pozioméw zasypow i wykopow;

. pozioméw i zmiennos$ci pozioméw wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku prowadzenia
odwodnienia;

. charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakos$ci po obu stronach $cianki szczelnej;

. przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczegélnych etapow;

. ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywang $cianka.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. 7 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
90



Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna bylo wykonywaé w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo i zalozonag wydajno§¢ prowadzonych robét. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji
pomocniczych powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

- wytyczenie w spos6b trwaty osi $cianki w terenie;

- wykonanie ewentualnych wykopéw wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;
- ewentualne spawanie, cigcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polskg Norma [1] oraz
odpowiednia ST;

Zaleca si¢, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic wykona¢ niezbedne urzadzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wktadkami drewnianymi
i $ciagnicte Srubami. Zabiegi te wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi §cianki. Podczas pograzania grodzic w grunt zwirowaty zaleca si¢ doczepia¢ od dotu sworznie
ochronne, ktére zabezpieczaja przed wttaczaniem kamykoéw i zatykaniem zamka.

54. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca si¢, aby Wykonawca uzyskal od
odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robdt na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy
niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwaé Kierownika Budowy, Nadzér, Projektanta
oraz wlasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postgpowania.

5.5. Pograzanie grodzic

5.5.1. Metody pograzania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej metoda zaglebiania grodzic, sprz¢t i metoda wspomagania zaglebiania
nie zostaly jednoznacznie okre$lone, nalezy je dobra¢ na podstawie dos$wiadczen uzyskanych w
poréwnywalnych warunkach. Jezeli nie istniejg poréwnywalne do§wiadczenia lub sa one niewystarczajace,
zaleca si¢ przeprowadzenie prébnego pograzania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonych prébnych
pograzen grodzic moga by¢ wykorzystane do zwigkszenia efektywnos$ci zaglebiania grodzic oraz
potwierdzenia poprawnosci wyboru profilu grodzicy . Prébne pograzania moga takze wskaza¢ na konieczno$¢
wspomagania zagtebiania.

W metodzie ustawienie i pograzenie (Rysunek 2) pojedyncza lub podwdjna grodzica jest pograzana na petng
glebokos¢ przed ustawieniem kolejnej grodzicy. Ta metoda ma t¢ zaletg, ze gtowica brusa podnoszona jest
ponad powierzchni¢ gruntu na wysoko$¢ réwna dlugosci grodzicy. Ponadto grodzice mozna recznie tatwo
wprowadzi¢ w zamek grodzicy juz zaglebionej.

Kierunek pograzania
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Rysunek 2. Metoda ustawienie i pograzanie
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W przypadku gruntéw zageszczonych, zwartych gruntéw spoistych i gruntéw, w ktérych istniejg przeszkody,
stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do trudnosci
zwigzanych z rozej$ciem si¢ zamkow oraz czasami do znacznych odchylen od wymaganego potozenia.
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Metody pograzania panelowego (Rysunek 3) i naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 4)
pozwalaja na lepsza kontrole potozenia grodzic wzdluz $cianki szczelnej, gdyz grodzice prowadza si¢
nawzajem w zamkach. Réwnoczes$nie minimalizowane jest niebezpieczenstwo rozejsécia si¢ zamkow.
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Nizsza rama szablonu zwykle pozostaje na swoim miejscu po usunigciu
gérnej. Usuwamy jg dopiero po pograzeniu grodzic na wystarczajaca gtebokosé.

Rysunek 3. Metoda pograzania panelowego.

W metodzie panelowej (Rysunek 3) najpierw ustawia si¢ w dwupoziomowe] ramie prowadzacej panel
potaczonych ze sobg w zamkach grodzic, a nastgpnie pograza grodzice w tak przygotowanym panelu jedna
po drugiej, az do osiaggni¢cia poziomu gérnej ramy prowadzacej. W nastepnym etapie ustawia si¢ drugi panel
wykorzystujac jako jedno z podpar¢ ramy prowadzacej ostatnig grodzice pierwszego panelu. Po pograzeniu
drugiego panelu powtarza si¢ ponownie wszystkie operacje wymienione powyzej przy ustawieniu trzeciego
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panelu. W momencie, w ktérym jedna ze stron ramy prowadzacej jest juz zamocowana do ostatniej grodzicy
drugiego panelu mozna pograzy¢ na projektowang glgbokos$¢ grodzice panelu pierwszego. Wymienione
operacje nalezy powtarza¢ przy pograzaniu kolejnych paneli.

W przypadku gdy w trakcie pograzania natrafia si¢ na trudne warunki gruntowe mozna zastosowaé tzw.
naprzemienne pograzanie panelowe (Rysunek 4). W tym wariancie grodzice ustawione w panelu pograza
naprzemiennie.

- . Kierunek pograzania (4,2)
Kierunek pograzania grodzic
— — e V——

Gérna prowadnica Kierunek pograzania (1,3,5)
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Rysunek 4. Naprzemienne pograzanie panelowe.
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W jeden z wariantéw naprzemiennego pograzania panelowego (Rysunek 5) zaktada wzmocnienie podstawy
co drugiej grodzicy. W tym wariancie najpierw na pewna gleboko$¢ pograzane sg grodzice ze wzmocnionymi
podstawami, a w nastepnym etapie pograza si¢ grodzice bez wzmocnionych podstaw na taka sama glebokos¢.
Panelowe pograzanie naprzemienne z grodzicami o wzmocnionych podstawach moze by¢ wykorzystywane
przy pograzaniu grodzic w gruntach bardzo zageszczonych piaskach i zwirach oraz przy pograzaniu podstaw
grodzic w skatach migkkich.
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Rysunek 5. Naprzemienne pograzanie panelowe z grodzicami o wzmocnionych podstawach.
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Wada metod panelowych jest to, ze wzajemne potaczenie zamkéw grodzic wymaga podniesienia grodzicy na
wysokos$¢ rowna jej podwéjnej dtugosci. Powoduje to takze koniecznos$¢ zapewnienia pracownikom dostepu
do zamkoéw taczonych grodzic tak, aby je ze soba potaczy¢. Zalecanym rozwiazanie jest stosowanie w takich
wypadkach specjalnego przyrzadu - nanizacza. Nanizacz jest montowany do zamka znajdujacego si¢ od
strony panelu przy podstawie grodzicy. Umozliwia on potaczenie ze sobg grodzic w zamkach (nanizanie) bez
udziatu cztowieka. Urzadzeniem tym steruje si¢ z powierzchni terenu. Idea zastosowania nanizacza
przedstawiona jest na Rysunek 6.
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Rysunek 6. Schematyczne przedstawienie zasady dziatania nanizacza

Nanizacz moze by¢ takze wykorzystywany przy pograzaniu $cianki z grodzic, ktéra docelowo ma wystawaé
ponad poziom terenu, na takg wysoko$¢, ze rgcznie nie mozna potaczy¢ zamkow grodzic ze soba.

Gdy w trakcie pograzania grodzic dowolna z wymienionych powyzej metod elementy napotkaja na
przeszkody to mozna kontynuowac pograzanie pozostalych grodzic bez obawy zaklécenia procesu
pograzania. Nalezy jednak zawsze szuka¢ przyczyn trudno$ci w trakcie pograzania. Jezeli natrafimy na trudne
warunki gruntowe i wystgpig trudnosci z pograzeniem niektérych grodzic na zadang glebokos$é, to te
wystajace grodzice moga by¢ pograzone pdzniej przy uzyciu mocniejszych urzadzen. Jezeli natomiast
trudnos$¢ w pograzeniu wystajacej grodzicy jest wynikiem odchylania si¢ sasiadujacych grodzic w osi $cianki
w przeciwnych kierunkach to nalezy rozwazy¢ wyrwanie tej i sasiadujacych grodzic i ponowne ich pograzenie
ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na ich pionowos¢.

Nalezy dobra¢ taka metod¢ pograzania, ktéra nie spowoduje uszkodzenia sasiadujacych z placem budowy
budynkéw, konstrukcji i instalacji podziemnych.

5.5.2.  Wykonanie rob6t

Grodzice mozna instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami taczy si¢ na
terenie budowy przed instalacjg - zwykle w pewnej odleglo$ci od miejsca pograzania w gruncie. Jesli grodzice
nie byly dostarczone jako sparowane z zaci$nigtymi zamkami przed wbiciem zamek laczacy dwa elementy
nalezy zacisng¢ lub zespawac, aby uniemozliwi¢ ich roztaczenie w czasie pograzania. Nowo wyprodukowane
grodzice moga by¢ dostarczone przez producenta jako sparowane z zaci$nigtymi zamkami . Sparowane
grodzice przywozone sa pod kafar lub wibromtot i podnoszone jako catos¢.

Sciankg stalowa mozna przebié si¢ przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospéiki, a nawet przez
gruzowiska i slabe betony. Jezeli spodziewamy si¢ napotkania przeszkéd w trakcie pograzania zaleca si¢
wzmocni¢ podstawe pala (pkt. 8.4.19 normy [1]).

W przypadku gdy osie §cianki w rzucie pionowym si¢ przecinajg pograzanie grodzic rozpoczyna si¢ od
naroznika. Narozne grodzice zespawane ze sobg (zalecenia dotyczace spawania grodzic wg p. 8.4 Polskiej
Normy [1]), pograza si¢ bardzo starannie na takg glgbokos¢, aby byly nalezycie umocowane w gruncie.
Nastepnie tuz przed nimi na ziemi zaleca si¢ utozy¢ ramy prowadzace drewniane dtugosci 3-5 m w takim
rozstawie, aby pomigdzy nimi mozna bylo wstawi¢ grodzice (Rysunek 10). Par¢ lub pojedyncza grodzice
nanizuje si¢ na zamek grodzicy naroznej i pograza w grunt na glteboko$¢ 2-4m. Kolejno pograza si¢ nastgpne
pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objgtym ramami prowadzacymi. Jezeli grodzice podczas pograzania
wykazuja nieregularne odchylenie od osi $cianki, wskazane jest zatozy¢ gérne kleszcze, ktére beda sig
opuszczaé razem z grodzicami.

Jezeli Scianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do pézniejszego wyciagnigcia oraz nie jest zwienczona
oczepem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowana glgboko$¢ wskazane jest zespawanie
zamkéw na gérnym odcinku na dlugosci 50-80cm, w celu polepszenia wspétpracy grodzic przy zginaniu.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych gtazéw
moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ rézne formy, np.:

a) rozerwanie blachy $cianki migdzy zamkami;

b) zgniecenie dolnego konca $cianki.

Mozna zmniejszy¢ prawdopodobienstwo ich wystapienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te
dadza si¢ tatwo wyczué podczas pograzania. Oznaka tego jest dalsze powolne zaglebianie si¢ grodzicy oraz
to, ze podczas uderzen mlot odskakuje.

5.5.3. Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pograzania
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W trakcie pograzania grodzic wystepuje pomigdzy grodzicg pograzang, a juz pograzong w gruncie tarcie w
zamkach. Jezeli sily tarcia w zamkach sa bardzo duze to w trakcie pograzania moze uwidoczni¢ si¢ jedno lub
wigcej wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie si¢ grodzic w osi $cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dzialanie sity na grodzice.
Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobow:

- przemieszczenie osi uderzenia mtota lub wibromtota,

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiggnigte réznymi Srodkami
smarujacymi; mozna tez podjac zabiegi utrudniajgce dostanie si¢ gruntu do zamkow),

- pograzanie grodzic z prowadzeniem,

- pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzacej,

- przylozenie sity przyciagajacej lub odpychajacej (Rysunek 7).
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Rysunek 7. Przylozenie sity przeciwdziatajacej odchylaniu si¢ $cianki.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynosza zadanego efektu to dopuszcza si¢ wykonanie i pograzenie specjalnego
klinowego pala niwelujacego pochylenie. Pal taki mozna przygotowa¢ z dwéch odpowiednio przycigtych
grodzic potaczonych ze sobg spoing ciagla (Rysunek 8.a) lub z blachy przyspawanej spoing ciagla do grodzicy
(Rysunek 8.b).

a) pal specjalny z dwéch grodzic b) pal specjalny wykonany z
: grodzicy i przyspawanej blachy
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Rysunek 8. Pale specjalne wykorzystywane do zniwelowania pochylenia $cianki

W celu zminimalizowania podluznych odchylen nie zaleca si¢ stosowaé takich metod jak: ukosowanie,
czgsciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego
zamka stalowych elementdw majacych za zadanie zrdwnowazenie oporéw powstajacych w zamku, poniewaz
takie dziatania zwigksza to ryzyko rozejscia si¢ zamkow.

Wcigganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograzania grodzic, w zamkach moze
wystepowac tak duze tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami wciagane sa w glab gruntu poprzednio wbite
elementy. Przeciwdziala¢ temu mozna przez:

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie
pionowosci pograzanych grodzic,

- spawanie ze soba zamkéw juz pograzonych grodzic,

- zastosowanie specjalnych przeno$nych szczek zamocowanych na glowicach juz pograzonych
grodzic (Rysunek 9), ktérych zadaniem jest niedopuszczenie do wciggania w grunt grodzic juz pograzonych.
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Rysunek 9. Przyrzad utrudniajacy wcigganie w grunt juz pograzonych w trakcie pograzania nast¢pne;j
grodzicy.

Rozgrzewanie si¢ zamkéw grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek duzego tarcia w zamkach moze
doj$¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktdrej stal staje si¢ plastyczna, co moze doprowadzi¢ do
wysprzegnigcia si¢ zamkow. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie
pionowosci pograzanych grodzic,

- pograzanie grodzic etapami, tak aby mialy one czas na oddanie ciepta.

5.5.4. Ramy prowadzace

Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i szczelno$¢ $cianki szczelnej z grodzic wymagana jest zwykle
duza doktadno$¢ pograzania. Dla jej uzyskania zaleca si¢, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic
wykona¢ urzadzenia pomocnicze: ramy prowadzace jednopoziomowe (Rysunek 10) lub dwupoziomowe
(Rysunek 11) drewniane lub z belek stalowych. Drewniane ramy prowadzace sg rozparte wktadkami
drewnianymi i $ciggni¢te Srubami.

kierunek pograzania
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Rysunek 10. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzace jednopoziomowe

Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami
wytyczonej osi $cianki. Natomiast ramy prowadzace dwupoziomowe (Rysunek 11) utatwiajg utrzymanie
odpowiedniej pionowosci pograzanych grodzic.
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Ramy prowadzace gorne i dolne
musza mie¢ duza sztywnosc

Podstawy dwupoziomowych
ram prowadzacych powinny
by¢ masywne

Rysunek11. Dwupoziomowa rama prowadzaca

Z zastosowania ram prowadzacych mozna zrezygnowac, jezeli sprzet do pograzania grodzic wyposazony jest
w maszt prowadzacy (Rysunek 12), ktéry umozliwia ciagle korygowanie pionowosci w trakcie pograzania.

Prowadnica

Kotpak zamocowany

do prowadnicy

Wibromtot I Prowadnica
zamocowany : /

do prowadnicy

Ewentualnie dolna
rama prowadzaca

Ewentualnie dolna
rama prowadzaca

Rysunek 12. Maszt prowadzacy

5.5.5. Wplyw technologii pograzania na otoczenie

Drgania od uderzen mtotéw i wibratoréw sg najcze¢sciej znaczne i mogg rozchodzié si¢ na stosunkowo duze
odlegtosci. Drgania z os$rodka gruntowego s3 przekazywane réwniez na sgsiadujace z placem budowy
obiekty. Drgania te moga powodowa¢ uszkodzenia obiektéw podatnych. Nalezy zachowaé specjalna
ostroznos¢, jezeli takie budynki posadowione sa na luznych piaskach, zwlaszcza jezeli s3 one nawodnione:
piaski te sa bowiem narazone na nagte osiadania wywotane drganiami w gruncie.
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Pograzanie z uzyciem wibromlotéw powoduje zwykle w otaczajacym podtozu gruntowym wigksze drgania
niz wystepujace przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych wibromtotéw o duzej czgstotliwosci drgan,
w spos6b znaczacy moze zredukowac niekorzystny wptyw drgan na otaczajace podloze i budynki.
Zastosowanie w trakcie pogrgzania grodzic zabiegu podptukiwania zmniejsza mierzone przyspieszenia.
Sytuacja ta dotyczy w gléwnej mierze gruntéw spoistych.
5.5.6. Metody wspomagajace
W przypadku wystgpowania trudno§ci w procesie pograzania grodzic stosowane sa zwykle nastgpujace
metody wspomagania:
a) podptukiwanie niskoci$nieniowe z mata objetoscia wody:

- ci$nienie: 1,5 — 2.0 MPa

- wydajnos¢: 2.0 — 4.0 I/s na rurg

- $rednica rur7: okoto 25 mm

- liczba rur: zaleca si¢ nie rzadziej niz w zalamaniach grodzic.
b) podptukiwanie wysokoci$nieniowe:

- ci$nienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)

- wydajnos¢: 1.0 — 2.0 I/s na rurg

- $rednica rur : okoto 25 mm

- $rednica dyszy: 1.5 — 3.0 mm
c) wstepne wiercenie, z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowej;
d) wysadzanie w wyjatkowych sytuacjach.

Podptukiwanie niskoci$nieniowe z malg iloscia wody stosowane jest gldwnie w zageszczonych gruntach
niespoistych. W potaczeniu z wibrowaniem, pozwala grodzicom przechodzi¢ przez bardzo zageszczone
grunty. Podptukiwanie niskoci$nieniowe z matg iloéciag wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany
parametréw gruntéw, nie wplywa znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ w przypadkach gdy grodzice maja przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda daje dobre efekty
szczegélnie przy pograzaniu wibromtotami o wysokiej czestotliwosci drgan. Podptukiwanie
niskoci$nieniowe jest tez czasem stosowane do wstepnego przygodowania gruntu przed pograzaniem grodzic.

Podptukiwanie wysokoci$nieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo zaggszczonych warstwach gruntu.
Podczas podptukiwania wysokoci$nieniowego ograniczona objeto$¢ ptuczki, zostaje wprowadzona do gruntu
poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odleglos$ci ponad jej podstawa. Warunki gruntowe
ulegaja nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokét grodzicy. Warunki gruntowe w
odniesieniu do no$nosci nie ulegajg znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje si¢ czasami przed pograzaniem grodzic w celu lokalnego rozluznieniu gruntu.
Zwykle uzywane sg wiertla §limakowe z rurg lub bez rury ostonowej. Wstgpne wiercenie wykonywane moze
by¢ wzdtuz catej linii pograzania (bardzo ci¢zkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych.
Czesto w przypadku pograzania grodzic sparowanych rozwierca si¢ grunt w miejscach potaczenia zamkéw
grodzicy podwdjne;j.

Nie nalezy podptukiwaé grodzic pograzanych we wczedniej rozwiercony grunt gdyz polaczenie tych
zabiegOw znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje si¢ zwykle tam, gdzie grodzice powinny zosta¢ pograzone
w podtoze skalne.

5.6. Wyrywanie grodzic

W trakcie planowania wyrywania grodzic nalezy uwzglednic:

- pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu;

- mozliwo$¢ potaczenia réznych pozioméw wodono$nych w gruncie.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rezygnacji z wyrywania grodzic po uzgodnieniu
tego z Projektantem.

W trakcie wyrywania grodzic szczegdlnie grunty spoiste moga przywiera¢ do powierzchni bruséw, tworzac
w ten sposOb puste przestrzenie w gruncie.

W trakcie wyrywania bruséw nalezy wzig¢ pod uwagg:

. pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu

. mozliwo$¢ potaczenia réznych pozioméw wodonosnych w gruncie.

Tam, gdzie brusy znajduja si¢ w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zaktadéw chemicznych,
podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych
itd., wyrywanie bruséw nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznos$cia
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5.7. Zwicgkszenie szczelnosci $cianek szczelnych

Z reguty woda przeplywajac przez zamki grodzic niesie ze soba czasteczki gruntu i dochodzi do samo
uszczelnienia. Jezeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelno$ci zamkéw sa bardzo
wysokie lub jezeli istnieja uzasadnione obawy co mozliwo$ci wystgpienia samouszczelnienia mozna
zastosowac jedng z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalnosci §cianek szczelnych. Metody te powinny by¢
okreslone w Dokumentacji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.

Szczelno$¢ zamkéw mozna powigkszy¢ przez wprowadzenie specjalnych ptynéw lub mas wypelniajacych do
wnetrza zamkOow. Najczgdciej $rodki takie jest w stanie dostarczy¢ producent grodzic. Inne metody
zwickszenia wodoszczelno$ci grodzic sa wymienione w Zataczniku E Polskiej Normy [1].

5.8. Inne roboty

Inne roboty takie jak:

- montaz kleszczy, zakotwien, rozpor i podpar¢;

- wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;

- montaz zakotwien $cianek;

powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednia ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Og6lne”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Przed przystapieniem do instalacji $cianki nalezy sprawdzi¢:

. poprawnos¢ wytyczenia osi $cianki;

. ewentualne kolizje $cianki z istniejagcym uzbrojeniem terenu;

. przygotowanie platformy roboczej;

. zgodno$¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;
. sprzet zgodnie z p. 3 ST;

. materiaty zgodnie z p. 2 ST.

Nadzér powinien obejmowaé réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy sprawdzi¢:

. zgodno$¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowej z
zalozeniami przyjetymi w projekcie;

. zgodno$¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnos$ci i metody wykonania robdt;
. zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie sposobu podparcia §ciany, kleszczy i rozpdr, ich
klasy stali i wymiaréw, dtugosci, typu i no$nosci kotew na poszczegdlnych etapach roboét;

. doktadnos$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

. zakres ewentualnych uszkodzen w sasiadujacych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych

instalacjach przed i po instalacji §ciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére mogltyby by¢ spowodowane
wykonywanymi pracami;

. jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sa wedlug Dokumentacji Projektowej
parametrami krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krétkich odstgpach czasu, aby otrzymac
wiarygodne dane do ich odwzorowania;

. glebokos¢ wbicia Scianki.

Jezeli prace realizowane sg na terenie zabudowanym, to zaleca si¢ rejestrowanie okresowo drgan i pozioméw
hatasu na terenie budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach. Zaleca sig, aby takie pomiary byly
wykonywane zgodnie z miejscowa praktyka w celu poréwnania wynikéw z kryteriami, ktére sa odpowiednie
dla tego rejonu.

W przypadkach uzasadnionych zaleca si¢ przeprowadzanie, z odpowiednia doktadnos$cia, okresowych
pomiaréw przemieszczeh poziomych reperodw na koronie $cianki szczelnej, w sposéb pozwalajacy na ich
poréwnanie z warto§ciami przemieszczen przewidywanych w Dokumentacji Projektowe;.

Jesli w sasiedztwie konstrukcji §cianki szczelnej znajduja si¢ budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia,
to oprécz pomiaréw opisanych powyzej zaleca si¢ uwzglednienie co najmniej:

- pomiar6w przemieszczen na wybranej gtebokosci;

- pomiaréw osiadan budynkdéw i instalacji.

6.3. Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic
stalowych wynosza [1]:

- potozenie glowic grodzic wedtug planu pograzania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki:
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- na ladzie: e [1 75mm,;

- na wodzie: e [1 100mm;

- pochylenie grodzic od pionu:

- na ladzie: i [J imax = 1% (0,01m/m);

- na wodzie: i 0 imax = 1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zaglebienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje
pochylenia majg zastosowanie w odniesieniu do zaktadanego kierunku.

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie, pod
warunkiem, ze zadne Sciste kryteria nie zostaty okres$lone np. w odniesieniu do szczelno$ci. Nie dopuszcza
si¢ natomiast mozliwosci rozejécia si¢ zamkow.

Geometryczne odchytki pograzania sg zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okreslone odchylki zostang
przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego
oraz w przypadku koniecznos$ci podja¢ odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzje w tym zakresie podejmuje
Projektant.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej Scianki szczelnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w podano w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania Ogélne”.
8.2. Szczegdtowe zasady odbioru $cianki szczelnej

Odbioru robét dokonuje si¢ na podstawie:

- obserwacji przebiegu pograzania grodzic,

- zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,

- deklaracji zgodnos$ci wbudowanych materiatéw z Polska Norma;

- wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i
sprawdzonych przez stuzbe geodezyjna Nadzoru,

- wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub
zleconych przez Nadzor.

- Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot;

- zapiséw w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalezy usuna¢ zaistnialg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platno$ci

Ogélne wymagania dotyczace platnosci podane zostaly w warunkach kontraktu lub/i STO “Wymagania
Og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

. opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw

poprzedzajacych przystapienie do robét (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy
zapewnienia jakosci itp.);

. zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji;

. organizacja placu sktadowania grodzic wraz z jego likwidacjg po zakonczeniu robét, roztadunek,
przemieszczanie elementéw w obrebie placu;

. montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

. wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej,
ST lub zleconych przez Nadzoér;

. wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

. wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania probnego;

. pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;

. usuni¢cie ewentualnych usterek $cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

. roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majace na celu okreslenie poziomu korony

wbicia $ciany oraz jej polozenie w planie;
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. w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucigcie grodzic do
odpowiedniej rzednej;

. uporzadkowanie terenu robot;

. przygotowanie materialéw niezbednych do dokonania odbioru robét;

Cena zawiera rowniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajacego, odpady i ubytki materialowe powstate w
czasie pograzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robét, powstate trakcie lub po
wykonaniu $cianek szczelnych spowodowane robotami objetymi ST Wykonawca bedzie usuwaé na wlasny
koszt.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki szczelne.

[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i
wymiarow.

[4]. PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

[5]. PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

[6]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

[7]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[8]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

[9]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci biernej.

[10].  PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

[11].  PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[12].  PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[13].  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[14].  PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

[15].  PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czg$¢ 5: Palowanie i
grodze

[16].  PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady ogdlne

[17].  PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego
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SST - 11. PRZEPUSTY Z PREFABRYKATOW
BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zakupem,
dostawg i wbudowaniem zelbetowych prefabrykatéw skrzynkowych i kotowych w konstrukcji obiektéw
inzynierskich w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy
miejscowosci Banino i Rebiechowo™.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t ktére zostang wykonane w ramach przedsiewzigcia wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji obiektow inzynierskich z zelbetowych prefabrykatéw skrzynkowych i obejmuja wykonanie:
- przepustu na cieku Réw SD w ciagu ul. Spacerowe;j

oraz pozostatych ujetych w Dokumentacji Projektowej, a takze:

- wykonanie podtoza z chudego betonu klasy C12/15

- wykonanie fawy Zelbetowej z betonu klasy C30/37

- wykonanie ptyty zespalajacej z betonu klasy C20/25

- zakup i dostarczenie na budowa materialow,

- montaz elementéw prefabrykowanych (ustawienie, wypoziomowanie) z prefabrykatéw zelbetowych,
- wykonanie izolacji szczelnej z masy asfaltowo- polimerowej na wykonanej ptycie zespalajacej

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne".

1.4.1 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkni¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstrukcja nosna tworzy jednolitg catos¢, z wyjatkiem
przerw dylatacyjnych i wykonana jest w cato$ci na mokro.

1.4.4.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

1.4.6. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci $cian
rownolegtych do osi drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dlawienia)
wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania
statecznoSci calego przepustu i czgSciowego zabezpieczenia elementéw S$rodkowych przepustu przed
przemarzaniem.

1.4.77. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze Sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegle, prostopadle lub uko$ne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolno$ci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji STO ,,Wymagania og6lne".
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Przepust jest realizowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Przepusty drogowe - Przepusty drogowe z
elementéw prefabrykowanych” Transprojekt Warszawa 2007

2. MATERIALY )
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w specyfikacji STO,,Wymagania ogélne".

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu, objetego niniejsza SST sa:

. prefabrykaty zelbetowe skrzynkowe 150x150cm z betonu klasy C40/45, klasa obcigzenia A
wg PN-85/5-10030

. zaprawa niskoskurczowa do montazu prefabrykatéw,

. stal zbrojeniowa wg SST-6

. beton konstrukcyjny wg SST - 7,

. grodzice wg SST - 10 .

2.2.BETON KONSTRUKCYJNY

Beton konstrukcyjny wg SST - 7.

2.3.STAL ZBROJENIOWA

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji przepustéw musi odpowiada¢ wymaganiom
PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa oraz wg SST - 6.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inzyniera.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposéb izolowany od podloza gruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.4 DOMIESZKI CHEMICZNE

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowai SST,
przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010 [22].

2.5 MATERIALY IZOLACYJNE
Do izolowania drogowych przepustow i $cianek czotowych nalezy stosowa¢ materialy wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST posiadajace aprobate techniczng oraz atest producenta:

. emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44],

. roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],

. lepik asfaltowy na goraco bez wypelniaczy wg PN-C-96177 [25],

. papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39],

. wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobaty

techniczne - za zgoda Inzyniera.

2.6. ELEMENTY DESKOWANIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ZELBETOWYCH
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych nastgpujacym normom:

. drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich wg PN-D-95017 [26],

. tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27],

. tarcica liSciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28],

. gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

. Sruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505
[33] i PN-M-82010 [30],

. ptyty pilSniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca

wymaganiom okre§lonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materialéw, pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.7.WYMAGANIA DOTYCZACE TOLERANCIJI WYMIAROWYCH

- odchylki dlugosci elementéw z licem gtadkim (bez faktury kamiennej) + 6 mm,

- odchylki innych wymiaréw niz dtugos$ci elementéw z licem gtadkim (bez faktury
kamiennej) + 3 mm,

- odchylki dlugosci elementéw z licem z fakturg kamienng + 6 mm,
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- odchytki innych wymiaréw niz dtugo$ci elementéw z licem z faktura kamienng + 3 mm.
2.8.WYMAGANIA DOTYCZACE CECH FIZYCZNYCH

- beton klasy B-40, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%, stopien mrozoodpornosci F-150 (wg PN-88/B-06250),
stopieni wodoszczelnosci W-8 (wg PN-88/B-06250), warto$¢ W/C < 0,5, - stal zbrojeniowa zgodna z norma
PN-89/H-84023/06, zebrowana B500SP,

3.SPRZET

Wykonawca powinien dysponowa¢ nast¢pujacym sprzgtem:

- dzwigiem samochodowym,

- uchwyty do podnoszenia elementéw zelbetowych,

- zageszczarka

Sprzet uzyty do montazu elementéw powinien by¢ zgodny z zaleceniami danego producenta elementéw
zelbetowych.

4.TRANSPORT

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi . W trakcie przewozenia
muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Elementy powinny
by¢ roztadowane ze S$rodka transportu i skladowane na wyréwnanym gruncie lub wbudowywane
bezposrednio w $ciang¢ oporowa.

Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ tak, aby w zaden sposéb nie dopusci¢ do przewrdcenia sktadowanych
elementow.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z InZzynierem,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedlug dokumentacji projektowej lub ST,
- czasowego przetozenia koryta cieku oraz wykonania grédz ziemnych do czasu wybudowania
przepustu wg dokumentacji projektowej, ST lub wskazéwek Inzyniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ zgodna z SST - 5
Sciany wykopéw winny by¢ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji projektowej, ST i zalecen
Inzyniera. W szczegdlnosci zabezpieczenie moze polegac na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykop6w,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopow,
- stosowaniu §cianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcia $cian wykopdéw mozna stosowaé drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przez Inzyniera.
Stosowane $cianki szczelne moga by¢ drewniane albo stalowe wielokrotnego uzytku. Typ $cianki
oraz sposéb jej zagtebienia w grunt musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami Inzyniera.
Po wykonaniu robét $cianke szczelng nalezy usunaé, za$ powstalg szczeling zasypa¢ gruntem i
zagescic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, §cianki szczelne mozna pozostawi¢ w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.
Odchylki rzednej wykonanego podtoza od rz¢dnej okreslonej w dokumentacji projektowej nie moze
przekracza¢ +1,0 cmi -3,0 cm.
5.3.2. Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu nalezy stosowaé zwiry, pospoiki i piaski co najmniej Srednie.
Zasypke nad przepustem nalezy uktadaé¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej
grubosci z jednoczesnym zageszczeniem wedlug wymagah dokumentacji projektowej lub ST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac¢ wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST i
wskazan Inzyniera. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
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W zaleznosci od rodzaju materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z
wymaganiami Inzyniera Nadzoru.
5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami
Lawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Posadowienie faw wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
a) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
- 2 cm dla przepustéw sklepionych,
- 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rz¢dnych wierzchu tawy:
- 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
- 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie moga spowodowaé
spietrzenia wody w przepuscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okre$lonych przez:

- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilo$¢ zbrojenia,
- zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zagg¢szczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moze
ona by¢ osiagni¢ta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca si¢
sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez préb¢ formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zaggszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczaé: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolna metoda do§wiadczalng lub obliczeniowo-
dos$wiadczalng zapewniajaca uzyskanie betonu o wymaganych wlasciwosciach.

Do celéw produkcyjnych nalezy sporzadzi¢ recept¢ robocza, uwzgledniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkéw:

- zmiana rodzaju sktadnikéw,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w catkowitej
iloéci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczajacej - 5 dem3.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych
Iub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej musza by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

- 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

- 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wigksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze rézni¢ si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty
roboczej) wiecej niz - 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowe;j
nalezy przerwaé, za wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z Inzynierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan SST i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni stalej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie we¢zléw na przecigciu pretéw drutem
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wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowaé
spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne polozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowa¢ podktadki
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego.
Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony
i zatwierdzony przez InZyniera.

Sprawdzeniu podlegaja:
- $rednice uzytych pretow,
- rozstaw pretow - réznice rozstawu pretéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1cm,aw
innych elementach 0,5 cm,
- rozstaw strzemion nie powinien r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz - 2 cm,
- réznice dtugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie moga odbiegaé od
dokumentacji projektowej o wiecej niz - 5 cm,
- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i
zageszczania.

5.6.3. Wykonanie deskowan

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac¢ zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowan drewnianych i
ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewnié¢
sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposéb umozliwiajagcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem mieszanka betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztatcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich
mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.6.4. Betonowanie i pielegnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST

oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwos$ci i odpornos$ci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 50 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5o C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 200 C w chwili jej uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inzyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpic¢
po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymato$ci projektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéw przepustéw na terenie budowy, ksztatt i ich
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszcza si¢ odchytki wymiaré6w podane w
punkcie 2.6.

Srednice pretéw i usytuowanie zbrojenia powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Otulenie
pretéw zbrojenia betonem od zewnatrz powinno wynosi¢ co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40
mm dla przepustéw skrzynkowych. Prety zbrojenia powinny mie¢ ksztalt zgodny z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacja
projektowa moze wynosi¢ maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustu i Scianek czotlowych

Elementy przepustu i $cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na
przygotowanym podiozu zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementéw powinny by¢ wypelnione
zaprawa cementowg wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonanie $cianki czolowej / doku
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Scianke czotowa / dok wykonaé jako element monolityczny.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed uloZeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie
izolowane nalezy zagruntowac np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przez InZyniera.

Zagruntowang powierzchni¢ bezposrednio przed ulozeniem izolacji nalezy smarowaé lepikiem
bitumicznym na goraco i utozy¢ izolacje¢ z papy asfaltowe;.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Elementy
nie pokryte izolacja przed zasypaniem gruntem nalezy smarowaé dwukrotnie lepikiem bitumicznym na
goraco.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli obejmuje:

- sprawdzenie cech zewnetrznych elementéw prefabrykowanych

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia elementéw (w tym m . innymi: dylatacje, izolacje) —

badania laboratoryjne

6.1.1.SPRAWDZENIE CECH ZEWNETRZNYCH

Sprawdzenie cech zewnetrznych polega na:

- ogledzinach zewnetrznych,

- sprawdzeniu wymiaréw elementéw (nalezy uzy¢ przymiaréw atestowanych z podziatka milimetrowa).
Do dostarczonych elementéw producent musi dotaczy¢ atest zawierajacy:

- nazwe i adres producenta,

- dat¢ wystawienia atestu,

- wykaz cech elementéw objetych atestem,

- opis przeprowadzonych badan.

Kazdy prefabrykat musi by¢ trwale oznaczony. Oznaczenie musi zawiera¢: datg produkcji i nr elementu.
6.1.2.SPRAWDZENIE PRAWIDEOWOSCI ULOZENIA ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
Sprawdzenie prawidtowosci utozenia elementéw prefabrykowanych polega na:

- wizualnej ocenie jakosci robdét,

- sprawdzeniu geometrii ustawienia elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STO "Wymagania ogélne".

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT
Dokonuje si¢ nastgpujacych odbioréw:

1)odbiér podtoza

2)odbidr ptyty fundamentowe;j

3)odbidr ptyty dennej

odbidér elementéw prefabrykowanych przed wbudowaniem, zgodnie z pkt. 6.1.1 i 6.1.3 niniejszej
specyfikacji,

2) koncowy odbiér przepustu wykonanego z elementéw prefabrykowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PODSTAW PLATNOSCI

Ogélne warunki platnosci zawarte sg w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne".

Platno$¢ za jedna jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych robét.

9.2.CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena jednostki obmiarowej wykonania przepustu z prefabrykatéw obejmuje:

wykonanie niwelacji podloza, wytyczenie korpusu budowli, wykonanie grodzy z grodzic stalowych,
wykonanie przyczétkéw z grodzic stalowych wraz z wykonaniem oczepéw i licowania przyczétkéow
kamieniem, zakup i dostarczenie na budowa prefabrykatéw zelbetowych, utozenie warstwy chudego betonuj,
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ptyty fundamentowej ,plyty dennej , osadzenie (montaz) prefabrykatéw, wykonanie izolacji powierzchni
odziemnych elementéw prefabrykatow oraz tawy, wykonanie dylatacji przepustu, wykonanie nawierzchni i
obarierowania, wykonanie badan i pomiar6w zgodnych i wymaganych przez danego producenta elementéw
i specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania Robét objetych niniejsza ST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetniaé maja materiaty, sprze¢t i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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SST - 12. PRZEPUSTY Z RUR POLIETYLENOWYCH
SPIRALNIE KARBOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem przepustéw/rurociagdw z rur polietylenowych
spiralnie karbowanych w ramach przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego
na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo™.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy udzielaniu
zamOwienia i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem:

- przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gestosdci z rur spiralnie karbowanych (remont przepustu na
rowie RI52).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust pod droga — przepust (zwykle rurowy) pod korong drogi.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztalttowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do §rednicy rury.

1.4.6. Z¥aczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwéch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.7. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub sruba zaciskajaca ztaczke, przy taczeniu dwéch odcinkéw
rur.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STO ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO ,,Wymagania
ogOlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczna Materiaty do wykonania rob6t
powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz aprobata techniczna IBDiM

2.2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

— rury polietylenowe PE spiralnie karbowane DN600 o SN 8 oraz ew. elementy laczace rury, jak zlaczki,
paski zaciskowe lub $ruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty techniczne;j,

— material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacja projektowa, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospéika) odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0+20 mm lub 0+31,5 mm,

— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja projektowa,

2.2.3. Skladowanie materiatéw

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, umozliwiajace spoczywanie rury na karbach na calej
dlugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysoko$ci max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca
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si¢ uklada¢ warstwami prostopadlymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywaé z podpdrkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek musi by¢ taki, aby nie
wystepowal zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowaé ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekracza¢ 2 lat.

Sktadowanie innych materialéw powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie
2.2.2.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robaét

Przy wykonywaniu rob6ét Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.:

— koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,4 m3,

— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprz¢tem zageszczajacym,

— sprzetem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wézkami widlowymi

(roztadunek moze tez by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez zbyt
energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbow o podioze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,

ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Rury nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wigcej niz 1 m rury wystawat poza
obrys $rodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykop6w, np. pod tawe,

3. wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospéiki),
4. utozenie rury na fawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych polaczenia
kolejnych dwéch rur ztaczka,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie zgodnie z dokumentacja projektowa

7. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora:
— ustali¢ lokalizacje robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,
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— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw pod tawe i ewentualne inne elementy rob6t powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Dobdr sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajéw gruntu, objetosci robét i
odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST-5 ROBOTY ZIEMNE

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia, co najmniej + 2 cm.

Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania
przepustu.

5.5. Lawa pod przepustem

Rury przepustu powinny by¢ ukladane na zaggszczonej warstwie podsypki (fawie) o grubo$ci ustalonej w
dokumentacji projektowe;.

Podsypke nalezy zages$ci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosdci réwnej wysokosci
karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie si¢ w niej zaglebic.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie + 5 cm,

— dla rzednych wierzchu fawy + 2 cm.

5.6. Ulozenie rur przepustu na fawie

Utozenia rury na tawie nalezy dokonaé¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uklada¢ rur¢ w jednym odcinku, je$li mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dlugosci,
wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwos$ci transportowych.

W innych przypadkach, przepust ztozony z dwoéch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ polaczenia
ztgczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

Laczenie dwoch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztaczki,

— potozeniu na ztgczce dwdch sasiednich koncow rur,

— zamknieciu ztgczki,

— zalozeniu w zlaczce paskéw lub $rub zaciskowych i zaciagniecie ich.

W przypadku, gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposéb, aby nie zmienilta swojego polozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.

Przycigcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub tez na
budowie po wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad gérna krawedzZ przepustu wykona¢ mieszanka
kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm lub piaskiem gruboziarnistym, o klasie niejednorodno$ci D5. Za
zgoda Inzyniera, do zasypki mozna uzy¢ piasku lub niespoistego gruntu rodzimego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana:

— réwnomiernie i réwnocze$nie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubo$ci dostosowanej do wysokosci zasypki, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia o
0,98,

— ze zwrdceniem uwagi, aby §rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie przekraczala
wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Szczegdlnie starannie nalezy wykonaé podsypke wspierajaca przepust, umieszczona nad tawa. Material na
podsypke wspierajaca powinien odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fawy

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiada¢ dokumentacji projektowe;.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét wykonczeniowych
naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych, np. parkanéw, ogrodzen nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw itp.,
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— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob6t roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewéw,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli, jakodci rob6t podano w STO ,,Wymagania ogbélne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoS$ci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwos$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wiszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscia okre§lona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci
kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie usytuowania studzienek wzgledem rzednych dna wykopdéw;

sprawdzenie skuteczno$ci pompowania (zbieranie wody z caloéci dna wykopu),

6.4 Kontrola jako$ci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.
Kontrola wykonania przewodu z rur zelbetowych powinna obejmowac:

— sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

— sprawdzenie szerokos$ci wykopu,

— sprawdzenie glebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie rodzaju rur,

— sprawdzenie wykonania polgczen przewodu,

— sprawdzenie ulozenia przewodu,

— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu,

— wykonanie tawy fundamentowe;.
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Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami STO ,,Wymagania ogélne” pkt. 8 oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialéw i sprzetu,

— wykonanie przepustu z wykopem, tawa, utozeniem rur, zasypka, umocnieniem wlotu i wylotu wedlug
wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie roboét itd.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 13476-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewod6éw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$§¢ 1: Wymagania ogdlne i
wlasciwosci uzytkowe

2. PN-EN 13476-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czesc 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o
gtadkich powierzchniach wewngtrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

3. PN-EN 13476-3+A1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o
$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o
gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B

4. PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej
5. PN-ENV 1046 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza

konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub $ciekéw -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemig
6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
115



Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. 7 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
116



Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 13. PRZEBUDOWY SIECI GAZOWE]J SREDNIEGO
CISNIENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowa sieci gazowej $redniego ci$nienia na odcinku kolizji z projektowanymi obiektami w ramach
inwestycji pn.: ,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowos$ci Banino
i Rebiechowo”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1, w zakresie zgodnym z dokumentacjg Projektowa.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z przebudowg sieci gazowej Sredniego ci$nienia. Zakres robdt obejmuje:

- odcigcie i demontaz istniejacego gazociggu Sredniego cis$nienia, kolidujacego z projektowanym
przepustem drogowym,

- wykonanie nowego odcinka gazociagu $redniego ci$nienia Dn 63 mm, o dtugosci L=29,5 m z rur PE 63
SDR 11 (od wezta G5 do G10), poza obrysem projektowanego przepustu

- zabezpieczenie projektowany rurociag pod ciekiem ROé6w SD rurami ochronnymi o $rednicy Dz
125x11,4 PE100 SDR11, dtugosci L=18,5m,

- zabezpieczenie odcinka istniejacego rurociggu pod projektowanym zjazdem z ul. Spacerowej, na
dlugosci 15,8m poprzez przecigcie istniejagcego rurociggu, nasunigcie rury ostonowej o Srednicy Dz
125x11,4 PE100 SDR11 (od wezta G3 do G4) i ponowne zgrzanie.

Szczegbétowa lokalizacja gazociagu, oraz zabezpieczen jak w Dokumentacji Projektowe;.

1.4 Okreslenia podstawowe.

- Gazociag (przewdd gazowy) — rurociag z wyposazeniem, stuzacy do przesylania i dystrybucji paliw
gazowych

- Gazociag $redniego ci$nienia — gazociag, w ktérym maksymalne ci$nienie robocze gazu wynosi od 10
kPa do 0,5 Mpa wiacznie.

- Rura ostonowa — rura o Srednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z
gazociagiem, sluzaca do zabezpieczenia gazociggu przed uszkodzeniem mechanicznym na
skrzyzowaniu z przeszkodg terenowg.

- Skrzyzowanie — miejsce w ktérym gazociag przebiega nad lub pod obiektami budowlanymi lub innymi
elementami projektowanego uzbrojenia terenu.

- Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach gazociagu, w ktérym operator sieci gazowe;j
podejmuje czynnosci, w celu monitorowania lub zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny
wplyw na trwato$¢ i prawidtowa eksploatacj¢ gazociagu.

- Operator sieci gazowej — jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego posiadajacego
koncesje na przesylanie i dystrybucj¢ paliw gazowych siecia gazowa, odpowiedzialna za ruch
sieciowy.

Pozostate okreSlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i definicjami zawartymi w ,, Warunkach ogélnych wykonania i odbioru rob6t”

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty

na zyczenie Menadzera Projektu.

2.1 Rury przewodowe

Do przebudowy sieci gazowej §redniego ci$nienia stosowane bedg rury i ksztattki:

- rurociagi polietylenowe dn 32 SDR 11 PE 100 RC typu 2

- rurociagi polietylenowe dn 63 SDR 11 PE 100 RC typu 2

w kolorze pomaranczowym wg normy PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury
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2.2 Ksztattki do zgrzewania elektrooporowego

Stosowa¢ ksztaltki PE do zgrzewania elektrooporowego, spetniajace wymagania normy PN-EN 1555
3+A1:2013 05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 3: Ksztattki. Wyszczegdlnienie elementow:

- mufa elektrooporowa dn32 PE100 SDR11

- mufa elektrooporowa dn63 PE100 SDR11

- kolana kat 60° dn63 PE100 SDR11

- kolana kat 30° dn63 PE100 SDR11

- tréjnik siodtowy dn125/32 PE100 SDR11

- tréjnik siodtowy z frezem do nawiercania pod ci$nieniem dn63/25 wraz z mufg elektrooporowa
dn25

23 Zasuwy

Na gazociggu stosowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego z wbudowanymi kré¢cami PE do zgrzewania
z rurami PE-HD. Elementy te, powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1555 4:2012 Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Czes¢ 4: Armatura. Wyszczegdblnienie elementow:

- Zasuwa rownoprzelotowa dn63 PE100 SDR11

24 Rury ostonowe i ochronne

Do wykonania rur ostonowych i ochronnych nalezy stosowac¢ rury polietylenowe PE PN-EN 1555:2007:
- Rura ochronna dn 125x11,4 PE100 SDR11

- Rura ostonowa dn 125x11,4 PE100 SDR11

2.5 Materiaty dodatkowe

Do przebudowy sieci gazowej zostang uzyte nast¢pujace materiaty dodatkowe:
- tasma ostrzegawcza PVC koloru zéttego

- przewdd identyfikacyjny DY 1x2,5mm2 w izolacji igielitowe;j

- piasek do podsypki przewodéw gazowych

- pianka poliuretanowa (do uszczelnienia koncéwek rur ostonowych)

- pierscienie oporowe PE, lub fabrycznie wykonane ptozy dystansowe
z PE (prowadnice rur przewodowych w rurach ochronnych)

- tabliczki do znakowania gazociggdw

2.6 Sktadowanie materialéw

2.6.1 Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu,

w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi, oraz
zapewniajacy spelnienie warunkéw BHP. Rury nalezy uktada¢ wg $rednic w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegélnych asortymentéw. Rury polietylenowe nalezy
sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaly si¢ z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto
ulozonych podktadach. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dzialanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 300C. Dla
ochrony rur PE przed szkodliwym wptywem $wiatla dziennego ostatnia warstwa powinna by¢ szczelnie
przykryta folig polietylenowg w kolorze czarnym. Konice rur powinny by¢ uszczelnione. Koncéwki rur

na bebnach powinny by¢ starannie umocowane i zabezpieczone przed rozwinigciem.

2.6.2  Materialy inne

Zaleca si¢ skladowanie materiatéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢, oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych asortymentdw. Sposéb sktadowania

i przechowywania materialéw na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem mechanicznym i utratg wltasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatéw nalezy
dokonywac¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

3. Sprzet

3.1 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykofhczeniowych

Wykonawca dla wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych zapewni nastepujacy sprzet:
- sprzet reczny do wykopow,

- koparke jednonaczyniowa do 0,60 m3,
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- spycharke kotowa lub gasienicowg do 55 kW,

3.2 Sprzet do robot montazowych

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- agregat pradotworczy 38 kVA,

- prosciarke do rur PE,

- samochéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- sprezarke spalinowa o wydajnosci 4+5 m3/min,

- zgrzewarke do zgrzewania elektrooporowego rur PE,
- zuraw samochodowy do 4 t.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1 Transport rur przewodowych i ostonowych

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatéw.

Rury mozna przewozi¢ $rodkami transportu, wytacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucaé, szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych, w temperaturze bliskiej 0oC

i w temperaturze ujemne;j.

4.2 Transport piasku
Piasek uzyty na podsypke rurociagéw moze by¢ transportowany dowolnymi $rodkami. Wykonawca winien
zapewni¢ $rodki transportowe, w ilodci gwarantujgcej ciaglo$¢ dostaw materialéw, w miar¢ postepu robot.

5. Wykonanie robot
O zamiarze przystapienia do prac na sieci gazowej, nalezy poinformowa¢é Zaklad Gazowniczy zgodnie
z wydanymi warunkami i uzyskanymi uzgodnieniami.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca przejmie od Zamawiajacego punkty stale i charakterystyczne,
konieczne do wytyczenia osi przewodéw gazowych wraz z lokalizacja rur ostonowych, dokona ich
wytyczenia oraz trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw
krawedziowych. Przed przystgpieniem do robét nalezy, pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach wiaczen

do istniejacej sieci gazowe;j.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, powinny by¢ zachowane,
przez Wykonawce, nastgpujace warunki:

. powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy

odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu,

. w razie konieczno$ci, wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.
5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa.

Ewentualne zmiany powinny by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez
Menadzera Projektu. Pod przewody gazowe nalezy wykona¢ wykopy

o $cianach pionowych. Wykopy o §cianach pionowych i gtgbokosciach powyzej 1,0 m nalezy umocni¢. G6rne
krawedzie obudowy powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad przylegajacy teren. Metody wykonywania
wykopéw (r¢cznie lub mechanicznie) Wykonawca dostosuje do zageszczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, giebokosci wykopéw, danych geotechnicznych, oraz posiadanego sprzgtu. Odktad gruntu
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi
wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce, w miejsce
wskazane przez Menadzera Projektu. Ilo$¢ ziemi do wywiezienia, obejmuje obje¢to$¢ podsypki przewodow
gazowych, piaskiem dowiezionym. Wykopy, pod przewody, powinny by¢ rozpoczynane od najnizej
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potozonego punktu rurociagu, przesuwajac si¢ stopniowo do géry. Zaznaczenie obrysu wykopu nalezy
wykona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli w ten sposéb, aby jednocze$nie byly ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu

w $Swietle ewentualnej obudowy, powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i by¢ wigksza minimum o
40 cm od $rednicy zewngtrznej przewodu gazowego, rury ochronnej, lub ostonowej. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w Dokumentacji Projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowane;j
00,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu o grubosdci 20 cm nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw. Usuniecie tej warstwy, Wykonawca wykona recznie, lub w sposéb uzgodniony z Menadzerem
Projektu.

5.3 Przygotowanie podloza

Przewidziano zastosowano podtoza z piasku o grubosci minimum 10 cm. Wykonawca dokona zaggszczenia
wykonywanego podtoza, do warto$ci wskaznika minimum 0,98. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie lub
recznie.

54 Roboty montazowe

5.4.1  Warunki og6lne

Gazociagi powinny by¢ budowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U.
Nr 97, poz. 1055 z 2001 r.). Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszelkie prace zwigzane z robotami wlaczeniowymi do istniejacej sieci gazowej (prace gazo-niebezpieczne),
zrealizowane beda przez Dostawce Gazu (Zaklad Gazowniczy Kielce).

54.2  Wytyczne wykonania przewod6éw z rur PE

Gazociagi nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE szeregu SDR 11 typ PE 100, o $rednicach i grubo$ciach
Scianek jak w pkt. 2. Rury ostonowe nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE szeregu SDR 17,6, typ PE
100, o $rednicach i grubosciach $cianek jak w pkt.2. Rury przewodowe i ostonowe powinny by¢ sprawdzone
u wytworcy, pod wzglgdem szczelno$ci i wytrzymatodci, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim
dokumentem.

Rury i ksztattki z rur polietylenowych typu PE taczy¢ nalezy za pomoca zgrzewania elektrooporowego.
Laczenie rur powinno by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Techniczng i kartami technologicznymi
zgrzewania, opracowanymi przez Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych, w zakresie temperatur od 5 do 300C.
Zmiany kierunku trasy o katach ostrych projektowanego gazociagu oraz wszelkiego rodzaju rozgatezienia
sieci, nalezy realizowa¢ przy pomocy fabrycznie wykonanych ksztattek. Zmiany kierunku trasy o katach
fagodnych dokonywane beda przy wykorzystaniu elastyczno$ci rur PE. Minimalny promien gigcia rur PE w
temperaturze 00C wynosi 50 x d, w temperaturze +100C 35 x d, a w temperaturze +200C 20 x d, gdzie d —
$rednica zewng¢trzna rury PE.

543  Wytyczne dotyczace rob6t demontazowych i odcigcia istniejacych rurociagdéw

Istniejacy odcinek gazociggu przeznaczony do likwidacji w miejscach wiaczenia nowych rurociaggéw do
obiegu nalezy odcia¢ i zaslepi¢ lub rozebra¢. Podczas odcigcia likwidowany gazociag nalezy odgazowac
i przedmucha¢ azotem w celu likwidacji atmosfery wybuchowej, a koncéwki zabezpieczy¢é przez
zadeklowanie stosujac odpowiednie denka lub kotpaki. Prace przy odgazowaniu oraz likwidacji istniejacych
gazociggdéw powinni wykonywaé¢ wykwalifikowani pracownicy zakladéw gazowniczych. Demontaz nalezy
wykona¢ po przygotowaniu nowych odcinkéw projektowanej sieci do zabudowania, bezposrednio przed ich
potaczeniem z istniejagcymi gazociggami.

5.4.4  Wytyczne wykonania rur ostonowych i ochronnych

Odcinek przebudowywanego gazociggu dn63 o dilugosci 18,5m przebiegajacy pod przebudowywanym
rowem (od wezla G7 do wezta G8) zabezpieczy¢ poprzez montaz rur ochronnych o $rednicy Dz 125x11,4
PE100 SDRI11. Rur¢ przewodowa nalezy wprowadzi¢ do rury ochronnej za pomoca piéz §lizgowych o
wysokosci 15mm (np. INTEGRA). Na koncéwkach rury ochronnej/ostonowej montowaé po dwie ptozy
dystansowe. Maksymalny rozstaw pt6z - 1m. Koncéwki rur ochronnych uszczelni¢ piankg poliuretanowa na
dlugosci min. 20 cm i manszeta EPDM. W najwyzszym punkcie rury ochronnej zamontowac saczki wechowe.
Z rury ochronnej wyprowadzi¢ za pomoca odgatezienia siodtowego rurk¢ wydmuchowa dn32 SDR 17,6.
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Zakonczenie rurki zamknaé poprzez adaptor PE/mosiadz dn32/1” korkiem mosi¢znym z gwintem
wewnetrznym 17 i umieéci¢ w gazowej skrzynce ulicznej. Skrzynke osadzi¢ na fundamencie z betonu.
Ponadto odcinek istniejacego gazociggu o dtugosci 15,8m od wezla G3 do wezta G4 przebiegajacy pod
projektowanym zjazdem z ul. Spacerowej zabezpieczy¢ poprzez montaz rur ostonowych o $rednicy Dz
125x11,4 PE100 SDR11. Prace prowadzi¢ na wyseparowanym fragmencie gazociagu umozliwiajacym jego
odgazowanie oraz przewietrzenie azotem w celu likwidacji atmosfery wybuchowej, réwnolegle z wigczeniem
odcinka projektowanego wg. p.6. Rur¢ ostlonowa nalezy natozy¢ na rur¢ przewodowa za pomoca ptéz
slizgowych o wysoko$ci 15mm (np. INTEGRA). Maksymalny rozstaw p6z - 1m.

5.4.5 Zasypywanie i zagg¢szczanie wykopow

Uzyty material i spos6b zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu gazowego i
obiektow zamontowanych na nim. Do podsypki przewodéw gazowych stosowany bedzie piasek dowieziony.
Dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych. Pod przewody
gazowe, winna by¢ wykonana podsypka z piasku grubosci 10 cm.

Po oczyszczeniu i wyr6wnaniu dna wykopu oraz dokonaniu podsypki, utozeniu rury i przy niej tasmy
lokalizacyjnej (szeroko$ci 6 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze stali kwasoodpornej wg ZN-G-3002/2001),
nalezy cze$ciowo zasypac¢ wykop piaskiem, ubijajac (zageszczajac) go warstwami do wysoko$ci 10 cm ponad
wierzch rury, a dalej zasypywa¢ wykop gruntem rodzimym. Nad rurg, 40 cm powyzej jej wierzchu nalezy
utozy¢ z6ita taSme ostrzegawcza o szerokoSci minimum 20 cm, a nastgpnie zasypa¢ wykop do kofica,
odpowiednio zageszczajac grunt. Szczegllng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie piasku, wokot miejsc
wychodzenia rur przewodowych z rur ostonowych.

Zasypka moze nastgpi¢ po odbiorze gazociagu, przez przedstawiciela dostawcy gazu, po uprzednim
sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej, w uktadzie szkicu polowego i mapy sytuacyjne;j.

5.5 Préby cisnieniowe

Po zakonczeniu prac montazowych, przewody gazowe nalezy podda¢ prébie szczelno$ci, zgodnie z
wymaganiami PN-92/M-34503 - Préby gazociagéw. Préby sieci gazowej obejmuja: sprawdzenie
szczelnosci spoin zgrzewanych i probe¢ szczelnosci rur przewodowych. Szczelno$¢ potaczen sieci gazowej
winna by¢ sprawdzona przed opuszczeniem przewodu gazowego do wykopu, przy uzyciu powietrza lub gazu
obojetnego o cisnieniu 0,75 MPa. Kazde potlaczenie winno by¢ sprawdzone przy uzyciu Srodkéw
pianotworczych. Czas trwania — 1 godzina od chwili osiagnigcia ci§nienia proby. Stwierdzone nieszczelnosci
powinny by¢ usuni¢te, a potaczenia ponownie sprawdzone. Po pozytywnej prébie szczelnosci potaczen,
nalezy przewdd gazowy ulozy¢ w wykopie i dokonaé zasypki. Nastepnie nalezy przystapi¢ do préby
szczelno$ci gazociggu. Ci$nienie proby 0,75 MPa. Czas trwania proby — 24 godziny od chwili osiagnigcia
ci$nienia préby. Gazociag uznaje si¢ za szczelny, jezeli podczas préby nie zostaly stwierdzone nieszczelnosci,
pekniecia, lub odksztalcenia, a ci$nienie préby nie obnizyto si¢ ponizej granicy okreslonej w normie.
Pneumatyczng probe szczelno$ci wykonuje si¢ gazem ziemnym nawonionym, lub powietrzem. W przypadku
negatywnego wyniku, préb¢ nalezy powtérzy¢, po usunigciu nieszczelnosci.

Préby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie, w obecnoséci Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy Gazu. Z
przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokdét, stanowiagcy dokumentacj¢ powykonawcza — odbiorowa.

6. Kontrola jako$ci robét, pomiary i badania

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonania wykopdw,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét,

w zakresie 1 z cz¢stotliwo$cia akceptowang przez Menadzera Projektu, w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02.
W szczeg6lnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

na placu budowy, statych punktéw niwelacyjnych z doktadnosciag odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

- zbadanie materialéw i elementéw obudowy, pod katem ich zgodnoséci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
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- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci

i wilgotnosci,

- badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza z piasku,

- badanie glgbokosci ulozenia przewodu, jego odlegloSci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod droga,

- badanie szczelno$ci przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu, poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczeg6lnych jego warstw.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtoéci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nic powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
- réznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych,

nie powinny przekroczy¢ 10 cm,

- przy prébie szczelnosci sieci gazowej, dopuszcza si¢ spadki ci$nienia okreslone

w normie PN-92/M-34503,

- sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciagu 6 miesigcy po zakofczeniu préb wytrzymatosci lub
szczelnoSci, podlegaja ponownym prébom szczelnos$ci, przed oddaniem do uzytku,

- stopien zaggszczenia podsypki gazociggu nie powinien by¢ nizszy od 0,98.

7. Obmiar Robét

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego i odebranego przewodu gazowego w odniesieniu do kazdej
$rednicy i materiatu, z uwzglednieniem innych elementéw sktadowych obmierzanych wg innych jednostek
(ksztattki PE, ptozy, piasek i inne).

8. Odbiér robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci gazowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggéw,
- wykonanie rur ostonowych,
- proby szczelnosci przewodéw gazowych,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego koncowego,
polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych,
- badanie szczelno$ci gazociggdw.
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Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru, powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢

za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznodci do tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

9. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa wykonanej i odebranej sieci gazowej Sredniego ci$nienia uwzglednia:
- zakup i dostawe materialow

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- wyznaczenie trasy przewodu gazowego

- wykonanie wykopow

- przygotowanie podtoza, pod przewdd, z piasku

- utozenie przewodow i ksztattek

- utozenie rur ostonowych

- wykonanie potaczen zgrzewanych elektrooporowo

- sprawdzenie szczelno$ci poszczegdlnych elementéw sieci gazowej

- zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym, wraz z jego zagg¢szczeniem
- przeprowadzenie proby szczelnosci

- ulozenie drutu identyfikacyjnego wzdtuz przewodu gazowego

- oznakowanie przewodu gazowego tasma ostrzegawcza

- oznakowanie przewodu gazowego stupkami i tabliczkami

- powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- koszt sktadowania materiatéw na odktadzie

10. Przepisy, normy i zarzadzenia
a) PN-B-02480  Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.
b) PN-M-34502  Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.
c) PN-M-34503  Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagéw.
d) PN-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
e) PN-EN 1555 Systemy przewodéw gazowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych. Polietylen (PE)
) ZN-G-3001 Oznakowanie trasy gazociagu.
g) ZN-G-3002 Tasdmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.
h) ZN-G-3003 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.
1) ZN-G-3004 Tablice orientacyjne.
1) PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
k) PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
1) PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
m) BN-83/8836—02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
n) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z 2001 r. poz. 1055).
0) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy w zakladach produkcji, przesylania i rozprowadzania gazu oraz prowadzacych roboty
budowlano—montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83 poz. 392.).

p) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych

(Dz. U. Nr 80 poz. 912).

qQ) Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.)

z p6zniejszymi zmianami.

r) Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych — rozdziat 4 — pas drogowy

(Dz. U. Nr 14 poz. 60 z 1985 r.).

S) Wytyczne projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu — Instytut Gérnictwa
Naftowego i Gazownictwa, Krakéw 1992 r.
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SST - 14. ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace przebudowy telekomunikacyjnej
sieci kablowej Orange w zwigzku z budowa ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy
miejscowosci Banino i Rebiechowo™.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

W zakres przewidzianych prac wchodza wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych. Niniejsze Warunki dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

- demontazem kabli miedzianych telekomunikacyjnych,

- wykonaniem kanalizacji kablowej z rur SRS-G 110,

- montazem studni kablowych SKR-1,

- przecigganiem kabli miedzianych telekomunikacyjnych,

- montazem osprz¢tu telekomunikacyjnego,

- wykonaniem oznakowania ww. instalacji zgodnego z Dokumentacja techniczng wszystkich
elementdw wyznaczonych w dokumentacji.

1.4. Okredlenie podstawowe.

Uzyte w SST okreslenia, ktére zostaly wymienione ponizej nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Kabel XzZTKMXpw — Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M) peczkowy, o izolacji z polietylenu

piankowego z jedng lub dwiema warstwami polietylenu jednolitego(Xp), o powloce polietylenowej z zapora

przeciwwilgociowa (Xz), wypetniony (w), przeznaczony do ukladania w kanalizacji kablowej Ilub

bezposrednio w ziemi na terenach o matym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych, lub rur z innego materiatu o nie

gorszych wlasciwo$ciach oraz zasobnikéw ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych

ostone¢ ochronng dla kabli miedzianych

Podbudowa linii - stupy do zamocowania osprzgtu. Rozréznia si¢ stupy:

o przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania przewodéw bez przejmowania naciggu przewodow
i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajacym 5°,

0 narozny - stup ustawiony na zalomie trasy przekraczajacym 5°,

o odporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zalomie nie przekraczajacym 5° i przejmujacy peten
naciagg przewodow,

o kablowy - stup, na ktéry wprowadzany jest kabel, - odgromowy - stup z instalacjg odgromowsa,

o rozgal¢zny - stup, na ktérym wykonuje si¢ odgalezienie linii

o badaniowy - stup, na ktérym wykonuje si¢ pomiary parametréw elektrycznych linii.

Przeslo - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sasiednich stupow.

Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6ttym z napisem UWAGA! KABEL

TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o

zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii

kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg¢$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia

podziemnego.

-Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto§¢ migdzy linig kablowa, urzadzeniem

podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglo$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw

ukladania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystgpuje skrzyzowanie.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi normami zaktadowymi Orange Polska.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO. ,,Wymagania
ogblne”.
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2 Materialy.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zrédla materialu powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczgciem robdt nie pézniej niz wymaga tego Inwestor.

Materiaty powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne zgodne 2z odpowiednimi normami
branzowymi.

Do kazdej iloSci jednorazowo wystanego materiatu powinien by¢ dotaczony dokument potwierdzajacy jego
jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami oraz wymaganiami wlasciciela urzadzen, w tym przypadku Orange Polska S.A.

2.1 Materialy stosowane przy ukladaniu kabli.

Materiaty stosowane przy robotach kablowych

— kable miedziane Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 mm,

— zlaczki dla kabli miedzianych (materialty do montazu zlgcz na kablach miedzianych z zytami o izolacji
polietylenowej lub o izolacji papierowo powietrznej),

- Rury z polietylenu HDPE - Stosowane do budowy przepustéw kanalizacji wtdérnej i rurociagéw kablowych
rury z polietylenu o duzej gesto$ci powinny odpowiada¢ normie ZN-96 TP S.A.-013 i ZN96 TP S.A.-017.
Rury nalezy przechowywa¢ w miejscu zadaszonym, zabezpieczajacym je przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych i opadéw oraz dzialaniami sit mechanicznych.

— folia ostrzegawcza PCW koloru Zéttego z napisem okre$lajacym typ kabla i whasciciela,

- prefabrykowane studnie kablowe wyposazone w pokrywy z zamkni¢ciem na zamek

3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach InZzyniera w terenie przewidzianym kontraktem.

Przy robotach w poblizu istniejacych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych prace nalezy wykonywac
recznie zgodnie z Przepisami eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych..

4 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialéw
sprzgtu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
fadunkéw i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg stateczno$ci i

szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasno$ci technicznych. Zaleca si¢ przechowywanie w pomieszczeniach zamknigtych.
Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do instrukcji sktadowania opracowanej przez Producenta. Drobny osprzet
powinien by¢ sktadowany w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwos$ci przewozonych towaréw.
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S. Warunki wykonania robét budowlanych.

Wykonanie rob6t bedacych tematem niniejszych Warunkéw powinno spetnia¢ ogdlne zasady wykonywania
rob6t podane w niniejszej SST.

Technologia przebudowy i budowy urzadzen telekomunikacyjnych uzalezniona jest od warunkéw
technicznych wydawanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogdlny okresla sposéb przebudowy.
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne napowietrzne linie
telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢ zachowujac nast¢pujaca kolejnos$¢ robot:

- wybudowa¢ nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,
- wykona¢ polaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji, przy zachowaniu
ciggtosci pracy poszczegdlnych obwodéw linii,

- zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii.

Zasady dotycza tak linii telekomunikacyjnych kablowych jak i napowietrznych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczenstwa i higieny pracy.
Demontaz kolizyjnych odcinkéw napowietrznych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma
obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaly
zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz.

5.1 Demontaz.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz
zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W
szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode
Inzyniera.

Materiaty przeznaczone do rozbiérki:

— kabel ziemny XzZTKMXpw 5x4x0,8 mm?2 L=47,0m, dlugo$¢ trasy demontowanej L=27,0m - przewidziano
zapasy 10 m w studniach,

5.2 Wykopy pod kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, niniejszej SST oraz uzgodnieniami
branzowymi. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos$¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub
zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3 Uktadanie kabli.

Wytyczanie trasy, wykonanie wykopdw itp. nalezy przeprowadzi¢ wedtug:

ZN-96 TP S.A.-013 KANALIZACJA WTORNA I RUROCIAGI KABLOWE

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowéw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubo$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Na warstwe piasku nalezy
nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ w potowie wys. wykopu folig ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Zaleca si¢: uktadanie kabli niezwlocznie po
wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robdt ulegajacych zakryciu i mozliwie
szybkie zasypanie rowu kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych. Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla. Kable
ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach
nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy
wejsciu do przepustow.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmnie;j:
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— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla wg normy,

— znak uzytkownika,

— rok utozenia kabla.

Do taczenia rur nalezy uzywaé ztaczek spetniajacych warunki przedstawione w normie ZN-96 TPSA-020 -
ZE.ACZKI RUR 1 ZAKONCZENIA KABLI.

Zakonczenia kanalizacji kablowej wykona¢ wedtlug ZN-96 TPSA-021 - USZCZELKI KONCOW RUR
KANALIZACJI KABLOWEI]]

Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwosci niekorzystnego
oddzialywania czynnikéw zewnetrznych na izolacj¢ kabli oraz montowanych potaczen i zakonczen.

6. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii
napowietrzne;j.

Wykonawca ma obowiagzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
ST. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi§mie wyniki badaf do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci przedstawicieli
odpowiedniego Pionu Technicznej Obstugi Klienta Orange Polska S.A.. Jako$¢ robdt musi uzyskac
akceptacje tej instytucji. Nad pracami w zakresie linii telekomunikacyjnych nalezy zleci¢ nadzér branzowy.

7 Obmiar robét budowlanych.

Obmiar powinien spetnia¢ wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét zawarte w pkt. 2.7 niniejszej SST.
Obmiaru na budowie dokonuje si¢ w obecnos$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego i przy jego akceptacji.
Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego nie bgda stanowi¢ podstawy do
roszczeh o dodatkowa zaplate.

8 Odbior robét budowlanych.

Odbiér rob6t powinien spetnia¢ wszystkie wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét zawarte w pkt. 2.8
niniejszej SST.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
Dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
Dokumentacji projektowe;.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- Wykopy pod kable,

- Utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- Projektowa dokumentacj¢ powykonawczg,

- Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

- ocene robot wydang przez Operatora- Orange Polska S.A.

9 Podstawa platnosci.

Platnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.9 niniejszej SST.

Rozliczenie robot towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych.

Cena 1 m linii kablowej obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie elementéw przebudowywanej sieci telekomunikacyjnej,

- wykonanie rob6t montazowych i pomiaréw oraz potaczenia,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

- transport zdemontowanych materialéw,

10. Przepisy zwiazane.
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Ogélne wymagania i
badania.
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BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogdlne

wymagania i badania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne

wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPS.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-010 - osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;j
telekomunikacyjnej

ZN-96/TPS.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania

techniczne.

ZN-96/TPS.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakofczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty taczéwkowe przelacznicowe.
Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.
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SST - 15. MATERACE GABIONOWE.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru umocnien z materacy gabionowych, wykonywanych w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa suchego
zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz materacy gabionowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami zawartymi w STO w pkt. 1.15 oraz z
obowigzujacymi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogélne dotyczace rob6t okreslone s3 w STO
w pkt. 5.

2. MATERIALY.

Materace gabionowe wykona¢ z drutu $rednicy 2,7 mm pokrytego powloka antykorozyjna ze stopu cynku
95% 1 aluminium 5% o gramaturze co najmniej 230 g/m2 oraz powtoka PVC o grubosci 0,5 mm. Przewiduje
si¢ zastosowanie materacy gabionowych plecionych o oczkach max. 6x8 cm. Materace musza byc¢
wyposazone w akcesoria do montazu i potaczen, zalecane przez producenta. Dokumentacja projektowa
przewiduje materace o wysokosci 30 cm, szerokosci 100 - 200 cm i dlugosci do 600 cm. Materac musi
posiada¢ przegrody wewnetrzne (tzw. kwatery) zintegrowane z dnem, rozmieszczone co 1m.

Materace gotowe do wbudowania musza posiada¢ projektowane wymiary i atest producenta.

Sktadowanie : wg instrukcji producenta.

Transport : wg instrukcji producenta

Badania materacy obejmuja:

. sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,

. sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

. sprawdzenie wymiaréw oczek,

. sprawdzenie grubosci drutu i powtoki antykorozyjne;j,
. sprawdzenie akcesoriow do montazu.

Materace wypetniane s3 kamieniem tamanym o $rednicy zast¢pczej 90 - 150 mm.

wysokosEé
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3. SPRZET.
Roboty zwigzane z montazem materacy musza by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT.
Materace powinny by¢ przewozone wg instrukcji producenta. Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz materacy gabionowych.

Materace gabionowe nalezy ukltada¢ na geowtdkninie na podtozu przygotowanym zgodnie z dokumentacja
projektowa. Materace wypelnia si¢ partiami do pelnej wysokos$ci i spina $ciggami z pokrywa. Materace
sasiednie laczone sa za pomoca drutu 3,2 mm, haka wlozonego w spirale obwinigte wokét naroznych
krawedzi lub za pomoca stalowych pierscieni spinanych specjalnym spinaczem elektro-mechanicznym.

5.2 Tolerancje montazu.

Tolerancja wymiarowe przy montazu:

- odchylenie od linii zabudowy w planie: +/- 2 cm
- réznica rz¢dnych wierzchu materaca: +/- 2 cm

6. KONTROLA JAKOSCL
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw wg wymagan podanych w punkcie 2 oraz 5.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg jest:
- m2 materaca gabionowego okres$lonego w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbidr czesSciowy.

Odbidr czeSciowy rob6t nalezy przeprowadzaé zgodnie z STO pkt. 8.4.
8.2. Odbidr koncowy.

Odbidr czesSciowy robot nalezy przeprowadzaé zgodnie z STO pkt. 8.5.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za:

-1 m2 materaca gabionowego o okre$lonej wysokosci.

Cena obejmuje zakup, dostarczenie i montaz wraz w zakupem i transportem materialu na wypelnienie oraz
wypelnieniem materacy na budowie.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcje producenta, aprobaty techniczne.
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1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.

SST - 16. KOSZE GABIONOWE

WSTEP.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania
imontazu koszy gabionowych uzywanych przy realizacji przedsigwzigcia pn: ,,Budowa suchego
zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo”

Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz koszy gabionowych na potrzeby:

- wykonania korekty progowej powyzej przepustu w ciggu ul. Spacerowej,

- umocnienia dna i skarp koryta cieku Strzelniczka przy wylocie z budowli regulacyjnej oraz
przelewu awaryjnego zbiornika,

Okreélenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami zawartymi w STO w pkt. 1.15 oraz z
obowiazujacymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania ogdlne dotyczace rob6t okreslone sg w
STO w pkt. 5.

MATERIALY.
Kosze gabionowe wykonac z drutu Srednicy 2,7 mm pokrytego powloka antykorozyjna ze stopu cynku
95% i aluminium 5% o gramaturze 230 g/m? oraz powtokg PVC o grubosci 0,5 mm. Przewiduje sie
zastosowanie koszy gabionowych plecionych o oczkach max. 6x8 cm. Kosze musza by¢ wyposazone w
akcesoria do montazu i potaczen, zalecane przez producenta. Dokumentacja projektowa przewiduje
kosze o wysokosci 50 i 100 cm, szeroko$ci 100 cm i dlugosci 100 — 600 cm. Kosze o dlugos$ci powyzej
100 cm muszg by¢ wyposazone w przegrody (tzw. kwatery) o rozstawie 1 m. Kosze gotowe do
wbudowania muszg posiada¢ projektowane wymiary i atest producenta.
Wypetnienie: Kosze wypelniane sg kamieniem tamanym o $rednicy zastepczej 90 - 150 mm.
Sktadowanie : wg instrukcji producenta.
Transport : wg instrukcji producenta

Badania koszy obejmuja:
e sprawdzenie ksztaltu i wymiaru,

e gsprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,

e sprawdzenie wymiaréw oczek,

e sprawdzenie grubosci drutu i powloki antykorozyjne;j,
e gsprawdzenie akcesoriow do montazu.

SPRZET.

Roboty musza by¢ wykonane r¢cznie.

TRANSPORT.
Kosze powinny by¢ przewozone wg instrukcji producenta. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT.

Montaz koszy gabionowych.

Kosze gabionowe nalezy uktada¢ na geowtdkninie na podtozu przygotowanym zgodnie z dokumentacja
projektowa. Kosze wypetnia si¢ partiami do 1/3 wysokosci i spina kolejno usztywniajacymi $ciggami.
Po napetnieniu kosza do 1/3 wysokosci i zaczepieniu §ciagg w odpowiednim miejscu $ciagi zagina si¢ do
srodka. Czynno$¢ ta powtarzana jest po wypelnieniu kosza do 2/3 wysokos$ci. Kosze sasiednie faczone
sa za pomoca haka wlozonego w spirale obwinigte wokét naroznych krawedzi lub za pomocg stalowych
pierécieni spinanych specjalnym spinaczem elektro-mechanicznym.
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5.2

Tlustracje montazu: A ﬂ

Tolerancje montazu.

Tolerancja wymiarowe przy montazu:

- odchylenie od linii zabudowy w planie: +/- 2 cm

- réznica rzgdnych wierzchu kosza: +/- 1 cm

KONTROLA JAKOSCL

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw wg wymagan podanych w punkcie 2 oraz 5.
OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarow3 jest:

- 1szt. kosza gabionowego okreslonego w dokumentacji projektowej wraz z wypetnieniem kamieniem
famanym.

ODBIOR ROBOT.

Odbiér czegsciowy.

Odbidr czgéciowy robét nalezy przeprowadzaé zgodnie z STO pkt. 8.4.

Odbidr koncowy.
Odbidr czgSciowy robdt nalezy przeprowadzaé zgodnie z STO pkt. 8.5.

PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za:

- 1 m? kosza gabionowego.

Cena obejmuje zakup, dostarczenie i montaz wraz w zakupem i transportem materiatu na wypetnienie
oraz wypetnieniem koszy na budowie.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcje producenta, aprobaty techniczne.
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SST - 17. UMOCNIENIA BRUKIEM KAMIENNYM NA
BETONIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia brukiem kamiennym na betonie w ramach inwestycji
pn: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo”
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem umocnienia brukowcem na podsypce z kruszywa i warstwie zaprawy cementowo-piaskowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym i
zaokraglonych krawedziach.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

Is=pd/pds

gdzie:

pd - gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12 [15], w gramach na

centymetr szescienny,

pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481:1988 [16], w

gramach na centymetr szeScienny.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Brukowiec

Zgodnie z niniejszg SST nalezy stosowa¢ brukowiec ze skal magmowych, osadowych lub przeobrazonych
spelniajacy wymagania PN-B-11104:1960 [5]. Dokumentacja projektowa lub ST powinna okresli¢:

— klas¢ zastosowanego brukowca,

- typ brukowca,

- wielko$¢ brukowca.

2.2.1. Klasa brukowca

Wymagania w stosunku do cech fizycznych i wytrzymato$ciowych dla brukowca w zalezno$ci od jego klasy
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych brukowca

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Badanie wg Klasa
I I I
1 Wytrzymalos$¢ na Sciskanie w stanie powietrzno-
suchym, MPa, nie mniej niz PN-B-04110:1984 [9] 160 120 100
2 Scieralno$é na tarczy Boehmego, cm, nie wigcej | PN-B-04111:1984 [6] 0,2 0,4 0,5
niz
3 Wytrzymato$¢ na uderzenia (zwigzlo$¢), liczba | PN-B-04115:1967 [10] 12 8 7
uderzen, nie mniej niz
4 Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz PN-B-0401:1967 [7] 0,5 1,0 2,0
5 Odpornos¢ na dziatanie mrozu PN-B-0402:1967 [8] | Nie badasi¢ | Calkowita

2.2.2. Typ i wielko$¢ brukowca
Nalezy stosowac typ brukowca zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
W zaleznosci od ksztattu i sposobu obrébki rozréznia si¢ 3 typy brukowca:
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— obrobiony,

- ptytowany,

- nieobrobiony.

W zaleznos$ci od wysokos$ci rozrdznia si¢ 2 wielkosci brukowca: 151 18 cm.

Wymagania w stosunku do cech geometrycznych dla brukowca w zalezno$ci od jego typu i wielkoSci podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania cech geometrycznych brukowca

Lp Cecha geometryczna Obrobiony Plytowany Nieobrobiony
. 15 18 15 18 15 18
1 | Wysokos¢ ,,W”, cm 15(+1,- | 18 (*2) | 15 (+1,- | 18 (*2) | 15(+1,- | 18
2) 2) 2) (*2)
2 | Pow. gérna, cm? 13025 | 160+36 | 13025 | 160+36 Nie bada si¢
0 0 0 0
3 | Najwicksza dtugos¢ 1,2W 1,0W 1,6 W Nie bada si¢
krawedzi

4 | Stosunek pola pow.
dolnej (stopki) do gérnej 0,5 0,3 Nie bada si¢
(czota), nie mniej niz

5 | Odchylenie od réwnosci
plaszczyzny  powierz-
chni dolnej w stosunku
do ptaszczyzny gornej,
w stopniach, nie wigcej
niz

6 | Glgbokos¢ wklgdniecia
lub wysokos¢ wypuk-
tosci powierzchni gér-
nej, cm, nie wigcej niz

7 | Gigbokos¢ wklegsnigcia
lub wysokos¢ wypuk-
tosci powierzchni bocz- 0,8 1,0 Nie bada si¢
nej i dolnej, cm, nie
wigcej niz

8 | Pegknigcia powierzchni Niedopuszczalne
2.3. Podsypka

Podsypke pod brukowiec nalezy wykona¢ z kruszywa spelniajacego wymagania PN-EN 13043:2004 [11].
Kategorie dla kruszyw powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej lub ST.

2.4. Zaprawa

Materiaty do wykonania zaprawy cementowo-piaskowe;j:

- cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002 [14],

- piasek wg PN-B-06711:1979 [12],

- woda wg PN-EN 1008:2004 [13].

2.5. Materiaty do wykonania podwaliny pod umocnienie skarpy

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewidujg inaczej jako podwaling pod umocnienie skarpy
brukowcem mozna stosowa¢ fundament wykonany z betonu C15/20 (B20) wg SST-7 ROBOTY
BETONOWE zbrojony stalg A-IIIN wg SST-6 ZBROJENIE

13 15 Nie bada si¢

0,8 1,0 Nie bada si¢

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogélne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonania rob6t umocnieniowych nalezy stosowac:

- réwniarki,

- walce kotowe gtadkie i zebrowane,

- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne,

- plyty ubijajace,

- zageszczarki wibracyjne (plytowe),

- sprzet do wykonania betonu podwaliny stozka z betonu C 15/20 (B20) - wg SST — 7 ROBOTY
BETONOWE pkt 3
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- sprzet do wykonania robét zbrojarskich — wg SST - 6 ZBROJENIE pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogélne’[1], pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do umocnienia powierzchni skarpy brukowcem

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Cement powinien by¢ przechowywany i transportowany w workach, samochodami krytymi, zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 197-1:2002 [14].

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg, powinno odbywaé si¢ na podlozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Transport mieszanki betonowej do wykonania podwaliny stozka z betonu C15/20 (B20) - wg SST — 7
ROBOTY BETONOWE , pkt 4, a transport stali zbrojeniowej wg SST - 6 ZBROJENIE, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogo6lne zasady wykonywania robét podano w STO ,,Wymagania ogdélne”[1], pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przed wykonaniem umocnienia stozka lub skarpy nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu. Badanie
wskaznika zageszczenia, wg pkt 1.4.2 nalezy wykonywa¢ co najmniej 3 razy na 100 m2 zasypki kazdej
zageszczanej warstwy, lecz nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej podpory. Wskaznik zageszczenia, w zalezno$ci
od lokalizacji umocnienia, powinien by¢ zgodny z SST — 5 ROBOTY ZIEMNE . Jezeli badania kontrolne
wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowaé¢ nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zaggszczenia
warstwy.

Rzedne wykonanych nasypdéw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne
odchylki od projektowanych rzednych nie powinny przekracza¢ 2 cm. Odchylenia od zalozonego spadku nie
powinny przekracza¢ 5%. Nieréwno$¢ powierzchni wykonanego stozka lub skarpy (wybrzuszenia i
wkle$nigcia) mierzona tatg dtugo$ci 4 m nie powinna przekraczaé5 cm.

5.3. Umocnienie skarp brukowcem

Przed rozpoczegciem wykonywania umocnienia brukowiec powinien zosta¢ przesortowany.

Uktadanie brukowca nalezy poprzedzi¢ wykonaniem podwalin stozkéw. W przypadku, gdy dokumentacja
projektowa ani ST nie przewiduja wykonania podwaliny, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu
umocnienia, utozy¢ brukowce najwigksze.

Podsypke pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa wg pktu 2.3 o grubosci od 10 do 15 cm. Podsypke z
grubszego kruszywa nalezy uktada¢ ,,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego sie
wyréwnac przecigganiem tlaty, ,,pod lat¢”. Po utoZeniu podsypki nalezy ja lekko uklepac, ale nie ubija¢. Na
podsypce z kruszywa nalezy roztozy¢ warstwe zaprawy cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci od 3 do 5 cm i
przystapi¢ do uktadania kamieni.

Réznica wysokosci dwéch przylegajacych do siebie kamieni nie powinna przekracza¢ 2 cm. Brukowiec
uktada si¢ ,,pod sznur” naciggnigty na palikach na wysoko$¢ 2 do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni umocnienia. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od uprzednio wykonanej podwaliny. Kazdy
kamien ustawiony pionowo na sztorc, czotem do géry powinien by¢ osadzony na podsypce najwyzej do
polowy wysokosci (8+10 cm) i mocno wbity uderzeniami mtotka w gérng powierzchnig, tak aby nie wychylat
si¢ przy poruszaniu. Umocnienie powinno by¢ utozone $cidle, z przewigzaniem szczelin w obu kierunkach,
aby kazdy osadzony brukowiec przykrywal szczeling powstala migdzy dwoma uprzednio osadzonymi
kamieniami i byt do nich §cisle dosunigty. Przed przystapieniem do ubijania utoZzone umocnienie powinno
by¢ sprawdzone przez Inzyniera pod wzgledem szczelnodci i jakoSci wykonania. Nast¢pnie umocnienie
nalezy ubi¢ stalowym ubijakiem o masie 25-35 kg do projektowanego poziomu. Zamiast ostatniego ubijania
moze by¢ zastosowanie watowanie. Przed watowaniem nalezy usunaé z powierzchni umocnienia luzne ziarna
kruszywa.

Szczeliny miedzy brukowcami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:4 wykonana wg pkt 2.4.
W okresie wigzania zaprawy powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne” , pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

- ew. wykona¢ wlasne badania wilasciwodci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Wizualne sprawdzenie brukowca

Przed rozpoczgciem robét nalezy sprawdzic czy brukowiec jest przesortowany i czy zastosowano kamienie z
jednego gatunku skat.

6.4. Kontrola przygotowania podioza do wykonania umocnienia

Nalezy kontrolowa¢:

a) rz¢dne skarpy, na ktérej bedzie ukladane umocnienie, przy czym dopuszczalne odchytki od
projektowanych rzednych nie powinny przekracza¢ 2 cm,

b) spadki skarpy, na ktérej bedzie uktadane umocnienie, przy czym odchylenia od zatozonego spadku
nie powinny przekracza¢ 5%,

c) réwno$¢ powierzchni skarpy, przy czym nierdwno$ci powierzchni wykonanego stozka lub skarpy
(wybrzuszenia i wklg$nigcia) mierzona tata dlugosci 4 m nie powinna przekracza¢ 5 cm,

d) stopien zageszczenia, ktéry nalezy kontrolowaé zgodnie z SST — 5 ROBOTY ZIEMNE , pkt 6 w

zalezno$ci od lokalizacji umocnienia.

6.5. Kontrola wykonania podsypki pod umocnienie

Odchytka grubosci podsypki badana 3-krotnie na kazdej dziennej dzialce roboczej nie powinna przekraczac¢
1 cm.

6.6. Kontrola wykonania podwaliny umocnienia skarpy z betonu B20 (C15/20)

Wykonanie podwaliny w deskowaniu nalezy kontrolowac:

- dla robdt betoniarskich wg SST —7 ROBOTY BETONOWE , pkt 6,

- dla robét zbrojarskich wg SST - 6 ZBROJENIE, pkt 6.

6.7. Kontrola umocnienia skarp przez obrukowanie

Kontrola $cistosci utozenia bruku polega na rozebraniu okoto 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;j.
Doktadno$¢ ubicia sprawdza si¢ ubijakiem uzywanym do ubijania bruku. Brukowiec nie powinien
wykazywa¢ oznak osiadania pod wptywem 3 uderzen ubijaka.

Rzedne wykonanego umocnienia, kontrolowane raz na kazde 100 m2, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek,
nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz +2 cm.

Przestrzenie migdzy wykonanym umocnieniem, a przystawiona 3-metrowa tata brukarska przytozona w
miejscach budzacych watpliwosci, ale nie rzadziej niz 3 razy na stozek, nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) umocnienia stozka lub skarpy przy obiekcie brukiem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- réwnos¢ i stopien zageszczenia podloza gruntowego,

- utozenie podsypki i warstwy zaprawy pod umocnienie.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami STO ,,Wymagania og6lne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
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Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza pod umocnienie,

- wykonanie podwalin pod umocnienia,

- dostarczenie materiatéw i wszystkich pozostatych §rodkéw produkciji,

- wykonanie podsypki z kruszywa i warstwy zaprawy cementowo-piaskowej,

- ulozenie i ubicie kamieni,

- wypeienie spoin,

- pielegnacj¢ umocnienia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag SST obejmuje réwniez:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rob6t
tymczasowych.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
5. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec
6. PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralnosci na tarczy Boehmego
7. PN-B-04101:1967 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
8. PN-B-04102:1967 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
9. PN-B-04110:1984 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalos$ci na $ciskanie
10. PN-B-04115:1967 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigzto$¢)
11. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
12. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
14. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
16. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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SST - 18. PALISADY DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach przedsiewzigcia pn. ,,Budowa
suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo™.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wbijaniem palisad
drewnianych na budowlach realizowanych w ramach przedmiotowego zadania.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreélenia w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
branzowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja
Projektowa i obowiazujagcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Og6lne”.

2.2. Rodzaj materiatéw

Materiaty powinny by¢ wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego punktu widzenia oraz
normg BN-78/9224-04 - ,Paliki i pale",

Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ stosowania materialéw na palisady jest o§wiadczenie wystawione
przez producenta potwierdzajace zgodno§¢ produktu (materialu) z normami lub innymi dokumentami
normujacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez nadzér. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom moga by¢ uzyte do innych robét za zgoda Inspektora Nadzoru z korekta
kosztow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym uzyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko.

3. Sprzet

3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Og6lne warunki stosowania sprzetu podano w STO ,,Wymagania Og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wlasciwy dla danego celu. Sprzet uzywany do
prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
dokumentacja.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystepujacy do zabicia palisad z kotkéw powinien dysponowaé
miotem pneumatycznym.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne warunki transportu podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Transport materialéw

Do transportu materiatéw Wykonawca powinien dysponowaé¢ samochodami dostawczymi i skrzyniowymi.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z projektem i SST.

Transport materiatéw po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca powinien na biezaco,
na wlasny koszt, usunag¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
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5. Wykonanie robot

Ubezpieczenie palisadowe sklada si¢ z wbitego w dno oraz skarpy cieku rzedu palikéw drewnianych o
réznych $rednicach i dlugosciach, ktére okresla projekt.

Paliki nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy uzyciu mtota pneumatycznego lub r¢cznie
z zachowaniem odpowiedniej rz¢dnej oraz linii zabicia. Na gtowicg kotkéw stosowac czapy ochronne w celu
zabezpieczenia przed ich uszkodzenie tzw. rozklepaniem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO ,,Wymagania Ogélne”.
6.2. Kontrola jakos$ci robét

Badanie materialow

Badanie materiatéw nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialtéw z wymogami Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm materialowych.

Kontrola jako$ci wykonanych robét

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z parametrami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej tj. rzednej gérnej krawedzi palisady, ditugosci palisad, Srednicy kotkéw oraz wymaganiami
odpowiednich norm branzowych.

7. Obmiar robét

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa roboét jest - m (metr) wykonanych palisad.

8. Odbiér robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania Ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole
prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania Og6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i przygotowanie materialow,

- transport materialdw na miej sce wbudowania,
- wykonanie palisad z kotkéw drewnianych,

- prace porzadkowe.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwiazane
BN-78/9224-04 Paliki i pale
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SST - 19. OBSIEW, HUMUSOWANIE I DARNIOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z humusowaniem i obsiewem terenu oraz darniowaniem wykonywanym w ramach
przedsigwzigcia pn. ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino
i Rebiechowo”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu umocnien przez:

- humusowanie skarp o grubosci 15-30 cm z obsianiem,

- darniowanie skarp z humusem

1.4. Okre$lenia podstawowe

Humusowanie - zespdt czynnoSci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy dogeszczenie gruntu,
rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogeszczeniem.

Darniowanie - zespét czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy umocnienie skarp
darnig wraz z przybiciem kotkami drewnianymi.

Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej lub turzycowo - trawiastej

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.2. Humus

Humus do humusowania skarp rzeki zakupi¢ lub wykorzysta¢ miejscowy jesli taki wystepuje.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.4. Darnina

Darnina powinna by¢ w pasach o szerokosci okoto 0,50 metra lub w kwadratach o dtugosci boku okoto 0,50
metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia
zakupionej darniny. Jezeli darnina przed wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie
na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny, to nalezy ja magazynowac¢ w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju ro§lin darnin¢ nalezy sktadowaé¢ w warstwach trawa do dotu. W
pozostatym okresie darning nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do gory i trawa do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni. Do darniowania skarp mozna
wykorzysta¢ rowniez darning miejscowa.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STO ,,Wymagania Og6lne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robét
4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu
Og6lne warunki transportu podano w STO ,,Wymagania Ogélne”, pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem. Darning nalezy przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STO ,,Wymagania Og6lne”, pkt 5.
5.2. Humusowanie
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Przed przystagpieniem do humusowania skarp lub terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadad
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca przykryje powierzchnie warstwa
grubosci 5 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Obsianie powierzchni terenu trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na
powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwéj ziarn
trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiang powierzchni¢ zahumusowana.

5.4. Darniowanie

Przed przystagpieniem do darniowania skarp, ich powierzchnia powinna odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i ST. Darniowanie skarp wykona¢ na plask z przybiciem platéw
darni kotkami drewnianymi z drewna opatowego lub odpadowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w STO ,,Wymagania Ogélne”, pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakoSci wykonanych robét i ich zgodnoéci z ST, oraz na sprawdzeniu
daty waznoéci §wiadectwa wartos$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roélin, tgczna
powierzchnia nie poro$ni¢tych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m . Na zaro$ni¢tej powierzchni
nie moga wystegpowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jako$ci darniowania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnos$ci z SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem,

- 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania Ogélne”, pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu lub skarp przez humusowanie i obsianie
obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie humusu i mieszanki traw (zakup humusu i mieszanki traw),

- wbudowanie materialow,

- konserwacje i pielegnacj¢ umocnien.

cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni skarp przez darniowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie ptatéw darni,

- darniowanie skarp z przybiciem kotkami.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin
rolniczych
2. PN-B-12082:1996 Darnina
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SST - 20. GEOSYNTETYKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace materialéw
syntetycznych dla wykonania wzmocnienia podtoza gruntowego pod uloZzenie umocnien z materacy
kamiennych oraz zabezpieczenia koryta kanatu tymczasowego, podczas wykonania przedsiewzigcia pn.:
.Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo”.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Roboét objetych SST

Zakres rob6t obejmuje wzmocnienie wykonane zgodnie z przyjetymi konstrukcjami:
* oblozenie folig PEHD gr. 2,0mm tymczasowych grodzy z workéw z piaskiem;
* ulozenie geowldkniny pod umocnienia dna i skarp koryt ciekéw i rowow;

2. MATERIALY
2.1. Geowldknina separacyjno-wzmacniajaca polipropylenowa
Minimalne parametry wymagane wg tabeli:

P Wymagania
Poz. Whasciwosci Jednostka/wielkos¢
Odpornos$¢ na przebicie statyczne
! (metoda CBR) (EN 1SO 12236) N 3000
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
2 (EN ISO 10319) N/m | 20,0
Wydluzanie przy zerwaniu
3 (EN ISO 10319) % 53
Odpornos$¢ na przebicie
4 dynamlczne{ (metf)da . mm 71
spadajacego stozka - $rednica
otworu) (EN 918/2)
Umowny wymiar poréw 0O90,w
> (EN ISO 12956) mm 0,065
Wielko$¢ przeptywu
6 Stup wody h=100mm 1/m?s 23
(BS 6906-6)
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Masa powierzchniowa

(EN 965) g/m2 | min.260

2.2. Geomembrana — folia PEHD gr.2,0mm
Minimalne parametry wymagane wg tabeli:

Poz. Wrtasciwosci Wymagania Metoda badan

1 2 3 4

Ta$ma barwy czarnej , o réwnych i
prostych krawedziach , o powierzchni

1 Wyglad zewngtrzny gladkiej lub jedno- albo dwustronnie PN-EN 18502:2004
teksturowanej; powierzchnia bez ZUAT-15/1V.01/2003
pecherzy, wtracen i uszkodzen
mechanicznych
2! Grubo$é, mm 2,0+10% PN-ISO 4593:1999
3 Szeroko$¢ pasma, mm 5000+5% PN-EN 1848-2:2003
4 Masa powierzchniowa g/m2 1890£10% PN-EN 18492:2004
5 Gesto$é, g/m3 >0,94
6 Napre¢zenie przy gra.nicy plastycznosci, >15,
MPa: wzdtuz/w poprzek >15
7 Wydtuzenie .wzgle;dne przy granicy >12, PN-EN-92/C-89035
plastycznosci, % wzdluz/ w poprzek >12
8 Maksymalne naprezenie przy >27, PN-EN 12311-2:2002
rozciaganiu, MPa: wzdluz/w poprzek >27
9 Wydtuzenie wzglgdne przy zerwaniu , >700,
%: wzdtuz/w poprzek >700
10 Przesigkliwo$¢ wody (72h ; 0,4MPa) Bez przesigkania
1 Gietkos¢ przy przewijaniu na watku o Bez pokania i pojawiania si rys

$rednicy Smm w temp. -20°C.

Stabilizacja wymiaréw liniowych dla

12 probek matowymiarowych (80°C ; 6h) , ill’%’
% wzdhuz/w poprzek -
13 Wodochtonnos$¢ , % <1,0

Starzenie atmosferyczne - przy$pieszone metoda ksenonowa (1100MJ/m?)
brak rys, pekni¢é, pgcherzy i kra teréw;

-wyglad zewngetrzny moze wystapi¢ nieznaczna zmiana
barwy
14 | -zmiana maksymalnego napr¢zenia przy <15

rozciaganiu (wzdtuz) %
-zmiana wydluzenia wzglednego przy

ZUAT-15/1V.01/2003

- . <15
zerwaniu (wzdtuz),%
Dzialanie kapieli testowych o pH 9,0 i pH 4,5
15 brak rys, peknigé, pecherzy i kra teréw;
-wyglad zewngtrzny moze wystapi¢ nieznaczna zmiana
barwy
-nasigkliwo$¢, % <5,0
-zmiana wymiaréw liniowych,%: <2,0,
wzdhuz/w poprzek <2,0
-zmiana maksymalnego naprezenia przy <15
rozciaganiu (wzdluz),% -
-zmiana wydluzenia wzglednego przy <15

zerwaniu (wzdhuz), %

16> | Dziatanie etyliny i oleju napedowego

brak rys, pekni¢é, pecherzy i kra teréw; PN-EN IS0 175:2002

-wyglad zewngetrzny moze wystapi¢ nieznaczna zmiana

ZUAT-15/1V.01/2003
barwy

'w przypadku geomembran teksturowanych - dotyczy grubosci wyjsciowej (bez wykonanej tekstury)

2 w badaniu jako medium dzialajace na probki nalezy przyja¢ odpowiednio: etyling €95 (czas dzialania 3 dni) i olej napgdowy wg Pn-en
590:2002 (czas dziatania 28 dni)
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Poz. Wiasciwosci Wymagania Metoda badan
1 2 3 4
-zmiana masy , % <10
-zmiana wymiaréw liniowych wzdtuz/w <5,0,
poprzek <5,0
-zmiana maksymalnego napr¢zenia przy <15
rozcigganiu (wzdluz), % -
-zmiana wydtuzenia wzglednego przy <
zerwaniu (wzdtuz), % =15
17 Maksymalna sita przy przebiciu , N >5000 PN-EN ISO 12236:1998
18 | Odporno$¢ chemiczna
1) na state dziatanie Srodowisk
agresywnych okreslona:
a.zmiang masy po 8 tygodniach przyrost masy <3
dziatania srodowiska agresywnego,% ubytek masy <1

(5% roztw. HCI, 1% roztw. NaOH,
2% roztw. detergentu, 0,5% roztw.| mozliwa niewielka zmiana wygladu i
fenolu, gnojowica. barwy PN-EN ISO175:2002

b.zmiang wygladu po 8 tygodniach ZUAT-15/V1.05- 1/2005
dziatania $rodowiska agresywnego

c.zmiana masy po 8 tygodniach
dziatania $rodowiska agresywnego i
wysuszeniu do statej masy, %

d.zmiana wygladu po 8 tygodniach
dziatania $rodowiska agresywnego i
wysuszeniu do stalej masy

przyrost masy <3
ubytek masy <1

mozliwa niewielka zmiana wygladu i
barwy

3. SPRZET

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podtoza sa dostarczane na budowe w postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jest r¢cznie. Pasma geosyntetykdw docinane s do odpowiedniej dlugosci
przy uzyciu narzedzi r¢cznych, np. sekatora, ostrego noza, szczypcoéw do drutu. Do wykonania robdt
zwigzanych z uktadaniem i zaggszczaniem kruszywa powinien by¢ stosowany sprzet zgodnie ze odrgbng
specyfikacjg.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w STO "Wymagania Ogdlne". Transport materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukladanie geowt6kniny

Przed przystapieniem do rozktadania warstwy z geowldkniny nalezy sprawdzi¢, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwa geowldkniny, ktéra zostala zaakceptowana
przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci prace nalezy
wstrzymac¢ do czasu wyjasnienia.

Przygotowanie podioza

Warstwe geowldkniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podloza, pozbawionej ostrych
elementow, ktére moga spowodowac uszkodzenie warstwy geowtdkniny (np.: kamienie, korzenie drzew i
krzewow)

Pasma geowlékniny moga by¢ faczone na zaktad, zgrzewane lub zszywane:

Laczenie na zaktad

Jesli geowldknina taczona jest na zaktad, szeroko$¢ zaktadu powinna wynosi¢ odpowiednio:

- przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyréwnanego podtoza

- przynajmniej 50 cm w przypadku wystepowania duzych nieréwnosci terenu lub na bardzo stabym podtozu.
Przy potaczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi by¢ polozone pod pasmo ulozone wczesniej, tak aby
unikng¢ przesunig¢cia pasm geowldkniny podczas wbudowywania gruntu.

Zgrzewanie

nastgpuje poprzez podgrzanie pasma geowldkniny palnikiem gazowym lub goragcym powietrzem do jej
uplastycznienia, a nast¢gpnie doci$nigcie noga do pasma lezacego ponizej. Odlegto§¢ ptomienia palnika
gazowego od geowtékniny powinna wynosi¢ ok. 20 cm, tak aby nie stopi¢ geowtékniny. Szerokos$¢ zaktadu
w przypadku zgrzewania powinna wynosi¢ 15-20 cm.

Zszywanie
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geowldkniny powinno odbywac si¢ za pomoca specjalnych recznych maszyn do szycia.

Sposéb kotwienia geowldkniny

W przypadku projektowania umocnien na pochylych cze$ciach nalezy w projekcie przewidzie¢ sposéb
zakotwienia geowldkniny. NajczeSciej kotwienie prowadzi si¢ w wykopie na brzegu skarpy wykonanym
podczas rob6t ziemnych. Wykop o glgbokosci ok. 60 cm powinien by¢ usytuowany w odlegto$ci minimum
50 cm od krawedzi skarpy. Geowtéknina w rowie musi by¢ wywinigta i obsypana.

5.2 Ukladanie geomembrany

Rozwijanie rulonéw nalezy tak przeprowadzaé, aby unika¢ nadwieszenia geomembrany lub jej nadmiernego
naprezania. Na powierzchniach pochylych zaleca sig, aby wszystkie potaczenia przebiegaly réwnolegle do
kierunku nachylenia zbocza (z géry do dotu). W przypadku pochylen mniejszych niz 1:4 taczenie folii moze
przebiega¢ w poprzek przy zachowaniu uktadu ,,dachéwkowego”. Na powierzchniach pochylych instalacja
powinna by¢ rozpoczeta od najwyzszego punktu i zakotwiona. Sposéb zakotwienia jest podany w projekcie.
Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania w dzienniku budowy, sposobu rozmieszczenia
poszczeg6lnych rulonéw geomembrany.

Metody laczenia geomembrany

Do taczenia poszczeg6lnych pasm folii mozna zastosowac technike zgrzewania termicznego.

Stykajace si¢ brzegi folii przed taczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke o szerokosci 5 cm, oczyS$cic¢
z kurzu i w razie zattuszczenia oczy$ci¢ benzyng ekstrakcyjng lub innym $rodkiem odtluszczajacym.

Zgrzewanie

Zgrzewanie folii to jednorodne potaczenie dwéch pasm folii uzyskiwane w wyniku nadtopienia taczonych
powierzchni i przylozenie odpowiedniego nacisku.

Do zgrzewania gorgcym powietrzem stosuje si¢ zgrzewarki automatyczne posiadajace urzadzenie napedowe
i dociskowe pozwalajace na prowadzenie zgrzewania metoda cigglta. W celu optymalnego ustawienia
temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybko$ci przesuwu urzadzenia w aktualnie panujacych
warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie prébnego zgrzewania. Probne zgrzewanie
nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo w dniu przystapienia do montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik
wprowadza si¢ mi¢dzy taczone powierzchnie. Nagrzane strumieniem gorgcego powietrza brzegi folii sg
dociskane rolka silikonowg lub watkiem metalowym.

Na placu budowy zaleca si¢ zgrzewanie z kanatem powietrznym, gdzie kazdy szew ma szeroko$¢ lcm, a
odstep miedzy nimi wynosi réwniez 1cm. Pozwala to na biezaco kontrolowa¢ szczelnos$¢ potaczenia.

W celu kontroli personelu oraz sprzgtu do zgrzewania geomembran, kazda brygada musi wykona¢ zgrzewanie
prébnych platéw, zar6wno przed rozpoczeciem jak i po zakonczeniu robét. Wykonane probki nalezy poddaé
badaniu na zrywanie na zrywace polowe;j.

Spawanie geomembrany

W miejscach poboru prébek do badafh niszczacych, nalezy wstawié taty, ktérych potaczenie z ulozona
geomembrang nalezy wykonaé poprzez spawanie metoda ekstruzyjng. W metodzie tej utozone na zaktadke
dwie folie sczepia si¢ rgcznie, aby zabezpieczy€ je przed przemieszczaniem, a nast¢pnie taczy si¢ je poprzez
przykrycie gérnej krawedzi folii spoing. Natozona spoina musi by¢ rozmieszczona réwnomiernie na gérnej i
dolnej folii. W celu kontroli personelu oraz sprzg¢tu do spawania geomembran, kazda brygada musi wykona¢
spawanie probnych ptatéw, zaréwno przed rozpoczeciem jak i po zakonczeniu robét. Wykonane prébki
nalezy podda¢ badaniu na zrywanie na zrywarce polowe;.

Warunki atmosferyczne

Podczas pracy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na panujace warunki atmosferyczne:

- Temperatura. Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5C do
+40C. Nizsze i wyzsze temperatury maja niekorzystny wptyw na transport, sktadowanie, przenoszenie,
uktadanie i taczenie poszczegdlnych pasm geomembrany. Nie zaleca si¢ réwniez wykonywania warstwy
ochronnej geomembrany w nizszych temperaturach, ze wzgledu na duze prawdopodobienstwo jej
uszkodzenia. Laczenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem
stosowania na budowie specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach
polaczenia nie moze by¢ jednak nizsza niz +5C.

- Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na uktadanie poszczegdlnych ptatéw geomembrany,
wyréwnywanie zakladek przy wykonywaniu spoin oraz na czysto$¢ taczonych powierzchni. Wiatr moze
réwniez, na skutek sit ssania, uszkodzi¢ poszczegdlne partie wykonanej izolacji.

Jako elementy zabezpieczajace zaleca si¢ stosowac worki z piaskiem lub zuzyte opony. Nie nalezy prowadzié¢
prac montazowych przy sile wiatru powyzej 40 km/h.
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- Deszcz. Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wpltywa na obnizenie jako$ci
wykonywanych spoin, dlatego tez nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadéw deszczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO "Wymagania Ogdlne". Dodatkowo kontrola jakos$ci
rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:

sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzen geosyntetyku,

sprawdzenie réwnosci podloza przed rozlozeniem geosyntetyku,

sprawdzenie sposobu i szeroko$ci wykonanych zaktadéw,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét podano w STO. "Wymagania Ogélne"
Jednostka obmiarowg jest:

1 m2 ulozonej geowldkniny,

1 m2 ulozonej geomembrany,

1 m2 utozonego geokompozytu,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STO i zaleceniami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady Odbioru Robé6t podano w STO. "Wymagania Ogélne”

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami podanymi
w SST. Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, pomiar6w
geodezyjnych, wynikéw badan wykonanych z biezacej kontroli jako$ci materiatéw i ewentualnie innych
szczegbtowych zalecen Inzyniera.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO "Wymagania Ogélne"
Cena jednostkowa:

1 m2 utozonej geowldkniny,

1 m2 utoZonej geomembrany,

1 m2 utozonego geokompozytu,

Cena jednostkowa obejmuje:

- koszt materiatu - geosyntetyku ( z uwzglednieniem zapasu na zaktad) wraz z transportem,
- przygotowanie podtoza,

- rozlozenie geosyntetyku z wymaganymi zaktadami,

- wykonanie polaczen,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

10.2.  Inne dokumenty

Zalecenia producenta geosyntetyku dotyczace technologii wbudowania.

PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci i gestosci wzglednej
tworzyw nieporowatych,

PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa geomembran na budowie
sktadowisk odpadéw statych.

PN-C-89034:1981, (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymato$ciowych przy
statycznym rozciaganiu,
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SST - 21. DRENAZ Z RUR TWORZYWOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
drenazu w ramach zadania pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci
Banino i Rebiechowo”

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem

drenazu z rur:

- drenarskich z polipropylenu PP o $rednicy DN 160 w klasie SN 8 z filtrem z wt6kna kokosowego, wraz
z obsypka zwirowg,

- kanalizacyjnych PEHD o $§rednic DN200 o sztywnoS$ci obwodowej SN 8 kN/m?2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Drenaz — system filtrow odsaczajacych i drenéw stuzacy do odprowadzenia wody.

Drenokolektor — rurociag drenujaco — transportujacy, stuzacy do odprowadzania wody z drenéw i saczkéw
oraz do drenowania.

Pozostate okreslenia podstawowe a zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
ogblne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu sg:

- piasek

- kruszywo @ 2-16 mm (zwir filtracyjny, ptukany)

- Rury drenarskie karbowane z polipropylenu PP o $rednicy DN 160 w klasie SN 8 z filtrem z wiékna
kokosowego, Powierzchnia perforacji >50 cm2/m.

- Rury kanalizacyjne PEHD o sztywno$ci obwodowej SN 8 kN/m2 lite, petnoscienne jednowarstwowe
kielichowe z uszczelkg wargowa wmontowana w kielichu o $rednic DN200

2.3. Skladowanie materialéw

Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
Sciekéw sanitarnych i wod opadowych.

- Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podilozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetlnienie warunkéw
BHP.

- Ponadto rury z PP nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaly si¢ one z podiozem na catej swej dlugosci.
Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania slonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30 °C. Przy dlugotrwatym sktadowaniu
rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatla slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materialem. Nalezy zapewnic¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng, aby rury
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nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokoSci przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odstepach co 1-2 m. Rury o r6znych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

- Ksztattki i ztaczki. Ksztattki, ziaczki 1 inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanalizacyjnych
srodkéw ostroznosci.

- Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego rurociagu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO - ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania drenazu powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- koparki

- spycharki

- plytowej zageszczarki wibracyjnej

- przewoznego zbiornika na wode

- recznego sprzetu pomocniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport rur

Transport rur musi by¢ tak przeprowadzony, aby wyroby nie ulegly uszkodzeniu. Rury nie powinny mie¢
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Przy dtugosciach
wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Przew6z rur moze by¢
wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewdéz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze
powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod lancuchy spinajace boczne §ciany skrzyn
samochodu. Przy zatadowywaniu, rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni.

Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dZwignig z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
tancuchowych.

4.3. Transport kruszywa

Wyb6dr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju kruszywa, jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania kruszywa.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatéw, w miarg
postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
UWAGA!

W trakcie wykonywania roboét nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace $ciezki, poprzez
uwloZenie mat ochronnych.
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5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST - ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Wykonanie drenazu

Roboty rozpoczaé od wykonania zagl¢bienia pasem wzdtuz osi rurociagu, z usuni¢ciem urobku poza teren
wykopu. Przed wykonaniem podsypki rurociggu, podioze nalezy ustabilizowaé i dogesci¢ do Is>0,98.
Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku zaggszczonego do Is>=0,96. Podsypke o grubosci 25c¢m pod
dnem rur wykonac¢ $cisle wedtug wytycznych wybranego dostawcy rur. Od potowy §rednicy drenokolektora,
do wysokosci 25¢cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé zasypke filtracyjna ze zwiru filtracyjnego 2-16mm.
Na wierzchu zasypki filtracyjnej nalezy rozscieli¢ geowldkning filtracyjna, oddzielajaca grunt zasypowy od
zwiru filtracyjnego. Jako grunt zasypowy nalezy stosowa¢ piasek rdézonoziarnisty, niezagliniony,
dobrzezaggszczalny. Zageszczenie warstwowo do uzyskania Is>=0,97. Ze wzglgdu na zmienne warunki
atmosferyczne korzystne jest, aby wykonanie wykopu i wypelienie go materialem mineralnym nastgpowato
po sobie. Zasypke drenazowa nalezy zahumusowac i obsia¢ mieszanka traw.

Geowldknina powinna posiada¢ gramatur¢ minimum 200 g/m2 oraz wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie
prostopadiej minimum 90l/s*m2. Do wbudowania nalezy uzy¢ geowlékniny igtowanej, nietkanej. Wielko$¢
poréw geowldkniny gwarantujaca zabezpieczenie przed zakolmatowaniem nalezy dobra¢ w stosunku do
gruntu zastanego w trakcie budowy.

Na drenazu przewiduje si¢ wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych o $rednicy 1000mm, zaopatrzonych
w osadniki piasku o gtebokosci minimum 0,5m wg SST-31 STUDNIE Z KREGOW BETONOW YCH

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST - ,,Wymagania ogélne”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji.
Kontrola jako$ci obejmuje:

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa lokalizacji urzadzen,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania podsypek, obsypek i zasypek,

- pomiary wymiarow rurociggow,

- sprawdzenie sposobu ulozenia rurociagéw,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Rob6t w jednostkach okre§lonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdblne wymagania dotyczace platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania drenazu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wykopanie zaglebienia pod drenaz

- dogeszczenie podloza
- dostarczenie piasku i kruszywa

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
153



Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wbudowanie i zagegszczenie piasku i kruszywa

ulozenie rurociggéw

ulozenie geowtdkniny

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét

objetych niniejszg ST i przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego

wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZAWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowiazywaé bgda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

10.1. Normy

1.

PN- B 06714 12 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

2. PN-EN9331

Metoda przesiewania.

3. PN-B 06714 16
4. PN-B 06714 18

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoSci.

5. PN-B 06714 19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

6. PN-EN 17441 Badania chemiczne wlasciwoéci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. PN-EN 10972 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metoda oznaczenia

odpornos$ci na rozdrabianie.

8.

PN-EN 13476-3 + A1:2009 ,,Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowego
odwadniania 1 kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cz¢$¢ 3:
Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrzne;j
oraz systemu, typ B”.
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SST - 22. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODL.OZA ORAZ FORMOWANIE I
ZAGESZCZENIEM POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég, z profilowaniem i
zageszczaniem podloza gruntowego oraz uformowaniem i zageszczeniem poboczy gruntowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn.: ,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy
miejscowosci Banino i Rgbiechowo™.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja czynnosci zwigzane z wykonaniem Kkoryta,
profilowaniem 1 zageszczeniem pod ulozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na drogach
eksploatacyjnych i przejazdach, w zakresie:

- korytowania

- profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- uformowania i zaggszczenia poboczy gruntowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Pobocze - czgd$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gt¢bokosci przemarzania.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji STO "Wymagania og6lne".
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogblne".

5.2. Warunki przystapienia do rob6t
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztalttowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢
naciagnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty
i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonad
zgodnie z zasadami okre§lonymi w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i
wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podloze na glebokos$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gdrnej strefy korpusu w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia zgodnie z projektem.
Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiagnig¢cia wskaznika zageszczenia Is > 0,97. Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrolg¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20 % do +10 %.

5.5. Uformowanie i zaggszczanie poboczy ziemnych

Uformowanie poboczy moze by¢ wykonywane rgcznie za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym, zgodnie
z zalozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Grunt do uformowania poboczy nalezy dowiez¢ z tymczasowego placu skladowego gruntu uprzednio
zakupionego i przywiezionego z odkrywki po uprzednim zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogélne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zagegszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica ponize;j.
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Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
podioza niz raz na 600 m?

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. R6wnos$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z norma BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. R6wnos¢ poboczy
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4- metrowa tata wg BN-68/8931-04. Maksymalny
przeswit pod tata nie moze przekroczy¢ 15 mm.

6.2.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg z
tolerancja +[10,5%. Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja +1%.

6.2.6. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.7. Uksztaltowanie w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.2.8. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okre§lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 0,97.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartos$ci moduléw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreSlonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
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powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogélne".

Obmiar Robé6t bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonania koryta wraz z poboczami obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad, pobocze lub
hald¢, przemieszczenie, zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub w miejsce brakujacego gruntu do formowania poboczy, profilowanie dna koryta lub podtoza z
mechanicznym zageszczeniem, uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu wraz z
zageszczeniem, utrzymanie koryta lub podloza, przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych w
specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezb¢dne do kompletnego
wykonania Robét objetych niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé begda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN13036-7 Drogi samochodowe i lotnicze. Pomiar nieréwno$ci nawierzchni badanie liniatem
mierniczym

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obcigzenie plyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne
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SST - 23. WARSTWY PODSYPKOWE, SEPARACYJNE (W
TYM GEOTKANINY)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajacych, podsypkowych, separacyjnych itp. wykonywanych w ramach zadania pn.:
~.Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo”,

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odcinajacych, podsypkowych, separacyjnych i obejmuja:

- wykonanie warstwy wyréwnawczej grubosci 15cm z pospoétki,

- roztozenie geowldkniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gt¢bokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ST -
"Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatéw
- grunt piaszczysty/pospoétka U>5
- geowldknina wg SST-20 GEOSYNTETYKI

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelno$ci, okres§lony zalezno$cia:

DI15/d85<5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalno$ci, okres§lony zaleznoscia:

U =d60/d10>5
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistos$ci
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe¢ odcinajaca
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2.4. Wymagania dla geowlt6kniny

Geowlékniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiadaé aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Dane techniczne geowldkniny:

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie > 13 kN

- wytrzymalo$¢ na przebicie statyczne CBR > 2,0 kN

- gramatura > 200 g/m2

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej, odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowldkniny
Geowldkniny nalezy przechowywaé w opakowaniach wg pkt. 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji STO "Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu: walcow, ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdélne".

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtdkniny

Geowlékniny moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu

- ochrony geotkanin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic¢
lub rozcia¢ geowtékning

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to materiat
do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej, separacyjnej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreSlone w SST-5 ROBOTY ZIEMNE oraz SST- 22
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA ORAZ FORMOWANIE I
ZAGESZCZENIE POBOCZY.

Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zagg¢szczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Zaggeszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sig¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czesciowo naktadajacymi
si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w
Dokumentacji, wedlug normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okredla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material
wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajagca uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreS§long ilo$cia wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier przewidzi konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem rob6t Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zaggszczeniu

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozktadanie geowldkniny

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie geowldkniny, nalezy ja rozklada¢ na
wyprofilowanej powierzchni podloza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowaé
uszkodzenie warstwy (na przyklad kamienie, korzenie drzew i krzewéw). W przypadku podloza z gruntéw
spoistych geowlokning uktada¢ na podsypce piaskowej grub. min. 5-10 cm. W czasie rozkladania
geowldkniny nalezy stosowac zaktad 30 cm.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowldknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej wykonanej z geowlékniny nie moze odbywac si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdéw. Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac¢ rozktadajac materiat ,,od
czota”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja si¢ po
juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowldkniny.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3.

Geowlékniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiada¢ aprobate
techniczna, zgodnie z pkt. 2.4.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsgczajacej i odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
badan
i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 R6éwnos¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) | 10 razy na 1 km
5 Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
wysokosciowe ekspresowych,
co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
planie *) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m>
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
wilgotnoé¢ kruszywa | 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos$¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+lcmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres§long w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa ze wzgledow technologicznych zostata wykonana w dwoéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gleboko§¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubos$ci warstwy wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy, niz podano w pkt. 5.3.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie warto§ci modutéw odksztalcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20 % do +10 %.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy z geowléknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowldknin nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ oznaczenia poszczegllnych bel (rolek) geowldknin z okreSlonym w dokumentacji
projektowej

- réwno$¢ warstwy

- wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich faczenia

- zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;j
Ponadto nalezy sprawdzié, czy nie nastapito mechaniczne uszkodzenie geowldkniny (rozerwanie, przebicie).
Pasma geowlékniny stanowigcej warstwe separacyjng nie moga mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdélne".

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji STO "Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej wykonania warstwy wyr6wnawczej obejmuje:

prace pomiarowe, (transport zewng¢trzny materiatow, transport wewnetrzny technologiczny) zakup materiatu,
dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci i jako$ci
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okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, wyr6éwnanie ulozonej warstwy do
wymaganego profilu, zaggszczenie wyprofilowanej warstwy, przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, ktére s3 niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejsza SST i1 przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostki obmiarowej wykonania roztozenia geowldkniny obejmuje:

zakup materiatu, transport zewnetrzny i wewnetrzny technologiczny, prace pomiarowe, dostarczenie i
roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowltdkniny, szpilkowanie geowldkniny, pomiary
kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, utrzymanie warstwy oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejsza SST i1 przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowiazywaé bgda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze§¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986
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SST - 24. PODBUDOWA Z KRUSZY WA LAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonywanej podczas
realizacji zadania pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino
i Rebiechowo”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie pod projektowane drogi dojazdowe
i zjazdy.

Podbudowe kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zagg¢szczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STO ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa i SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wykaz materialow:

- mieszanka mineralna niesortowana @ 0+63 mm

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢é wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw

Wymagania
g;ig:éa Kruszywa tamane | Zuzel
Lp. |Wyszczeg6lnienie wlasciwosci Podbudowa Badania wedlug
Zasad- [Pomoc- |Zasad- |Pomoc- |Zasad- |Pomoc-
nicza |nicza |nicza |nicza nicza [nicza
1 [Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz{od 2 do |od 2 od 2 do |od2 od 2 do |od2 PN-B-06714-15
0.075 mm. % (m/m)
10 do 12 10 do 12 10 do 12
2 |Zawarto$¢ nadziarna. % (m/m), nie PN-B-06714-15
wiecej niz 5 10 5 10 5 10
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m). nie 35 45 35 40 - -
4 |Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie wigcej
niz 1 1 1 1 1 1
5 |[Wskaznik piaskowy polod 30 |od30do|od30 |od30do BN-64/8931-01
pigciokrotnym zageszczeniu - -
metoda I lub IT do70 (70 do70 (70
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
6 |a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 35 45 35 50 40 50
b)scieralno$¢ czgsciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wigcej
niz: 40 40 30 35 30 35
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Wymagania
rll(;tl; srz}llr\l? Kruszywa famane | Zuzel
Lp. [Wyszczeg6lnienie wlasciwosci Podbudowa Badania wedlug
Zasad- |Pomoc- |Zasad- [Pomoc- |Zasad- |Pomoc-
nicza |nicza |nicza |nicza nicza |nicza
Nasiakliwos$¢, % (m/m), nie wigcej PN-B-06714-18
7 |niz 2,5 4 3 5 6 8
8 |Mrozoodporno$¢. ubytek masy po PN-B-06714-19
25 cyklach zamrazania, % (m/m).
nie wigcej niz: 5 10 5 10 5 10
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714-37
acznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3 PN-B-06714-39
10 |Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na SOs3, %(m/m). nie
wigcej niz 1 1 1 1 2 4
11 |Wskaznik no$no$ci wnos mieszanki PN-S-06102
kruszywa. %, nie mniejszy niz:
a)przy zaggszczeniu Is < 1.00
b)przy zaggszczeniu Is < 1.03 80 60 80 60 30 60
120 - 120 -
120 -
2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w STO ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wod¢. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej

- rowniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania

W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,,Wymagania ogélne".

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Og6lne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w STO ,,Wymagania ogélne".

5.2. Przygotowanie podioza
Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w:
- SST - 23. WARSTWY PODSYPKOWE, SEPARACYJINE (W TYM GEOTKANINY)

Grunt w podtozu wymieni¢ warstwa migzszosci 1,0m zgodnie z dokumentacja projektowa.
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/d85 <5
w ktérym:
D 15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach
d 85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach
Na podtozu utozy¢ odpowiednio dobrang geowtdkning, zgodnie z SST - 20 GEOSYNTETYKI
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Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagg¢szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna gruboS$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie
moze przekracza¢é 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnos$ci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$ciag wody i rOwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartos$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudow¢ do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STO,,Wymagania ogélne".

Kontrola jakoS$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonywania z Dokumentacja Projektowa oraz
z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 5 niniejszego opracowania.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

. Czgstotliwosé
Lp. Wysz'czegolmeme - : _ : : : :
badan Minimalna liczba badan na dziennej|Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki |2 600
Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy |10 prébek na 10000 m?
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4 Badanie wlasciwosci |dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab.1, pkt.
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
spos6b losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno§¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja + 10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-
06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen
Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modulu odksztalcenia E1 jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tab. 3.

Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszgze/golmeme badat Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
i pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podtuzna W sposéb ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchy|
3 IRéwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*' 10 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokos$ciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*' co 100 m
Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie|
7 Grubos¢ podbudowy rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
Nosnos¢ p odbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m
3 - modut odksztatcenia L .
e . co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-

04.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan

169



Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrovva tata. Nieréwnosci podbudowy nie moga
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o . Maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem | Minimalny modut odksztat-cenia

wskazniku Wskaznik . [mm)] mierzony ptyta o $rednicy 30 cm

Wios hie zaggszezenia Is [MPa]

mniejszym niz | <. . 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
mniejszy niz L L

[%] obcigzenia E; obcigzenia E»

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1.03 1,10 1,20 100 180

Dla drég eksploatacyjnych wymagany minimalny modut odksztatcalnosci gruntu ze wzgledéw technicznych
dopuszcza si¢ naprezenie 80MPa.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peilng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtérne
zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wladciwoS$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastagpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdélne".
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w STO "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w STO "Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- rozlozenie mieszanki

- zageszczenie roztozonej mieszanki

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
- utrzymanie podbudowy w czasie robot

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych
niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetniaé maja materiaty, sprze¢t i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta
BN-77/8931-12
BN-70/8931-06
PN-B-04481

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnos$ci w bebnie Los Angeles
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SST - 25. NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieulepszonych w ramach zadania pn.: ,Budowa
suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja technicznej stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych na drogach eksploatacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, duze nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna wykonana jest z tlucznia bez uzycia
lepiszcza czy spoiwa.

Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych.

Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawegdziastymi o
nieforemnych ksztattach.

Kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Miat - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famanego
kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn
o stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarn do 2 mm.

Niesort - kruszywo naturalne, famane charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach bez rozdzialu granulacyjnego

Pozostate okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji STO
,»Wymagania ogdlne”.

2.2. Wymagania dla materialéw

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wykaz materialow:

- mieszanka mineralna niesortowana @ 0+-16,0 mm

Klasa i gatunek kruszywa, w zaleznosci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-
S-96023.

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z 0.0
ul. Dgbrowskiego 138, 60-577 Poznan
173



Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rebiechowo
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna lub z
wodociagdéw, bez specjalnych wymagan.

3.SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatéw kamiennych

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed
rozpyleniem. Sposéb zatadunku i roztadunku Srodkéw transportowych nalezy dostosowa¢ do wytrzymatosci
kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni drogi eksploatacyjnej o szeroko$ci nawierzchni 3,5 m, z poboczami
o szerokosci 0,75 m. Nawierzchni¢ jezdni wykonaé¢ z warstwy niesortu @ 0/16 mm o grub. 5 cm utoZzonego
na podbudowie (wg SST - 24 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LEAMANEGO) i geowtékninie (wg SST - 20
GEOSYNTETYKI). Pobocza wykona¢ ze zwiru frakcji 2-16 mm o grub. 15 cm. Wyprofilowa¢ jednostronny
spadek nawierzchni réwny 2% (w kierunku zbiornika), zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno spelnia¢ wymagania okres§lone w przepisach. Nawierzchnia z
kruszywa mineralnego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy nawierzchni. Jezeli podloze ulepszone pod nawierzchni¢, wykonane z materialéw
zwigzanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuni¢te wedtug
zasad akceptowanych przez Inzyniera. Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie
powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co umozliwi prawidlowe naciagnigcie sznurkow lub linek.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Po zageszczeniu warstwy podbudowy z kruszywa tamanego (wg SST - 24 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
ELAMANEGO) nalezy zaklinowa¢ ja poprzez stopniowe rozsypywanie kruszywa 0/16,0 mm przy ciagtym
zageszczaniu walcem statycznym gladkim.

Warstwe nalezy klinowa¢ tak dtugo, dopéki wszystkie przestrzenie nie zostang wypetnione.

W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czgsto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazac za zakonczone, jesli nie pojawiaja si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawierzchni, to
nalezy rozsypac¢ cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go wodg i wciera¢ w zaklinowana
warstwe tlucznia wytworzong papke szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy
walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostala wessana w gtab warstwy. Waly walca nalezy
obficie polewa¢ woda, w celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziarn klifica i thucznia. Zamulanie jest
zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w glab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawa¢ réwniez
miat.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna. Nawierzchnia,
jesli nie byla zageszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢ réwnomiernie zajezdzona (
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dogeszczona) przez samochody na catej jej szerokosci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca
si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okre§lone w pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni nalezy kontrolowac z czestotliwo$cia podang ponizej, nastgpujace
wlasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢ ziarn
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2

b) $cieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu - przy kazde;j
zmianie Zrédta pobierania materialéw

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci powinny by¢ wykonane przez
Wykonawceg z czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie jako$ci robét i zawsze w przypadku zmiany zrédta
pobierania materialéw oraz na polecenie Inzyniera.

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢
Lp. . . .. .
badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 R6éwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rze¢dne wysoko$ciowe co 100 mi w charakterystycznych punktach niwelety
6 Uksztaltowanie osi  w | co 100 m
planie*)
7 Grubo$¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w §rodku i na koncu
kazdego tuku poziomego

6.4.1. R6wnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm dla nawierzchni thuczniowej i zwirowe;j.

6.4.2. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
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6.4.4. Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi-5 cm.

6.5. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w dwéch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400
m?2 nawierzchni. Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci nawierzchni nie powinny przekraczaé +
10%.

6.6. Pomiar no$nosci nawierzchni

Pomiary no$no$ci nawierzchni nalezy wykona¢ ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar
nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Nawierzchnia tluczniowa powinna spelnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane w tab. 3.

Tablica 3. Wymagana no$no$¢ nawierzchni ttuczniowe;j

Kategoria ruchu $rednicy 30 cm, MPa

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o

pierwotny wtérny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i Sredni 100 170

Dla drég eksploatacyjnych wymagany minimalny modut odksztatcalno$ci gruntu ze wzgledéw technicznych
dopuszcza si¢ naprezenie 0MPa.

6.7. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.7.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa niespetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa niespetniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wlasny koszt.

6.7.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na calg grubosé
warstwy, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi
ponowny pomiar i ocena.

6.7.3. Niewlasciwa no$no$¢ nawierzchni

Jezeli no$no$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét
poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no§nosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania
przez Wykonawcg robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji STO "Wymagania ogélne".

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji STO "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji STO "Wymagania ogélne".
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej wykonania nawierzchni z kruszywa famanego obejmuje:

prace pomiarowe i oznakowanie rob6t, zakup i dostarczenie materialéw do miejsca wbudowania (transport
zewnetrzny i wewnetrzny technologiczny), roztozenie warstwy kruszywa na podbudowie i zaklinowanie go
kruszywem drobnym, dow6z wody (z kosztami zakupu), skropienie wodg i zageszczenie, przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej oraz wszystkie inne roboty nie
wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejsza SST i przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetniaé maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywa¢ beda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
BN-70/8931-06 Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalos$ci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwig¢z1o$¢)

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacji
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-EN 197-1 Cement. Cze¢$¢ 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2  Cement. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodno$ci

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SST - 26. NAWIERZCHNIE PREFABRYKATAMI
AZUROWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych w ramach zadania pn.: ,,Budowa
suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
ubezpieczen z ptyt azurowych dna i koryta rowdéw i ciekéw, a takze nawierzchni drogowych na odcinkach
wskazanych w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prefabrykat azurowy - ptyta azurowa - zelbetowa prostokatna z otworami.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i definicjami podanymi w specyfikacji
STO ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji STO ,,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa i SST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne" pkt.2.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ubezpieczen i nawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejsza SST sa:

- ptyty azurowe 100x75x12,5cm wykonane z betonu zbrojonego,

- geowldknina wg SST - 20 GEOSYNTETYKI

- pospoétka do wypelnienia otworéw w ptytach azurowych

- kruszywo famane na podbudowe wg SST — 24 PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO

2.3. Zelbetowe prefabrykowane pltyty azurowe na nawierzchnie drogowe przystosowane do ruchu
rOWErowego

Parametry techniczne:

wymiary: 100cm/75cm/12,5cm

waga: 157kg

Klasa wytrzymato$ci betonu na $ciskanie min. C30/37 wg PN-EN 206
Zbrojenie podwéjng siatka ze stali o $rednicy @ 6mm stal klasy A -III
Odchytki od wymiaréw

- dtugo$¢ + S5Smm

- szeroko$¢ + 5Smm

- grubos$¢ £ Smm

Odpornos¢ na dziatanie mrozu F > 150

Grubos¢ otuliny 30mm +5mm

Odpornos$¢ na $cieranie < 18 cm3/50cm2

Nasigkliwos¢ <5 %

Ilo$¢ otworédw na ptyte 16.
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2.4. Geowldknina
Geowldknina wg SST - 20 GEOSYNTETYKI

wo G°T1

2.5. Pospétka
Pospdtka powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13242,

2.6 Podbudowy z kruszywa tamanego
Podbudowa wg SST — 24 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ aktualng aprobat¢ na stosowanie w budownictwie wystawiona
przez ITB oraz certyfikat zgodnos$ci dostarczonej partii materialu z aprobata. Plyty betonowe moga by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i
przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania ubezpieczen z elementéw prefabrykowanych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub innych samojezdnych

- transportu r¢cznego kotowego

- narzedzi podrecznych (fomy, szufle, mtoty, pity do betonu)

Zastosowany sprzet powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne".

4.2. Transport ptyt

Plyty prefabrykowane betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza Sciany §rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

W trakcie transportu stosowac si¢ $cisle do zalecen producenta ptyt.

43. Transport posp6tki

Kruszywo przewozi¢ dowolnymi §$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu ttuczefn powinien by¢
zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w specyfikacji STO ,,Wymagania og6lne".
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5.2. Przygotowanie podioza
Podloze pod ubezpieczenie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST - 22.

5.3. Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych

Usung¢ warstwy ziemi urodzajnej — humusu, a nastgpnie wykona¢ korytowania i profilowania pod nowe
warstwy podbudowy nawierzchni wg SST - 22. Jednocze$nie nalezy wzmocni¢ i doprowadzi¢ istniejace
podtoze gruntowe do grupy nosnosci G1.

Na tak przygotowane podloze nalezy wykona¢ nastgpujace warstwy konstrukcyjne:

-cztery rzedy z ptyt azurowych betonowych 100x75 gr. 12,5cm

-podbudowa z kruszywa tfamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm o gr. 15cm wg SST — 24 PODBUDOWA Z
KRUSZYWA LAMANEGO

-geowldknina separacyjna wg SST - 20 GEOSYNTETYKI

-grunt rodzimy lub zasypka, zageszczony do Is>1

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady kontroli
Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Kontroli jakos$ci ptyt dokonuje Inzynier na podstawie certyfikatéw jakoSci, wystawionych przez producenta.
Materialty mozna uzna¢ za zgodne z SST, jesli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni a stwierdzone
odchylki mieszcza si¢ w dopuszczalnych granicach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Kontrolg jakosci plyt nalezy przeprowadza¢ dla kazdej dostawy.

6.3. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu:

- jakos$ci ulozenia ptyt, w szczegdélnoSci geometrii w planie wykonanej powierzchni zgodne z
Dokumentacja Projektowa

- braku uszkodzen mechanicznych

- jakosci wypetienia otworéw w ptytach ttuczniem

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST, powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne”

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t
Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogblne".

8.2. Odbiér koncowy
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacja Projektowa i wymogami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole, daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace platnoéci podano w specyfikacji STO ,,Wymagania og6lne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania nawierzchni drogowej z plyt azurowych prefabrykowanych.
Cena jednostki obmiarowej wykonania ubezpieczef z ptyt azurowych prefabrykowanych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie materiatéw, sprzgtu oraz innych niezbednych czynnikéw produkcji

- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego i piasku,

- wykonanie warstwy mrozoodporne;j

- ulozenie geowtdékniny na podsypce,
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- ulozenie ptyt z wypelnieniem ich otworéw i pasa migdzy ptatami
- wykonanie rob6t wykonczeniowych
- uporzadkowanie terenu

oraz_wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét
objetych niniejsza SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé begda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

Aprobaty techniczne dotyczace ptyt azurowych prefabrykowanych

WTWiO Roboty ziemne wyd. MOSZNIL, 1994r.

WTWiO - H2  Dla robét ubezpieczeniowych

WTWiO - H3  Dla drenazy i filtréw odwrotnych

WTWiODla robét w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, wyd.
MOSZNIL, 1994r.

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe

BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 13369:2005 Wspélne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Prefabrykaty betonowe dla budownictwa wodnego i melioracyjnego - informator wydany przez Zjednoczenie
Budownictwa Wodno-Inzynieryjnego, Katowice 1980
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SST - 27. NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH
PLYT DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z prefabrykowanych plyt drogowych podczas realizacji robdt zwigzanych z zadanie pn.: ,,Budowa suchego
zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo™

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét polegajacych na wykonaniu nawierzchni tymczasowych placow oraz drog technicznych w
ramach dokumentacji z ptyt drogowych prefabrykowanych zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych wykonywanych
w zakladzie prefabrykacji, dostarczanych na miejsce wbudowania w formie gotowej do wbudowania,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdow.

Ptyta - prefabrykowany element Zelbetowy przeznaczony do wykonania nawierzchni.

Pozostate okreSlenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STO ,,Wymagania Ogdlne”.

Miat - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn do 10 mm.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami oraz poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Zelbetowe prefabrykowane plyty drogowe

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowac ptyty pelne o wymiarach: 3,0 x 1,0 x 0,15 m, gatunku 1.

Plyty drogowe stosowane do wykonania nawierzchni drogowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/C775-03/01 i BN-80/6775-03/02

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z
wymaganiami. Krawedzie plyt powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni ptyt zelbetowych nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych.

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko§¢ wad
i uszkodzen
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni gérnej, 3
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi [mm]
Szczerby i uszkodzenia krawedzi
narozy liczba max 3
dlugo$¢ max [mm] 20
glebokos§¢ max [mm] 5

Dopuszczalne odchytki wymiar6w plyt nie powinny przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt zelbetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [mm]
dlugosé +10

Ptyty Zelbetowe szeroko$¢ +6
grubo$¢ +3

Piyty Zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przekladek utozonych w pionie jedna nad druga.
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Nalezy wykorzysta¢ plyty pochodzace z rozbidrki istniejacej nawierzchni ulicy, o ile spetniaja stawiane
wymagania.

2.2. Podsypka
Podsypke wykona¢ z miatu kamiennego 0/10 mm.

2.3. Woda
Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni drég z zelbetowych prefabrykowanych plyt
drogowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych

- walcéw ogumionych

- rOwniarek

- wibratoréw plytowych

- ubijakow

- zbiornikdw na wodg

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne".

4.2. Transport ptyt zelbetowych

Piyty drogowe Zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Pltyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawaé poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne".

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze pod nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST - 22. KORYTO WRAZ zZ PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA ORAZ FORMOWANIE 1 ZAGESZCZENIEM POBOCZY .

5.3. Wykonanie podsypki
Podsypke z miatu kamiennego wykona¢ zgodnie z (wg SST - 24 PODBUDOWA Z KRUSZYWA
EAMANEGO). Grubo$¢ podsypki 20cm.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt zelbetowych

5.4.1. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnie z ptyt zelbetowych wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Ukladanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanej podsypce moze odbywac sig¢
bezposrednio ze §rodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Plyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaty do podtoza. Powierzchnie ptyt
nie powinny wystawac¢ lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm.

Szeroko$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

5.4.2. Wypehienie spoin

Szeroko$¢ spoin pomigdzy poszczegdlnymi stykajacymi si¢ ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.
Spoiny te nalezy wypetnia¢ drobniejsza frakcja kruszywa (kruszyna) przez wptukiwanie. Wolne przestrzenie
wypetnia¢ z naddatkiem i zageszczaé zageszczarkami ptytowymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jako$ci materialéw

Badania nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej i powotanymi normami.

6.3. Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

- dokumentacja projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw
- wymaganiami podanymi w pozostatych Specyfikacjach

6.4. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

- dokumentacja projektowa w zakresie grubos$ci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego
profilu - na podstawie ogledzin i pomiaréw

- wymaganiami podanymi w pkt. 5.3 niniejszej SST

6.5. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

- dokumentacja projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchylek wymienionych w tablicy 3 - na podstawie ogledzin i pomiaré6w

- wymaganiami podanymi w punkcie 5.4 niniejszej SST.

6.6. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza¢ wigkszych odchylen w zakresie cech geometrycznych
tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z zelbetowych ptyt prefabrykowanych

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia
Szeroko$¢ [cm] +101-5

Spadek poprzeczny [%] +0,5

Rzedne nawierzchni [cm] +11-2

Odchylenie osi nawierzchni w planie [cm] +10

Grubos$¢ podsypki [cm] +3

6.7. Ocena wynikéw badan

Ocena poszczegélnych etapéw rob6t potwierdzana ma by¢ wpisem do Dziennika Budowy. Wszystkie
elementy robét, ktére wykazujg odstgpstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogélne”.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ dokonywany na podstawie:

- Dokumentacji Projektowej

- Specyfikacji Technicznej

- dziennika budowy

- zaswiadczen o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producenta

- protokotéw odbioréw czegsciowych i koncowych robét

- protokotéw odbioru materiatéw i wyrobéw

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji STO ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej wykonania statej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robdt

- dostarczenie materialéw

- przygotowanie podtoza

- wykonanie podsypki z miatu kamiennego

- ulozenie ptyt z wypelnieniem spoin

- wykonanie rob6t wykonczeniowych

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych
niniejszg SST i przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

Koszt drég technologicznych z ptyt prefabrykowanych nalezy odpowiednio ujaé w cenach wykonania
poszczegblnych elementéw robdt okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla powotanych norm lub przepiséw, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane Roboty obowigzywaé bgda postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania tych powotanych norm i przepiséw.

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych utwardzen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. PN-97/S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

3. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

4. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

5. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia

6. PN-84-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego

7. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

8. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
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SST - 28. BETONOWE KORYTKA SCIEKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem betonowego koryta §cieckowego w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa suchego
zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo™

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacje techniczng stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego koryta $ciekowego 50x50x15/8

1.4. OkreSlenia podstawowe
Korytko $ciekowe - prefabrykowane elementy betonowe przeznaczone do ujmowania i odprowadzania wéd
opadowych z nawierzchni utwardzonych.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialty

Materiatami stosowanymi sa:

- koryta $ciekowe betonowe o wymiarach 50x50x15/8 odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04
[9]1 BN-80/6775-03/01 [8],

2.2. Betonowe koryta §ciekowe - wymagania techniczne

2.2.1. Wymiary betonowych koryt §ciekowych .

Ksztalt koryta betonowego przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tabeli ponizej zastosowac
zgodnie z projektem

Wymiary

Szeroko$¢ A [mm] - 500
Dtugos$¢ L [mm] - 500
Wysokos$¢ H [mm] - 150
Wysokos$¢ H' [mm] - 80

Powierzchnie koryt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3.5. Beton i jego sktadniki

Do produkc;ji koryt §ciekowych nalezy stosowaé beton klasy C35/45.

Metoda produkcji : wibroprasowanie lub., metoda §lizgowa.

2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-
B-11113 [6].
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3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Transport betonowych korytek §ciekowych

Betonowe koryta $ciekowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatos$ci projektowane;j.

Korytka powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podloze lub podsypka (tfawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5
cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych koryt §ciekowych

Betonowe koryta $ciekowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu (fawie) cementowo piaskowej w miejscu
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana koryta betonowego powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowa . Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelng glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
Badania pozostatych materialéw powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego koryta §ciekowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdt podano w_umowie.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci zgodnie z zapisami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw 1

torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e
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SST - 29. KLAPY PRZECIOWCOFKOWE Z PEHD

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem klap przeciwcofkowych z PEHD, w ramach przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa
suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy udzielaniu
zamOwienia i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogélny zakres robét objetych SST

Zakres rob6t obejmuje:

Montaz klapy przeciwcofkowej z PEHD o $rednicy DN80O na konstrukcji wylotowej ujécia cieku Réw SD
do rzeki Strzelniczki.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w STO.

Klapa przeciwcofkowa - urzadzenie stuzgce do jednokierunkowego blokowania przeptywu wody.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.
2.2.Klapy przeciwcofkowe PEHD

Klapa zwrotna koncowa (przeciwcofkowa ) z klapg sko$ng z tworzywa sztucznego (PEHD) wzmacnianego
profilami ze stali nierdzewnej (1.4301).

Wykonawca zastosuje klapy przeciwcofkowe zgodnie z dokumentacja techniczng, wymogami SST
i Inspektora nadzoru, oraz zgodnie z odpowiednimi normami.
Zastosowac klapy przeciwcofkowe z PEHD o $rednicy DN80O i nast¢pujacych parametrach:

e mocowanie kotwami do $ciany konstrukc;ji,

e odpornos¢ korozyjna,

e rama, klapa i ptyta kotwigca z polietylenu ( PE-HD )
e walek ze stali nierdzewnej

e uszczelka klapy z EPDM.

= A 1 ‘| T
/ |
/ \-. I
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2.3. Skiadowanie materiatéw

Klapy nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajaca +40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) klapy powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformacji.

3.SPRZET

3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych robét oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, maszyn, urzadzen itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

4.2 Transport klap

Klapy przeciwcofkowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach w sposéb uniemozliwiajacy ich

niekontrolowane przemieszczanie si¢ i uszkodzenie. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg przygotowanie podloza - konstrukcji betonowej do montazu kalpy.
Powierzchnie, na ktérych przewidziano

5.3.Roboty montazowe

Klapy przytwierdzi¢ do konstrukcji wylotdw za pomocg kotew z pretéw gwintowanych wklejanych na zywice
epoksydowa. Wielkos$¢ i rozstawe kotew dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta klap.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robédt

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w STO.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w ST.

6.2.2.Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do wykonawcy nalezy
rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Kontrola wykonania powinna obejmowac:

— sprawdzenie jako$ci wykonania potaczenia z konstrukcja,
— sprawdzenie szczelno$ci potaczenia klapy z konstrukcja,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

kpl- (szt.) klapy

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w STO. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego czeSciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy zgodnie STO.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowa obejmuje montaz 1szt. Klapy, w szczegdélnosci:

e oznakowanie robot,

e dostawe materiatow,

e wykonanie robét przygotowawczych,
e przygotowanie podtoza,

e montaz klapy,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12266-1:2012  Armatura przemystowa — Badanie armatury — Cz¢$¢ 1: Badania ci$nieniowe,
procedury badawcze i kryteria odbioru — Wymagania obowigzkowe

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

DIN19569 cz.4
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SST - 30. REGULATOR PRZEPLYWU - PLYWAKOWY

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z montazem ptywakowego regulatora odptywu, w ramach przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa
suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy udzielaniu

zamOwienia i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogélny zakres robét objetych SST

Zakres rob6t obejmuje:

Montaz pltywakowego regulatora odptywu, dla rurociaggu o $rednicy DN80OO na konstrukcji zelbetowej

komory regulatora.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w STO.

Regulator przeptywu ptywakowy — urzadzenie regulacyjne montowanym po stronie naporu wody, stuzace do
regulowania przeptywu wody przy pomocy zastawki nasciennej, ktérej potozenie jest regulowane poprzez
ruchome ramie wyposazone w plywak.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.

2.2. Regulator przeptywu ptywakowy

Wykonawca zastosuje regulator przeptywu ptywakowy wykonany w calodci ze stali nierdzewnej (1.4301)
zgodnie z dokumentacja techniczng, wymogami SST i Inspektora nadzoru, oraz zgodnie z odpowiednimi

normami.
Zastosowac regulator przeptywu — ptywakowy nastgpujacych parametrach:
¢ mocowanie kotwami do $ciany konstrukc;ji,
e  odpornos¢ korozyjna - wykonany w catosci ze stali nierdzewnej (1.4301),
e  przeptyw nominalny 8001/s
e $rednica odptywu 800mm
¢ minimalna wysoko$§¢ poziomu wody od strony naptywu 3,7m

]

a
1
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Wykres przeptywu dla regulatora

[mm]
H-3500 |-
D)
(/
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0 800,00 [s]
800,00 800 3,50

2.3. Skladowanie materiatéw
Regulator nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Zaleca si¢ montaz, bezposrednio po dostarczeniu na plac budowy.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, maszyn, urzadzen itp.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

4.2.Transport klap

Regulatory przeptywu nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach w sposéb uniemozliwiajacy ich
niekontrolowane przemieszczanie si¢ i uszkodzenie. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja przygotowanie podtoza - konstrukcji betonowej do montazu regulatora.
Powierzchnie, na ktérych przewidziano

5.3.Roboty montazowe
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Regulator przeptywu przytwierdzi¢ do konstrukcji komory za pomocag kotew z pretéw gwintowanych
wklejanych na zywic¢ epoksydowa. Wielko$¢ i rozstawe kotew dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta
klap.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw.

Badanie materialéw uzytych do wykonania robét nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w ST i obejmuje co
najmniej sprawdzenie zgodnoS$ci: material, wymiar6w, parametréw pracy.

6.2.2.Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.
Kontrola wykonania powinna obejmowac:

— sprawdzenie jakoS$ci wykonania potaczenia z konstrukcja,

— sprawdzenie potozenia regulatora (dopuszczalne przesuni¢cie wzgledem odptywu w pionie i w
poziomie +/- 0,5cm, dopuszczalne odchylenie od pionu +/- 0,5%).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru rob6t

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
kpl- (szt.) Regulator przeptywu ptywakowy

8.ODBIOR ROBOT
8.1.0g6Ine zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiory techniczne rob6t sktadaja si¢ z odbioru technicznego czeSciowego dla robdt zanikajacych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy zgodnie STO.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g06Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowa obejmuje montaz 1szt. Regulatora przeptywu, w szczegdlnosci:
e oznakowanie robot,
e  dostawe materiatow,
e wykonanie robét przygotowawczych,
e przygotowanie podioza,
®* montaz regulatora,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 12266-1:2012  Armatura przemystowa — Badanie armatury — Cze¢$¢ 1: Badania ci$nieniowe,

procedury badawcze i kryteria odbioru — Wymagania obowigzkowe
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
DIN19569 cz.4
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SST - 31. STUDNIE Z KREGOW BETONOWYCH

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem studzienek z prefabrykowanych krg¢géw betonowych, w ramach
przedsigwzigcia pn.: ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino
i Rebiechowo”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy udzielaniu

zamOwienia i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogélny zakres robét objetych SST

Zakres rob6t obejmuje:

Wykonanie studni zelbetowych z kregdw prefabrykowanych:

- DN1200mm na rurociagu budowli regulacyjnej zbiornika;

- DN1000mm na rurociagu na rowie RSC;

- DN1000mm na drenazu DR1

- DN 1000mm dla odwodnienia tymczasowego wykopéw budowlanych.

1.4.Okres$lenia podstawowe.

Sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w STO.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STO.

2. MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.

2.2 .Materialy do wykonania przedsiewzigcia
2.2.1.Studzienki rewizyjne
Wykonawca zastosuje studzienki zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymogami SST i Inspektora nadzoru,

oraz zgodnie z odpowiednimi normami.
Zastosowane elementy sktadowe studni o $rednicy 1000 mm i 1200mm taczone na uszczelke:
e - podstawy denne zelbetowe o wysokosci 1,0 m, gr.15 cm;
e - kregi posrednie zelbetowe o wysokosci 0,25 m,0,3 m ,0,5 m,1,0 m gr.15cm;
e - piericienie dystansowe zelbetowe o wysokosci 6, 8, 10cm;
e _klasa betonu C35/45;
2.2.2. Material na fundament, podsypke.
- studzienki nalezy posadowi¢ na podkiadzie podsypkach z pospétki gr. 20 cm, w razie probleméw

zwigzanych z nieno$nos$cia podtoza gruntowego, dodatkowo pod studzienka zaleca si¢ roztozy¢ geowtdknine
wzmacniajgca o gramaturze 400g/m?2.

- rury zelbetowe posadowi¢ na palach drewnianych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Skladowanie materialéw

Kregi:

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stoséw wyrobow

lub pojedynczych kregéw.

Kruszywo:

Zwir, pospétka nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO.
3.2.Sprzet do wykonania robét.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw

wykonywanych robét oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

4.2.Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow.

Podnoszenie i opuszczanie kr¢géw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesi
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.2.Transport rur zelbetowych

Transport rur zelbetowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.

Do roztadunku z samochodéw dostawczych nalezy uzywac paséw, a do rur wyposazonych w kotwy kulowe
odpowiednich systemowych sprzegdéw lub wézka widlowego. Gwaltowne podnoszenie lub opuszczanie,
potaczone z nagtymi wstrzasami, staczanie z samochodu czy przecigganie rur po ziemi jest niedopuszczalne.
Przed roztadunkiem odbiorca powinien sprawdzi¢ dostawe pod wzgledem ilosci, znakowania jak i zgodnosci
z zamOwieniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2.Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologi¢ robét.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzg¢tu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wigksza o co najmniej 0,5m od $rednicy montowanych

elementéw. Szalowania $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Zasypke wykopéw wykonywac
gruntem z wykopu

Minimalna szeroko§¢ wykopu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

5.4.Roboty montazowe

Montaz studzienek

Wykonawca wykona studnie kanalizacyjne DN1000mm i DN1200mm z typowych prefabrykatéw
studziennych zelbetowych, za pomoca dzwigu. Dennic¢ studni uktada¢ nalezy na przygotowanym podtozu.
Studnie tymczasowe musza by¢ zlokalizowane w miejscach zanizen, w celu maksymalnego mozliwego do
uzyskania odwodnienia wykopu podczas pompowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ receptg.

Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt nast¢puje poprzez poréwnanie cech materiatow z
wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w ST.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czgstotliwoscia okreSlong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegélnosci
kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie usytuowania studzienek wzgledem rzednych dna wykopdow;

sprawdzenie skuteczno$ci pompowania (zbieranie wody z catoéci dna wykopu),

6.2.2.Kontrola jako$ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i1 z
czegstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do wykonawcy nalezy
rOwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Kontrola wykonania przewodu z rur zelbetowych powinna obejmowac:

— sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

— sprawdzenie rodzaju rur,

— sprawdzenie wykonania polaczen przewodu,

— sprawdzenie utoZenia przewodu,

— badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gléwnej przewodu,
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Zgodnie z STO.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

kpl- (szt.) studzienki

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze wykonania przewodu z rur zelbetowych zalezne sga od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego czg$ciowego dla robdt zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy zgodnie STO.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

1 szt. studzienki obejmuje:

e oznakowanie robot,

e  dostawe materiatow,

e  wykonanie robét przygotowawczych,

e wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem §cian wykopu,
¢ wykonanie odwodnienia dna wykopéw,
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e przygotowanie podloza,
e ulozenie studni,
e demontaz studni,

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-87/B-1070 Sieci kanalizacji zewngtrznej. Obiekty elementy wyposazenia . Technologia.
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych
6. PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
10. PN-90/B 10729 Studzienki kanalizacyjne.
15. PN-80/B -01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Konstrukcje budowlane i
zelbetowe.
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. PN-EN 206 Beton hydrotechniczny
19. PN-86/B -02480 Grunty budowlane . OkreSlenia ,symbole , podziat i opis gruntéw.
20. PN-EN1917 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
21. PN-EN 476 : 2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
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SST -32. WYLOTY PREFABRYKOWANE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem wylotéw prefabrykowanych, w ramach przedsiewzigcia pn.: ,,Budowa

suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci Banino i Rgbiechowo”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy udzielaniu
zamOwienia i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Ogdlny zakres robét objetych SST

Zakres rob6t obejmuje:

Montaz prefabrykowanych wylotéw wg KPED 01-20 DN200 z drenazu DR1.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami zawartymi w STO.

1.5.0géblne wymagania dotyczace robét

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STO.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO.

2.2.Materiaty do wykonania przedsigwzigcia

2.2.1.Wyloty

Wykonawca zastosuje wyloty prefabrykowane zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymogami SST i
Inspektora nadzoru, oraz zgodnie z odpowiednimi normami. Do wbudowania zastosowaé elementy
prefabrykowane wg KPED 01-20 wykonane z betonu klasy C30/37 lub lepszej oraz stali klasy A-III lub
lepsze;j.

2.2.2. Material na fundament, podsypke.

Wyloty nalezy posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu wg SST - 7
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ROBOTY BETONOWE

Skladowanie materiatéw

Wyloty:

Wyloty mozna sktadowaé¢ na powierzchni utwardzonej lub nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Nie dopuszcza si¢ skladowania elementéw w stosach
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych wyrobdéw.

3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STO.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO.

4.2.Transport wylotéw prefabrykowanych

Transport powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialéw.

Podnoszenie i opuszczanie nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO.

5.2.Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t opracuje i przedstawi do akceptacji harmonogram i metodologi¢ roboét.

5.3.Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzg¢tu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu wigksza od szeroko$ci montowanego elementu o 0,5m w kazdym
kierunku. Szalowania $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Zasypke wykopéw wykonywaé

gruntem z wykopu

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

5.4.Roboty montazowe

Montaz wylotéw

Przed montazem doku podioze nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia minimum Is=0,98 i wykona¢
podbudowe z betonu C8/10 o grubosci minimum 15cm W przypadku wystgpowania pod podlozem
konstrukcji gruntéw spoistych w stanie umozliwiajagcym posadowienie doku, podbudowe z betonu
wyréwnawczego pod konstrukcja wylotu wykona¢ bezposrednio na gruncie spoistym. Ulozy¢ wyloty z
typowych prefabrykatéw wg KPED, za pomocg dzwigu.

5.5. Roboty izolacyjne.

Po montazu powierzchnie odgruntowe elementéw betonowych zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie
masg asfaltows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ receptg.
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Badanie materialéw uzytych do wykonania rob6t nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych zamieszczonych w ST.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czegstotliwoscig okre$long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru. W szczegd6lnosci
kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie usytuowania wylotéw wzgledem rzgdnych dna wykopéw;

sprawdzenie skuteczno$ci pompowania (zbieranie wody z catoéci dna wykopu),

6.2.2.Kontrola jakos$ci wykonanych rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czegstotliwoscia okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do wykonawcy nalezy
rOwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Kontrola wykonania przewodu z rur zelbetowych powinna obejmowac:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,
— sprawdzenie gitebokosci wykopu,
— sprawdzenie odwodnienia wykopu,
— sprawdzenie szalowania wykopu,
— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,
— sprawdzenie rodzaju elementéw do wbudowania,
— sprawdzenie wykonania polaczen z przewodami,
— sprawdzenie utoZzenia wylotu,
— sprawdzenie wykonania izolacji odgruntowej
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Zgodnie z STO.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
kpl- (szt.) wylotu
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g6lIne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Badania przy odbiorze wykonania wylotéw prefabrykowanych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
rob6t. Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego cze$ciowego dla robdt zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy zgodnie STO.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

1 szt. wylotu obejmuje:
e oznakowanie robot,
e dostawe materiatow,
e wykonanie robét przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w wraz z umocnieniem $§cian wykopu,
e wykonanie odwodnienia dna wykopéw,
e przygotowanie podioza,
® ulozenie wylotu,
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¢ wykonanie izolacji,

e zasypanie wykopu,
Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego
wykonania robét objetych niniejsza SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-87/B-1070 Sieci kanalizacji zewngtrznej. Obiekty elementy wyposazenia . Technologia.
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych.
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-90/B 10729 Studzienki kanalizacyjne.
8. PN-80/B -01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie . Konstrukcje budowlane i
zelbetowe.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10. PN-EN 206 Beton hydrotechniczny
11. PN-86/B -02480 Grunty budowlane . OkreSlenia ,symbole , podziat i opis gruntéw.

PN-EN 13369:2013-09  Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu
10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
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SST - 33. PLOTKI FASZYNOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z umocnieniem stopy skarpy koryt ciekéw i rowéw ptotkami faszynowymi
w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na granicy miejscowosci
Banino i Rebiechowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

umocnien faszynowych wzdtuz stopy skarpy koryt rowéw i ciekdw.
1.4. Okreélenia podstawowe
Okresdlenia sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nigtej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci
trawiastej, turzycowo - trawiastej,

Plotek faszynowy - elastyczny element, sktadajacy si¢ z faszyny lisciastej lub wiklinowej odpowiednio
ulozonej (przeplatanej) wzdluz osi plotka oraz usztywnionej i przymocowanej za pomocg kotkéw
drewnianych,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacja

Projektowa i obowiazujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
Og6lne”

2.2. Rodzaj materiatéw

Materiaty powinny by¢ wykonane ze sktadnikéw odpowiednich z technologicznego punktu widzenia. Do
wykonania opasek z plotkéw faszynowych stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

- Faszyna le$na wg BN-63/9224-04

- Faszyna wiklinowa wg BN-69/8952-30

- paliki i pale wg BN-78/9224-04,

- darnina wg PN-B-12082:1996

Dokumenty potwierdzajace mozliwos$¢ stosowania poszczegdlnych materialéw s3 nastepujace:

- oSwiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodno$¢ produktu (materiatu) z

normami lub innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez nadzér.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robét za zgoda Inspektora Nadzoru z
korekta kosztow. Kazdy rodzaj robét, w ktédrym uzyto nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Og6lne warunki stosowania sprz¢tu podano w STO ,,Wymagania Og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry jest wlasciwy dla danego celu. Sprzet uzywany do
prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
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dokumentacja. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce¢ powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne warunki transportu podano w STO ,,Wymagania Ogdlne”.
4.2. Transport materialéw

Do transportu materiatéw Wykonawca powinien dysponowaé¢ samochodami dostawczymi i skrzyniowymi.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z projektem i ST. Transport
materialéw po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca powinien na biezaco, na wlasny koszt, usunagé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace umocnieniowe nalezy prowadzi¢ w okresie trwania niskich stanéw wody. Ubezpieczenie sklada si¢ z
wbitego w stope skarpy rzgdu palikéw $rednicy 7-9 cm, dlugosci 120 cm, na ktére zakladana jest sa
naprzemiennie warstwy faszyny.

Paliki nalezy wbi¢ pionowo w podloze, rozstaw palikéw w rzedzie 0,33m (3 paliki na metr). Powyzej plotkéw
nalezy ulozy¢ pas darniny szer. ok.0,5m, wyzej obsiew mieszankg traw. Zalecane gatunki traw:

- wiechlina tgkowa,

- wiechlina zwyczajna,

- rajgras wyniosty,

- kostrzewa czerwona,

- wyczyniec takowy,

- tymotka tagkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w STO ,,Wymagania Ogélne”.
6.2. Kontrola jakosci robét

Badanie materiatéw

Badanie materialéw nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami Dokumentacji Projektowe;j
i odpowiednich norm materialowych. Kontrola jako$ci wykonanych robét

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania Ogélne”
71.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdét jest: - m (metr) wykonanych umocnien faszynowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania Ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole
prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania Ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i przygotowanie materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie opaski z kiszek faszynowych,

- prace porzadkowe.

Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sa niezbedne do kompletnego
wykonania robdt objetych niniejszg SST i przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 BN-63/9224-04 Faszyna lesna
2 BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
3 BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe
4 BN-78/9224-04 Paliki i pale

5 PN-B-12082:1996 Darnina
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