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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja polega na wykonaniu budowli przeciwpowodziowej - suchego zbiornik przeciwpowodziowego oraz

urzadzen i prac towarzyszacych. Budowa zbiornika na uj$ciu cieku Réw SD stanowigcego glowny odprowadzalnik wod z terenu wsi
Banino, pozwoli na zmniejszenie przeplywow i splaszczenie fali powodziowej na rzece Strzelniczce, poprzez op6znienie i ograniczenie
bezposredniego odptywéw wod pochodzacych z terendéw wsi. Takie dzialanie pozwoli na ograniczenie szkéd powodowanych przez
wylewy rzeki Strzelniczki.

Zbiornik zostanie wykonany na pograniczu wsi Banino i Rebiechowo, na terenach potozonych przy prawym brzegu rzeki

Strzelniczki w poblizu istniejgcego jazu pigtrzacego zlokalizowanego w km 6+170 jej biegu.

Zakres inwestycji obe jmuje:

Wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego o konstrukcji ziemnej, czg$ciowo ogroblowanej wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi: budowla regulacyjng, rurociggiem, przelewem awaryjnym, grobla, drenazem, wylotem drenazu, rowem,
droga technologiczng i zjazdem z ul. Spacerowe;j.

Przebudowe przepustu pod ul. Spacerowa w km 0+235 cieku Réw SD,

Przebudowe gazociggu S$redniego ci$nienia dn63 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Spacerowej na odcinku
przebudowywanego przepustu

Przebudowe infrastruktury teleinformacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym ul Spacerowej na odcinku
przebudowywanego przepustu,

Regulacj¢ koryta cieku naturalnego Réw SD na odcinku dlugodci ok.14m od km 04239 do km 04253 wraz z wykonaniem
umocnien,
Wykonanie progu w km 0+253 cieku Réw SD,

Ksztaltowanie nowego koryta cieku naturalnego Réw SD polegajacego na likwidacji cieku R6w SD na odcinku o dlugoéci 64
m od km 0+168 do km 0+232 oraz wykonanie nowego odcinka o dlugosci ok. 300m po innej trasie,

Wykonanie umocnien koryta rzeki Strzelniczki na odcinku 3,0m powyzej i 10,0m ponizej projektowanego wylotu budowli
regulacyjnej zbiornika,

Rozbiérke nie oddanego do uzytkowania budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na dzialce 73/2 obreb Banino wraz z
infrastrukturg techniczng,

Likwidacj¢ odcinak rowu RSC o diugoéci 75 m i wykonanie rurociggu wraz z wlotem, wylotem i studniami oraz konserwacje
rowu RSC na odcinku o dlugosci ok. 10m, pomi¢dzy korytem rzeki Strzelniczki, a wlotem do projektowanego rurociagu,

Likwidacj¢ urzadzen wodnych na terenie projektowanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego: rowu ,.bez nazwy I”’ o
dlugosci ok. 170m, rowu ,,bez nazwy II” o dlugoéci ok. 21m, rowu ,bez nazwy III” o dlugo$ci ok. 95m’ przepustu DN200 o
dlugosci ok. Sm wraz z wlotem i wylotem, urzadzenia melioracyjnego - rurociggu DN400 na rowie bez nazwy I” o dlugo$ci
ok. 95m wraz z wlotem, wylotem i studniami,

Remont koryta cieku Réw SD na odcinku o dlugosci ok. 1,3km od projektowanego progu w km 0+253 do przepustu pod ul.
Lotnicza

Konserwacje (przebudowe) rowu RIS52 potozonego na dz. 182/2, na odcinku o dlugosci ok 0,4km od ujscia do rowu SD do
przepustu pod linig kolejowa nr 201,

Remont - wymiana przewodu przepustu DN600 zlokalizowanego ok. km 0+110 rowu RIS52.

- Wykonanie tymczasowych obiektéw placu budowy m in.: drég dojazdowych, placéw manewrowych, grodzy
ziemnych oraz rurociggéw i kanatéw obiegowych na ciekach i rowach, wraz z ich likwidacja po zakonczeniu prac.
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DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 Usunigcie drzew i krzewdéw
1 10  KNNR NO001-01-02-04-00 Mechaniczne karczowanie krzakéw gestych powyzej 60% powierzchni HA 0,100
1 20 KNNR NO001-01-01-01-00 Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 10-15 cm szt 21,000
1 30 KNNR NO001-01-01-02-00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni @ 16-25 cm szt 11,000
1 40 KNNR NO001-01-01-03-00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 26-35 cm szt 11,000
1 50 KNNR NO001-01-01-04-00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 36-45 cm szt 20,000
1 60 KNNR NO001-01-01-05-00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 46-55 cm Szt 36,000
1 70 KNNR N001-01-01-06-00 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 56-65 cm szt 34,000
1 80 KNNR N001-01-01-07-00 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 66-75 cm szt 25,000
1 90 KNNR N001-01-01-07-00 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni powyzej ¢ 75 cm (Modyfikacja
RiS +30%) szt 72,000
wsp: R =1,300
wsp: S =1,300
1 100  KNNR  NO001-01-04-17-00 Karczowanie pni ¢ 76-100 koparka podsigbierng w gruncie kategorii 3-4 i
normalnej wilgotnosci szt 45,000
1 110 KNNR N001-01-03-02-00 Pocigcie pila mechaniczng dtuzyc na odcinki dtug.1,0 m dtuzyc drzew fi do 35
cm, analog szt 129,000
1 120 KNNR N001-01-03-05-00 Pocigcie pila mechaniczng dtuzyc na odcinki dtuzyc drzew fi pow.35 cm, analog szt 748,000
1 130 KNNR N001-01-07-01-00 Transport pocigtych dluzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 194,000
1 140 KNNR N001-01-10-01-00 Rozdrobnienie gatgzi maszyna do rozdrabniania oczyszczenie terenu
zpozostatosci po karczunkach - analog m? 426,000
1 180 Kalk. indywid. Zaladunek, transport i utylizacja odpadéw po karczunkach (kalkulacja wtasna) —m?3 628,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Galgzie 426 426,000
2 Karpina 202 202,000
2 Czasza zbiornika przeciwpowodziowego
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1 190 KNR 201-01-26-01-00 Usunigcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m? 31930,000
wsp: R =0,955
2.1 200 KNR 201-01-26-02-00 Usunigcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (do 30 cm - 3
dodatki) m? 31930,000
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wsp: R =3,000
wsp: S = 3,000
2.1 210 KNR 201-02-29-04-10 Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale
10-30 m gruntu kat 1-2 (5 dodatkéw) m3 9579,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 31930%0,3 9579,000
wsp: S =5,000
2.1 250 Kalk. indywid. Zaladunek, transport i zagospodarowanie/utylizacja nadmiaru humusu) m3 4062,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 31930%0,3 9579,000
2 Odzysk do humusowania -6130%0,9 -5517,000
2.1 260 Kalk. indywid. Budowa, utrzymanie i rozbiérka drég technologicznych z ptyt zebetowych oraz
placy manewrowych na czas wykonywania rob6t - kalzulacja indywidualna
wykonawcy kmpl 1,000
2.1 300  KNNR N001-02-10-03-03 Wykop pod tymczasowy réw opaskowy koparka podsigbierna 0,60 m3 w
gruncie kat 3-4 oblepiajacym na odkiad m3 330,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 220%1,5 330,000
2.1 310 KNNR NO0O01-06-18-03-00 Studzienka drenazowa z krggéw betonowych ¢ 1000 gieb 1,0 m szt 10,000
2.1 320 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wglebnego (ighofiltry) i
powierzchniowego na czas budowy, umozliwijacego utrzymanie poziomu wody
minimum 0,50 m ponizej posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z
montazem iglofiltréw i wykonaniem czterech studni z zazwirowanym dnem -
kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000
2.2 Roboty rozbiérkowe
2.2.1 Budynek na dzialce 73/2
22.1 330 Kalk. indyw. Demontaz instalacji elektr., telekom., wod-kan-gaz kmpl 1,000
2.2.1 340 Kalk. indyw. Demontaz istniejacych rynien kmpl 1,000
2.2.1 350 Kalk. indyw. Demontaz instalacji odgromowe;j kmpl 1,000
22.1 360 KNR 401-09-28-10-00 Demontaz okna PCW pow do 2,5 m? (analog, bez materiatu) m? 22,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 15%1,5 22,500
2.2.1 370 KNR 401-09-01-04-00 Demontaz o$cieznic (analog, bez materiatu) metr 45,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 15%3 45,000
2.2.1 380 KNR 404-05-07-02-00 Rozebranie pokrycia dachu z dachéwki m? 145,000
2.2.1 390 KNR 404-04-03-03-00 Rozebranie otacenia dachu m? 145,000
22.1 400 KNR 404-04-03-05-00 Rozebranie wigzyb dachowej m? 145,000
22.1 410 KNR 461-09-00-01-00 Rozbiérka kominéw m3 3,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 5%8%0,3"2 3,600
22.1 420 KNR 404-06-04-02-00 Rozkucie wieficy mlotami pneumatycznymi m3 3,780
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42%0,3*0,3 3,780
22.1 430 KNR 404-01-04-02-00 Rozebranie muréw pietra z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowej m3 31,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42%0,3%2,5 31,500
22.1 440 KNR 404-01-05-08-00 Rozebranie $cianek z betonu komérkowego grub do 15 cm na zaprawie
cementowej m? 105,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42%2,5 105,000
22.1 450 KNR 404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki m? 100,000
22.1 460 KNR 404-03-05-03-00 Rozebranie stropéw Zelbetowych, przy grub ptyty stropowej do 20 cm m3 100,000
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22.1 470 KNR 404-01-04-02-00 Rozebranie muréw parteru z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
cementowej m3 37,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42%0,3*3 37,800
22.1 480 KNR 404-01-05-08-00 Rozebranie $cianek z betonu komdrkowego grub do 15 cm na zaprawie
cementowej m? 126,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 42%3 126,000
22.1 490 KNR 404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki m? 100,000
2.2.1 500 KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad - dokop
pod demontaz fundamentéw i instalacji m3 444,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Fundamet 42%1,5%3,5 220,500
2 Rurociagi kd 110%1,2%(0,5+1,2) 224,400
wsp: R =0,955
22.1 510 KNR 404-01-01-02-00 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowej m3 18,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
42%1,5%0,3 18,900
22.1 520 KNR 404-03-02-04-00 Rozebranie Zelbetowych taw, stép i fudamentéw grub do 70 cm m3 13,440
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
42%0,8*0,4 13,440
2.2.1 530 KNR 404-07-03-09-00 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych ¢ 100-200  metr 65,000
2.2.1 540 Kalkulacja wtasna Oproéznienie, wywdz nieczystosci, wyczyszczenie i demontaz zbiornika
bezodptywowego kmpl 2,000
2.2.1 580 Kalk. indyw. Zaladunek, transport i utylizacja gruzu z rozbidrki m3 219,170
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wieniec 3,78 3,780
2 Mury pigtro 31,5 31,500
3 Scianki pigtro 105*0,15 15,750
4 Posadzka pigtro 100*0,1 10,000
5 Strop 100*0,2 20,000
6 Mury parter 37,8 37,800
7 Scianki parter 126*%0,15 18,900
8 Eosadzka parter 100*0,35 35,000
9 Sciany fundamentowe 18,9 18,900
10 Fundamenty 13,44 13,440
11 Zbiorniki 10,5 10,500
12 Kominy 3,6 3,600
2.2.1 590 Kalk. indyw. Zaladunek, transport i utylizacja odpadéw z rozbidrki, innych niz gruz m3 55,000
222 Urzadzenia wodne na rowie bez nazwy I
222 630 KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad - dokop
pod demontaz fundamentdéw i instalacji m3 201,300
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przepust DN200 5%1,0%(0,5+1,0) 7,500
2 Rurociag kd400 95%1,2%(0,5+1,2) 193,800
wsp: R =0,955
222 640 KNR 404-06-04-02-00 Rozkucie konstrukcji betonowych przpustu i rurociggu m3 14,745
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
42%0,3*0,3 3,780
2 Przepust DN200 5%0,065 0,325
3 Rurociag kd400 95%0,112 10,640
222 680 Kalk.indyw. Zaladunek, transport i utylizacja gruzu z rozbidrki m3 14,745
2.3 Roboty ziemne w czaszy zbiornika
23 690 KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3 4800,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Czasza zbiornika grunt mineralny 19200%*(1/4) 4800,000

niespoisty do odzysku
wsp: R =0,955
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23 700 KNR 201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami 20 Mg m3 28807,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Czasza zbiornika grunt nie nadajacy ~ 19200%(3/4) 14400,000
si¢ do odzysku
2 Pod wymiang gruntu 9120 9120,000
3 Dokop pod warstwe odsaczjaca 11750*0,45 5287,500
wsp: R =0,955
2.3 730 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja wtasna) —m3 28807,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Czasza zbiornika 19200%*(3/4) 14400,000
2 Pod wymiang gruntu 9120 9120,000
3 Dokop pod warstwg¢ odsaczjaca 11750%0,45 5287,500
2.3 740 MAT 1601001+ Piasek na zasypanie wykopu po wymianie gruntu m3 9120,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
9120 9120,000
23 750 KNNR NO001-02-14-07-10 Zasypanie wykopu po wymianie gruntu spycharka 100 KM z zageszczeniem
walcami warstwami grub 25 cm w gruncie kategorii 3-4 m3 9120,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 9120 9120,000
23 760 MAT 1601001+ Piasek na korpus grobli zbiornika m3 9860,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 14660 14660,000
2 Grunt mineralny niespoisty z odzysku -19200%(1/4) -4800,000
2.3 770 KNR 201-02-35-02-10 Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z
zageszczeniem (grunt dowieziony i z odktadu - wg dokumentacji) m3 14660,000
wsp: R =0,955
23 780 KNR 201-05-06-05-00 Plantowanie dna zbiornika po wykopie mechanicznym w gruncie kat 4 m? 8590,000
wsp: R =0,955
2.4 Drenaz DR1
2.4 790 Kalk. indyw. Obstuga geodezyjna kmpl 1,000
2.4 800 KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3 351,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wykop 175%2,5 437,500
2 Podsypka -175%0,7*0,2 -24,500
3 Obsypka -175*%0,7*0,5 -61,250
wsp: R =0,955
2.4 810 KNR 201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami 20 Mg m3 85,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Podsypka 175%0,7%0,2 24,500
2 Obsypka 175%0,7%0,5 61,250
wsp: R =0,955
2.4 840 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja wtasna) — m? 85,750
2.4 850 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wglgbnego (iglofiltry), umozliwijacego
utrzymanie poziomu wody minimum 0,50 m ponizej posadownienia budowli w
okresie budowy, wraz z montazem iglofiltréw - kalkulacja indywidualna
wykonawcy kmpl 1,000
2.4 870 KNNR  NO11-05-01-05-00 Podtoza z piasku dowiezionego m3 24,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
175%0,7%0,2 24,500
2.4 880 KNR 201-02-36-03-00 Zaggszczanie podsypki m3 17,500
wsp: R =0,955
2.4 890 KNNR  NO004-14-10-04-02 Podloza betonowe B-15 grub 20 cm pod studnie m3 4,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
6%2,0%2,0%0,2 4,800

2.4 900 KNNR  NO004-14-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 giebokosci 3 m szt 6,000
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2.4 910 WKNR W201-06-10-06-00 Drenaz z rur PP SN8, perforowanych 8160 zgodnie z dok. projektowa i SST
(modyfikacja, analog) metr 175,000
2.4 920 WKNR W201-06-10-05-00 Rurociag z rur PEHD SN8, ¢160 zgodnie z dok. projektowa i SST (modyfikacja,
analog) metr 26,000
2.4 930 KNNR  NO11-05-01-05-02 Obsypki ze zwiru dowiezionego frakcji 2-16mm (ANALOG) m3 61,250
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
175*%0,7%0,5 61,250
2.4 940 KNR 201-02-36-03-00 Zaggszczanie obsypki m3 61,250
wsp: R =0,955
2.4 950 Kalk. indywid. UloZenie geowldkniny separacyjno - filtracyjnej z zakupem m? 525,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
175%3 525,000
2.4 960 KNNR  NO11-05-01-05-00 Zasypka gruntem rodzimym z odktadéw m3 351,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
175%2,5-61,25-24,5 351,750
2.4 970 KNR 201-02-36-03-00 Zaggszczanie zasypki do 1s=>0,97 m3 352,000
wsp: R =0,955
2.4 980 KNR 213-09-03-05-00 PodtoZe pod konstrukcja - podbeton (analog) m? 0,100
wsp: R =0,955
2.4 990 Kalk. indyw. Wylot prefabrykowany DN200 wg KPED 02.16 (zakup, transport, montaz) -
analiza wlasna Szt 1,000
2.4 1000 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m? 4,300
wsp: R =0,955
2.4 1010 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa m?2 4,300
wsp: R =0,955
2.4 1020 KNR 201-05-03-02-00 Mechaniczny zasyp wnek za Scianami budowli wodno-melioracyjnych gruntem
kat 3-4 m3 4,300
wsp: R =0,955
2.5 Wykonanie drogi eksploatacyjnej wokét zbiornika, zjazd z ul. Spacerowej
2.5 1030 KNNR  N006-01-01-03-00 Mechaniczne wykonanie koryta rowniarka gleb 30 cm w gruncie kategorii 2/4 ~ m? 3422,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (725-40,5)*5 3422,500
2.5 1040 KNNR  N006-01-03-03-01 Profilowanie i zaggszczenie podloza kategorii 2/4 walcem statycznym m? 3422,500
2.5 1050 KNNR  N006-01-12-06-00 Podbudowy z pospétki grub 15 cm m? 2465,000
2.5 1060 KNNR  NO10-21-11-01-00 Utozenie geowldknny separacyjno-fltr. pod korpus nawierzchni¢ drogowa -
Analog m? 3190,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2465+725%1,0 3190,000
2.5 1070 KNNR  NO006-02-04-02-00 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego wasrtwa dolna (frakcji 0-63mm) grub 15
cm m? 2465,000
2.5 1080 KNNR  N006-02-04-04-00 Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gérna (frakcji 0-16mm) grub 5 cm
(modyfikacja Wsp.M=0,72) m? 2465,000
wsp: M =0,720
2.5 1090 KNNR  NO006-02-02-07-00 Pobocze zwirowe (2-8mm) jezdni roz$cielenie mechaniczne kruszywa grub 10
cm (modyfikacja Wsp.M=0,83) m? 1087,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
725%0,75%2 1087,500
wsp: M =10,830
2.6 Umocnienia koryta cieku Réw SD
2.6 1100 KNR 201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopdw po wykopie mechanicznym w gruncie kat4 m? 4094,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
3722%1,1 4094,200
wsp: R =0,955
2.6 1110 KNNR  NO006-01-12-06-00 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z ladu (ANALOG) m? 614,130
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
3722%1,1*%0,15 614,130
2.6 1120  KNNR  NO010-21-11-01-00 UtoZenie geowidkniny pod umocnienia (ANALOG) m? 4894,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
3722%1,142*%400 4894,200
2.6 1130 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Réw SD z
wypetnieniem kamieniem famanym 90-150mm (analog, modyfikacja) - odcinek
w czaszy zbiornika od przepustu w ciaggu ul. Spacerowej do budowli
regulacyjnej m? 3814,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 (3722-175)*1,1 3901,700
2 Redukcja pood umocnienie brukim  -17,5%5 -87,500
ponizej przepustu
wsp: R =0,955
3 Budowla regulacyjna
3.1 Roboty przygotowawcze
3.1 1140 Kalkulacja wtasna Obstuga geodezyjna szt 1,000
3.1 1150 Kalk. indywid. Wykonanie, utrzymanie i rozbiérka obiekéw tymczasowych: grodza ze
stalowych $cianek szczelnych (wciskane statycznie) i workéw z piaskiem
uszczelnionych folig PEHD - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000
3.1 1170 KNR 201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami m3 188,000
wsp: R =0,955
3.1 1200 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja wtasna) —m3 188,000
3.1 1210 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgltebnego (ighofiltry) i
powierzchniowego na czas budowy, umozliwijacego utrzymanie poziomu wody
minimum 0,50 m poniZej posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z
montazem iglofiltréw i wykonaniem czterech studni z zazwirowanym dnem -
kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000
32 Roboty konstrukcyjne
32 1240 KNR 201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km - wykop pod wymiang gruntu ~ m? 183,000
wsp: R =0,955
32 1260 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu m3 183,000
32 1270 KNNR  NO001-02-14-03-10 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharka 100 KM z zageszczeniem
zageszczarkg warstwami grub 40 cm m3 183,000
3.2 1280 MAT 1601001+ Piasek m3 183,000
3.2 1290 KNNR  NO010-02-03-01-00 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG) m3 10,600
3.2 1300 KNNR  NO010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu pretami zebrowanymi fi 12 mm,
stal 34GS kg 1164,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
618+546 1164,000
32 1310 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu, beton hydrotechniczny C 30/37
XF3 (wraz z szalowaniem) m3 11,905
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wilot 1,75%1,8+2%5,2%0,3 6,270
2 Wylot 1,75%1,3+2%5,6%0,3 5,635
32 1320 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z
gruntowaniem 1-sza warstwa, Sciany odziemne m? 34,735
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wilot 2%5,24+(2,4+0,5)%2,4 17,360
2 Wylot 2%5,6+(2,8+0,45)*1,9 17,375
wsp: R =0,955
32 1330 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa m? 34,535

wsp: R =0,955
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3.2 1340 KNNR NO010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji komory regulatora pretami zebrowanymi fi 12 mm, stal
34GS kg 1923,195
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
(9,4+12,4%4,7)*4*8%0,888 1923,195
3.2 1350  KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukcji komory regulatora, beton hydrotechniczny C 30/37
XF3 (wraz z szalowaniem) m3 20,680
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
9,4%(0,3+0,2)+3,4*4,7 20,680
3.2 1360 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z
gruntowaniem 1-sza warstwa, §ciany odziemne m? 63,860
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
12,4%5,15 63,860
wsp: R =0,955
3.2 1370 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa m? 63,860
wsp: R =0,955
32 1380 KNR 218-06-13-03-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1200 glebokosci do 3 m szt 1,000
wsp: R =0,955
32 1390 KNR 218-06-13-04-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1200 - dodatek za 0,5 m réznicy
giebobosci szt 4,000
wsp: R =0,955
32 1400 MAT 1601001+ Miesznka piaskowo-zwirowa na podsypke m3 7,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
6,5%1,2 7,800
3.2 1410 KNR 201-02-36-01-00 Zageszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 (analog) — m? 7,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 6,5%1,2 7,800
wsp: R =0,955
32 1420 KNNR NO010-02-03-01-00 Betonowanie tawy rurociagu m3 6,500
32 1430 KNNR  NO004-13-06-09-00 Kanat z rur kanalizacyjnych GRP ¢ 800 w wykopie skarpowym (analog) metr 33,950
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 12,75+2,2+19,0 33,950
3.2 1440 Kalkulacja wtasna Regulator przeptywu DN80O (zakup, transport, montaz) kmpl 1,000
3.2 1450 Kalkulacja wiasna Klapa przeciwzwrotna PEHD DN80O (zakup, transport, montaz) kmpl 1,000
32 1460 KNR 201-02-30-01-10 Zasyp wykopdow spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
1-2 m3 396,000
3.2 1470 MAT 1601001+ Piasek m3 188,000
32 1480 KNR 201-02-36-01-00 Zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3 396,000
wsp: R =0,955
33 Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe
33 1490 KNR 214-12-13-05-00 Wiercenie otworéw w zelbecie pionowo o glebokosci do 25 cm jednos 8,000
wsp: R =0,955
33 1500 Kalkulacja wtasna Osadzenie reperéw kontrolnych (zakup, transport, montaz) szt 8,000
33 1510 KNR 201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie mechanicznym w gruncie kat4 m? 210,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
14%15 210,000
wsp: R =0,955
33 1520 KNNR NO010-04-03-01-02 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z ladu (ANALOG) m? 42,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
14%15%0,2 42,000
wsp: M =4,000
33 1530 KNNR  NO010-05-13-09-00 Wykonanie palisady z kotkéw ¢ 10-12 cm glgbokosci 1,5 m w gruncie kategorii
4 metr 28,000
33 1540 KNNR  NO010-21-11-01-00 UtoZenie geowldkniny pod umocnienia (ANALOG) m? 224,000

Lp Nazwa Obliczenie ilosci

1 16%14 224,000
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33 1550 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m z wypetnieniem kamieniem
famanym 90-150mm (analog, modyfikacja) m? 137,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10,6%13 137,800
wsp: R =0,955
33 1560 Analiza wiasna UloZenieni koszy gabionowych 1x1x1m z wypetnieniem kamieniem tamanym
90-150mm szt 39,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
3*13 39,000
33 1570 KNR 201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci humusu 5 cm m? 100,000
wsp: R =0,955
33 1580 KNR 201-05-10-02-00 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu (3
dodatki do 20cm) m? 100,000
wsp: R =3,000
wsp: M= 3,000
4 Przelew awaryjny
4 10 KNR 210-03-01-08-00 Whijanie $cianek szczelnych GZ4 lub réwnowaznych pod wzgedem
wytrzymatosci dt. 2,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACIJA) metr 5,000
wsp: R =2,500
wsp: M =2,500
wsp: S =2,500
4 20 KNR 210-03-01-08-00 Whbijanie $cianek szczelnych GZ4 lub réwnowaznych pod wzgedem
wytrzymatosci di. 3,0m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACIJA) metr 10,000
wsp: R =3,000
wsp: M= 3,000
wsp: S =3,000
4 1610 KNR 210-03-01-08-00 Whbijanie $cianek szczelnych GZ4 lub réwnowaznych pod wzgedem
wytrzymatosci di. 3,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACIJA) metr 10,000
wsp: R =3,500
wsp: M= 3,500
wsp: S =3,500
4 1611 KNR 404-08-13-06-00 Przecinanie palnikiem tlenowym bruséw stalowej Sciaki szczelnej (ANALOG) szt 66,667
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 20/0,3 66,667
4 1620 KNNR  NO010-02-05-06-01 Zbrojenie oczepu pre¢tami zebrowanymi ¢ 12mm, slat 34GS kg 652,800
4 1630 KNNR  NO010-02-01-04-00 Betonowanie konstrukcji oczepu, beton klasy C30/37 XF3 m3 6,250
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
0,5%0,5%25 6,250
4 1640 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m? 38,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,5%25+1 38,500
wsp: R =0,955
4 1650 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa roztworem asfaltowym druga warstwa m? 38,500
wsp: R =0,955
4 1660 KNR 201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie mechanicznym w gruncie kat4 m? 1386,280
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
470+682*%1,02+(156+41)*1,12 1386,280
wsp: R =0,955
4 1670 KNNR  NO010-04-03-01-02 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z ladu (ANALOG) m? 1386,280
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
470+682*%1,02+(156+41)*1,12 1386,280
wsp: M =4,000
4 1680 Kalk. indyw. UtoZenie geowldkniny separacyjnej pod umocnienia z zakupem m?2 1502,280
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
470+682%1,02+(156+41)*1,12+115+1,0 1502,280
4 1690 KNNR  NO010-05-13-09-00 Wykonanie palisady z kotkéw ¢ 10-12 cm glebokosci 1,5 m w gruncie kategorii
4 metr 115,000
4 1700 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m z wypetnieniem kamieniem

famanym 90-150mm (analog, modyfikacja) m? 1386,280
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
470+682*%1,02+(156+41)*1,12 1386,280
wsp: R =0,955
4 1710  KNNR  N006-02-02-06-00 Nawierzchnia zwirowa warstwa gorna niesort. 0-16,0mm mechaniczne
kruszywa grub 20 cm - analog m? 143,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
41%3,5 143,500
4 1720 Analiza wlasna Ulozenieni koszy gabionowych 1x1x1m z wypetnieniem kamieniem tamanym
90-150mm szt 57,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 3*19 57,000
5 Rurociag na rowie RSC
5.1 Roboty przygotowawcze
5.1 1710 Kalkulacja wtasna Obstuga geodezyjna szt 1,000
5.1 1720 KNR 201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami m3 115,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 92%2,5/2 115,000
wsp: R =0,955
5.1 1750 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja wtasna) m? 115,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
92%2,5/2 115,000
5.1 1760 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgtebnego (ighofiltry) i
powierzchniowego na czas budowy, umozliwijacego utrzymanie poziomu wody
minimum 0,50 m ponizej posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z
montazem iglofiltréw i wykonaniem czterech studni z zazwirowanym dnem -
kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000
5.2 Roboty konstrukcyjne
5.2 1790 KNR 201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami - wykop pod wymiang gruntu m3 195,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
78,2%2,5 195,500
wsp: R =0,955
5.2 1810 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja wtasna) m? 195,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
78,2%2,5 195,500
5.2 1820 KNNR  NO001-02-14-03-10 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharka 100 KM z zaggszczeniem
zageszezarkg warstwami grub 40 cm m3 195,000
5.2 1830 MAT 1601001+ Piasek m3 195,000
5.2 1840 KNNR NO010-02-03-01-00 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG) m3 10,600
5.2 1850 KNNR NO010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu pretami zebrowanymi fi 12 mm,
stal 34GS kg 766,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%383 766,000
5.2 1860 KNNR  NO010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu prgtami zebrowanymi fi 16 mm,
stal 34GS kg 316,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2*%158 316,000
5.2 1870 KNR 213-10-09-06-00 Montaz prowadnic zamknig¢é szandorowych, z katownika "50" metr 3,300
wsp: R =0,955
5.2 1880 MAT 1100733 Katownik réwnoramienny 50x50x6 kg 29,700
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
4*1,65%4,5 29,700
5.2 1890 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu, beton hydrotechniczny C 30/37
XF3 (wraz z szalowaniem) m3 8,400
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wilot 42 4,200
2 Wylot 42 4,200
5.2 1900 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z
gruntowaniem 1-sza warstwa, §ciany odziemne m? 23,520
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wilot 2%3,8+(2,1+0,5)*1,6 11,760
2 Wylot 2%3,8+(2,1+0,5)*1,6 11,760
wsp: R =0,955
5.2 1910 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa m? 23,520
wsp: R =0,955
5.2 1920 KNR 218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 gigbokosci 2,5 m szt 1,000
wsp: R =0,955
wsp: M =10,830
5.2 1930 KNR 218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 glebokosci do 3 m szt 2,000
wsp: R =0,955
5.2 1940 KNR 218-06-13-02-00 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 - dodatek za 0,5 m réznicy
glebokosci szt 2,000
wsp: R =0,955
5.2 1950 KNR 712-02-01-04-00 Malowanie elementéw stalowych-farbg antykorozyjna+nawierzchniowa,
dwukrotnie m? 1,747
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
3,3*%0,373+1,2%0,430 1,747
wsp: R=1,910 (0,955%2,000)
wsp: M =2,000
wsp: S =2,000
5.2 1960 KNNR  NO010-03-03-05-00 Wykonanie dostarczenie i montaz szandoru drewnianego grub.80 mm m? 1,760
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,6%1,1 1,760
5.2 1970 KNNR  NO010-03-03-09-00 Montaz okucia szandoréw grub. 80 mm szt 16,000
5.2 1980 MAT 1601001+ Miesznka piaskowo-zwirowa na podsypke m3 19,550
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
78,2*0,25 19,550
5.2 1990 KNR 201-02-36-01-00 Zageszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 (analog) — m? 4,550
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 18,2%0,25 4,550
wsp: R =0,955
5.2 2000 KNNR NO010-02-03-01-00 Betonowanie tawy rurociagu m3 16,422
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 78,2%0,21 16,422
5.2 2010 KNNR  NO004-13-06-06-00 Kanat z rur kanalizacyjnych GRP ¢ 500 w wykopie skarpowym (analog) metr 78,200
5.2 2020 KNR 201-02-30-01-10 Zasyp wykopéw spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
1-2 m3 230,000
5.2 2030 MAT 1601001+ Piasek m3 115,000
5.2 2040 KNR 201-02-36-01-00 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 230,000
wsp: R =0,955
53 Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe
53 2050 KNR 214-12-13-05-00 Wiercenie otworéw w zelbecie pionowo o glebokosci do 25 cm jednos 4,000
wsp: R =0,955
53 2060 Kalkulacja wtasna Osadzenie reperéw kontrolnych (zakup, transport, montaz) szt 4,000
53 2070 KNR 201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopdw po wykopie mechanicznym w gruncie kat4 m? 63,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
15%4,2 63,000
wsp: R =0,955
5.3 2080 KNR 201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci humusu 5 cm m? 63,000

wsp: R =0,955
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53 2090 KNR 201-05-10-02-00 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu (3
dodatki do 20cm) m?2 63,000
wsp: R =3,000
wsp: M =3,000
6 Rozbiérka i wykonanie nowego przepustu pod ul. Spacerowa
6.1 Roboty przygotowawcze
6.1 2100 Kalkulacja wlasna Obstuga geodezyjna szt 1,000
6.1 2110 Kalkulacja wtasna Wykonanie, utzymanie i rozbidrka obiekéw tymczasowych o: grodza z workéw
z piaskiem uszczelnionych folig PEHD, rurociagi obiegowe - kalkulacja
indywidualna wykonawcy kmpl 1,000
6.1 2130 KNR 210-03-01-05-00 Wrciskanie $cianek szczelnych PVC L=5,0m typu GW-270/3,5 lub
réwnowaznych pod wzgedem wytrzymato$ciltANALOG, modyfikacja) wraz z
wycigganiem (odzysk 80%) metr 21,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 GW 10,6 10,600
2 DW 10,6 10,600
wsp: R =1,300
wsp: M =0,200
wsp: S =1,300
6.1 2150 KNR 231-08-11-01-00 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych (analog) m? 129,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
93+424%*1,5 129,000
6.1 2160 KNR 201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami - wykopy do odstonigcia istn. przepustu, kabla
telekom oraz gazociagu m3 216,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przepust 47,5%1,5 71,250
2 Kable telekomunikacyjny 47,5%1,5%1,0 71,250
3 Gazociag przebudowa 30*%1,5*1,0 45,000
4 Gazociag pzabezpieczenie 19%1,5%1,0 28,500
wsp: R =0,955
6.1 2180 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja wtasna) — m? 216,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Przepust 47,5%1,5 71,250
2 Kable telekomunikacyjny 47,5%1,5%1,0 71,250
3 Gazociag przebudowa 30*%1,5*1,0 45,000
4 Gazociag pzabezpieczenie 19%1,5%1,0 28,500
6.1 2190 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgtebnego (ighofiltry) i
powierzchniowego na czas budowy, umozliwijacego utrzymanie poziomu wody
minimum 0,50 m ponizej posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z
montazem iglofiltréw i wykonaniem czterech studni z zazwirowanym dnem -
kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000
6.1 2220 KNR 1501-02-01-06-00 Rozbidérka mechaniczna konstrukcji betonowych m3 9,000
6.1 2230 Kalk. indyw. Zaladunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiérki m3 9,000
6.2 Roboty konstrukcyjne
6.2 2250 KNR 201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z
transportem wywrotkami - wykop pod wymiang gruntu, wykonanie konstrukcji
przepustu i przebudowg kabla telekomunikacyjnego oraz gazociagu m3 408,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 87*4,7 408,900
wsp: R =0,955
6.2 2260 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja wtasna) m? 408,900
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
87%4,7 408,900
6.2 2280 KNNR NO001-02-14-03-10 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharka 100 KM z zageszczeniem
zageszczarkg warstwami grub 40 cm m3 121,800
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
87*%1,4 121,800
6.2 2290 MAT 1601001+ Piasek m3 121,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
87%1,4 121,800
6.2 2300 KNR 210-03-01-08-00 Whijanie $cianek szczelnych GU 16-400 lub réwnowaznych pod wzgedem
wytrzymatosci di. 10,0m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACIJA) metr 21,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Wilot 2%12*%0,4 9,600
3 Wylot 2%15%0,4 12,000
wsp: R =8,000
wsp: M = 10,000
wsp: S = 8,000
6.2 2310 KNR 210-03-01-08-00 Whijanie $cianek szczelnych GU 16-400 lub réwnowaznych pod wzggdem
wytrzymatosci di. 7,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA) metr 7,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10*0,4 4,000
2 Wylot 9*0,4 3,600
wsp: R =7,000
wsp: M =7,500
wsp: S =7,000
6.2 2320 KNNR  NO010-02-03-01-00 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG) m3 8,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
11%5,2%0,15 8,580
6.2 2330 KNNR  NO10-02-05-03-01 Zbrojenie konstrukcji ptyty fundamentowej pretami zebrowanymi fi 12 mm, stal
34GS kg 473,100
6.2 2340 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukcji ptyty fundamentowe;j, beton hydrotechniczny C 30/37
XF3 (wraz z szalowaniem) m3 18,400
6.2 2350 KNR 202-06-02-09-00 Izolacja pozioma roztworem asfaltowym z gruntowaniem 1-sza warstwa,
powierzchnie odziemne m? 54,000
wsp: R =0,955
6.2 2360 KNR 202-06-02-10-00 Izolacja pozioma druga warstwa m? 54,000
wsp: R =0,955
6.2 2370 KNNR  NO002-12-02-02-00 Warstwa wyréwnawcza pod prefabrykaty z zaprawy cementowej grub 2 cm
zatarta na gtadko m? 50,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
11%4,6 50,600
6.2 2380 KNNR  N002-12-02-03-00 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 1 cm, grub.catk. 4
cm (2 dodatki) m? 50,600
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
11%4,6 50,600
wsp: R =2,000
wsp: M =2,000
wsp: S =2,000
6.2 2390 KNR 214-05-17-04-00 Montaz elementéw prefabrykowanych przepustu ramowego 1,5x1,5m L=1,0m
zurawiem . Masa elementu do 10 Mg szt 20,000
wsp: R =0,955
6.2 2400 KNR 214-12-13-05-00 Wiercenie otworéw w prefabrykatach skrzynkowych dla montazu tacznikéw z
plyta zespalajaca jednos 280,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
14%20 280,000
wsp: R =0,955
6.2 2410 KNR 213-10-09-02-00 Obsadzenie facznikéw z pretéw ¢ 16 mm wklejane na zywice
epoksydowo-akrylowa, montaz w $cianie prefabrykatéw szt 280,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
14%20 280,000
wsp: R =0,955
6.2 2420 MAT 1102214 Laczniki z pretéw zebrowanych ¢ 16 mm L=27 cm szt.154 kg 125,262
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
280%0,27*%1,578%*1,05 125,262

6.2 2430 KNNR NO010-02-05-03-01 Zbrojenie konstrukcji $cian czolowych wlotu i wylotu pretami zebrowanymi fi
12 mm, stal 34GS kg 2018,800
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wilot 972,2 972,200
2 Wylot 1046,6 1046,600
6.2 2440 KNNR NO10-02-05-02-01 Zbrojenie plyty zespalajacej pretami zebrowanymi ¢ 12 mm, stal A-III, gat 34GS kg 1923,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1923,4 1923,400
6.2 2450 KNR 102-02-02-10-01+ Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni prefabrykatéw zaprawa
cementowo-polimerowa m? 44,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
10,0%4,4 44,000
6.2 2460 KNNR NO010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukeji $cian czotowych wlotu i wylotu, beton
hydrotechniczny C 30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m? 33,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wilot 15,9 15,900
2 Wylot 17,1 17,100
6.2 2470 KNNR NO10-02-01-04-00 Wykonanie ptyty zespalajacej z betonu C 30/37 XF3 m3 11,700
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
11,7 11,700
6.2 2480 KNR 202-06-03-09-00 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z
gruntowaniem 1-sza warstwa, §ciany odziemne m? 200,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Prefabrykaty 10,0%2%2,55 51,000
2 Wilot 72,6 72,600
3 Wylot 71,2 77,200
wsp: R =0,955
6.2 2490 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa m? 200,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Prefabrykaty 10,0%2%2,55 51,000
2 Wilot 72,6 72,600
3 Wylot 77,2 77,200
wsp: R =0,955
6.2 2500 KNR 202-06-04-08-01 Izolacja pionowa stykéw 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku
na goraco m? 16,830
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Styki 11%0,3%2,55%2 16,830
wsp: R =0,955
6.2 2510 KNR 202-06-04-09-01 Izolacja pionowa stykéw 2-ga warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku
na goraco m? 16,830
wsp: R =0,955
6.2 2520 KNR 201-02-30-01-10 Zasyp wykopéw spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
1-2 m3 76,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 7,6%10 76,000
6.2 2530 MAT 1601001+ Piasek m3 76,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
7,6%10 76,000
6.2 2540 KNR 201-02-36-01-00 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 76,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
7,6%10 76,000
wsp: R =0,955
6.2 2550 KNNR NO010-02-05-02-01 Zbrojenie ptyt przejsciowych pretami zebrowanymi ¢ 12 mm, stal A-III, gat
34GS kg 1838,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 *919 1838,000
6.2 2560 KNNR  NO10-02-01-04-00 Wykonanie ptyt przejSciowych z betonu C 30/37 XF3 m3 17,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%8,5 17,000
6.2 2570 KNR 202-06-02-09-00 Izolacja pozioma roztworem asfaltowym z gruntowaniem 1-sza warstwa,
powierzchnie odziemne plyt przejsciowych m? 74,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2%37,2 74,400

wsp: R =0,955
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6.2 2580 KNR 202-06-02-10-00 Izolacja pozioma druga warstwa m? 74,400
wsp: R =0,955
6.2 2590 KNR 202-06-04-03-01 Izolacja pozioma ptyty zespalajacej 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjne;j
na lepiku na goraco m? 53,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 10%5,3 53,000
wsp: R =0,955
6.2 2600 KNR 202-06-04-04-01 Izolacja pozioma ptyty zespalajacej z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na
goraco 2-ga warstwa m? 53,000
wsp: R =0,955
6.2 2610 KNR 201-02-30-01-10 Zasyp wykopdow spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
1-2 m3 223,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kable telekomunikacyjny 47,5%1,5%1,0 71,250
2 Gazociag przebudowa 30*%1,5*1,0 45,000
3 Gazociag pzabezpieczenie 19%1,5%1,0 28,500
4 Przepust 7,9%10,0 79,000
6.2 2620 MAT 1601001+ Piasek m3 223,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kable telekomunikacyjny 47,5%1,5%1,0 71,250
2 Gazociag przebudowa 30%1,5*1,0 45,000
3 Gazociag pzabezpieczenie 19*%1,5%1,0 28,500
4 Przepust 7,9%10,0 79,000
6.2 2630 KNR 201-02-36-01-00 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3 223,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Kable telekomunikacyjny 47,5%1,5%1,0 71,250
2 Gazociag przebudowa 30%1,5%1,0 45,000
3 Gazociag pzabezpieczenie 19*%1,5%1,0 28,500
4 Przepust 7,9%10,0 79,000
wsp: R =0,955
6.3 Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe
6.3 2640 KNR 214-12-13-05-00 Wiercenie otworéw w zelbecie pionowo o glebokosci do 25 cm jednos 32,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 8%4 32,000
wsp: R =0,955
6.3 2650 Kalkulacja wtasna Osadzenie reperéw kontrolnych na przepuscie ramowym (zakup, transport,
montaz) Szt 4,000
6.3 2660 Kalkulacja wlasna Wykonanie balustrad ochronnych z ptaskownikéw stalowuch wg dokumentacji
projektowej, osadzenie i malowanie (wg rys.11/4.9) kmpl 1,000
6.3 2670 KNR 231-01-05-07-00 Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie grub 3 cm m? 129,000
6.3 2680 KNR 231-01-05-08-00 Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm do
2 cm (2dodatki) m?2 129,000
wsp: R =2,000
wsp: M =2,000
wsp: S =2,000
6.3 2690 KNR 201-01-29-03-00 Uktadanie drég z ptyt Zelbetowych azurowych pow do 1 m?/szt m? 129,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 93+24*1,5 129,000
wsp: R =0,955
6.3 2700 KNNR  NO002-12-01-01-14 Podktad z betonu zwirowego C8/10 na gruncie gr.20cm m3 4,400
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 0,55%0,2*40 4,400
6.3 2710 KNR 231-06-06-04-00 Scieki z elementéw betonowych grub 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 40,000
6.3 2720 KNR 201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie mechanicznym w gruncie kat4 m? 365,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Bruk ponizej przepustu 19%5 95,000
2 Bruk ponizej przepustu 19%5 95,000
3 Materace powyzej przepustu 110*%1,1 121,000
4 Korekta progowa i materace powyzej 13,5%4 54,000

korekty progowej
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wsp: R =0,955
6.3 2730 KNNR  NO10-04-03-01-02 Podsypka z posp6iki grub 5 cm z Iadu pod bruk m? 205,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%20,5%5 205,000
6.3 2740 KNNR  NO10-04-03-02-02 Podsypka z posp6iki pod bruk - dodatek za kazde dalsze 5 cm grub z ladu (3
dodatki) m? 205,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%20,5%5 205,000
wsp: R =3,000
wsp: M= 3,000
6.3 2750 KNNR  NO002-12-01-01-14 Podkfad z betonu zwirowego C8/10 na gruncie gr.5cm m3 9,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2%19,5%5%0,05 9,750
6.3 2760 KNNR  NO10-04-04-04-00 Bruk z kamienia grub 30 cm na skarpach o powierzchniach ptaskich wys do 4 m
zladu m? 190,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%19%5 190,000
6.3 2770 KNNR  NO10-04-12-04-00 Spoinowanie bruku grub 30 cm - lad m? 190,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%19%5 190,000
6.3 2780 KNNR  N006-01-12-06-00 Podsypka pod umocneiania gabionowe z piasku grub 20 cm z ladu (ANALOG) m? 175,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Materace powyzej przepustu 110*%1,1 121,000
3 Korekta progowa i materace powyzej 13,5%4 54,000
korekty progowe;j
6.3 2790 KNNR  NO10-21-11-01-00 UloZenie geowltdkniny pod umocnienia (ANALOG) m? 203,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2 Materace powyzej przepustu 110*1,1420 141,000
3 Korekta progowa i materace powyzej 15,5%4 62,000
korekty progowe;j
6.3 2800 KNNR  NO10-05-13-09-00 Wykonanie palisady z kotkéw ¢ 10-12 cm glebokosci 1,5 m w gruncie kategorii
4 metr 20,500
6.3 2810 Analiza wiasna Wykonanie korekty progowej z koszy gabionowych 1,0x1,0x1,0m z
wypelnieniem kamieniem tamanym 90-150mm szt 18,000
6.3 2820 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Réw SD z
wypetnieniem kamieniem famanym 90-150mm(analog, modyfikacja) - odcinek
powyzej przepustu m?2 161,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Materace powyzej przepustu 110*1,1 121,000
2 Materace powyzej korekty progowej 13,5%3 40,500
wsp: R =0,955
6.3 2830 KNR 201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci humusu 5 cm m? 224,000
wsp: R =0,955
6.3 2840 KNR 201-05-10-02-00 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu (3
dodatki do 20cm) m?2 224,000
wsp: R =3,000
wsp: M =3,000
6.4 Przebudowa gazociagu
6.4 2850 KNR 201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe metr 50,000
wsp: R =0,955
6.4 2860 KNR 201-03-12-11-00 Przekopy prébne dla lokalizacji urzadzen szt 10,000
wsp: R =0,955
6.4 2870 KNR 201-07-02-10-31 Rowy dla rurociagu koparka podsigbierng gteb do 1,2 m szer do 1,2 m grunt kat
3-4 (ANALOG) metr 50,000
wsp: R =0,955
6.4 2880 Kalkulacja indywidualna Montaz zaciskéw mechanicznych na rurociago dn 63 szt 2,000

6.4 2890 WKNR W219-03-03-06-31 Montaz tréjnika elektrooporowego siodlowego prostego z PE ¢ 63x25
(ANALOG) szt 2,000
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6.4 2900 WKNR W219-03-01-02-00 Rura wydmuchowa - Rurociag gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ¢ 25
(ANALOG) metr 10,000
6.4 2910 Kalkulacja indywidualna Odgazowanie wylaczonego gazociagu - czynno$¢
trzykrotna suchym azotem kmpl 1,000
6.4 2920 WKNR W219-03-01-06-00 Demontaz rurociggu gazowego z rur HDPD SDR-17,6 ¢ 63 + cigcie (ANALOG,
bez materiatu) metr 30,500
6.4 2930 KNR 201-05-06-04-00 Wykréwnanie dna wykop6éw po wykopie mechanicznym w gruncie kat 3
(analog) m? 50,000
wsp: R =0,955
6.4 2940 KNNR  N005-07-06-02-00 Nasypanie piasku na dnie rowu szer do 0,6 m (ANALOG) metr 45,000
6.4 2950 WKNR W219-03-01-06-00 Rurociag gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ¢ 63 metr 30,500
6.4 2960 KNR 510-01-01-01-00 Uktadanie kabla sygnalizacyjnego DY 1x2,5mm2 w rowie kablowym recznie
(ANALOG) metr 57,000
wsp: R =0,955
6.4 2970 KNR 219-00-14-06-00 Rura ochronna PE ¢ 125 metr 18,500
wsp: R =0,955
6.4 2980 KNR 219-00-14-06-00 Rura ostonowa PE ¢ 125 metr 15,800
wsp: R =0,955
6.4 2990 Kalkulacja indywidualna Plozy dystansowe 15mm szt 41,000
6.4 3000  WKNR W219-03-03-10-31 Montaz tréjnika elektrooporowego siodlowego prostego z PE ¢ 125x32 szt 2,000
6.4 3010 WKNR W219-03-01-03-00 Rura wydmuchowa - Rurociag gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ¢ 32
(ANALOG) metr 5,000
6.4 3020 KNR 219-02-12-02-00 Saczek wechowy punktowy + skrzynaka uliczna + Adaptor PE/mosiadz z
gwintem zewngtrznym dn32 x 1”+Korek mosiezny 17 gwint wewngtrzny
ZESTAW (ANALOG) kmpl 1,000
wsp: R =0,955
6.4 3060 WKNR W219-03-04-04-00 Montaz zasuway réwnoprzelotowej dn63 PE100 SDR11 + skrzynaka uliczna do
zasuw + Obudowa teleskopowa z trzpieniem do zasuwy ZESTAW (ANALOG) szt 2,000
6.4 3070  WKNR W219-03-03-06-20 Montaz kolana elektrooporowego z PE ¢ 63 szt 7,000
6.4 3080 WKNR W219-03-03-06-10 Montaz mufy elektrooporowej przelotowej z PE ¢ 63 szt 3,000
6.4 3090 WKNR W219-03-03-03-10 Montaz mufy elektrooporowej przelotowej z PE ¢ 32 szt 1,000
6.4 3110 KNR 219-01-22-02-00 Uszczelnienie konca rury ochronnej ¢ 125 - manszeta EPDM + wypehienie
zgodnie z dokumentacja (ANALOG) szt 2,000
wsp: R =0,955
6.4 3120 KNR 219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy gazociagu tasSma z tworzywa sztucznego metr 50,000
wsp: R =0,955
6.4 3130 KNR 219-02-20-01-00 Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej do préb szcelnosci i wytrzymatosci kmpl 1,000
wsp: R =0,955
6.4 3140 KNR 219-02-11-01-00 Préba szczelnos$ci gazociagéw ¢ 50-100 na ci$nienie do 0,6 MPa metr 50,000
wsp: R =0,955
6.5 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego
6.5 10 KNR 201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe metr 50,000
wsp: R =0,955
6.5 3070 KNR 201-03-12-11-00 Przekopy prébne dla lokalizacji urzadzen szt 10,000
wsp: R =0,955
6.5 3080 KNR 201-07-02-04-20 Rowy dla kabli koparko-spycharka gleb do 1,0 m szer do 0,6 m gruntkat 3-4  metr 47,000
wsp: R =0,955
6.5 3090 KNR 501-06-13-05-00 Wydobycie kabla ¢ do 25 w rowie kablowym w gruncie kategorii 3 (analogia,
bez materiatow) metr 47,000
wsp: R =0,000
6.5 3100 KNR 501-06-14-07-00 Demontaz 1-go kabla ¢ do 30 w rowie kablowym w gruncie kategorii 3 (analog) metr 27,000
wsp: R =0,000
6.5 3110 KNR 201-02-17-06-00 Wykopy pod studnie kablowe koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat
3 na odktad m3 9,600
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%2%2%1,2 9,600
wsp: R =0,955
6.5 3120 KNR 201-05-06-04-00 Wykréwnanie dna wykop6éw po wykopie mechanicznym w gruncie kat 3
(analog) m? 8,000
wsp: R =0,955
6.5 3130 MAT 1601001+ Miesznka piaskowo-zwirowa na podsypke m3 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2%2%2%0,25 2,000
6.5 3140 KNR 201-02-36-01-00 Zageszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 (analog) — m? 2,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2%2%2%0,25 2,000
wsp: R =0,955
6.5 3150 KNR 501-04-01-02-00 Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1 prefabrykowana z ramg i pokrywa cigzka
k1. D400 z zamkniem w gruncie kategorii 3 (analog, modyfikacja materiatléw) szt 2,000
wsp: R =0,000
6.5 3160 KNNR  N005-07-06-02-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr 45,000
6.5 3170 KNR 214-12-13-05-00 Wiercenie otworéw w zelbecie pionowo o glebokosci do 25 cm jednos 24,000
wsp: R =0,955
6.5 3180 KNR 508-08-09-05-00 Osadzenie kotkéw metalowych kotwiacych M10 w konstrukcji przepustu szt 24,000
wsp: R =0,955
6.5 3190 MAT 5693915 Obejma rurowa ¢ 110 szt 12,000
6.5 3200 KNR 501-01-06-01-00 Kanalizacja kablowa z 1-ej rury SRS-G 110 w gruncie kategorii 3 metr 45,000
wsp: R =0,000
6.5 3210 MAT 7620906 Wieszak kabla okragleg kmpl 2,000
6.5 3220 KNR 501-06-02-07-07 Wciaganie r¢czne kabla Xz2ZTKMXpw 5x4x0,8 do kanalizacji kablowej, otwér
wolny (analog, modyfikacja materiatéw) metr 65,000
wsp: R =0,000
6.5 3230 KNR 7501-07-02-03-00 Ztacze przelotowe kabla o 30 parach w kanalizacji z zastosowaniem
modutowych tacznikéw zyt szt 2,000
6.5 3240 MAT 1563014 Tadma ostrzegawcza pomaranczowa do znakowania tras kablowych metr 50,000
6.5 3250 MAT 1601001+ Piasek m3 36,200
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 47%1,0%0,6+2%(2*%2%1,0) 36,200
6.5 3260 KNR 201-02-18-02-00 Zasypanie wykopéw koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 (analog) m3 8,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2¥2%2%1,0 8,000
wsp: R =0,955
6.5 3270 KNR 201-07-05-04-30 Zasyp rowéw koparko-spycharkami gleb do 1,0 m szer do 0,6 m gruntem kat
3-4 metr 47,000
6.5 3280 KNR 201-02-36-01-00 Zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3 55,000
wsp: R =0,955
7 Konserwacja cieku Réw SD oraz rowu RI 52, remont przepustu na rowie RI 52
7.1 Konserwacja cieku Réw SD
7.1 3290 KNNR  NO10-25-09-03-02 Reczne usuwanie namutu grub 0,30 m z cieku Réw SD o szer dna 1,2-1,5m metr 774,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1286-512 774,000
7.1 3300 KNNR  NO010-25-09-04-03 Reczne usuwanie namutu grub 0,40 m z cieku Réw SD o szer dna 1,6-1,9 m metr 512,000
7.1 3310 KNNR NO010-25-07-03-00 Reczne oczyszczenie z namutu przepustu ¢ 0,80 m ul. Lotnicza metr 20,000
7.1 3320 KNR 201-05-06-02-00 Reczne Plantowanie skarp i dna wykop6éw po wykopie regcznym w gruncie kat 4 m? 3215,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1286%2,5 3215,000
wsp: R =0,955

7.1 3330 KNNR NO010-05-01-01-00 Wykonanie plotka faszynowego wys do 20 cm w gruncie kat 1-2 z 1adu metr 2572,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Zbiornik 2%1286 2572,000
7.1 3340 KNR 201-05-08-01-00 Darniowanie skarp na ptask z humusem (wzdtuz skarp) m? 1286,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%1286*0,5 1286,000
wsp: R =0,955
7.1 3350 KNR 201-05-05-01-00 Rozicietanie reczne urobku po zakonczeniu prac (ANALOG) m? 5144,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2%2%1286 5144,000
wsp: R =0,955
7.1 3360 KNR 201-05-10-03-00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m? 5144,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 2%2%1286 5144,000
wsp: R =0,955
7.2 Konserwacja rowu RI 52
7.2 3370 KNNR  NO010-25-09-03-02 Reczne usuwanie namutu grub 0,30 m zrowu RI 52 o szer dna 1,2-1,5 m metr 366,000
7.2 3380 KNR 201-05-06-02-00 Reczne Plantowanie skarp i dna wykopdw po wykopie recznym w gruncie kat 4 m? 915,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
366%2,5 915,000
wsp: R =0,955
7.2 3390 KNNR  NO10-05-01-01-00 Wykonanie ptotka faszynowego wys do 20 cm w gruncie kat 1-2 z lad metr 732,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci -
1 Zbiornik 2%366 732,000
7.2 3400 KNR 201-05-08-01-00 Darniowanie skarp na ptask z humusem (wzdtuz skarp) m? 366,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%366%0,5 366,000
wsp: R =0,955
7.2 3410 KNR 201-05-05-01-00 Rozicietanie reczne urobku po zakonczeniu prac (ANALOG) m? 1464,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci -
1 2%2%366 1464,000
wsp: R =0,955
7.2 3420 KNR 201-05-10-03-00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m? 1464,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
2%2*366 1464,000
wsp: R =0,955
73 Remont przepustu na rowie RI52
73 3430 KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3 5,000
wsp: R =0,955
7.3 3440 KNR 1501-02-01-06-00 Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych m3 3,000
7.3 3480 Kalk.indywid. Zaladunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiérki (kalkulacja wlasna) m3 3,000
73 3490 MAT 1601001+ Miesznka piaskowo-zwirowa o uziarnieniu 0-20mm na podsypke m3 2,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
8,0%0,35 2,800
73 3500 KNR 201-02-36-01-00 Zaggszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 (analog) m? 2,800
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
8,0%0,35 2,800
wsp: R =0,955
73 3510 KNNR  NO004-13-07-05-00 Przepust z rur PE spiralnie-karbowanych ¢ 600 w wykopie skarpowym
(ANALOG) metr 8,000
7.3 3520 KNR 201-02-30-01-10 Zasyp wykopéw spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat
1-2 m3 230,000
7.3 3530 MAT 1601001+ Piasek m3 115,000
7.3 3540 KNR 201-02-36-01-00 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m? 230,000

wsp: R =0,955



PRZEDMIAR Strona 19
SYKAL ==
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
73 3550 KNR 201-05-06-02-00 Reczne Plantowanie skarp i dna wykopdw po wykopie recznym w gruncie kat 4 m? 20,000
wsp: R =0,955
73 3560 KNNR  NO006-01-12-06-00 Podsypka pod umocneiania gabionowe z piasku grub 20 cm z ladu (ANALOG) m? 20,000
73 3570 KNNR  NO10-21-11-01-00 Utozenie geowtdkniny pod umocnienia (ANALOG) m? 20,000
7.3 3580 KNNR  NO10-05-13-09-00 Wykonanie palisady z kotkéw ¢ 10-12 cm glebokosci 1,5 m w gruncie kategorii
4 metr 20,000
73 3590 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Réw SD z
wypetnieniem kamieniem famanym 90-150mm(analog, modyfikacja) - odcinek
powyzej przepustu m?2 20,000
wsp: R =0,955
7.3 3600 KNR 201-05-08-01-00 Darniowanie skarp na ptask z humusem (wzdtuz skarp zbiornika, wyspy i
rowow dochodzacych) m? 15,000
wsp: R =0,955
73 3610 KNR 201-05-10-03-00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m? 55,000
wsp: R =0,955
8 Prace wykonczeniowe
8 3580 Kalk. indywid. Rozebranie tymczasowych drég i placéw technologicznych z ptyt zelbetowych ~ kmpl 1,000
8 3590 KNNR  NO006-01-12-03-00 Warstwa odsaczajaca piaskowo-zwirowa w dnie zbiornika grub 30 cm
(ANALOG) m? 11750,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
11750 11750,000
8 3600 KNR 201-02-29-05-00 Rozécietanie ziemi urodzajnej po zakonczeniu prac (ANALOG) m3 6129,750
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Skarpy zbiornika i teren przylegly (23472,5-(8590-2510))*0,3 5217,750
2 Dno zbiornika (8590-2510)*0,15 912,000
8 3610 KNR 201-05-10-03-00 Obsiew w ziemi urodzajnej (ANALOG) m? 23472,500
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
31930 31930,000
2 Umocnione Koryto rowu SD -3550 -3550,000
3 Drogi -(2465+725%0,75*2) -3552,500
4 Przelew -1355 -1355,000
wsp: R =0,955
8 3670 Kalk.indywid. Zaltadunek, transport i utylizacja/zagospodarowanie pozostatych mas ziemnych
(kalkulacja wiasna) m3 613,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
6130%0,1 613,000
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DZ  POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Usunigcie drzew i krzewéw

1 10 Mechaniczne karczowanie krzakéw gestych powyzej 60% powierzchni HA 0,100
1 20 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 10-15 cm szt 21,000
1 30 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 16-25 cm szt 11,000 s s
1 40 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 26-35 cm szt 11,000 s s
1 50 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 36-45 cm szt 20,000 s
1 60 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 46-55 cm szt 36,000 s
1 70 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni ¢ 56-65 cm szt 34,000 s
1 80 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni @ 66-75 cm szt 25,000 s
1 90 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni powyzej ¢ 75 cm

(Modyfikacja R i S +30%) szt 72,000 s e
1 100 Karczowanie pni ¢ 76-100 koparka podsigbierng w gruncie kategorii 3-4 i

normalnej wilgotnosci szt 45,000 e e
1 110 Pocigcie pita mechaniczng dtuzyc na odcinki dlug.1,0 m dtuzyc drzew fi do

35 cm, analog szt 129,000 e e,
1 120  Pocigcie pita mechaniczng dtuzyc na odcinki dtuzyc drzew fi pow.35 cm,

analog szt 748,000 e e,
1 130 Transport pocigtych dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 194,000 s e,
1 140 Rozdrobnienie galezi maszyng do rozdrabniania oczyszczenie terenu

zpozostatosci po karczunkach - analog m3 426,000 s e,
1 180 Zatadunek, transport i utylizacja odpadéw po karczunkach (kalkulacja

wlasna) m3 628,000 s e,
2 Czasza zbiornika przeciwpowodziowego
2.1 Roboty przygotowawcze
2.1 190 Usunigcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m?2 31930,000 s e
2.1 200 Usunigcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (do 30 cm - 3

dodatki) m? 31930,000 s e,
2.1 210 Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale

10-30 m gruntu kat 1-2 (5 dodatkéw) m3 9579,000 .
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2.1 250 Zatadunek, transport i zagospodarowanie/utylizacja nadmiaru humusu) m?3 4062,000 e e
2.1 260 Budowa, utrzymanie i rozbidrka drég technologicznych z ptyt zebetowych

oraz placy manewrowych na czas wykonywania robét - kalzulacja

indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 s e
2.1 300 Wykop pod tymczasowy réw opaskowy koparka podsigbierng 0,60 m? w

gruncie kat 3-4 oblepiajacym na odktad m?3 330,000
2.1 310 Studzienka drenazowa z kregéw betonowych ¢ 1000 gieb 1,0 m szt 10,000
2.1 320 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wglgbnego (iglofiltry) i

powierzchniowego na czas budowy, umozliwijacego utrzymanie poziomu

wody minimum 0,50 m ponizej posadownienia budowli w okresie budowy,

wraz z montazem iglofiltréw i wykonaniem czterech studni z

zazwirowanym dnem - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl L,000 s e
22 Roboty rozbiérkowe
2.2.1 Budynek na dzialce 73/2
2.2.1 330 Demontaz instalacji elektr., telekom., wod-kan-gaz kmpl 1,000 s e,
2.2.1 340 Demontaz istniejacych rynien kmpl 1,000 s
2.2.1 350 Demontaz instalacji odgromowej kmpl 1,000 s e
2.2.1 360 Demontazokna PCW pow do 2,5 m? (analog, bez materiatu) m? 22500 s
2.2.1 370 Demontaz o$cieznic (analog, bez materiatu) metr 45,000 s e
2.2.1 380 Rozebranie pokrycia dachu z dachéwki m? 145,000
2.2.1 390 Rozebranie olacenia dachu m? 145,000
2.2.1 400 Rozebranie wigzyb dachowe;j m? 145,000 s e
2.2.1 410 Rozbiérka kominéw m3 3,600 s e,
2.2.1 420 Rozkucie wiency miotami pneumatycznymi m3 3780 s
2.2.1 430 Rozebranie muréw pigtra z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie

cementowej m3 31,500 s e,
2.2.1 440 Rozebranie $cianek z betonu komérkowego grub do 15 cm na zaprawie

cementowej m? 105,000 s e,
2.2.1 450 Rozebranie posadzki m? 100,000 s e,
2.2.1 460 Rozebranie stropéw Zelbetowych, przy grub piyty stropowej do 20 cm m3 100,000 s
2.2.1 470 Rozebranie muréw parteru z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie

cementowej m3 37,800 s
2.2.1 480 Rozebranie $cianek z betonu komérkowego grub do 15 cm na zaprawie

cementowej m? 126,000
2.2.1 490 Rozebranie posadzki m? 100,000
22.1 500 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odktad -

dokop pod demontaz fundamentéw i instalacji m?3 444900 s e
2.2.1 510 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementowe;j m?3 18,900 s e
2.2.1 520 Rozebranie zelbetowych faw, stép i fudamentéw grub do 70 cm m3 13,440
22.1 530 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych ¢

100-200 metr 65,000 s e
2.2.1 540 Opréznienie, wywoz nieczystosci, wyczyszczenie i demontaz zbiornika

bezodplywowego kmpl 2,000 s
2.2.1 580 Zaladunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiérki m?3 219,170 s e
2.2.1 590 Zatadunek, transport i utylizacja odpadéw z rozbiérki, innych niz gruz m?3 55,000 s e
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222 Urzadzenia wodne na rowie bez nazwy |
222 630 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m* w gruncie kat 3 na odktad -

dokop pod demontaz fundamentéw i instalacji m?3 201,300 e e
2.2.2 640 Rozkucie konstrukcji betonowych przpustu i rurociagu m?3 14,745 s e
222 680 Zatadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbioérki m3 14,745 s
2.3 Roboty ziemne w czaszy zbiornika
2.3 690 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odkfad m3 4800,000
2.3 700 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami 20 Mg m?3 28807,500 s e
2.3 730 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja

wilasna) m3 28807,500 e e,
23 740 Piasek na zasypanie wykopu po wymianie gruntu m?3 9120,000 s e
23 750 Zasypanie wykopu po wymianie gruntu spycharka 100 KM z zaggszczeniem

walcami warstwami grub 25 cm w gruncie kategorii 3-4 m3 9120,000 s
23 760 Piasek na korpus grobli zbiornika m3 9860,000
2.3 770 Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 3-4

z zaggszezeniem (grunt dowieziony i z odkladu - wg dokumentacji) m3 14660,000  n
23 780 Plantowanie dna zbiornika po wykopie mechanicznym w gruncie kat 4 m? 8590,000
2.4 Drenaz DR1
2.4 790 Obstuga geodezyjna kmpl 1,000
2.4 800 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m® w gruncie kat 3 na odktad m3 351,750 s
2.4 810 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami 20 Mg m3 85,750
2.4 840 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja

wlasna) m3 85,750
2.4 850 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wglebnego (iglofiltry),

umozliwijacego utrzymanie poziomu wody minimum 0,50 m ponizej

posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z montazem igtofiltréw -

kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 s
2.4 870 Podloza z piasku dowiezionego m?3 24500 i e
2.4 880 Zageszczanie podsypki m?3 17,500 s e
2.4 890 Podloza betonowe B-15 grub 20 cm pod studnie m3 4800 s
2.4 900 Studnia rewizyjna z krggéw betonowych ¢ 1000 gtebokosci 3 m szt 6,000
2.4 910 Drenaz z rur PP SN8, perforowanych @160 zgodnie z dok. projektowa i

SST (modyfikacja, analog) metr 175,000
2.4 920 Rurociag z rur PEHD SN8, ¢160 zgodnie z dok. projektowa i SST

(modyfikacja, analog) metr 26,000 s e
2.4 930 Obsypki ze zwiru dowiezionego frakcji 2-16mm (ANALOG) m3 61,250
2.4 940  Zageszczanie obsypki m3 61,250
2.4 950 Ulozenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej z zakupem m?2 525,000 s e
2.4 960 Zasypka gruntem rodzimym z odktadéw m?3 351,750 i e
2.4 970 Zageszczanie zasypki do Is=>0,97 m?3 352,000 s e
2.4 980 Podtoze pod konstrukcja - podbeton (analog) m3 0,100
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2.4 990 Wylot prefabrykowany DN200 wg KPED 02.16 (zakup, transport, montaz)

- analiza wlasna szt 1,000 s e,
2.4 1000 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m? 4300 s e
2.4 1010 Izolacja pionowa druga warstwa m? 4,300 s e
2.4 1020 Mechaniczny zasyp wngk za $cianami budowli wodno-melioracyjnych

gruntem kat 3-4 m3 4300 s e
2.5 Wykonanie drogi eksploatacyjnej wokét zbiornika, zjazd z ul. Spacerowej
2.5 1030 Mechaniczne wykonanie koryta réwniarka gleb 30 cm w gruncie kategorii

2/4 m?2 3422500 e e
2.5 1040 Profilowanie i zaggszczenie podtoza kategorii 2/4 walcem statycznym m? 3422500 s e
2.5 1050 Podbudowy z pospéiki grub 15 cm m? 2465,000 e e
2.5 1060 Ulozenie geowlidknny separacyjno-fltr. pod korpus nawierzchni¢ drogowa

- Analog m? 3190,000 s,
2.5 1070 Nawierzchnia z thucznia kamiennego wasrtwa dolna (frakcji 0-63mm) grub

15 cm m? 2465,000 s e
2.5 1080 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gérna (frakcji 0-16mm) grub

5 em (modyfikacja Wsp.M=0,72) m?2 2465,000 s e
2.5 1090 Pobocze zwirowe (2-8mm) jezdni rozscielenie mechaniczne kruszywa grub

10 cm (modyfikacja Wsp.M=0,83) m? 1087,500 e e
2.6 Umocnienia koryta cieku R6w SD
2.6 1100 Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie mechanicznym w gruncie

kat 4 m? 4094,200 e e
2.6 1110 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z ladu (ANALOG) m?2 614,130 s e
2.6 1120 Ulozenie geowldkniny pod umocnienia (ANALOG) m? 4894,200 s e,
2.6 1130 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Réw SD z

wypetnieniem kamieniem famanym 90-150mm (analog, modyfikacja) -

odcinek w czaszy zbiornika od przepustu w ciggu ul. Spacerowej do

budowli regulacyjne;j m?2 3814,200 e e
3 Budowla regulacyjna
3.1 Roboty przygotowawcze
3.1 1140 Obstuga geodezyjna szt 1,000 s e
3.1 1150 Wykonanie, utrzymanie i rozbiérka obiekéw tymczasowych: grodza ze

stalowych $cianek szczelnych (wciskane statycznie) i workéw z piaskiem

uszczelnionych folig PEHD - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 s e
3.1 1170 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m® w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami m3 188,000  n
3.1 1200 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja

wlasna) m3 188,000 s s
3.1 1210 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wglgbnego (igtofiltry) i

powierzchniowego na czas budowy, umozliwijacego utrzymanie poziomu

wody minimum 0,50 m poniZej posadownienia budowli w okresie budowy,

wraz z montazem iglofiltréw i wykonaniem czterech studni z

zazwirowanym dnem - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 s e
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32 Roboty konstrukcyjne
3.2 1240 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km - wykop pod wymiang

gruntu m3 183,000
3.2 1260 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu m3 183,000
32 1270 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharka 100 KM z zageszczeniem

zageszczarkg warstwami grub 40 cm m3 183,000
3.2 1280 Piasek m3 183,000  n
3.2 1290 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG) m3 10,600
32 1300 Zbrojenie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu pretami zebrowanymi fi 12

mm, stal 34GS kg 1164,000 s i,
32 1310 Betonowanie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu, beton hydrotechniczny C

30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m3 11,905 s
32 1320 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z

gruntowaniem 1-sza warstwa, $ciany odziemne m? 34,735 e,
32 1330 Izolacja pionowa druga warstwa m? 34,535 s e
3.2 1340 Zbrojenie konstrukcji komory regulatora pretami zebrowanymi fi 12 mm,

stal 34GS kg 1923,195 s e
32 1350 Betonowanie konstrukcji komory regulatora, beton hydrotechniczny C

30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m3 20,680 s e
32 1360 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z

gruntowaniem 1-sza warstwa, $ciany odziemne m? 63,860
3.2 1370 Izolacja pionowa druga warstwa m? 63,860
32 1380 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1200 gtebokosci do 3 m szt 1,000 s e
32 1390 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1200 - dodatek za 0,5 m réznicy

glebobosci szt 4,000 s e
3.2 1400 Miesznka piaskowo-zwirowa na podsypke m3 7800 s
32 1410 Zageszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3

(analog) m3 7,800 s e
3.2 1420 Betonowanie tawy rurociagu m3 6,500 s
32 1430 Kanat z rur kanalizacyjnych GRP ¢ 800 w wykopie skarpowym (analog) metr 33,950 s e
32 1440 Regulator przeptywu DN8OO (zakup, transport, montaz) kmpl 1,000 s e
3.2 1450 Klapa przeciwzwrotna PEHD DN80O (zakup, transport, montaz) kmpl 1,000
3.2 1460 Zasyp wykopéw spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu

kat 1-2 m3 396,000 s e
32 1470 Piasek m3 188,000 n
3.2 1480 Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3 396,000
33 Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe
33 1490 Wiercenie otworéw w zelbecie pionowo o glebokosci do 25 cm jednos 8,000
33 1500 Osadzenie reperéw kontrolnych (zakup, transport, montaz) szt 8,000
33 1510 Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie mechanicznym w gruncie

kat 4 m?2 210,000 s e
33 1520 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z ladu (ANALOG) m? 42,000 s e
33 1530 Wykonanie palisady z kotkéw ¢ 10-12 cm glgbokosci 1,5 m w gruncie

kategorii 4 metr 28,000
33 1540 Utozenie geowlékniny pod umocnienia (ANALOG) m? 224,000
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33 1550 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m z wypetnieniem kamieniem

famanym 90-150mm (analog, modyfikacja) m? 137,800
33 1560 Ulozenieni koszy gabionowych 1x1x1m z wypelieniem kamieniem

famanym 90-150mm szt 39,000 e,
33 1570 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm m?2 100,000 s e
33 1580 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu (3

dodatki do 20cm) m? 100,000 s s
4 Przelew awaryjny
4 10 Whbijanie $cianek szczelnych GZ4 lub réwnowaznych pod wzggdem

wytrzymatosci dt. 2,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA) metr 5,000 s e,
4 20 Whbijanie $cianek szczelnych GZ4 lub réwnowaznych pod wzgedem

wytrzymatosci di. 3,0m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACIJA) metr 10,000 s e
4 1610 Whbijanie $cianek szczelnych GZ4 lub réwnowaznych pod wzgedem

wytrzymatosci db. 3,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA) metr 10,000 s e,
4 1611 Przecinanie palnikiem tlenowym bruséw stalowej $ciaki szczelnej

(ANALOG) szt 66,607 e e
4 1620 Zbrojenie oczepu pretami zebrowanymi ¢12mm, slat 34GS kg 652,800
4 1630 Betonowanie konstrukcji oczepu, beton klasy C30/37 XF3 m3 6,250 s e
4 1640 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m? 38,500 s e
4 1650 Izolacja pionowa roztworem asfaltowym druga warstwa m?2 38,500 e e
4 1660 Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie mechanicznym w gruncie

kat 4 m? 1386,280 s e
4 1670 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z ladu (ANALOG) m? 1386,280 s,
4 1680 Utozenie geowldkniny separacyjnej pod umocnienia z zakupem m? 1502,280 s,
4 1690 Wykonanie palisady z kotkéw ¢ 10-12 cm glgbokosci 1,5 m w gruncie

kategorii 4 metr 115,000 o
4 1700 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m z wypetnieniem kamieniem

famanym 90-150mm (analog, modyfikacja) m? 1386,280 e e
4 1710 Nawierzchnia zwirowa warstwa gérna niesort. 0-16,0mm mechaniczne

kruszywa grub 20 cm - analog m? 143,500
4 1720 Ulozenieni koszy gabionowych 1x1x1m z wypetnieniem kamieniem

famanym 90-150mm szt 57,000 s
5 Rurociag na rowie RSC
5.1 Roboty przygotowawcze
5.1 1710 Obstuga geodezyjna szt 1,000
5.1 1720 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami m3 115,000 s
5.1 1750 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja

wlasna) m3 115,000
5.1 1760 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgtgbnego (igtofiltry) i

powierzchniowego na czas budowy, umozliwijacego utrzymanie poziomu

wody minimum 0,50 m ponizej posadownienia budowli w okresie budowy,

wraz z montazem iglofiltréw i wykonaniem czterech studni z

zazwirowanym dnem - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 s e
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5.2 Roboty konstrukcyjne
5.2 1790 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami - wykop pod wymian¢ gruntu m3 195,500 s
5.2 1810 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja

wlasna) m3 195,500 s e
5.2 1820 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharka 100 KM z zageszczeniem

zageszczarkg warstwami grub 40 cm m3 195,000
5.2 1830 Piasek m3 195,000 e e
5.2 1840 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG) m?3 10,600 s e
5.2 1850 Zbrojenie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu pretami zebrowanymi fi 12

mm, stal 34GS kg 766,000 s e,
5.2 1860 Zbrojenie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu pretami zebrowanymi fi 16

mm, stal 34GS kg 316,000 s s
5.2 1870 Montaz prowadnic zamknig¢ szandorowych, z katownika "50" metr 3300 s e
5.2 1880 Katownik réwnoramienny 50x50x6 kg 29,700 s
5.2 1890 Betonowanie konstrukcji dokéw wlotu i wylotu, beton hydrotechniczny C

30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m3 8,400 s e
5.2 1900 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z

gruntowaniem 1-sza warstwa, $ciany odziemne m? 23,520
5.2 1910 Izolacja pionowa druga warstwa m? 23,520 s e
5.2 1920 Studnia rewizyjna z krggéw betonowych ¢ 1000 glebokosci 2,5 m szt 1,000
5.2 1930 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 gtgbokosci do 3 m szt 2,000 e e
5.2 1940 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych ¢ 1000 - dodatek za 0,5 m réznicy

glebokosci szt 2,000 s e
5.2 1950 Malowanie elementéw stalowych-farba antykorozyjnag+nawierzchniowa,

dwukrotnie m? 1,747
5.2 1960 Wykonanie dostarczenie i montaz szandoru drewnianego grub.80 mm m? 1,760 s
5.2 1970 Montaz okucia szandoréw grub. 80 mm szt 16,000
5.2 1980 Miesznka piaskowo-zwirowa na podsypke m3 19,550 s e
5.2 1990 Zageszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3

(analog) m3 4,550 s e,
5.2 2000 Betonowanie tawy rurociagu m3 16,422 s e
5.2 2010 Kanat z rur kanalizacyjnych GRP ¢ 500 w wykopie skarpowym (analog) metr 78,200 s e
5.2 2020 Zasyp wykopdéw spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu

kat 1-2 m3 230,000 s e
5.2 2030 Piasek m3 115,000 s e
5.2 2040 Zaggszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3 230,000
5.3 Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe
5.3 2050 Wiercenie otworéw w zelbecie pionowo o glebokosci do 25 cm jednos 4,000 s
5.3 2060 Osadzenie reperéw kontrolnych (zakup, transport, montaz) szt 4,000 s e
5.3 2070 Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie mechanicznym w gruncie

kat 4 m?2 63,000 s e
53 2080 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm m? 63,000 s e
5.3 2090 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu (3

dodatki do 20cm) m? 63,000
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6 Rozbidrka i wykonanie nowego przepustu pod ul. Spacerowa
6.1 Roboty przygotowawcze
6.1 2100 Obstuga geodezyjna szt 1,000 s e
6.1 2110 Wykonanie, utzymanie i rozbiérka obiekéw tymczasowych o: grodza z

workéw z piaskiem uszczelnionych folia PEHD, rurociagi obiegowe -

kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 s e
6.1 2130 Wciskanie $cianek szczelnych PVC L=5,0m typu GW-270/3,5 lub

réwnowaznych pod wzgedem wytrzymatosci(ANALOG, modyfikacja) wraz

z wycigganiem (odzysk 80%) metr 21,200 s
6.1 2150 Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych azurowych (analog) m? 129,000
6.1 2160 Roboty ziemne koparkami podsi¢gbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami - wykopy do odstonigcia istn. przepustu, kabla

telekom oraz gazociggu m3 216,000
6.1 2180 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja

wlasna) m3 216,000 s e
6.1 2190 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wglebnego (igtofiltry) i

powierzchniowego na czas budowy, umozliwijacego utrzymanie poziomu

wody minimum 0,50 m ponizej posadownienia budowli w okresie budowy,

wraz z montazem iglofiltréw i wykonaniem czterech studni z

zazwirowanym dnem - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000
6.1 2220 Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych m3 9,000 s
6.1 2230 Zatadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiérki m3 9,000 e e
6.2 Roboty konstrukcyjne
6.2 2250 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z

transportem wywrotkami - wykop pod wymiang gruntu, wykonanie

konstrukeji przepustu i przebudowe kabla telekomunikacyjnego oraz

gazociggu m3 408,900 e e
6.2 2260 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja

wlasna) m3 408,900 s,
6.2 2280 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharka 100 KM z zageszczeniem

zageszczarkg warstwami grub 40 cm m3 121,800
6.2 2290 Piasek m? 121,800 s
6.2 2300 Whbijanie $cianek szczelnych GU 16-400 lub réwnowaznych pod wzgedem

wytrzymatosci dt. 10,0m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA) metr 21,600 s e,
6.2 2310 Whijanie $cianek szczelnych GU 16-400 lub réwnowaznych pod wzggdem

wytrzymatosci di. 7,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACIJA) metr 7,600 .
6.2 2320 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG) m3 8,500 s e
6.2 2330 Zbrojenie konstrukcji ptyty fundamentowej pretami Zebrowanymi fi 12

mm, stal 34GS kg 473,100 s,
6.2 2340 Betonowanie konstrukcji ptyty fundamentowej, beton hydrotechniczny C

30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m?3 18,400 h
6.2 2350 Izolacja pozioma roztworem asfaltowym z gruntowaniem 1-sza warstwa,

powierzchnie odziemne m? 54,000 s
6.2 2360 Izolacja pozioma druga warstwa m? 54,000 s e
6.2 2370 Warstwa wyréwnawcza pod prefabrykaty z zaprawy cementowej grub 2 cm

zatarta na gladko m? 50,600 s
6.2 2380 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 1 cm,

grub.catk. 4 cm (2 dodatki) m? 50,600 .
6.2 2390 Montaz elementéw prefabrykowanych przepustu ramowego 1,5x1,5m

L=1,0m zurawiem . Masa elementu do 10 Mg szt 20,000 s
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6.2 2400 Wiercenie otworéw w prefabrykatach skrzynkowych dla montazu

tacznik6w z plyta zespalajaca jednos 280,000
6.2 2410 Obsadzenie tacznikéw z pretéw ¢ 16 mm wklejane na zywice

epoksydowo-akrylowa, montaz w $cianie prefabrykatéw szt 280,000 s e
6.2 2420 Laczniki z pretéw zebrowanych ¢ 16 mm L=27 cm szt.154 kg 125262 s,
6.2 2430 Zbrojenie konstrukcji $cian czotowych wlotu i wylotu pretami

zebrowanymi fi 12 mm, stal 34GS kg 2018,800
6.2 2440 Zbrojenie ptyty zespalajacej pretami Zebrowanymi ¢ 12 mm, stal A-11I1, gat

34GS kg 1923,400 e e
6.2 2450 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni prefabrykatéw zaprawa

cementowo-polimerowa m? 44,000 s
6.2 2460 Betonowanie konstrukeji $cian czotlowych wlotu i wylotu, beton

hydrotechniczny C 30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m3 33,000 s e
6.2 2470 Wykonanie plyty zespalajacej z betonu C 30/37 XF3 m3 11,700 s
6.2 2480 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z

gruntowaniem 1-sza warstwa, $ciany odziemne m? 200,800 e s
6.2 2490 Izolacja pionowa druga warstwa m? 200,800
6.2 2500 Izolacja pionowa stykéw 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na

lepiku na goraco m? 16,830 s e
6.2 2510 Izolacja pionowa stykéw 2-ga warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na

lepiku na goraco m? 16,830 s e
6.2 2520 Zasyp wykopéw spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu

kat 1-2 m3 76,000
6.2 2530 Piasek m3 76,000 s e
6.2 2540 Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3 76,000 s e
6.2 2550 Zbrojenie ptyt przejsciowych pretami zebrowanymi ¢ 12 mm, stal A-1II, gat

34GS kg 1838,000
6.2 2560 Wykonanie plyt przejsciowych z betonu C 30/37 XF3 m3 17,000 s e
6.2 2570 Izolacja pozioma roztworem asfaltowym z gruntowaniem 1-sza warstwa,

powierzchnie odziemne plyt przejéciowych m? 74,400
6.2 2580 Izolacja pozioma druga warstwa m? 74,400 s e
6.2 2590 Izolacja pozioma plyty zespalajacej 1-sza warstwa z papy asfaltowe;j

izolacyjnej na lepiku na goraco m?2 53,000 s e
6.2 2600 Izolacja pozioma plyty zespalajacej z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku

na goraco 2-ga warstwa m? 53,000 s
6.2 2610 Zasyp wykopow spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu

kat 1-2 m3 223,750 s e
6.2 2620 Piasek m3 223,750 e e
6.2 2630 Zaggszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3 223,750 s
6.3 Roboty umocnieniowe i wykonczeniowe
6.3 2640 Wiercenie otworéw w zelbecie pionowo o glebokosci do 25 cm jednos 32,000 s e
6.3 2650 Osadzenie reperéw kontrolnych na przepusdcie ramowym (zakup, transport,

montaz) szt 4,000 s
6.3 2660 Wykonanie balustrad ochronnych z ptaskownikéw stalowuch wg

dokumentacji projektowej, osadzenie i malowanie (wg rys.11/4.9) kmpl 1,000
6.3 2670 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie grub 3 cm m? 129,000 s e
6.3 2680 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie - dodatek za 1

cm do 2 cm (2dodatki) m? 129,000 s e
6.3 2690 Uktadanie drég z ptyt zelbetowych azurowych pow do 1 m?%szt m? 129,000 s e
6.3 2700 Podktad z betonu zwirowego C8/10 na gruncie gr.20cm m3 4,400 s e,



KOSZTORYS Strona 10

SYKAL ==
NAZWA JEDN

DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
6.3 2710 Scieki z elementéw betonowych grub 20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej metr 40,000 s e
6.3 2720 Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie mechanicznym w gruncie

kat 4 m?2 365,000 s e
6.3 2730 Podsypka z pospétki grub 5 cm z ladu pod bruk m? 205,000
6.3 2740 Podsypka z pospétki pod bruk - dodatek za kazde dalsze 5 cm grub z ladu

(3 dodatki) m?2 205,000 s e
6.3 2750 Podktad z betonu zwirowego C8/10 na gruncie gr.5cm m3 9,750 s e
6.3 2760 Bruk z kamienia grub 30 cm na skarpach o powierzchniach ptaskich wys

do 4 m zladu m?2 190,000 s e
6.3 2770 Spoinowanie bruku grub 30 cm - lad m? 190,000
6.3 2780 Podsypka pod umocneiania gabionowe z piasku grub 20 cm z ladu

(ANALOG) m?2 175,000
6.3 2790 Utozenie geowldkniny pod umocnienia (ANALOG) m? 203,000
6.3 2800 Wykonanie palisady z kotkéw ¢ 10-12 cm glgbokosci 1,5 m w gruncie

kategorii 4 metr 20,500 s
6.3 2810 Wykonanie korekty progowej z koszy gabionowych 1,0x1,0x1,0m z

wypetnieniem kamieniem famanym 90-150mm szt 18,000 s
6.3 2820 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Réw SD z

wypetnieniem kamieniem famanym 90-150mm(analog, modyfikacja) -

odcinek powyzej przepustu m? 161,500 o
6.3 2830 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm m? 224,000 s e
6.3 2840 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5 cm humusu (3

dodatki do 20cm) m? 224,000 s e,
6.4 Przebudowa gazociagu
6.4 2850 Roboty pomiarowe metr 50,000 s
6.4 2860 Przekopy probne dla lokalizacji urzadzen szt 10,000 s
6.4 2870 Rowy dla rurociagu koparka podsigbierng gieb do 1,2 m szer do 1,2 m

grunt kat 3-4 (ANALOG) metr 50,000 s e
6.4 2880 Montaz zaciskéw mechanicznych na rurociago dn 63 szt 2,000 s e,
6.4 2890 Montaz tréjnika elektrooporowego siodtowego prostego z PE ¢ 63x25

(ANALOG) szt 2,000 s e
6.4 2900 Rura wydmuchowa - Rurociag gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ¢

25 (ANALOG) metr 10,000 e e
6.4 2910 Odgazowanie wylaczonego gazociagu - czynnosc¢

trzykrotna suchym azotem kmpl 1,000 s e
6.4 2920 Demontaz rurociagu gazowego z rur HDPD SDR-17,6 ¢ 63 + ciecie

(ANALOG, bez materiatu) metr 30,500 s e
6.4 2930 Wykréwnanie dna wykopéw po wykopie mechanicznym w gruncie kat 3

(analog) m? 50,000 .
6.4 2940 Nasypanie piasku na dnie rowu szer do 0,6 m (ANALOG) metr 45,000 s e
6.4 2950 Rurociag gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ¢ 63 metr 30,500 s
6.4 2960 Uktadanie kabla sygnalizacyjnego DY 1x2,5mm?2 w rowie kablowym

recznie (ANALOG) metr 57,000 s e
6.4 2970 Rura ochronna PE ¢ 125 metr 18,500 s e,
6.4 2980 Rura ostonowa PE ¢ 125 metr 15,800
6.4 2990 Plozy dystansowe 15mm szt 41,000 e e
6.4 3000 Montaz tréjnika elektrooporowego siodtowego prostego z PE ¢ 125x32 szt 2,000 s e
6.4 3010 Rura wydmuchowa - Rurociagg gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ¢

32 (ANALOG) metr 5,000 s e
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6.4 3020 Saczek wechowy punktowy + skrzynaka uliczna + Adaptor PE/mosiadz z

gwintem zewnetrznym dn32 x 17+Korek mosigzny 1” gwint wewnetrzny

ZESTAW (ANALOG) kmpl 1,000 s e
6.4 3060 Montaz zasuway réwnoprzelotowej dn63 PE100 SDR11 + skrzynaka

uliczna do zasuw + Obudowa teleskopowa z trzpieniem do zasuwy

ZESTAW (ANALOG) szt 2,000 e e
6.4 3070 Montaz kolana elektrooporowego z PE ¢ 63 szt 7,000 s
6.4 3080 Montaz mufy elektrooporowej przelotowej z PE ¢ 63 szt 3,000 s e
6.4 3090 Montaz mufy elektrooporowej przelotowej z PE ¢ 32 szt 1,000 s e
6.4 3110 Uszczelnienie konca rury ochronnej ¢ 125 - manszeta EPDM + wypelienie

zgodnie z dokumentacja (ANALOG) szt 2,000 s e
6.4 3120 Oznakowanie trasy gazociagu taSma z tworzywa sztucznego metr 50,000 s
6.4 3130 Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej do préb szcelnosci i

wytrzymatosci kmpl 1,000
6.4 3140 Proéba szczelnosci gazociagdw ¢ 50-100 na cisnienie do 0,6 MPa metr 50,000 s e,
6.5 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego
6.5 10 Roboty pomiarowe metr 50,000
6.5 3070 Przekopy probne dla lokalizacji urzadzen szt 10,000 s
6.5 3080 Rowy dla kabli koparko-spycharka gteb do 1,0 m szer do 0,6 m grunt kat

3-4 metr 47,000 s e
6.5 3090 Wydobycie kabla ¢ do 25 w rowie kablowym w gruncie kategorii 3

(analogia, bez materiatlow) metr 47,000 s s
6.5 3100 Demontaz 1-go kabla ¢ do 30 w rowie kablowym w gruncie kategorii 3

(analog) metr 27,000 .
6.5 3110 Wykopy pod studnie kablowe koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w

gruncie kat 3 na odktad m3 9,600 s
6.5 3120 Wykréwnanie dna wykop6éw po wykopie mechanicznym w gruncie kat 3

(analog) m? 8,000 s s
6.5 3130 Miesznka piaskowo-zwirowa na podsypke m3 2,000 s e,
6.5 3140 Zaggszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3

(analog) m3 2,000 .
6.5 3150 Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1 prefabrykowana z rama i pokrywa

cigzka k1. D400 z zamkniem w gruncie kategorii 3 (analog, modyfikacja

materiatow) szt 2,000 s e
6.5 3160 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr 45,000 s e
6.5 3170 Wiercenie otworéw w zelbecie pionowo o glebokosci do 25 cm jednos 24,000 s e
6.5 3180 Osadzenie kotkéw metalowych kotwiacych M10 w konstrukcji przepustu szt 24,000 s e
6.5 3190 Obejma rurowa ¢ 110 szt 12,000 s e,
6.5 3200 Kanalizacja kablowa z 1-ej rury SRS-G 110 w gruncie kategorii 3 metr 45,000
6.5 3210 Wieszak kabla okragleg kmpl 2,000 s e
6.5 3220 Wciaganie reczne kabla XZTKMXpw 5x4x0,8 do kanalizacji kablowe;j,

otwor wolny (analog, modyfikacja materiatéw) metr 65,000
6.5 3230 Ziacze przelotowe kabla o 30 parach w kanalizacji z zastosowaniem

modutowych tacznikow zyt szt 2,000 e e
6.5 3240 Tas$ma ostrzegawcza pomaranczowa do znakowania tras kablowych metr 50,000 s
6.5 3250 Piasek m3 36,200 e e
6.5 3260 Zasypanie wykopdw koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 (analog) m3 8,000 s e
6.5 3270 Zasyp rowdéw koparko-spycharkami gieb do 1,0 m szer do 0,6 m gruntem

kat 3-4 metr 47,000 s e



KOSZTORYS Strona 12

SYKAL ==

NAZWA JEDN Ny N
Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
6.5 3280 Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3 55,000 s e
7 Konserwacja cieku Réw SD oraz rowu RI 52, remont przepustu na rowie RI 52

7.1 Konserwacja cieku Réw SD

7.1 3290 Reczne usuwanie namutu grub 0,30 m z cieku Réw SD o szer dna 1,2-1,5

m metr 774,000 s e,
7.1 3300 Reczne usuwanie namutu grub 0,40 m z cieku Réw SD o szer dna 1,6-1,9

m metr 512,000 s e
7.1 3310 Rgczne oczyszczenie z namutu przepustu ¢ 0,80 m ul. Lotnicza metr 20,000 s e
7.1 3320 Reczne Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie rgcznym w gruncie

kat 4 m?2 3215,000 s e
7.1 3330 Wykonanie plotka faszynowego wys do 20 cm w gruncie kat 1-2 z ladu metr 2572,000 s,
7.1 3340 Darniowanie skarp na ptask z humusem (wzdtuz skarp) m? 1286,000 s e
7.1 3350 Rozicietanie rgczne urobku po zakonczeniu prac (ANALOG) m? 5144,000 e e
7.1 3360 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j m? 5144,000 e e
7.2 Konserwacja rowu RI 52
7.2 3370 Reczne usuwanie namutu grub 0,30 m zrowu RI 52 o szer dna 1,2-1,5 m metr 366,000 s
7.2 3380 Reczne Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie rgcznym w gruncie

kat 4 m?2 915,000 s e
7.2 3390 Wykonanie plotka faszynowego wys do 20 cm w gruncie kat 1-2 z lad metr 732,000 e e
7.2 3400 Darniowanie skarp na ptask z humusem (wzdtuz skarp) m? 366,000 s e
7.2 3410 Rozicietanie reczne urobku po zakonczeniu prac (ANALOG) m? 1464,000
7.2 3420 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m? 1464,000 L
73 Remont przepustu na rowie RI52
7.3 3430 Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3 5,000 s
7.3 3440 Rozbiérka mechaniczna konstrukcji betonowych m3 3,000 s e
73 3480 Zatadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiérki (kalkulacja wtasna) m3 3,000 s e
73 3490 Miesznka piaskowo-zwirowa o uziarnieniu 0-20mm na podsypke m3 2,800 e e
7.3 3500 Zaggszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3

(analog) m?3 2,800 s e
73 3510 Przepust z rur PE spiralnie-karbowanych ¢ 600 w wykopie skarpowym

(ANALOG) metr 8,000
7.3 3520 Zasyp wykopow spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu

kat 1-2 m3 230,000 s e
7.3 3530 Piasek m3 115000 s
7.3 3540 Zaggszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3 230,000

73 3550 Reczne Plantowanie skarp i dna wykopéw po wykopie recznym w gruncie
kat 4 m? 20,000 s e

7.3 3560 Podsypka pod umocneiania gabionowe z piasku grub 20 cm z ladu
(ANALOG) m? 20,000 s

7.3 3570 Ulozenie geowidkniny pod umocnienia (ANALOG) m? 20,000 s



KOSZTORYS Strona 13

SYKAL ==
NAZWA JEDN

DZ  POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
73 3580 Wykonanie palisady z kotkéw ¢ 10-12 cm glgbokosci 1,5 m w gruncie

kategorii 4 metr 20,000 e e
7.3 3590 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Réw SD z

wypelnieniem kamieniem tamanym 90-150mm(analog, modyfikacja) -

odcinek powyzej przepustu m?2 20,000 s e
73 3600 Darniowanie skarp na plask z humusem (wzdiuz skarp zbiornika, wyspy i

row6w dochodzacych) m?2 15,000 s e,
7.3 3610 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m? 55,000 s e
8 Prace wykonczeniowe
8 3580 Rozebranie tymczasowych drég i placéw technologicznych z piyt

zelbetowych kmpl 1,000 s e
8 3590 Warstwa odsaczajaca piaskowo-zwirowa w dnie zbiornika grub 30 cm

(ANALOG) m? 11750,000 s e
8 3600 Rozicietanie ziemi urodzajnej po zakonczeniu prac (ANALOG) m3 6129,750 s e
8 3610 Obsiew w ziemi urodzajnej (ANALOG) m?2 23472500 e e
8 3670 Zatadunek, transport i utylizacja/zagospodarowanie pozostatych mas

ziemnych (kalkulacja wtasna) m3 613,000 s

OGOLEM KOSZTORYS







