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 PRZEDMIAR  ROBÓT

 CPV:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 45233140-2 Roboty drogowe
 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

 Nazwa robót:  BUDOWA SUCHEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOWODZIOWEGO 
 NA GRANICY MIEJSCOWOŚCI BANINO I RĘBIECHOWO
 Aktualizacja luty 2021r.

 Lokalizacja:  gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie

 Inwestor:  Gmina Żukowo
 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52

 Sporządzający:  Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii
 Środowiska "BIPROWODMEL" Sp. z o.o.
 60-577 Poznań, ul. Dąbrowskiego 138



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Planowana inwestycja polega na wykonaniu budowli przeciwpowodziowej - suchego zbiornik przeciwpowodziowego oraz 
urządzeń i prac towarzyszących. Budowa zbiornika na ujściu cieku Rów SD stanowiącego główny odprowadzalnik wód z terenu wsi 
Banino, pozwoli na zmniejszenie przepływów i spłaszczenie fali powodziowej na rzece Strzelniczce, poprzez opóźnienie i ograniczenie 
bezpośredniego odpływów wód pochodzących z terenów wsi. Takie działanie pozwoli na ograniczenie szkód powodowanych przez 
wylewy rzeki Strzelniczki.

Zbiornik zostanie wykonany na pograniczu wsi Banino i Rębiechowo, na terenach położonych przy prawym brzegu rzeki 
Strzelniczki w pobliżu istniejącego jazu piętrzącego zlokalizowanego w km 6+170 jej biegu.

Zakres inwestycji obejmuje:

− Wykonanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego o konstrukcji ziemnej, częściowo ogroblowanej wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi: budowlą regulacyjną, rurociągiem, przelewem awaryjnym, groblą, drenażem, wylotem drenażu, rowem, 
drogą technologiczną i zjazdem z ul. Spacerowej. 

− Przebudowę przepustu pod ul. Spacerową w km 0+235 cieku Rów SD,

− Przebudowę gazociągu średniego ciśnienia dn63 zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Spacerowej na odcinku 
przebudowywanego przepustu

− Przebudowę infrastruktury teleinformacyjnej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Spacerowej na odcinku 
przebudowywanego przepustu,

− Regulację koryta cieku naturalnego Rów SD na odcinku długości ok.14m od km 0+239 do km 0+253 wraz z wykonaniem 
umocnień,

− Wykonanie progu w km 0+253 cieku Rów SD,

− Kształtowanie nowego koryta cieku naturalnego Rów SD polegającego na likwidacji cieku Rów SD na odcinku o długości 64 
m od km 0+168 do km 0+232 oraz wykonanie nowego odcinka o długości ok. 300m po innej trasie,

− Wykonanie umocnień koryta rzeki Strzelniczki na odcinku 3,0m powyżej i 10,0m poniżej projektowanego wylotu budowli 
regulacyjnej zbiornika,

− Rozbiórkę nie oddanego do użytkowania budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce 73/2 obręb Banino wraz z 
infrastrukturą techniczną,

− Likwidację odcinak rowu RSC o długości 75 m i wykonanie rurociągu wraz z wlotem, wylotem i studniami oraz konserwacje 
rowu RSC na odcinku o długości ok. 10m, pomiędzy korytem rzeki Strzelniczki, a wlotem do projektowanego rurociągu,

− Likwidację urządzeń wodnych na terenie projektowanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego: rowu „bez nazwy I” o 
długości ok. 170m, rowu „bez nazwy II” o długości ok. 21m, rowu „bez nazwy III” o długości ok. 95m’ przepustu DN200 o 
długości ok. 5m wraz z wlotem i wylotem, urządzenia melioracyjnego - rurociągu DN400 na rowie bez nazwy I” o długości 
ok. 95m wraz z wlotem, wylotem i studniami,

− Remont koryta cieku Rów SD na odcinku o długości ok. 1,3km od projektowanego progu w km 0+253 do przepustu pod ul. 
Lotniczą

− Konserwację (przebudowę) rowu RI52 położonego na dz. 182/2,  na odcinku o długości ok 0,4km od ujścia do rowu SD do 
przepustu pod linią kolejową nr 201,

− Remont - wymiana przewodu przepustu DN600 zlokalizowanego ok. km 0+110 rowu RI52.

− Wykonanie tymczasowych obiektów placu budowy m in.: dróg dojazdowych, placów manewrowych, grodzy 
ziemnych oraz rurociągów i kanałów obiegowych na ciekach i rowach, wraz z ich likwidacją po zakończeniu prac.
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PRZEDMIAR  Strona 1
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 Usunięcie drzew i krzewów
 
 

2 Czasza zbiornika przeciwpowodziowego
 

2.1 Roboty przygotowawcze
 

2.2 Roboty rozbiórkowe
2.2.1 Budynek na działce 73/2
2.2.2 Urządzenia wodne na rowie bez nazwy I
 

2.3 Roboty ziemne w czaszy zbiornika
 

2.4 Drenaż DR1
 

2.5 Wykonanie drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika, zjazd z ul. Spacerowej
 

2.6 Umocnienia koryta cieku Rów SD
 

3 Budowla regulacyjna
3.1 Roboty przygotowawcze
3.2 Roboty konstrukcyjne
3.3 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe
4 Przelew awaryjny
 

5 Rurociąg na rowie RSC
5.1 Roboty przygotowawcze
5.2 Roboty konstrukcyjne
5.3 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe
 

6 Rozbiórka i wykonanie nowego przepustu pod ul. Spacerową
6.1 Roboty przygotowawcze
6.2 Roboty konstrukcyjne
6.3 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe
6.4 Przebudowa gazociągu
6.5 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego
 

7 Konserwacja cieku Rów SD oraz rowu RI 52, remont przepustu na rowie RI 52
7.1 Konserwacja cieku Rów SD
7.2 Konserwacja rowu RI 52
7.3 Remont przepustu na rowie RI52
8 Prace wykończeniowe
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1 Usunięcie drzew i krzewów

1 10 KNNR N001-01-02-04-00 Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych powyżej 60% powierzchni  HA 0,100
 

1 20 KNNR N001-01-01-01-00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 10-15 cm  szt 21,000
 

1 30 KNNR N001-01-01-02-00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm  szt 11,000
 

1 40 KNNR N001-01-01-03-00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35 cm  szt 11,000
 

1 50 KNNR N001-01-01-04-00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 36-45 cm  szt 20,000
 

1 60 KNNR N001-01-01-05-00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 46-55 cm  szt 36,000
 

1 70 KNNR N001-01-01-06-00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 56-65 cm  szt 34,000
 

1 80 KNNR N001-01-01-07-00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni  ø 66-75 cm  szt 25,000
 

1 90 KNNR N001-01-01-07-00 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni powyżej ø 75 cm (Modyfikacja
R i S +30%)  szt 72,000

 wsp:   R = 1,300   
 wsp:   S = 1,300   

 

1 100 KNNR N001-01-04-17-00 Karczowanie pni ø 76-100 koparką podsiębierną w gruncie kategorii 3-4 i 
normalnej wilgotności  szt 45,000

 

1 110 KNNR N001-01-03-02-00 Pocięcie piłą mechaniczną dłużyc na odcinki dług.1,0 m dłużyc drzew fi do 35 
cm, analog  szt 129,000

 

1 120 KNNR N001-01-03-05-00 Pocięcie piłą mechaniczną dłużyc na odcinki dłużyc drzew fi pow.35 cm, analog  szt 748,000
 

1 130 KNNR N001-01-07-01-00 Transport pociętych dłużyc na odległość do 2 km  m³ 194,000
 

1 140 KNNR N001-01-10-01-00 Rozdrobnienie gałęzi maszyną do rozdrabniania oczyszczenie terenu 
zpozostałości po karczunkach - analog  m³ 426,000

 

1 180 Kalk. indywid. Załadunek, transport i utylizacja odpadów po karczunkach (kalkulacja własna)  m³ 628,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Gałęzie 426 426,000
2 Karpina 202 202,000

 

 
2 Czasza zbiornika przeciwpowodziowego

 
2.1 Roboty przygotowawcze

2.1 190 KNR  201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 31930,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2.1 200 KNR  201-01-26-02-00 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (do 30 cm - 3 
dodatki)  m² 31930,000



PRZEDMIAR  Strona 2
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 wsp:   R = 3,000   
 wsp:   S = 3,000   

 

2.1 210 KNR  201-02-29-04-10 Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 
10-30 m gruntu kat 1-2 (5 dodatków)  m³ 9579,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 31930*0,3 9579,000
 wsp:   S = 5,000   

 

2.1 250 Kalk. indywid. Załadunek, transport i zagospodarowanie/utylizacja nadmiaru humusu)  m³ 4062,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 31930*0,3 9579,000
2 Odzysk do humusowania -6130*0,9 -5517,000

 

2.1 260 Kalk. indywid. Budowa, utrzymanie i rozbiórka dróg technologicznych z płyt żebetowych oraz 
placy manewrowych na czas wykonywania robót - kalzulacja indywidualna 
wykonawcy  kmpl 1,000

 

2.1 300 KNNR N001-02-10-03-03 Wykop pod tymczasowy rów opaskowy koparką podsiębierną 0,60 m³ w 
gruncie kat 3-4 oblepiającym na odkład  m³ 330,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 220*1,5 330,000
 

2.1 310 KNNR N001-06-18-03-00 Studzienka drenażowa z kręgów betonowych ø 1000 głęb 1,0 m  szt 10,000
 

2.1 320 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry) i 
powierzchniowego na czas budowy, umożliwijącego utrzymanie poziomu wody 
minimum 0,50 m poniżej posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z 
montazem igłofiltrów i wykonaniem czterech studni z zażwirowanym dnem - 
kalkulacja indywidualna wykonawcy  kmpl 1,000

 

 
2.2 Roboty rozbiórkowe

 
2.2.1 Budynek na działce 73/2

2.2.1 330 Kalk. indyw. Demontaż instalacji elektr., telekom., wod-kan-gaz  kmpl 1,000
 

2.2.1 340 Kalk. indyw. Demontaż istniejących rynien  kmpl 1,000
 

2.2.1 350 Kalk. indyw. Demontaż instalacji odgromowej  kmpl 1,000
 

2.2.1 360 KNR  401-09-28-10-00 Demontaż okna PCW pow do 2,5 m² (analog, bez materiału)  m² 22,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 15*1,5 22,500
 

2.2.1 370 KNR  401-09-01-04-00 Demontaż ościeżnic (analog, bez materiału)  metr 45,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 15*3 45,000

 

2.2.1 380 KNR  404-05-07-02-00 Rozebranie pokrycia dachu z dachówki  m² 145,000
 

2.2.1 390 KNR  404-04-03-03-00 Rozebranie ołacenia dachu  m² 145,000
 

2.2.1 400 KNR  404-04-03-05-00 Rozebranie więźyb dachowej  m² 145,000
 

2.2.1 410 KNR  461-09-00-01-00 Rozbiórka kominów  m³ 3,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5*8*0,3^2 3,600
 

2.2.1 420 KNR  404-06-04-02-00 Rozkucie wieńcy młotami pneumatycznymi  m³ 3,780
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 42*0,3*0,3 3,780
 

2.2.1 430 KNR  404-01-04-02-00 Rozebranie murów piętra z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowej  m³ 31,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 42*0,3*2,5 31,500
 

2.2.1 440 KNR  404-01-05-08-00 Rozebranie ścianek z betonu komórkowego grub do 15 cm na zaprawie 
cementowej  m² 105,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42*2,5 105,000

 

2.2.1 450 KNR  404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki  m² 100,000
 

2.2.1 460 KNR  404-03-05-03-00 Rozebranie stropów żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 20 cm  m³ 100,000
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2.2.1 470 KNR  404-01-04-02-00 Rozebranie murów parteru z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowej  m³ 37,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42*0,3*3 37,800

 

2.2.1 480 KNR  404-01-05-08-00 Rozebranie ścianek z betonu komórkowego grub do 15 cm na zaprawie 
cementowej  m² 126,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 42*3 126,000
 

2.2.1 490 KNR  404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki  m² 100,000
 

2.2.1 500 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład - dokop 
pod demontaż fundamentów i instalacji  m³ 444,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Fundamet 42*1,5*3,5 220,500
2 Rurociągi kd 110*1,2*(0,5+1,2) 224,400

 wsp:   R = 0,955   
 

2.2.1 510 KNR  404-01-01-02-00 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej  m³ 18,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 42*1,5*0,3 18,900
 

2.2.1 520 KNR  404-03-02-04-00 Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fudamentów grub do 70 cm  m³ 13,440
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 42*0,8*0,4 13,440

 

2.2.1 530 KNR  404-07-03-09-00 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych ø 100-200  metr 65,000
 

2.2.1 540 Kalkulacja własna Opróżnienie, wywóz nieczystości, wyczyszczenie i demontaż zbiornika 
bezodpływowego  kmpl 2,000

 

2.2.1 580 Kalk. indyw. Załadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiórki  m³ 219,170
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wieniec 3,78 3,780
2 Mury piętro 31,5 31,500
3 Ścianki piętro 105*0,15 15,750
4 Posadzka piętro 100*0,1 10,000
5 Strop 100*0,2 20,000
6 Mury parter 37,8 37,800
7 Ścianki parter 126*0,15 18,900
8 Posadzka parter 100*0,35 35,000
9 Ściany fundamentowe 18,9 18,900

10 Fundamenty 13,44 13,440
11 Zbiorniki 10,5 10,500
12 Kominy 3,6 3,600

 

2.2.1 590 Kalk. indyw. Załadunek, transport i utylizacja odpadów z rozbiórki, innych niż gruz  m³ 55,000
 

 
2.2.2 Urządzenia wodne na rowie bez nazwy I

2.2.2 630 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład - dokop 
pod demontaż fundamentów i instalacji  m³ 201,300

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Przepust DN200 5*1,0*(0,5+1,0) 7,500
2 Rurociąg kd400 95*1,2*(0,5+1,2) 193,800

 wsp:   R = 0,955   
 

2.2.2 640 KNR  404-06-04-02-00 Rozkucie konstrukcji betonowych przpustu i rurociągu  m³ 14,745
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 42*0,3*0,3 3,780
2 Przepust DN200 5*0,065 0,325
3 Rurociąg kd400 95*0,112 10,640

 

2.2.2 680 Kalk. indyw. Załadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiórki  m³ 14,745
 

 
2.3 Roboty ziemne w czaszy zbiornika

2.3 690 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 4800,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Czasza zbiornika grunt mineralny 

niespoisty do odzysku
19200*(1/4) 4800,000

 wsp:   R = 0,955   
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2.3 700 KNR  201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 20 Mg  m³ 28807,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Czasza zbiornika grunt nie nadający 
się do odzysku

19200*(3/4) 14400,000

2 Pod wymianę gruntu 9120 9120,000
3 Dokop pod warstwę odsączjącą 11750*0,45 5287,500

 wsp:   R = 0,955   
 

2.3 730 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja własna)  m³ 28807,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Czasza zbiornika 19200*(3/4) 14400,000
2 Pod wymianę gruntu 9120 9120,000
3 Dokop pod warstwę odsączjącą 11750*0,45 5287,500

 

2.3 740 MAT 1601001+ Piasek na zasypanie wykopu po wymianie gruntu  m³ 9120,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 9120 9120,000

 

2.3 750 KNNR N001-02-14-07-10 Zasypanie wykopu po wymianie gruntu spycharką 100 KM z zagęszczeniem 
walcami warstwami grub 25 cm w gruncie kategorii 3-4  m³ 9120,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9120 9120,000
 

2.3 760 MAT 1601001+ Piasek na korpus grobli zbiornika  m³ 9860,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 14660 14660,000
2 Grunt mineralny niespoisty z odzysku -19200*(1/4) -4800,000

 

2.3 770 KNR  201-02-35-02-10 Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 3-4 z 
zagęszczeniem (grunt dowieziony i z odkładu - wg dokumentacji)  m³ 14660,000

 wsp:   R = 0,955   
 

2.3 780 KNR  201-05-06-05-00 Plantowanie dna zbiornika po wykopie mechanicznym w gruncie kat 4  m² 8590,000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
2.4 Drenaż DR1

2.4 790 Kalk. indyw. Obsługa geodezyjna  kmpl 1,000
 

2.4 800 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 351,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wykop 175*2,5 437,500
2 Podsypka -175*0,7*0,2 -24,500
3 Obsypka -175*0,7*0,5 -61,250

 wsp:   R = 0,955   
 

2.4 810 KNR  201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 20 Mg  m³ 85,750

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podsypka 175*0,7*0,2 24,500
2 Obsypka 175*0,7*0,5 61,250

 wsp:   R = 0,955   
 

2.4 840 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja własna)  m³ 85,750
 

2.4 850 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry), umożliwijącego 
utrzymanie poziomu wody minimum 0,50 m poniżej posadownienia budowli w 
okresie budowy, wraz z montazem igłofiltrów - kalkulacja indywidualna 
wykonawcy  kmpl 1,000

 

2.4 870 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża z piasku dowiezionego  m³ 24,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 175*0,7*0,2 24,500
 

2.4 880 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie podsypki  m³ 17,500
 wsp:   R = 0,955   

 

2.4 890 KNNR N004-14-10-04-02 Podłoża betonowe B-15 grub 20 cm pod studnie  m³ 4,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6*2,0*2,0*0,2 4,800

 

2.4 900 KNNR N004-14-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m  szt 6,000
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2.4 910 WKNR W201-06-10-06-00 Drenaż z rur PP SN8, perforowanych ø160 zgodnie z dok. projektową i SST 
(modyfikacja, analog)  metr 175,000

 

2.4 920 WKNR W201-06-10-05-00 Rurociąg z rur PEHD SN8, ø160 zgodnie z dok. projektową i SST (modyfikacja,
analog)  metr 26,000

 

2.4 930 KNNR N011-05-01-05-02 Obsypki ze żwiru dowiezionego frakcji 2-16mm (ANALOG)  m³ 61,250
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 175*0,7*0,5 61,250

 

2.4 940 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie obsypki  m³ 61,250
 wsp:   R = 0,955   

 

2.4 950 Kalk. indywid. Ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej z zakupem  m² 525,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 175*3 525,000
 

2.4 960 KNNR N011-05-01-05-00 Zasypka gruntem rodzimym z odkładów  m³ 351,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 175*2,5-61,25-24,5 351,750

 

2.4 970 KNR  201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypki do Is=>0,97  m³ 352,000
 wsp:   R = 0,955   

 

2.4 980 KNR 213-09-03-05-00 Podłoże pod konstrukcją - podbeton (analog)  m³ 0,100
 wsp:   R = 0,955   

 

2.4 990 Kalk. indyw. Wylot prefabrykowany DN200 wg KPED 02.16 (zakup, transport, montaż) - 
analiza własna  szt 1,000

 

2.4 1000 KNR  202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego  m² 4,300
 wsp:   R = 0,955   

 

2.4 1010 KNR 202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa  m² 4,300
 wsp:   R = 0,955   

 

2.4 1020 KNR  201-05-03-02-00 Mechaniczny zasyp wnęk za ścianami budowli wodno-melioracyjnych gruntem 
kat 3-4  m³ 4,300

 wsp:   R = 0,955   
 

 
2.5 Wykonanie drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika, zjazd z ul. Spacerowej

2.5 1030 KNNR N006-01-01-03-00 Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb 30 cm w gruncie kategorii 2/4  m² 3422,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (725-40,5)*5 3422,500
 

2.5 1040 KNNR N006-01-03-03-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym  m² 3422,500
 

2.5 1050 KNNR N006-01-12-06-00 Podbudowy z pospółki grub 15 cm  m² 2465,000
 

2.5 1060 KNNR N010-21-11-01-00 Ułożenie  geowłóknny separacyjno-fltr. pod korpus nawierzchnię drogową - 
Analog  m² 3190,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2465+725*1,0 3190,000

 

2.5 1070 KNNR N006-02-04-02-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego wasrtwa dolna (frakcji 0-63mm) grub 15 
cm  m² 2465,000

 

2.5 1080 KNNR N006-02-04-04-00 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna (frakcji 0-16mm) grub 5 cm
(modyfikacja Wsp.M=0,72)  m² 2465,000

 wsp:   M = 0,720   
 

2.5 1090 KNNR N006-02-02-07-00 Pobocze żwirowe (2-8mm) jezdni rozścielenie mechaniczne kruszywa grub 10 
cm (modyfikacja Wsp.M=0,83)  m² 1087,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 725*0,75*2 1087,500

 wsp:   M = 0,830   
 

 
2.6 Umocnienia koryta cieku Rów SD

2.6 1100 KNR  201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 4  m² 4094,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3722*1,1 4094,200
 wsp:   R = 0,955   

 

2.6 1110 KNNR N006-01-12-06-00 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z lądu (ANALOG)  m² 614,130
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3722*1,1*0,15 614,130

 

2.6 1120 KNNR N010-21-11-01-00 Ułożenie geowłókniny pod umocnienia (ANALOG)  m² 4894,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3722*1,1+2*400 4894,200
 

2.6 1130 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Rów SD z 
wypełnieniem kamieniem łamanym 90-150mm (analog, modyfikacja) - odcinek 
w czaszy zbiornika od przepustu w ciągu ul. Spacerowej do budowli 
regulacyjnej  m² 3814,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (3722-175)*1,1 3901,700
2 Redukcja pood umocnienie brukim 

poniżej przepustu
-17,5*5 -87,500

 wsp:   R = 0,955   
 

 
3 Budowla regulacyjna

 
3.1 Roboty przygotowawcze

3.1 1140 Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna  szt 1,000
 

3.1 1150 Kalk. indywid. Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka obieków tymczasowych: grodza ze 
stalowych ścianek szczelnych (wciskane statycznie) i worków z piaskiem 
uszczelnionych folią PEHD - kalkulacja indywidualna wykonawcy  kmpl 1,000

 

3.1 1170 KNR  201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami  m³ 188,000

 wsp:   R = 0,955   
 

3.1 1200 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja własna)  m³ 188,000
 

3.1 1210 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry) i 
powierzchniowego na czas budowy, umożliwijącego utrzymanie poziomu wody 
minimum 0,50 m poniżej posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z 
montazem igłofiltrów i wykonaniem czterech studni z zażwirowanym dnem - 
kalkulacja indywidualna wykonawcy  kmpl 1,000

 

 
3.2 Roboty konstrukcyjne

3.2 1240 KNR  201-02-06-04-10 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km - wykop pod wymianę gruntu  m³ 183,000

 wsp:   R = 0,955   
 

3.2 1260 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu  m³ 183,000
 

3.2 1270 KNNR N001-02-14-03-10 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharką 100 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm  m³ 183,000

 

3.2 1280 MAT 1601001+ Piasek  m³ 183,000
 

3.2 1290 KNNR N010-02-03-01-00 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG)  m³ 10,600
 

3.2 1300 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji doków wlotu i wylotu prętami żebrowanymi fi 12 mm, 
stal 34GS  kg 1164,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 618+546 1164,000
 

3.2 1310 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukcji doków wlotu i wylotu, beton hydrotechniczny C 30/37
XF3 (wraz z szalowaniem)  m³ 11,905

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wlot 1,75*1,8+2*5,2*0,3 6,270
2 Wylot 1,75*1,3+2*5,6*0,3 5,635

 

3.2 1320 KNR  202-06-03-09-00 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z 
gruntowaniem 1-sza warstwa, ściany odziemne  m² 34,735

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wlot 2*5,2+(2,4+0,5)*2,4 17,360
2 Wylot 2*5,6+(2,8+0,45)*1,9 17,375

 wsp:   R = 0,955   
 

3.2 1330 KNR  202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa  m² 34,535
 wsp:   R = 0,955   
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3.2 1340 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji komory regulatora prętami żebrowanymi fi 12 mm, stal 
34GS  kg 1923,195

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (9,4+12,4*4,7)*4*8*0,888 1923,195
 

3.2 1350 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukcji komory regulatora, beton hydrotechniczny C 30/37 
XF3 (wraz z szalowaniem)  m³ 20,680

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 9,4*(0,3+0,2)+3,4*4,7 20,680

 

3.2 1360 KNR  202-06-03-09-00 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z 
gruntowaniem 1-sza warstwa, ściany odziemne  m² 63,860

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,4*5,15 63,860
 wsp:   R = 0,955   

 

3.2 1370 KNR  202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa  m² 63,860
 wsp:   R = 0,955   

 

3.2 1380 KNR  218-06-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości do 3 m  szt 1,000
 wsp:   R = 0,955   

 

3.2 1390 KNR  218-06-13-04-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 - dodatek za 0,5 m różnicy 
głębobości  szt 4,000

 wsp:   R = 0,955   
 

3.2 1400 MAT 1601001+ Miesznka piaskowo-żwirowa na podsypkę  m³ 7,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6,5*1,2 7,800
 

3.2 1410 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 (analog)  m³ 7,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 6,5*1,2 7,800
 wsp:   R = 0,955   

 

3.2 1420 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie ławy rurociągu  m³ 6,500
 

3.2 1430 KNNR N004-13-06-09-00 Kanał z rur kanalizacyjnych GRP ø 800 w wykopie skarpowym (analog)  metr 33,950
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 12,75+2,2+19,0 33,950

 

3.2 1440 Kalkulacja własna Regulator przepływu DN800 (zakup, transport, montaż)  kmpl 1,000
 

3.2 1450 Kalkulacja własna Klapa przeciwzwrotna PEHD DN800 (zakup, transport, montaż)  kmpl 1,000
 

3.2 1460 KNR  201-02-30-01-10 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2  m³ 396,000

 

3.2 1470 MAT 1601001+ Piasek  m³ 188,000
 

3.2 1480 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 396,000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
3.3 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe

3.3 1490 KNR 214-12-13-05-00 Wiercenie otworów w żelbecie pionowo o głębokości do 25 cm  jednos 8,000
 wsp:   R = 0,955   

 

3.3 1500 Kalkulacja własna Osadzenie reperów kontrolnych (zakup, transport, montaż)  szt 8,000
 

3.3 1510 KNR  201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 4  m² 210,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 14*15 210,000
 wsp:   R = 0,955   

 

3.3 1520 KNNR N010-04-03-01-02 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z lądu (ANALOG)  m² 42,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 14*15*0,2 42,000
 wsp:   M = 4,000   

 

3.3 1530 KNNR N010-05-13-09-00 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,5 m w gruncie kategorii 
4  metr 28,000

 

3.3 1540 KNNR N010-21-11-01-00 Ułożenie geowłókniny pod umocnienia (ANALOG)  m² 224,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 16*14 224,000
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3.3 1550 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m z wypełnieniem kamieniem 
łamanym 90-150mm (analog, modyfikacja)  m² 137,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 10,6*13 137,800

 wsp:   R = 0,955   
 

3.3 1560 Analiza własna Ułożenieni koszy gabionowych 1x1x1m z wypełnieniem kamieniem łamanym 
90-150mm  szt 39,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3*13 39,000
 

3.3 1570 KNR  201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm  m² 100,000
 wsp:   R = 0,955   

 

3.3 1580 KNR  201-05-10-02-00 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu (3 
dodatki do 20cm)  m² 100,000

 wsp:   R = 3,000   
 wsp:   M = 3,000   

 

 
4 Przelew awaryjny

4 10 KNR  210-03-01-08-00 Wbijanie ścianek szczelnych GZ4 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 2,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA)  metr 5,000

 wsp:   R = 2,500   
 wsp:   M = 2,500   
 wsp:   S = 2,500   

 

4 20 KNR  210-03-01-08-00 Wbijanie ścianek szczelnych GZ4 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 3,0m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA)  metr 10,000

 wsp:   R = 3,000   
 wsp:   M = 3,000   
 wsp:   S = 3,000   

 

4 1610 KNR  210-03-01-08-00 Wbijanie ścianek szczelnych GZ4 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 3,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA)  metr 10,000

 wsp:   R = 3,500   
 wsp:   M = 3,500   
 wsp:   S = 3,500   

 

4 1611 KNR  404-08-13-06-00 Przecinanie palnikiem tlenowym brusów stalowej ściaki szczelnej (ANALOG)  szt 66,667
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 20/0,3 66,667
 

4 1620 KNNR N010-02-05-06-01 Zbrojenie oczepu prętami żebrowanymi ø12mm, slat 34GS  kg 652,800
 

4 1630 KNNR N010-02-01-04-00 Betonowanie konstrukcji oczepu, beton klasy C30/37 XF3  m³ 6,250
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,5*0,5*25 6,250
 

4 1640 KNR  202-06-03-09-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego  m² 38,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,5*25+1 38,500

 wsp:   R = 0,955   
 

4 1650 KNR  202-06-03-10-00 Izolacja pionowa roztworem asfaltowym druga warstwa  m² 38,500
 wsp:   R = 0,955   

 

4 1660 KNR  201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 4  m² 1386,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 470+682*1,02+(156+41)*1,12 1386,280

 wsp:   R = 0,955   
 

4 1670 KNNR N010-04-03-01-02 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z lądu (ANALOG)  m² 1386,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 470+682*1,02+(156+41)*1,12 1386,280
 wsp:   M = 4,000   

 

4 1680 Kalk. indyw. Ułożenie geowłókniny separacyjnej pod umocnienia z zakupem  m² 1502,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 470+682*1,02+(156+41)*1,12+115+1,0 1502,280
 

4 1690 KNNR N010-05-13-09-00 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,5 m w gruncie kategorii 
4  metr 115,000

 

4 1700 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m  z wypełnieniem kamieniem 
łamanym 90-150mm (analog, modyfikacja)  m² 1386,280
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 470+682*1,02+(156+41)*1,12 1386,280

 wsp:   R = 0,955   
 

4 1710 KNNR N006-02-02-06-00 Nawierzchnia żwirowa warstwa górna niesort. 0-16,0mm  mechaniczne 
kruszywa grub 20 cm - analog  m² 143,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 41*3,5 143,500
 

4 1720 Analiza własna Ułozenieni koszy gabionowych 1x1x1m z wypełnieniem kamieniem łamanym 
90-150mm  szt 57,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3*19 57,000
 

 
5 Rurociąg na rowie RSC

 
5.1 Roboty przygotowawcze

5.1 1710 Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna  szt 1,000
 

5.1 1720 KNR  201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami  m³ 115,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 92*2,5/2 115,000

 wsp:   R = 0,955   
 

5.1 1750 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja własna)  m³ 115,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 92*2,5/2 115,000
 

5.1 1760 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry) i 
powierzchniowego na czas budowy, umożliwijącego utrzymanie poziomu wody 
minimum 0,50 m poniżej posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z 
montazem igłofiltrów i wykonaniem czterech studni z zażwirowanym dnem - 
kalkulacja indywidualna wykonawcy  kmpl 1,000

 

 
5.2 Roboty konstrukcyjne

5.2 1790 KNR  201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami - wykop pod wymianę gruntu  m³ 195,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 78,2*2,5 195,500
 wsp:   R = 0,955   

 

5.2 1810 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja własna)  m³ 195,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 78,2*2,5 195,500

 

5.2 1820 KNNR N001-02-14-03-10 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharką 100 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm  m³ 195,000

 

5.2 1830 MAT 1601001+ Piasek  m³ 195,000
 

5.2 1840 KNNR N010-02-03-01-00 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG)  m³ 10,600
 

5.2 1850 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji doków wlotu i wylotu prętami żebrowanymi fi 12 mm, 
stal 34GS  kg 766,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*383 766,000
 

5.2 1860 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie konstrukcji doków wlotu i wylotu prętami żebrowanymi fi 16 mm, 
stal 34GS  kg 316,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*158 316,000

 

5.2 1870 KNR  213-10-09-06-00 Montaż prowadnic zamknięć szandorowych, z kątownika "50"  metr 3,300
 wsp:   R = 0,955   

 

5.2 1880 MAT 1100733 Kątownik równoramienny 50x50x6  kg 29,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4*1,65*4,5 29,700

 

5.2 1890 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukcji doków wlotu i wylotu, beton hydrotechniczny C 30/37
XF3 (wraz z szalowaniem)  m³ 8,400
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wlot 4,2 4,200
2 Wylot 4,2 4,200

 

5.2 1900 KNR  202-06-03-09-00 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z 
gruntowaniem 1-sza warstwa, ściany odziemne  m² 23,520

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wlot 2*3,8+(2,1+0,5)*1,6 11,760
2 Wylot 2*3,8+(2,1+0,5)*1,6 11,760

 wsp:   R = 0,955   
 

5.2 1910 KNR  202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa  m² 23,520
 wsp:   R = 0,955   

 

5.2 1920 KNR  218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 2,5 m  szt 1,000
 wsp:   R = 0,955   
 wsp:   M = 0,830   

 

5.2 1930 KNR  218-06-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m  szt 2,000
 wsp:   R = 0,955   

 

5.2 1940 KNR  218-06-13-02-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy 
głębokości  szt 2,000

 wsp:   R = 0,955   
 

5.2 1950 KNR  712-02-01-04-00 Malowanie elementów stalowych-farbą antykorozyjną+nawierzchniową, 
dwukrotnie  m² 1,747

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 3,3*0,373+1,2*0,430 1,747

 wsp:   R = 1,910   (0,955*2,000)
 wsp:   M = 2,000   
 wsp:   S = 2,000   

 

5.2 1960 KNNR N010-03-03-05-00 Wykonanie dostarczenie i montaż szandoru drewnianego grub.80 mm  m² 1,760
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1,6*1,1 1,760

 

5.2 1970 KNNR N010-03-03-09-00 Montaż okucia szandorów grub. 80 mm  szt 16,000
 

5.2 1980 MAT 1601001+ Miesznka piaskowo-żwirowa na podsypkę  m³ 19,550
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 78,2*0,25 19,550

 

5.2 1990 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 (analog)  m³ 4,550
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 18,2*0,25 4,550
 wsp:   R = 0,955   

 

5.2 2000 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie ławy rurociągu  m³ 16,422
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 78,2*0,21 16,422

 

5.2 2010 KNNR N004-13-06-06-00 Kanał z rur kanalizacyjnych GRP ø 500 w wykopie skarpowym (analog)  metr 78,200
 

5.2 2020 KNR  201-02-30-01-10 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2  m³ 230,000

 

5.2 2030 MAT 1601001+ Piasek  m³ 115,000
 

5.2 2040 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 230,000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
5.3 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe

5.3 2050 KNR 214-12-13-05-00 Wiercenie otworów w żelbecie pionowo o głębokości do 25 cm  jednos 4,000
 wsp:   R = 0,955   

 

5.3 2060 Kalkulacja własna Osadzenie reperów kontrolnych (zakup, transport, montaż)  szt 4,000
 

5.3 2070 KNR  201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 4  m² 63,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 15*4,2 63,000
 wsp:   R = 0,955   

 

5.3 2080 KNR  201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm  m² 63,000
 wsp:   R = 0,955   
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5.3 2090 KNR  201-05-10-02-00 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu (3 
dodatki do 20cm)  m² 63,000

 wsp:   R = 3,000   
 wsp:   M = 3,000   

 

 
6 Rozbiórka i wykonanie nowego przepustu pod ul. Spacerową

 
6.1 Roboty przygotowawcze

6.1 2100 Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna  szt 1,000
 

6.1 2110 Kalkulacja własna Wykonanie, utzymanie i rozbiórka obieków tymczasowych o: grodza z worków 
z piaskiem uszczelnionych folią PEHD, rurociągi obiegowe - kalkulacja 
indywidualna wykonawcy  kmpl 1,000

 

6.1 2130 KNR  210-03-01-05-00 Wciskanie ścianek szczelnych PVC L=5,0m typu GW-270/3,5 lub 
równoważnych pod wzgędem wytrzymałości(ANALOG, modyfikacja) wraz z 
wyciąganiem (odzysk 80%)  metr 21,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 GW 10,6 10,600
2 DW 10,6 10,600

 wsp:   R = 1,300   
 wsp:   M = 0,200   
 wsp:   S = 1,300   

 

6.1 2150 KNR  231-08-11-01-00 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych (analog)  m² 129,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 93+24*1,5 129,000
 

6.1 2160 KNR  201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami - wykopy do odsłonięcia istn. przepustu, kabla 
telekom oraz gazociągu  m³ 216,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Przepust 47,5*1,5 71,250
2 Kable telekomunikacyjny 47,5*1,5*1,0 71,250
3 Gazociąg przebudowa 30*1,5*1,0 45,000
4 Gazociąg pzabezpieczenie 19*1,5*1,0 28,500

 wsp:   R = 0,955   
 

6.1 2180 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja własna)  m³ 216,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przepust 47,5*1,5 71,250
2 Kable telekomunikacyjny 47,5*1,5*1,0 71,250
3 Gazociąg przebudowa 30*1,5*1,0 45,000
4 Gazociąg pzabezpieczenie 19*1,5*1,0 28,500

 

6.1 2190 Kalk. indywid. Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry) i 
powierzchniowego na czas budowy, umożliwijącego utrzymanie poziomu wody 
minimum 0,50 m poniżej posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z 
montazem igłofiltrów i wykonaniem czterech studni z zażwirowanym dnem - 
kalkulacja indywidualna wykonawcy  kmpl 1,000

 

6.1 2220 KNR 1501-02-01-06-00 Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych  m³ 9,000
 

6.1 2230 Kalk. indyw. Załadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiórki  m³ 9,000
 

 
6.2 Roboty konstrukcyjne

6.2 2250 KNR  201-02-07-02-20 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami - wykop pod wymianę gruntu, wykonanie konstrukcji 
przepustu i przebudowę kabla telekomunikacyjnego oraz gazociągu  m³ 408,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 87*4,7 408,900
 wsp:   R = 0,955   

 

6.2 2260 Kalk. indywid. Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja własna)  m³ 408,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 87*4,7 408,900
 

6.2 2280 KNNR N001-02-14-03-10 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharką 100 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm  m³ 121,800
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 87*1,4 121,800

 

6.2 2290 MAT 1601001+ Piasek  m³ 121,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 87*1,4 121,800
 

6.2 2300 KNR  210-03-01-08-00 Wbijanie ścianek szczelnych GU 16-400 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 10,0m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA)  metr 21,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 Wlot 2*12*0,4 9,600
3 Wylot 2*15*0,4 12,000

 wsp:   R = 8,000   
 wsp:   M = 10,000   
 wsp:   S = 8,000   

 

6.2 2310 KNR  210-03-01-08-00 Wbijanie ścianek szczelnych GU 16-400 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 7,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA)  metr 7,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10*0,4 4,000
2 Wylot 9*0,4 3,600

 wsp:   R = 7,000   
 wsp:   M = 7,500   
 wsp:   S = 7,000   

 

6.2 2320 KNNR N010-02-03-01-00 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG)  m³ 8,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11*5,2*0,15 8,580

 

6.2 2330 KNNR N010-02-05-03-01 Zbrojenie konstrukcji płyty fundamentowej prętami żebrowanymi fi 12 mm, stal 
34GS  kg 473,100

 

6.2 2340 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukcji płyty fundamentowej, beton hydrotechniczny C 30/37 
XF3 (wraz z szalowaniem)  m³ 18,400

 

6.2 2350 KNR  202-06-02-09-00 Izolacja pozioma roztworem asfaltowym z gruntowaniem 1-sza warstwa, 
powierzchnie odziemne  m² 54,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.2 2360 KNR  202-06-02-10-00 Izolacja pozioma druga warstwa  m² 54,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.2 2370 KNNR N002-12-02-02-00 Warstwa wyrównawcza pod prefabrykaty z zaprawy cementowej grub 2 cm 
zatarta na gładko  m² 50,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11*4,6 50,600

 

6.2 2380 KNNR N002-12-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 1 cm, grub.całk. 4 
cm (2 dodatki)  m² 50,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 11*4,6 50,600
 wsp:   R = 2,000   
 wsp:   M = 2,000   
 wsp:   S = 2,000   

 

6.2 2390 KNR  214-05-17-04-00 Montaż elementów prefabrykowanych przepustu ramowego 1,5x1,5m L=1,0m 
żurawiem . Masa elementu do 10 Mg  szt 20,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.2 2400 KNR  214-12-13-05-00 Wiercenie otworów w prefabrykatach skrzynkowych dla montażu łączników z 
płytą zespalającą  jednos 280,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 14*20 280,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.2 2410 KNR  213-10-09-02-00 Obsadzenie łączników z prętów ø 16 mm wklejane na żywicę 
epoksydowo-akrylową, montaż w ścianie prefabrykatów  szt 280,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 14*20 280,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.2 2420 MAT 1102214 Łączniki z prętów żebrowanych ø 16 mm L=27 cm szt.154  kg 125,262
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 280*0,27*1,578*1,05 125,262
 

6.2 2430 KNNR N010-02-05-03-01 Zbrojenie konstrukcji ścian czołowych wlotu i wylotu prętami żebrowanymi fi 
12 mm, stal 34GS  kg 2018,800
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wlot 972,2 972,200
2 Wylot 1046,6 1046,600

 

6.2 2440 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie płyty zespalającej prętami żebrowanymi ø 12 mm, stal A-III, gat 34GS  kg 1923,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1923,4 1923,400
 

6.2 2450 KNR  102-02-02-10-01+ Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni prefabrykatów zaprawą 
cementowo-polimerową  m² 44,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0*4,4 44,000
 

6.2 2460 KNNR N010-02-03-01-00 Betonowanie konstrukcji ścian czołowych wlotu i wylotu, beton 
hydrotechniczny C 30/37 XF3 (wraz z szalowaniem)  m³ 33,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wlot 15,9 15,900
2 Wylot 17,1 17,100

 

6.2 2470 KNNR N010-02-01-04-00 Wykonanie płyty zespalającej z betonu C 30/37 XF3  m³ 11,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 11,7 11,700
 

6.2 2480 KNR  202-06-03-09-00 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z 
gruntowaniem 1-sza warstwa, ściany odziemne  m² 200,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Prefabrykaty 10,0*2*2,55 51,000
2 Wlot 72,6 72,600
3 Wylot 77,2 77,200

 wsp:   R = 0,955   
 

6.2 2490 KNR  202-06-03-10-00 Izolacja pionowa druga warstwa  m² 200,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Prefabrykaty 10,0*2*2,55 51,000
2 Wlot 72,6 72,600
3 Wylot 77,2 77,200

 wsp:   R = 0,955   
 

6.2 2500 KNR  202-06-04-08-01 Izolacja pionowa styków 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku 
na gorąco  m² 16,830

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Styki 11*0,3*2,55*2 16,830

 wsp:   R = 0,955   
 

6.2 2510 KNR  202-06-04-09-01 Izolacja pionowa styków 2-ga warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku 
na gorąco  m² 16,830

 wsp:   R = 0,955   
 

6.2 2520 KNR  201-02-30-01-10 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2  m³ 76,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 7,6*10 76,000
 

6.2 2530 MAT 1601001+ Piasek  m³ 76,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 7,6*10 76,000

 

6.2 2540 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 76,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 7,6*10 76,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.2 2550 KNNR N010-02-05-02-01 Zbrojenie płyt przejściowych prętami żebrowanymi ø 12 mm, stal A-III, gat 
34GS  kg 1838,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*919 1838,000

 

6.2 2560 KNNR N010-02-01-04-00 Wykonanie płyt przejściowych z betonu C 30/37 XF3  m³ 17,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*8,5 17,000
 

6.2 2570 KNR  202-06-02-09-00 Izolacja pozioma roztworem asfaltowym z gruntowaniem 1-sza warstwa, 
powierzchnie odziemne płyt przejściowych  m² 74,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*37,2 74,400
 wsp:   R = 0,955   
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6.2 2580 KNR  202-06-02-10-00 Izolacja pozioma druga warstwa  m² 74,400
 wsp:   R = 0,955   

 

6.2 2590 KNR  202-06-04-03-01 Izolacja pozioma płyty zespalającej 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej 
na lepiku na gorąco  m² 53,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10*5,3 53,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.2 2600 KNR  202-06-04-04-01 Izolacja pozioma płyty zespalającej z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku na 
gorąco 2-ga warstwa  m² 53,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.2 2610 KNR  201-02-30-01-10 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2  m³ 223,750

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Kable telekomunikacyjny 47,5*1,5*1,0 71,250
2 Gazociąg przebudowa 30*1,5*1,0 45,000
3 Gazociąg pzabezpieczenie 19*1,5*1,0 28,500
4 Przepust 7,9*10,0 79,000

 

6.2 2620 MAT 1601001+ Piasek  m³ 223,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Kable telekomunikacyjny 47,5*1,5*1,0 71,250
2 Gazociąg przebudowa 30*1,5*1,0 45,000
3 Gazociąg pzabezpieczenie 19*1,5*1,0 28,500
4 Przepust 7,9*10,0 79,000

 

6.2 2630 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 223,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Kable telekomunikacyjny 47,5*1,5*1,0 71,250
2 Gazociąg przebudowa 30*1,5*1,0 45,000
3 Gazociąg pzabezpieczenie 19*1,5*1,0 28,500
4 Przepust 7,9*10,0 79,000

 wsp:   R = 0,955   
 

 
6.3 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe

6.3 2640 KNR 214-12-13-05-00 Wiercenie otworów w żelbecie pionowo o głębokości do 25 cm  jednos 32,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8*4 32,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.3 2650 Kalkulacja własna Osadzenie reperów kontrolnych na przepuście ramowym (zakup, transport, 
montaż)  szt 4,000

 

6.3 2660 Kalkulacja własna Wykonanie balustrad ochronnych z płaskowników stalowuch wg dokumentacji 
projektowej, osadzenie i malowanie (wg rys.II/4.9)  kmpl 1,000

 

6.3 2670 KNR  231-01-05-07-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm  m² 129,000
 

6.3 2680 KNR  231-01-05-08-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 cm do
2 cm (2dodatki)  m² 129,000

 wsp:   R = 2,000   
 wsp:   M = 2,000   
 wsp:   S = 2,000   

 

6.3 2690 KNR  201-01-29-03-00 Układanie dróg z płyt żelbetowych ażurowych pow do 1 m²/szt  m² 129,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 93+24*1,5 129,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.3 2700 KNNR N002-12-01-01-14 Podkład z betonu żwirowego C8/10 na gruncie gr.20cm  m³ 4,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,55*0,2*40 4,400
 

6.3 2710 KNR  231-06-06-04-00 Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 40,000
 

6.3 2720 KNR  201-05-06-05-00 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 4  m² 365,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Bruk poniżej przepustu 19*5 95,000
2 Bruk poniżej przepustu 19*5 95,000
3 Materace powyżej przepustu 110*1,1 121,000
4 Korekta progowa i materace powyżej 

korekty progowej
13,5*4 54,000
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 wsp:   R = 0,955   
 

6.3 2730 KNNR N010-04-03-01-02 Podsypka z pospółki grub 5 cm z lądu pod bruk  m² 205,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*20,5*5 205,000
 

6.3 2740 KNNR N010-04-03-02-02 Podsypka z pospółki pod bruk - dodatek za każde dalsze 5 cm grub z lądu (3 
dodatki)  m² 205,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*20,5*5 205,000

 wsp:   R = 3,000   
 wsp:   M = 3,000   

 

6.3 2750 KNNR N002-12-01-01-14 Podkład z betonu żwirowego C8/10 na gruncie gr.5cm  m³ 9,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*19,5*5*0,05 9,750

 

6.3 2760 KNNR N010-04-04-04-00 Bruk z kamienia grub 30 cm na skarpach o powierzchniach płaskich wys do 4 m
z lądu  m² 190,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*19*5 190,000
 

6.3 2770 KNNR N010-04-12-04-00 Spoinowanie bruku grub 30 cm - ląd  m² 190,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*19*5 190,000

 

6.3 2780 KNNR N006-01-12-06-00 Podsypka pod umocneiania gabionowe z piasku grub 20 cm z lądu (ANALOG)  m² 175,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 Materace powyżej przepustu 110*1,1 121,000
3 Korekta progowa i materace powyżej 

korekty progowej
13,5*4 54,000

 

6.3 2790 KNNR N010-21-11-01-00 Ułożenie geowłókniny pod umocnienia (ANALOG)  m² 203,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 Materace powyżej przepustu 110*1,1+20 141,000
3 Korekta progowa i materace powyżej 

korekty progowej
15,5*4 62,000

 

6.3 2800 KNNR N010-05-13-09-00 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,5 m w gruncie kategorii 
4  metr 20,500

 

6.3 2810 Analiza własna Wykonanie korekty progowej z koszy gabionowych 1,0x1,0x1,0m z 
wypełnieniem kamieniem łamanym 90-150mm  szt 18,000

 

6.3 2820 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Rów SD z 
wypełnieniem kamieniem łamanym 90-150mm(analog, modyfikacja) - odcinek 
powyżej przepustu  m² 161,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Materace powyżej przepustu 110*1,1 121,000
2 Materace powyżej korekty progowej 13,5*3 40,500

 wsp:   R = 0,955   
 

6.3 2830 KNR  201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm  m² 224,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.3 2840 KNR  201-05-10-02-00 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu (3 
dodatki do 20cm)  m² 224,000

 wsp:   R = 3,000   
 wsp:   M = 3,000   

 

 
6.4 Przebudowa gazociągu

6.4 2850 KNR  201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe  metr 50,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.4 2860 KNR  201-03-12-11-00 Przekopy próbne dla lokalizacji urzadzeń  szt 10,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.4 2870 KNR  201-07-02-10-31 Rowy dla rurociągu koparką podsiębierną głęb do 1,2 m szer do 1,2 m grunt kat 
3-4 (ANALOG)  metr 50,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.4 2880 Kalkulacja indywidualna Montaż zacisków mechanicznych na rurociago dn 63  szt 2,000
 

6.4 2890 WKNR W219-03-03-06-31 Montaż trójnika elektrooporowego siodłowego prostego z PE ø 63x25 
(ANALOG)  szt 2,000
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6.4 2900 WKNR W219-03-01-02-00 Rura wydmuchowa - Rurociąg gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ø 25 
(ANALOG)  metr 10,000

 

6.4 2910 Kalkulacja indywidualna Odgazowanie wyłączonego gazociągu - czynność
trzykrotna suchym azotem  kmpl 1,000

 

6.4 2920 WKNR W219-03-01-06-00 Demontaż rurociągu gazowego z rur HDPD SDR-17,6 ø 63 + cięcie (ANALOG, 
bez materiału)  metr 30,500

 

6.4 2930 KNR  201-05-06-04-00 Wykrównanie dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 3 
(analog)  m² 50,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.4 2940 KNNR N005-07-06-02-00 Nasypanie piasku na dnie rowu szer do 0,6 m (ANALOG)  metr 45,000
 

6.4 2950 WKNR W219-03-01-06-00 Rurociąg gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ø 63  metr 30,500
 

6.4 2960 KNR  510-01-01-01-00 Układanie kabla sygnalizacyjnego DY 1x2,5mm2 w rowie kablowym ręcznie 
(ANALOG)  metr 57,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.4 2970 KNR  219-00-14-06-00 Rura ochronna PE ø 125  metr 18,500
 wsp:   R = 0,955   

 

6.4 2980 KNR  219-00-14-06-00 Rura osłonowa PE ø 125  metr 15,800
 wsp:   R = 0,955   

 

6.4 2990 Kalkulacja indywidualna Płozy dystansowe 15mm  szt 41,000
 

6.4 3000 WKNR W219-03-03-10-31 Montaż trójnika elektrooporowego siodłowego prostego z PE ø 125x32  szt 2,000
 

6.4 3010 WKNR W219-03-01-03-00 Rura wydmuchowa - Rurociąg gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ø 32 
(ANALOG)  metr 5,000

 

6.4 3020 KNR  219-02-12-02-00 Sączek węchowy punktowy + skrzynaka uliczna + Adaptor PE/mosiądz z 
gwintem zewnętrznym dn32 x 1”+Korek mosiężny 1” gwint wewnętrzny 
ZESTAW (ANALOG)  kmpl 1,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.4 3060 WKNR W219-03-04-04-00 Montaż zasuway równoprzelotowej dn63 PE100 SDR11 + skrzynaka uliczna do 
zasuw + Obudowa teleskopowa z trzpieniem do zasuwy ZESTAW (ANALOG)  szt 2,000

 

6.4 3070 WKNR W219-03-03-06-20 Montaż kolana elektrooporowego z PE ø 63  szt 7,000
 

6.4 3080 WKNR W219-03-03-06-10 Montaż mufy elektrooporowej przelotowej z PE ø 63  szt 3,000
 

6.4 3090 WKNR W219-03-03-03-10 Montaż mufy elektrooporowej przelotowej z PE ø 32  szt 1,000
 

6.4 3110 KNR  219-01-22-02-00 Uszczelnienie końca rury ochronnej ø 125 - manszeta EPDM + wypełnienie 
zgodnie z dokumentacją (ANALOG)  szt 2,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.4 3120 KNR  219-02-19-01-00 Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z tworzywa sztucznego  metr 50,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.4 3130 KNR  219-02-20-01-00 Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do prób szcelności i wytrzymałości  kmpl 1,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.4 3140 KNR  219-02-11-01-00 Próba szczelności gazociągów ø 50-100 na ciśnienie do 0,6 MPa  metr 50,000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
6.5 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego

6.5 10 KNR  201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe  metr 50,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.5 3070 KNR  201-03-12-11-00 Przekopy próbne dla lokalizacji urzadzeń  szt 10,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.5 3080 KNR  201-07-02-04-20 Rowy dla kabli koparko-spycharką głęb do 1,0 m szer do 0,6 m grunt kat 3-4  metr 47,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.5 3090 KNR  501-06-13-05-00 Wydobycie kabla ø do 25 w rowie kablowym w gruncie kategorii 3 (analogia, 
bez materiałów)  metr 47,000

 wsp:   R = 0,000   
 

6.5 3100 KNR  501-06-14-07-00 Demontaż 1-go kabla ø do 30 w rowie kablowym w gruncie kategorii 3 (analog)  metr 27,000
 wsp:   R = 0,000   

 

6.5 3110 KNR  201-02-17-06-00 Wykopy pod studnie kablowe koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 
3 na odkład  m³ 9,600
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*2*2*1,2 9,600

 wsp:   R = 0,955   
 

6.5 3120 KNR  201-05-06-04-00 Wykrównanie dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 3 
(analog)  m² 8,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.5 3130 MAT 1601001+ Miesznka piaskowo-żwirowa na podsypkę  m³ 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*2*2*0,25 2,000
 

6.5 3140 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 (analog)  m³ 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*2*2*0,25 2,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.5 3150 KNR  501-04-01-02-00 Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1 prefabrykowana z ramą i pokrywą ciężką 
kl. D400 z zamkniem w gruncie kategorii 3 (analog, modyfikacja materiałów)  szt 2,000

 wsp:   R = 0,000   
 

6.5 3160 KNNR N005-07-06-02-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m  metr 45,000
 

6.5 3170 KNR 214-12-13-05-00 Wiercenie otworów w żelbecie pionowo o głębokości do 25 cm  jednos 24,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.5 3180 KNR  508-08-09-05-00 Osadzenie kołków metalowych kotwiących M10 w konstrukcji przepustu  szt 24,000
 wsp:   R = 0,955   

 

6.5 3190 MAT 5693915 Obejma rurowa ø 110  szt 12,000
 

6.5 3200 KNR  501-01-06-01-00 Kanalizacja kablowa z 1-ej rury  SRS-G 110 w gruncie kategorii 3  metr 45,000
 wsp:   R = 0,000   

 

6.5 3210 MAT 7620906 Wieszak kabla okrągłeg  kmpl 2,000
 

6.5 3220 KNR  501-06-02-07-07 Wciąganie ręczne kabla XzTKMXpw 5x4x0,8 do kanalizacji kablowej, otwór 
wolny (analog, modyfikacja materiałów)  metr 65,000

 wsp:   R = 0,000   
 

6.5 3230 KNR Z501-07-02-03-00 Złącze przelotowe kabla o 30 parach w kanalizacji z zastosowaniem 
modułowych łączników żył  szt 2,000

 

6.5 3240 MAT 1563014 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa do znakowania tras kablowych  metr 50,000
 

6.5 3250 MAT 1601001+ Piasek  m³ 36,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 47*1,0*0,6+2*(2*2*1,0) 36,200
 

6.5 3260 KNR  201-02-18-02-00 Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ (analog)  m³ 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*2*2*1,0 8,000

 wsp:   R = 0,955   
 

6.5 3270 KNR  201-07-05-04-30 Zasyp rowów koparko-spycharkami głęb do 1,0 m szer do 0,6 m gruntem kat 
3-4  metr 47,000

 

6.5 3280 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 55,000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
7 Konserwacja cieku Rów SD oraz rowu RI 52, remont przepustu na rowie RI 52

 
7.1 Konserwacja cieku Rów SD

7.1 3290 KNNR N010-25-09-03-02 Ręczne usuwanie namułu grub 0,30 m z cieku Rów SD o szer dna 1,2-1,5 m  metr 774,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1286-512 774,000

 

7.1 3300 KNNR N010-25-09-04-03 Ręczne usuwanie namułu grub 0,40 m z cieku Rów SD o szer dna 1,6-1,9 m  metr 512,000
 

7.1 3310 KNNR N010-25-07-03-00 Ręczne oczyszczenie z namułu przepustu ø 0,80 m ul. Lotnicza  metr 20,000
 

7.1 3320 KNR  201-05-06-02-00 Ręczne Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie ręcznym w gruncie kat 4  m² 3215,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1286*2,5 3215,000
 wsp:   R = 0,955   

 

7.1 3330 KNNR N010-05-01-01-00 Wykonanie płotka faszynowego wys do 20 cm w gruncie kat 1-2 z lądu  metr 2572,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zbiornik 2*1286 2572,000

 

7.1 3340 KNR  201-05-08-01-00 Darniowanie skarp na płask z humusem (wzdłuż skarp)  m² 1286,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*1286*0,5 1286,000
 wsp:   R = 0,955   

 

7.1 3350 KNR  201-05-05-01-00 Rozściełanie ręczne urobku po zakończeniu prac (ANALOG)  m² 5144,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*2*1286 5144,000
 wsp:   R = 0,955   

 

7.1 3360 KNR  201-05-10-03-00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej  m² 5144,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*2*1286 5144,000

 wsp:   R = 0,955   
 

 
7.2 Konserwacja rowu RI 52

7.2 3370 KNNR N010-25-09-03-02 Ręczne usuwanie namułu grub 0,30 m z rowu RI 52 o szer dna 1,2-1,5 m  metr 366,000
 

7.2 3380 KNR  201-05-06-02-00 Ręczne Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie ręcznym w gruncie kat 4  m² 915,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 366*2,5 915,000
 wsp:   R = 0,955   

 

7.2 3390 KNNR N010-05-01-01-00 Wykonanie płotka faszynowego wys do 20 cm w gruncie kat 1-2 z ląd  metr 732,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zbiornik 2*366 732,000

 

7.2 3400 KNR  201-05-08-01-00 Darniowanie skarp na płask z humusem (wzdłuż skarp)  m² 366,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*366*0,5 366,000
 wsp:   R = 0,955   

 

7.2 3410 KNR  201-05-05-01-00 Rozściełanie ręczne urobku po zakończeniu prac (ANALOG)  m² 1464,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2*2*366 1464,000
 wsp:   R = 0,955   

 

7.2 3420 KNR  201-05-10-03-00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej  m² 1464,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2*2*366 1464,000

 wsp:   R = 0,955   
 

 
7.3 Remont przepustu na rowie RI52

7.3 3430 KNR  201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 5,000
 wsp:   R = 0,955   

 

7.3 3440 KNR 1501-02-01-06-00 Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych  m³ 3,000
 

7.3 3480 Kalk.indywid. Załadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiórki (kalkulacja własna)  m³ 3,000
 

7.3 3490 MAT 1601001+ Miesznka piaskowo-żwirowa o uziarnieniu 0-20mm na podsypkę  m³ 2,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 8,0*0,35 2,800
 

7.3 3500 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 (analog)  m³ 2,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 8,0*0,35 2,800

 wsp:   R = 0,955   
 

7.3 3510 KNNR N004-13-07-05-00 Przepust z rur PE spiralnie-karbowanych ø 600 w wykopie skarpowym 
(ANALOG)  metr 8,000

 

7.3 3520 KNR  201-02-30-01-10 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 
1-2  m³ 230,000

 

7.3 3530 MAT 1601001+ Piasek  m³ 115,000
 

7.3 3540 KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 230,000
 wsp:   R = 0,955   
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7.3 3550 KNR  201-05-06-02-00 Ręczne Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie ręcznym w gruncie kat 4  m² 20,000
 wsp:   R = 0,955   

 

7.3 3560 KNNR N006-01-12-06-00 Podsypka pod umocneiania gabionowe z piasku grub 20 cm z lądu (ANALOG)  m² 20,000
 

7.3 3570 KNNR N010-21-11-01-00 Ułożenie geowłókniny pod umocnienia (ANALOG)  m² 20,000
 

7.3 3580 KNNR N010-05-13-09-00 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,5 m w gruncie kategorii 
4  metr 20,000

 

7.3 3590 KNR 214-07-01-01-00 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Rów SD z 
wypełnieniem kamieniem łamanym 90-150mm(analog, modyfikacja) - odcinek 
powyżej przepustu  m² 20,000

 wsp:   R = 0,955   
 

7.3 3600 KNR  201-05-08-01-00 Darniowanie skarp na płask z humusem (wzdłuż skarp zbiornika, wyspy i 
rowów dochodzacych)  m² 15,000

 wsp:   R = 0,955   
 

7.3 3610 KNR  201-05-10-03-00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej  m² 55,000
 wsp:   R = 0,955   

 

 
8 Prace wykończeniowe

8 3580 Kalk. indywid. Rozebranie tymczasowych dróg i placów technologicznych z płyt żelbetowych  kmpl 1,000
 

8 3590 KNNR N006-01-12-03-00 Warstwa odsączająca piaskowo-żwirowa w dnie zbiornika grub 30 cm 
(ANALOG)  m² 11750,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 11750 11750,000

 

8 3600 KNR  201-02-29-05-00 Rozściełanie ziemi urodzajnej po zakończeniu prac (ANALOG)  m³ 6129,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Skarpy zbiornika i teren przyległy (23472,5-(8590-2510))*0,3 5217,750
2 Dno zbiornika (8590-2510)*0,15 912,000

 

8 3610 KNR  201-05-10-03-00 Obsiew w ziemi urodzajnej (ANALOG)  m² 23472,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 31930 31930,000
2 Umocnione Koryto rowu SD -3550 -3550,000
3 Drogi -(2465+725*0,75*2) -3552,500
4 Przelew -1355 -1355,000

 wsp:   R = 0,955   
 

8 3670 Kalk.indywid. Załadunek, transport i utylizacja/zagospodarowanie pozostałych mas ziemnych 
(kalkulacja własna)  m³ 613,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6130*0,1 613,000

 



 Sykal
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 KOSZTORYS  ŚLEPY

 CPV:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 45233140-2 Roboty drogowe
 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

 Nazwa robót:  BUDOWA SUCHEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOWODZIOWEGO 
 NA GRANICY MIEJSCOWOŚCI BANINO I RĘBIECHOWO
 Aktualizacja luty 2021r.

 Lokalizacja:  gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie

 Zamawiający:  Gmina Żukowo
 83-330 Żukowo, ul. Gdańska 52
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1 Usunięcie drzew i krzewów
 

 

1 10 Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych powyżej 60% powierzchni HA 0,100 .............. ..............
 

1 20 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 10-15 cm szt 21,000 .............. ..............
 

1 30 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 16-25 cm szt 11,000 .............. ..............
 

1 40 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35 cm szt 11,000 .............. ..............
 

1 50 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 36-45 cm szt 20,000 .............. ..............
 

1 60 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 46-55 cm szt 36,000 .............. ..............
 

1 70 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 56-65 cm szt 34,000 .............. ..............
 

1 80 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni  ø 66-75 cm szt 25,000 .............. ..............
 

1 90 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni powyżej ø 75 cm 
(Modyfikacja R i S +30%) szt 72,000 .............. ..............

 

1 100 Karczowanie pni ø 76-100 koparką podsiębierną w gruncie kategorii 3-4 i 
normalnej wilgotności szt 45,000 .............. ..............

 

1 110 Pocięcie piłą mechaniczną dłużyc na odcinki dług.1,0 m dłużyc drzew fi do 
35 cm, analog szt 129,000 .............. ..............

 

1 120 Pocięcie piłą mechaniczną dłużyc na odcinki dłużyc drzew fi pow.35 cm, 
analog szt 748,000 .............. ..............

 

1 130 Transport pociętych dłużyc na odległość do 2 km m³ 194,000 .............. ..............
 

1 140 Rozdrobnienie gałęzi maszyną do rozdrabniania oczyszczenie terenu 
zpozostałości po karczunkach - analog m³ 426,000 .............. ..............

 

1 180 Załadunek, transport i utylizacja odpadów po karczunkach (kalkulacja 
własna) m³ 628,000 .............. ..............

 
 

 

2 Czasza zbiornika przeciwpowodziowego
 

 

2.1 Roboty przygotowawcze
 

 

2.1 190 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 31930,000 .............. ..............
 

2.1 200 Usunięcie warstwy humusu spycharkami - dod za 5 cm grub (do 30 cm - 3 
dodatki) m² 31930,000 .............. ..............

 

2.1 210 Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 
10-30 m gruntu kat 1-2 (5 dodatków) m³ 9579,000 .............. ..............
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2.1 250 Załadunek, transport i zagospodarowanie/utylizacja nadmiaru humusu) m³ 4062,000 .............. ..............
 

2.1 260 Budowa, utrzymanie i rozbiórka dróg technologicznych z płyt żebetowych 
oraz placy manewrowych na czas wykonywania robót - kalzulacja 
indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 .............. ..............

 

2.1 300 Wykop pod tymczasowy rów opaskowy koparką podsiębierną 0,60 m³ w 
gruncie kat 3-4 oblepiającym na odkład m³ 330,000 .............. ..............

 

2.1 310 Studzienka drenażowa z kręgów betonowych ø 1000 głęb 1,0 m szt 10,000 .............. ..............
 

2.1 320 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry) i 
powierzchniowego na czas budowy, umożliwijącego utrzymanie poziomu 
wody minimum 0,50 m poniżej posadownienia budowli w okresie budowy,
wraz z montazem igłofiltrów i wykonaniem czterech studni z 
zażwirowanym dnem - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 

2.2 Roboty rozbiórkowe
 

 

2.2.1 Budynek na działce 73/2
 

 

2.2.1 330 Demontaż instalacji elektr., telekom., wod-kan-gaz kmpl 1,000 .............. ..............
 

2.2.1 340 Demontaż istniejących rynien kmpl 1,000 .............. ..............
 

2.2.1 350 Demontaż instalacji odgromowej kmpl 1,000 .............. ..............
 

2.2.1 360 Demontaż okna PCW pow do 2,5 m² (analog, bez materiału) m² 22,500 .............. ..............
 

2.2.1 370 Demontaż ościeżnic (analog, bez materiału) metr 45,000 .............. ..............
 

2.2.1 380 Rozebranie pokrycia dachu z dachówki m² 145,000 .............. ..............
 

2.2.1 390 Rozebranie ołacenia dachu m² 145,000 .............. ..............
 

2.2.1 400 Rozebranie więźyb dachowej m² 145,000 .............. ..............
 

2.2.1 410 Rozbiórka kominów m³ 3,600 .............. ..............
 

2.2.1 420 Rozkucie wieńcy młotami pneumatycznymi m³ 3,780 .............. ..............
 

2.2.1 430 Rozebranie murów piętra z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowej m³ 31,500 .............. ..............

 

2.2.1 440 Rozebranie ścianek z betonu komórkowego grub do 15 cm na zaprawie 
cementowej m² 105,000 .............. ..............

 

2.2.1 450 Rozebranie posadzki m² 100,000 .............. ..............
 

2.2.1 460 Rozebranie stropów żelbetowych, przy grub płyty stropowej do 20 cm m³ 100,000 .............. ..............
 

2.2.1 470 Rozebranie murów parteru z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie
cementowej m³ 37,800 .............. ..............

 

2.2.1 480 Rozebranie ścianek z betonu komórkowego grub do 15 cm na zaprawie 
cementowej m² 126,000 .............. ..............

 

2.2.1 490 Rozebranie posadzki m² 100,000 .............. ..............
 

2.2.1 500 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład - 
dokop pod demontaż fundamentów i instalacji m³ 444,900 .............. ..............

 

2.2.1 510 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej m³ 18,900 .............. ..............
 

2.2.1 520 Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fudamentów grub do 70 cm m³ 13,440 .............. ..............
 

2.2.1 530 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych ø 
100-200 metr 65,000 .............. ..............

 

2.2.1 540 Opróżnienie, wywóz nieczystości, wyczyszczenie i demontaż zbiornika 
bezodpływowego kmpl 2,000 .............. ..............

 

2.2.1 580 Załadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiórki m³ 219,170 .............. ..............
 

2.2.1 590 Załadunek, transport i utylizacja odpadów z rozbiórki, innych niż gruz m³ 55,000 .............. ..............
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2.2.2 Urządzenia wodne na rowie bez nazwy I
 

 

2.2.2 630 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład - 
dokop pod demontaż fundamentów i instalacji m³ 201,300 .............. ..............

 

2.2.2 640 Rozkucie konstrukcji betonowych przpustu i rurociągu m³ 14,745 .............. ..............
 

2.2.2 680 Załadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiórki m³ 14,745 .............. ..............
 
 

 

2.3 Roboty ziemne w czaszy zbiornika
 

 

2.3 690 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 4800,000 .............. ..............
 

2.3 700 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 20 Mg m³ 28807,500 .............. ..............

 

2.3 730 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja 
własna) m³ 28807,500 .............. ..............

 

2.3 740 Piasek na zasypanie wykopu po wymianie gruntu m³ 9120,000 .............. ..............
 

2.3 750 Zasypanie wykopu po wymianie gruntu spycharką 100 KM z zagęszczeniem
walcami warstwami grub 25 cm w gruncie kategorii 3-4 m³ 9120,000 .............. ..............

 

2.3 760 Piasek na korpus grobli zbiornika m³ 9860,000 .............. ..............
 

2.3 770 Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 3-4 
z zagęszczeniem (grunt dowieziony i z odkładu - wg dokumentacji) m³ 14660,000 .............. ..............

 

2.3 780 Plantowanie dna zbiornika po wykopie mechanicznym w gruncie kat 4 m² 8590,000 .............. ..............
 
 

 

2.4 Drenaż DR1
 

 

2.4 790 Obsługa geodezyjna kmpl 1,000 .............. ..............
 

2.4 800 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 351,750 .............. ..............
 

2.4 810 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 20 Mg m³ 85,750 .............. ..............

 

2.4 840 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja 
własna) m³ 85,750 .............. ..............

 

2.4 850 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry), 
umożliwijącego utrzymanie poziomu wody minimum 0,50 m poniżej 
posadownienia budowli w okresie budowy, wraz z montazem igłofiltrów - 
kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 .............. ..............

 

2.4 870 Podłoża z piasku dowiezionego m³ 24,500 .............. ..............
 

2.4 880 Zagęszczanie podsypki m³ 17,500 .............. ..............
 

2.4 890 Podłoża betonowe B-15 grub 20 cm pod studnie m³ 4,800 .............. ..............
 

2.4 900 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m szt 6,000 .............. ..............
 

2.4 910 Drenaż z rur PP SN8, perforowanych ø160 zgodnie z dok. projektową i 
SST (modyfikacja, analog) metr 175,000 .............. ..............

 

2.4 920 Rurociąg z rur PEHD SN8, ø160 zgodnie z dok. projektową i SST 
(modyfikacja, analog) metr 26,000 .............. ..............

 

2.4 930 Obsypki ze żwiru dowiezionego frakcji 2-16mm (ANALOG) m³ 61,250 .............. ..............
 

2.4 940 Zagęszczanie obsypki m³ 61,250 .............. ..............
 

2.4 950 Ułożenie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej z zakupem m² 525,000 .............. ..............
 

2.4 960 Zasypka gruntem rodzimym z odkładów m³ 351,750 .............. ..............
 

2.4 970 Zagęszczanie zasypki do Is=>0,97 m³ 352,000 .............. ..............
 

2.4 980 Podłoże pod konstrukcją - podbeton (analog) m³ 0,100 .............. ..............
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2.4 990 Wylot prefabrykowany DN200 wg KPED 02.16 (zakup, transport, montaż) 
- analiza własna szt 1,000 .............. ..............

 

2.4 1000 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m² 4,300 .............. ..............
 

2.4 1010 Izolacja pionowa druga warstwa m² 4,300 .............. ..............
 

2.4 1020 Mechaniczny zasyp wnęk za ścianami budowli wodno-melioracyjnych 
gruntem kat 3-4 m³ 4,300 .............. ..............

 
 

 

2.5 Wykonanie drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika, zjazd z ul. Spacerowej
 

 

2.5 1030 Mechaniczne wykonanie koryta równiarką głęb 30 cm w gruncie kategorii 
2/4 m² 3422,500 .............. ..............

 

2.5 1040 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym m² 3422,500 .............. ..............
 

2.5 1050 Podbudowy z pospółki grub 15 cm m² 2465,000 .............. ..............
 

2.5 1060 Ułożenie  geowłóknny separacyjno-fltr. pod korpus nawierzchnię drogową 
- Analog m² 3190,000 .............. ..............

 

2.5 1070 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego wasrtwa dolna (frakcji 0-63mm) grub 
15 cm m² 2465,000 .............. ..............

 

2.5 1080 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna (frakcji 0-16mm) grub 
5 cm (modyfikacja Wsp.M=0,72) m² 2465,000 .............. ..............

 

2.5 1090 Pobocze żwirowe (2-8mm) jezdni rozścielenie mechaniczne kruszywa grub 
10 cm (modyfikacja Wsp.M=0,83) m² 1087,500 .............. ..............

 
 

 

2.6 Umocnienia koryta cieku Rów SD
 

 

2.6 1100 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie 
kat 4 m² 4094,200 .............. ..............

 

2.6 1110 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z lądu (ANALOG) m² 614,130 .............. ..............
 

2.6 1120 Ułożenie geowłókniny pod umocnienia (ANALOG) m² 4894,200 .............. ..............
 

2.6 1130 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Rów SD z 
wypełnieniem kamieniem łamanym 90-150mm (analog, modyfikacja) - 
odcinek w czaszy zbiornika od przepustu w ciągu ul. Spacerowej do 
budowli regulacyjnej m² 3814,200 .............. ..............

 
 

 

3 Budowla regulacyjna
 

 

3.1 Roboty przygotowawcze
 

 

3.1 1140 Obsługa geodezyjna szt 1,000 .............. ..............
 

3.1 1150 Wykonanie, utrzymanie i rozbiórka obieków tymczasowych: grodza ze 
stalowych ścianek szczelnych (wciskane statycznie) i worków z piaskiem 
uszczelnionych folią PEHD - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 .............. ..............

 

3.1 1170 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami m³ 188,000 .............. ..............

 

3.1 1200 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja 
własna) m³ 188,000 .............. ..............

 

3.1 1210 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry) i 
powierzchniowego na czas budowy, umożliwijącego utrzymanie poziomu 
wody minimum 0,50 m poniżej posadownienia budowli w okresie budowy,
wraz z montazem igłofiltrów i wykonaniem czterech studni z 
zażwirowanym dnem - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 .............. ..............
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3.2 Roboty konstrukcyjne
 

 

3.2 1240 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami 10 Mg na odl 1,0 km - wykop pod wymianę 
gruntu m³ 183,000 .............. ..............

 

3.2 1260 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu m³ 183,000 .............. ..............
 

3.2 1270 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharką 100 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm m³ 183,000 .............. ..............

 

3.2 1280 Piasek m³ 183,000 .............. ..............
 

3.2 1290 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG) m³ 10,600 .............. ..............
 

3.2 1300 Zbrojenie konstrukcji doków wlotu i wylotu prętami żebrowanymi fi 12 
mm, stal 34GS kg 1164,000 .............. ..............

 

3.2 1310 Betonowanie konstrukcji doków wlotu i wylotu, beton hydrotechniczny C 
30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m³ 11,905 .............. ..............

 

3.2 1320 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z 
gruntowaniem 1-sza warstwa, ściany odziemne m² 34,735 .............. ..............

 

3.2 1330 Izolacja pionowa druga warstwa m² 34,535 .............. ..............
 

3.2 1340 Zbrojenie konstrukcji komory regulatora prętami żebrowanymi fi 12 mm, 
stal 34GS kg 1923,195 .............. ..............

 

3.2 1350 Betonowanie konstrukcji komory regulatora, beton hydrotechniczny C 
30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m³ 20,680 .............. ..............

 

3.2 1360 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z 
gruntowaniem 1-sza warstwa, ściany odziemne m² 63,860 .............. ..............

 

3.2 1370 Izolacja pionowa druga warstwa m² 63,860 .............. ..............
 

3.2 1380 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 głębokości do 3 m szt 1,000 .............. ..............
 

3.2 1390 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1200 - dodatek za 0,5 m różnicy 
głębobości szt 4,000 .............. ..............

 

3.2 1400 Miesznka piaskowo-żwirowa na podsypkę m³ 7,800 .............. ..............
 

3.2 1410 Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 
(analog) m³ 7,800 .............. ..............

 

3.2 1420 Betonowanie ławy rurociągu m³ 6,500 .............. ..............
 

3.2 1430 Kanał z rur kanalizacyjnych GRP ø 800 w wykopie skarpowym (analog) metr 33,950 .............. ..............
 

3.2 1440 Regulator przepływu DN800 (zakup, transport, montaż) kmpl 1,000 .............. ..............
 

3.2 1450 Klapa przeciwzwrotna PEHD DN800 (zakup, transport, montaż) kmpl 1,000 .............. ..............
 

3.2 1460 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 1-2 m³ 396,000 .............. ..............

 

3.2 1470 Piasek m³ 188,000 .............. ..............
 

3.2 1480 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 396,000 .............. ..............
 
 

 

3.3 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe
 

 

3.3 1490 Wiercenie otworów w żelbecie pionowo o głębokości do 25 cm jednos 8,000 .............. ..............
 

3.3 1500 Osadzenie reperów kontrolnych (zakup, transport, montaż) szt 8,000 .............. ..............
 

3.3 1510 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie 
kat 4 m² 210,000 .............. ..............

 

3.3 1520 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z lądu (ANALOG) m² 42,000 .............. ..............
 

3.3 1530 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,5 m w gruncie 
kategorii 4 metr 28,000 .............. ..............

 

3.3 1540 Ułożenie geowłókniny pod umocnienia (ANALOG) m² 224,000 .............. ..............
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3.3 1550 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m z wypełnieniem kamieniem 
łamanym 90-150mm (analog, modyfikacja) m² 137,800 .............. ..............

 

3.3 1560 Ułożenieni koszy gabionowych 1x1x1m z wypełnieniem kamieniem 
łamanym 90-150mm szt 39,000 .............. ..............

 

3.3 1570 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm m² 100,000 .............. ..............
 

3.3 1580 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu (3
dodatki do 20cm) m² 100,000 .............. ..............

 
 

 

4 Przelew awaryjny
 

 

4 10 Wbijanie ścianek szczelnych GZ4 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 2,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA) metr 5,000 .............. ..............

 

4 20 Wbijanie ścianek szczelnych GZ4 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 3,0m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA) metr 10,000 .............. ..............

 

4 1610 Wbijanie ścianek szczelnych GZ4 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 3,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA) metr 10,000 .............. ..............

 

4 1611 Przecinanie palnikiem tlenowym brusów stalowej ściaki szczelnej 
(ANALOG) szt 66,667 .............. ..............

 

4 1620 Zbrojenie oczepu prętami żebrowanymi ø12mm, slat 34GS kg 652,800 .............. ..............
 

4 1630 Betonowanie konstrukcji oczepu, beton klasy C30/37 XF3 m³ 6,250 .............. ..............
 

4 1640 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m² 38,500 .............. ..............
 

4 1650 Izolacja pionowa roztworem asfaltowym druga warstwa m² 38,500 .............. ..............
 

4 1660 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie 
kat 4 m² 1386,280 .............. ..............

 

4 1670 Podsypka pod umocneiani z piasku grub 20 cm z lądu (ANALOG) m² 1386,280 .............. ..............
 

4 1680 Ułożenie geowłókniny separacyjnej pod umocnienia z zakupem m² 1502,280 .............. ..............
 

4 1690 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,5 m w gruncie 
kategorii 4 metr 115,000 .............. ..............

 

4 1700 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m  z wypełnieniem kamieniem 
łamanym 90-150mm (analog, modyfikacja) m² 1386,280 .............. ..............

 

4 1710 Nawierzchnia żwirowa warstwa górna niesort. 0-16,0mm  mechaniczne 
kruszywa grub 20 cm - analog m² 143,500 .............. ..............

 

4 1720 Ułozenieni koszy gabionowych 1x1x1m z wypełnieniem kamieniem 
łamanym 90-150mm szt 57,000 .............. ..............

 
 

 

5 Rurociąg na rowie RSC
 

 

5.1 Roboty przygotowawcze
 

 

5.1 1710 Obsługa geodezyjna szt 1,000 .............. ..............
 

5.1 1720 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami m³ 115,000 .............. ..............

 

5.1 1750 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja 
własna) m³ 115,000 .............. ..............

 

5.1 1760 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry) i 
powierzchniowego na czas budowy, umożliwijącego utrzymanie poziomu 
wody minimum 0,50 m poniżej posadownienia budowli w okresie budowy,
wraz z montazem igłofiltrów i wykonaniem czterech studni z 
zażwirowanym dnem - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 .............. ..............
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5.2 Roboty konstrukcyjne
 

 

5.2 1790 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami - wykop pod wymianę gruntu m³ 195,500 .............. ..............

 

5.2 1810 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja 
własna) m³ 195,500 .............. ..............

 

5.2 1820 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharką 100 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm m³ 195,000 .............. ..............

 

5.2 1830 Piasek m³ 195,000 .............. ..............
 

5.2 1840 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG) m³ 10,600 .............. ..............
 

5.2 1850 Zbrojenie konstrukcji doków wlotu i wylotu prętami żebrowanymi fi 12 
mm, stal 34GS kg 766,000 .............. ..............

 

5.2 1860 Zbrojenie konstrukcji doków wlotu i wylotu prętami żebrowanymi fi 16 
mm, stal 34GS kg 316,000 .............. ..............

 

5.2 1870 Montaż prowadnic zamknięć szandorowych, z kątownika "50" metr 3,300 .............. ..............
 

5.2 1880 Kątownik równoramienny 50x50x6 kg 29,700 .............. ..............
 

5.2 1890 Betonowanie konstrukcji doków wlotu i wylotu, beton hydrotechniczny C 
30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m³ 8,400 .............. ..............

 

5.2 1900 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z 
gruntowaniem 1-sza warstwa, ściany odziemne m² 23,520 .............. ..............

 

5.2 1910 Izolacja pionowa druga warstwa m² 23,520 .............. ..............
 

5.2 1920 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 2,5 m szt 1,000 .............. ..............
 

5.2 1930 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości do 3 m szt 2,000 .............. ..............
 

5.2 1940 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - dodatek za 0,5 m różnicy 
głębokości szt 2,000 .............. ..............

 

5.2 1950 Malowanie elementów stalowych-farbą antykorozyjną+nawierzchniową, 
dwukrotnie m² 1,747 .............. ..............

 

5.2 1960 Wykonanie dostarczenie i montaż szandoru drewnianego grub.80 mm m² 1,760 .............. ..............
 

5.2 1970 Montaż okucia szandorów grub. 80 mm szt 16,000 .............. ..............
 

5.2 1980 Miesznka piaskowo-żwirowa na podsypkę m³ 19,550 .............. ..............
 

5.2 1990 Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 
(analog) m³ 4,550 .............. ..............

 

5.2 2000 Betonowanie ławy rurociągu m³ 16,422 .............. ..............
 

5.2 2010 Kanał z rur kanalizacyjnych GRP ø 500 w wykopie skarpowym (analog) metr 78,200 .............. ..............
 

5.2 2020 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 1-2 m³ 230,000 .............. ..............

 

5.2 2030 Piasek m³ 115,000 .............. ..............
 

5.2 2040 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 230,000 .............. ..............
 
 

 

5.3 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe
 

 

5.3 2050 Wiercenie otworów w żelbecie pionowo o głębokości do 25 cm jednos 4,000 .............. ..............
 

5.3 2060 Osadzenie reperów kontrolnych (zakup, transport, montaż) szt 4,000 .............. ..............
 

5.3 2070 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie 
kat 4 m² 63,000 .............. ..............

 

5.3 2080 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm m² 63,000 .............. ..............
 

5.3 2090 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu (3
dodatki do 20cm) m² 63,000 .............. ..............
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6 Rozbiórka i wykonanie nowego przepustu pod ul. Spacerową
 

 

6.1 Roboty przygotowawcze
 

 

6.1 2100 Obsługa geodezyjna szt 1,000 .............. ..............
 

6.1 2110 Wykonanie, utzymanie i rozbiórka obieków tymczasowych o: grodza z 
worków z piaskiem uszczelnionych folią PEHD, rurociągi obiegowe - 
kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 .............. ..............

 

6.1 2130 Wciskanie ścianek szczelnych PVC L=5,0m typu GW-270/3,5 lub 
równoważnych pod wzgędem wytrzymałości(ANALOG, modyfikacja) wraz
z wyciąganiem (odzysk 80%) metr 21,200 .............. ..............

 

6.1 2150 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych (analog) m² 129,000 .............. ..............
 

6.1 2160 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami - wykopy do odsłonięcia istn. przepustu, kabla 
telekom oraz gazociągu m³ 216,000 .............. ..............

 

6.1 2180 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja 
własna) m³ 216,000 .............. ..............

 

6.1 2190 Wykonanie i utrzymanie odwownienia wgłębnego (igłofiltry) i 
powierzchniowego na czas budowy, umożliwijącego utrzymanie poziomu 
wody minimum 0,50 m poniżej posadownienia budowli w okresie budowy,
wraz z montazem igłofiltrów i wykonaniem czterech studni z 
zażwirowanym dnem - kalkulacja indywidualna wykonawcy kmpl 1,000 .............. ..............

 

6.1 2220 Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych m³ 9,000 .............. ..............
 

6.1 2230 Załadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiórki m³ 9,000 .............. ..............
 
 

 

6.2 Roboty konstrukcyjne
 

 

6.2 2250 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 3 z 
transportem wywrotkami - wykop pod wymianę gruntu, wykonanie 
konstrukcji przepustu i przebudowę kabla telekomunikacyjnego oraz 
gazociągu m³ 408,900 .............. ..............

 

6.2 2260 Transport i zagospodarowanie/utylizacja gruntu z wykopu (kalkulacja 
własna) m³ 408,900 .............. ..............

 

6.2 2280 Zasypanie wykopu-wymiana gruntu spycharką 100 KM z zagęszczeniem 
zagęszczarką warstwami grub 40 cm m³ 121,800 .............. ..............

 

6.2 2290 Piasek m³ 121,800 .............. ..............
 

6.2 2300 Wbijanie ścianek szczelnych GU 16-400 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 10,0m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA) metr 21,600 .............. ..............

 

6.2 2310 Wbijanie ścianek szczelnych GU 16-400 lub równoważnych pod wzgędem 
wytrzymałości dł. 7,5m z terenu kat 3 (ANALOG, MODYFIKACJA) metr 7,600 .............. ..............

 

6.2 2320 Podbudowa z chudego betonu (ANALOG) m³ 8,500 .............. ..............
 

6.2 2330 Zbrojenie konstrukcji płyty fundamentowej prętami żebrowanymi fi 12 
mm, stal 34GS kg 473,100 .............. ..............

 

6.2 2340 Betonowanie konstrukcji płyty fundamentowej, beton hydrotechniczny C 
30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m³ 18,400 .............. ..............

 

6.2 2350 Izolacja pozioma roztworem asfaltowym z gruntowaniem 1-sza warstwa, 
powierzchnie odziemne m² 54,000 .............. ..............

 

6.2 2360 Izolacja pozioma druga warstwa m² 54,000 .............. ..............
 

6.2 2370 Warstwa wyrównawcza pod prefabrykaty z zaprawy cementowej grub 2 cm
zatarta na gładko m² 50,600 .............. ..............

 

6.2 2380 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 1 cm, 
grub.całk. 4 cm (2 dodatki) m² 50,600 .............. ..............

 

6.2 2390 Montaż elementów prefabrykowanych przepustu ramowego 1,5x1,5m 
L=1,0m żurawiem . Masa elementu do 10 Mg szt 20,000 .............. ..............
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6.2 2400 Wiercenie otworów w prefabrykatach skrzynkowych dla montażu 
łączników z płytą zespalającą jednos 280,000 .............. ..............

 

6.2 2410 Obsadzenie łączników z prętów ø 16 mm wklejane na żywicę 
epoksydowo-akrylową, montaż w ścianie prefabrykatów szt 280,000 .............. ..............

 

6.2 2420 Łączniki z prętów żebrowanych ø 16 mm L=27 cm szt.154 kg 125,262 .............. ..............
 

6.2 2430 Zbrojenie konstrukcji ścian czołowych wlotu i wylotu prętami 
żebrowanymi fi 12 mm, stal 34GS kg 2018,800 .............. ..............

 

6.2 2440 Zbrojenie płyty zespalającej prętami żebrowanymi ø 12 mm, stal A-III, gat 
34GS kg 1923,400 .............. ..............

 

6.2 2450 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchni prefabrykatów zaprawą 
cementowo-polimerową m² 44,000 .............. ..............

 

6.2 2460 Betonowanie konstrukcji ścian czołowych wlotu i wylotu, beton 
hydrotechniczny C 30/37 XF3 (wraz z szalowaniem) m³ 33,000 .............. ..............

 

6.2 2470 Wykonanie płyty zespalającej z betonu C 30/37 XF3 m³ 11,700 .............. ..............
 

6.2 2480 Izolacja pionowa powierzchni betonowych roztworem asfaltowym z 
gruntowaniem 1-sza warstwa, ściany odziemne m² 200,800 .............. ..............

 

6.2 2490 Izolacja pionowa druga warstwa m² 200,800 .............. ..............
 

6.2 2500 Izolacja pionowa styków 1-sza warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na 
lepiku na gorąco m² 16,830 .............. ..............

 

6.2 2510 Izolacja pionowa styków 2-ga warstwa z papy asfaltowej izolacyjnej na 
lepiku na gorąco m² 16,830 .............. ..............

 

6.2 2520 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 1-2 m³ 76,000 .............. ..............

 

6.2 2530 Piasek m³ 76,000 .............. ..............
 

6.2 2540 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 76,000 .............. ..............
 

6.2 2550 Zbrojenie płyt przejściowych prętami żebrowanymi ø 12 mm, stal A-III, gat
34GS kg 1838,000 .............. ..............

 

6.2 2560 Wykonanie płyt przejściowych z betonu C 30/37 XF3 m³ 17,000 .............. ..............
 

6.2 2570 Izolacja pozioma roztworem asfaltowym z gruntowaniem 1-sza warstwa, 
powierzchnie odziemne płyt przejściowych m² 74,400 .............. ..............

 

6.2 2580 Izolacja pozioma druga warstwa m² 74,400 .............. ..............
 

6.2 2590 Izolacja pozioma płyty zespalającej 1-sza warstwa z papy asfaltowej 
izolacyjnej na lepiku na gorąco m² 53,000 .............. ..............

 

6.2 2600 Izolacja pozioma płyty zespalającej z papy asfaltowej izolacyjnej na lepiku 
na gorąco 2-ga warstwa m² 53,000 .............. ..............

 

6.2 2610 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 1-2 m³ 223,750 .............. ..............

 

6.2 2620 Piasek m³ 223,750 .............. ..............
 

6.2 2630 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 223,750 .............. ..............
 
 

 

6.3 Roboty umocnieniowe i wykończeniowe
 

 

6.3 2640 Wiercenie otworów w żelbecie pionowo o głębokości do 25 cm jednos 32,000 .............. ..............
 

6.3 2650 Osadzenie reperów kontrolnych na przepuście ramowym (zakup, transport,
montaż) szt 4,000 .............. ..............

 

6.3 2660 Wykonanie balustrad ochronnych z płaskowników stalowuch wg 
dokumentacji projektowej, osadzenie i malowanie (wg rys.II/4.9) kmpl 1,000 .............. ..............

 

6.3 2670 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie grub 3 cm m² 129,000 .............. ..............
 

6.3 2680 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 
cm do 2 cm (2dodatki) m² 129,000 .............. ..............

 

6.3 2690 Układanie dróg z płyt żelbetowych ażurowych pow do 1 m²/szt m² 129,000 .............. ..............
 

6.3 2700 Podkład z betonu żwirowego C8/10 na gruncie gr.20cm m³ 4,400 .............. ..............
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6.3 2710 Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej metr 40,000 .............. ..............

 

6.3 2720 Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie 
kat 4 m² 365,000 .............. ..............

 

6.3 2730 Podsypka z pospółki grub 5 cm z lądu pod bruk m² 205,000 .............. ..............
 

6.3 2740 Podsypka z pospółki pod bruk - dodatek za każde dalsze 5 cm grub z lądu 
(3 dodatki) m² 205,000 .............. ..............

 

6.3 2750 Podkład z betonu żwirowego C8/10 na gruncie gr.5cm m³ 9,750 .............. ..............
 

6.3 2760 Bruk z kamienia grub 30 cm na skarpach o powierzchniach płaskich wys 
do 4 m z lądu m² 190,000 .............. ..............

 

6.3 2770 Spoinowanie bruku grub 30 cm - ląd m² 190,000 .............. ..............
 

6.3 2780 Podsypka pod umocneiania gabionowe z piasku grub 20 cm z lądu 
(ANALOG) m² 175,000 .............. ..............

 

6.3 2790 Ułożenie geowłókniny pod umocnienia (ANALOG) m² 203,000 .............. ..............
 

6.3 2800 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,5 m w gruncie 
kategorii 4 metr 20,500 .............. ..............

 

6.3 2810 Wykonanie korekty progowej z koszy gabionowych 1,0x1,0x1,0m z 
wypełnieniem kamieniem łamanym 90-150mm szt 18,000 .............. ..............

 

6.3 2820 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Rów SD z 
wypełnieniem kamieniem łamanym 90-150mm(analog, modyfikacja) - 
odcinek powyżej przepustu m² 161,500 .............. ..............

 

6.3 2830 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 5 cm m² 224,000 .............. ..............
 

6.3 2840 Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5 cm humusu (3
dodatki do 20cm) m² 224,000 .............. ..............

 
 

 

6.4 Przebudowa gazociągu
 

 

6.4 2850 Roboty pomiarowe metr 50,000 .............. ..............
 

6.4 2860 Przekopy próbne dla lokalizacji urzadzeń szt 10,000 .............. ..............
 

6.4 2870 Rowy dla rurociągu koparką podsiębierną głęb do 1,2 m szer do 1,2 m 
grunt kat 3-4 (ANALOG) metr 50,000 .............. ..............

 

6.4 2880 Montaż zacisków mechanicznych na rurociago dn 63 szt 2,000 .............. ..............
 

6.4 2890 Montaż trójnika elektrooporowego siodłowego prostego z PE ø 63x25 
(ANALOG) szt 2,000 .............. ..............

 

6.4 2900 Rura wydmuchowa - Rurociąg gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ø 
25 (ANALOG) metr 10,000 .............. ..............

 

6.4 2910 Odgazowanie wyłączonego gazociągu - czynność
trzykrotna suchym azotem kmpl 1,000 .............. ..............

 

6.4 2920 Demontaż rurociągu gazowego z rur HDPD SDR-17,6 ø 63 + cięcie 
(ANALOG, bez materiału) metr 30,500 .............. ..............

 

6.4 2930 Wykrównanie dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 3 
(analog) m² 50,000 .............. ..............

 

6.4 2940 Nasypanie piasku na dnie rowu szer do 0,6 m (ANALOG) metr 45,000 .............. ..............
 

6.4 2950 Rurociąg gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ø 63 metr 30,500 .............. ..............
 

6.4 2960 Układanie kabla sygnalizacyjnego DY 1x2,5mm2 w rowie kablowym 
ręcznie (ANALOG) metr 57,000 .............. ..............

 

6.4 2970 Rura ochronna PE ø 125 metr 18,500 .............. ..............
 

6.4 2980 Rura osłonowa PE ø 125 metr 15,800 .............. ..............
 

6.4 2990 Płozy dystansowe 15mm szt 41,000 .............. ..............
 

6.4 3000 Montaż trójnika elektrooporowego siodłowego prostego z PE ø 125x32 szt 2,000 .............. ..............
 

6.4 3010 Rura wydmuchowa - Rurociąg gazowy z rur w zwojach HDPD SDR-17,6 ø 
32 (ANALOG) metr 5,000 .............. ..............
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6.4 3020 Sączek węchowy punktowy + skrzynaka uliczna + Adaptor PE/mosiądz z 
gwintem zewnętrznym dn32 x 1”+Korek mosiężny 1” gwint wewnętrzny 
ZESTAW (ANALOG) kmpl 1,000 .............. ..............

 

6.4 3060 Montaż zasuway równoprzelotowej dn63 PE100 SDR11 + skrzynaka 
uliczna do zasuw + Obudowa teleskopowa z trzpieniem do zasuwy 
ZESTAW (ANALOG) szt 2,000 .............. ..............

 

6.4 3070 Montaż kolana elektrooporowego z PE ø 63 szt 7,000 .............. ..............
 

6.4 3080 Montaż mufy elektrooporowej przelotowej z PE ø 63 szt 3,000 .............. ..............
 

6.4 3090 Montaż mufy elektrooporowej przelotowej z PE ø 32 szt 1,000 .............. ..............
 

6.4 3110 Uszczelnienie końca rury ochronnej ø 125 - manszeta EPDM + wypełnienie 
zgodnie z dokumentacją (ANALOG) szt 2,000 .............. ..............

 

6.4 3120 Oznakowanie trasy gazociągu taśmą z tworzywa sztucznego metr 50,000 .............. ..............
 

6.4 3130 Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej do prób szcelności i 
wytrzymałości kmpl 1,000 .............. ..............

 

6.4 3140 Próba szczelności gazociągów ø 50-100 na ciśnienie do 0,6 MPa metr 50,000 .............. ..............
 
 

 

6.5 Przebudowa kabla telekomunikacyjnego
 

 

6.5 10 Roboty pomiarowe metr 50,000 .............. ..............
 

6.5 3070 Przekopy próbne dla lokalizacji urzadzeń szt 10,000 .............. ..............
 

6.5 3080 Rowy dla kabli koparko-spycharką głęb do 1,0 m szer do 0,6 m grunt kat 
3-4 metr 47,000 .............. ..............

 

6.5 3090 Wydobycie kabla ø do 25 w rowie kablowym w gruncie kategorii 3 
(analogia, bez materiałów) metr 47,000 .............. ..............

 

6.5 3100 Demontaż 1-go kabla ø do 30 w rowie kablowym w gruncie kategorii 3 
(analog) metr 27,000 .............. ..............

 

6.5 3110 Wykopy pod studnie kablowe koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w 
gruncie kat 3 na odkład m³ 9,600 .............. ..............

 

6.5 3120 Wykrównanie dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 3 
(analog) m² 8,000 .............. ..............

 

6.5 3130 Miesznka piaskowo-żwirowa na podsypkę m³ 2,000 .............. ..............
 

6.5 3140 Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 
(analog) m³ 2,000 .............. ..............

 

6.5 3150 Studnia kablowa rozdzielcza SKR-1 prefabrykowana z ramą i pokrywą 
ciężką kl. D400 z zamkniem w gruncie kategorii 3 (analog, modyfikacja 
materiałów) szt 2,000 .............. ..............

 

6.5 3160 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr 45,000 .............. ..............
 

6.5 3170 Wiercenie otworów w żelbecie pionowo o głębokości do 25 cm jednos 24,000 .............. ..............
 

6.5 3180 Osadzenie kołków metalowych kotwiących M10 w konstrukcji przepustu szt 24,000 .............. ..............
 

6.5 3190 Obejma rurowa ø 110 szt 12,000 .............. ..............
 

6.5 3200 Kanalizacja kablowa z 1-ej rury  SRS-G 110 w gruncie kategorii 3 metr 45,000 .............. ..............
 

6.5 3210 Wieszak kabla okrągłeg kmpl 2,000 .............. ..............
 

6.5 3220 Wciąganie ręczne kabla XzTKMXpw 5x4x0,8 do kanalizacji kablowej, 
otwór wolny (analog, modyfikacja materiałów) metr 65,000 .............. ..............

 

6.5 3230 Złącze przelotowe kabla o 30 parach w kanalizacji z zastosowaniem 
modułowych łączników żył szt 2,000 .............. ..............

 

6.5 3240 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa do znakowania tras kablowych metr 50,000 .............. ..............
 

6.5 3250 Piasek m³ 36,200 .............. ..............
 

6.5 3260 Zasypanie wykopów koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ (analog) m³ 8,000 .............. ..............
 

6.5 3270 Zasyp rowów koparko-spycharkami głęb do 1,0 m szer do 0,6 m gruntem 
kat 3-4 metr 47,000 .............. ..............
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6.5 3280 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 55,000 .............. ..............
 
 

 

7 Konserwacja cieku Rów SD oraz rowu RI 52, remont przepustu na rowie RI 52
 

 

7.1 Konserwacja cieku Rów SD
 

 

7.1 3290 Ręczne usuwanie namułu grub 0,30 m z cieku Rów SD o szer dna 1,2-1,5 
m metr 774,000 .............. ..............

 

7.1 3300 Ręczne usuwanie namułu grub 0,40 m z cieku Rów SD o szer dna 1,6-1,9 
m metr 512,000 .............. ..............

 

7.1 3310 Ręczne oczyszczenie z namułu przepustu ø 0,80 m ul. Lotnicza metr 20,000 .............. ..............
 

7.1 3320 Ręczne Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie ręcznym w gruncie 
kat 4 m² 3215,000 .............. ..............

 

7.1 3330 Wykonanie płotka faszynowego wys do 20 cm w gruncie kat 1-2 z lądu metr 2572,000 .............. ..............
 

7.1 3340 Darniowanie skarp na płask z humusem (wzdłuż skarp) m² 1286,000 .............. ..............
 

7.1 3350 Rozściełanie ręczne urobku po zakończeniu prac (ANALOG) m² 5144,000 .............. ..............
 

7.1 3360 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m² 5144,000 .............. ..............
 
 

 

7.2 Konserwacja rowu RI 52
 

 

7.2 3370 Ręczne usuwanie namułu grub 0,30 m z rowu RI 52 o szer dna 1,2-1,5 m metr 366,000 .............. ..............
 

7.2 3380 Ręczne Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie ręcznym w gruncie 
kat 4 m² 915,000 .............. ..............

 

7.2 3390 Wykonanie płotka faszynowego wys do 20 cm w gruncie kat 1-2 z ląd metr 732,000 .............. ..............
 

7.2 3400 Darniowanie skarp na płask z humusem (wzdłuż skarp) m² 366,000 .............. ..............
 

7.2 3410 Rozściełanie ręczne urobku po zakończeniu prac (ANALOG) m² 1464,000 .............. ..............
 

7.2 3420 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m² 1464,000 .............. ..............
 
 

 

7.3 Remont przepustu na rowie RI52
 

 

7.3 3430 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 5,000 .............. ..............
 

7.3 3440 Rozbiórka mechaniczna konstrukcji betonowych m³ 3,000 .............. ..............
 

7.3 3480 Załadunek, transport i utylizacja gruzu z rozbiórki (kalkulacja własna) m³ 3,000 .............. ..............
 

7.3 3490 Miesznka piaskowo-żwirowa o uziarnieniu 0-20mm na podsypkę m³ 2,800 .............. ..............
 

7.3 3500 Zagęszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 
(analog) m³ 2,800 .............. ..............

 

7.3 3510 Przepust z rur PE spiralnie-karbowanych ø 600 w wykopie skarpowym 
(ANALOG) metr 8,000 .............. ..............

 

7.3 3520 Zasyp wykopów spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 1-2 m³ 230,000 .............. ..............

 

7.3 3530 Piasek m³ 115,000 .............. ..............
 

7.3 3540 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 230,000 .............. ..............
 

7.3 3550 Ręczne Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie ręcznym w gruncie 
kat 4 m² 20,000 .............. ..............

 

7.3 3560 Podsypka pod umocneiania gabionowe z piasku grub 20 cm z lądu 
(ANALOG) m² 20,000 .............. ..............

 

7.3 3570 Ułożenie geowłókniny pod umocnienia (ANALOG) m² 20,000 .............. ..............
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7.3 3580 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 cm głębokości 1,5 m w gruncie 
kategorii 4 metr 20,000 .............. ..............

 

7.3 3590 Wykonanie materacy gabionowych grub 0,3 m na cieku Rów SD z 
wypełnieniem kamieniem łamanym 90-150mm(analog, modyfikacja) - 
odcinek powyżej przepustu m² 20,000 .............. ..............

 

7.3 3600 Darniowanie skarp na płask z humusem (wzdłuż skarp zbiornika, wyspy i 
rowów dochodzacych) m² 15,000 .............. ..............

 

7.3 3610 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m² 55,000 .............. ..............
 
 

 

8 Prace wykończeniowe
 

 

8 3580 Rozebranie tymczasowych dróg i placów technologicznych z płyt 
żelbetowych kmpl 1,000 .............. ..............

 

8 3590 Warstwa odsączająca piaskowo-żwirowa w dnie zbiornika grub 30 cm 
(ANALOG) m² 11750,000 .............. ..............

 

8 3600 Rozściełanie ziemi urodzajnej po zakończeniu prac (ANALOG) m³ 6129,750 .............. ..............
 

8 3610 Obsiew w ziemi urodzajnej (ANALOG) m² 23472,500 .............. ..............
 

8 3670 Załadunek, transport i utylizacja/zagospodarowanie pozostałych mas 
ziemnych (kalkulacja własna) m³ 613,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 




