



# Politechnika Warszawska

KANCLERZ

dr Jolanta Ewartowska

Warszawa, dnia 03.04.2024 r.

ZP.RB.MR.4.2024

L.dz.DLiZ.261.2.2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

## Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „**Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót remontowych izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych w Laboratorium Pojazdów w Gmachu Samochodów i Ciągników Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 84**” nr referencyjny postępowania: ZP.RB.MR.4.2024.

---

Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść pytań postawionych przez Wykonawcę w dniu 02.04.2024 r. wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

### **Pytanie 1.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%.

### **Odpowiedź 1.**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian w tym zakresie.

### **Pytanie 2.**

Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane?

### **Odpowiedź 2.**

W formularzu nr 1 pkt. 11 SWZ, Zamawiający wskazał bieżący numer rachunku bankowego, na który Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu (w formie gotówki). Wskazany rachunek jest oprocentowany wg stopy procentowej WIBID 1- miesięczny korygowany współczynnikiem 0,95.

### **Pytanie 3.**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP?

### **Odpowiedź 3.**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian w tym zakresie.

**Pytanie 4.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisów SWZ w zakresie kwalifikacji zawodowych i uprawnień (dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) tzn. zmniejszenie wymagań dotyczących doświadczenia kierownika budowy specjalności konstrukcyjno- budowlanej z 5 lat na 1 rok.

**Odpowiedź 4.**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian w tym zakresie.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający dopuści faktury częściowe do wysokości 90% wykonanych i potwierdzonych przez Inspektorów robót?

**Odpowiedź 5.**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian w tym zakresie.

**Pytanie 6.**

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

**Odpowiedź 6.**

Zamawiający na tym etapie postępowania nie ujawnia kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego zadania.

**Pytanie 7.**

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 23 kwietnia 2024r. Duży stopień skomplikowania zadania oraz ryczałtowa forma rozliczania wymaga bardzo czasochłonnej analizy kosztorysowej. Zaproponowany termin jest to minimalny okres niezbędny do przygotowania rzetelnej wyceny.

**Odpowiedź 7**

Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian w tym zakresie.

ul. Noakowskiego  
18/20,  
00-668 Warszawa  
tel.: 22 234 6230  
e-mail: kanclerz.pw  
@pw.edu.pl

Zatwierdziła  
/-/  
dr Jolanta Ewartowska