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Tom:    

Branża: KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

Faza opracowania: 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
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Kody CPV: 
45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej 
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 560810K, UL. REFORMACKIEJ, W WIELICZCE WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkości prac. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z przebudową sieci kanalizacji 
odprowadzającej wody deszczowe wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania określonego w 
punkcie 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych 
ogłoszony w  D.Z. z dnia 16 września 2004r Nr. 202, poz. 2072.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

              -  zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych w obszarze placu budowy, 
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− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(286.600+86.710)*0,001kanałilość wykopu - 1,55*((2,45+2,45)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 12,35*((1,98+2,02)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 13,55*((2,08+2,45)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 14,70*((1,94+1,98)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 14,85*((3,16+1,96)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 15,55*((2,50+2,75)/2+0,20)*3,00*0,8ilość wykopu - 18,20*((2,04+2,14)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 20,35*((2,01+2,06)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 22,95*((1,94+1,95)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 24,65*((2,02+2,05)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 26,90*((2,68+3,16)/2+0,20)*3,00*0,8ilość wykopu - 27,15*((1,96+2,01)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 3,40*((2,75+2,68)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 30,00*((2,04+1,96)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 30,00*((2,05+2,04)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 30,00*((2,14+1,94)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 4,55*((1,95+1,90)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 5,80*((2,45+2,50)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 7,40*((1,96+1,94)/2+0,20)*1,25*0,8ilość wykopu - 9,70*((2,06+2,04)/2+0,20)*1,25*0,8przykanalikiilość wykopu - 1,50*((1,75+1,59)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 1,70*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 2,00*((1,05+1,13)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 2,00*((2,40+1,19)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 2,10*((1,14+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 2,15*((1,16+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 2,20*((1,22+1,18)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 2,25*((1,15+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 2,25*((1,24+1,15)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 2,35*((2,16+2,04)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 2,85*((1,14+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 3,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 3,53*((1,29+0,98)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 4,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 4,10*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,84,15*((1,19+1,2)/2+0,2)*1,00*0,8ilość wykopu - 4,20*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 4,20*((1,22+1,17)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 4,20*((1,24+1,14)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 4,20*((1,25+1,25)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 4,85*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 4,93*((1,74+1,45)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 6,60*((1,20+1,06)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - 6,60*((2,16+2,02)/2+0,20)*1,00*0,8kanałilość wykopu - 1,55*((2,45+2,45)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 12,35*((1,98+2,02)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 13,55*((2,08+2,45)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 14,70*((1,94+1,98)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 14,85*((3,16+1,96)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 15,55*((2,50+2,75)/2+0,20)*3,00*0,2ilość wykopu - 18,20*((2,04+2,14)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 20,35*((2,01+2,06)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 22,95*((1,94+1,95)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 24,65*((2,02+2,05)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 26,90*((2,68+3,16)/2+0,20)*3,00*0,2ilość wykopu - 27,15*((1,96+2,01)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 3,40*((2,75+2,68)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 30,00*((2,04+1,96)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 30,00*((2,05+2,04)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 30,00*((2,14+1,94)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 4,55*((1,95+1,90)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 5,80*((2,45+2,50)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 7,40*((1,96+1,94)/2+0,20)*1,25*0,2ilość wykopu - 9,70*((2,06+2,04)/2+0,20)*1,25*0,2przykanalikiilość wykopu - 1,50*((1,75+1,59)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 1,70*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 2,00*((1,05+1,13)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 2,00*((2,40+1,19)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 2,10*((1,14+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 2,15*((1,16+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 2,20*((1,22+1,18)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 2,25*((1,15+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 2,25*((1,24+1,15)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 2,35*((2,16+2,04)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 2,85*((1,14+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 3,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 3,53*((1,29+0,98)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 4,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 4,10*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 4,15*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 4,20*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 4,20*((1,22+1,17)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 4,20*((1,24+1,14)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 4,20*((1,25+1,25)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 4,85*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 4,93*((1,74+1,45)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 6,60*((1,20+1,06)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - 6,60*((2,16+2,02)/2+0,20)*1,00*0,2kanałilość szalunków - 1,55*((2,45+2,45)/2+0,20)*2ilość szalunków - 12,35*((1,98+2,02)/2+0,20)*2ilość szalunków - 13,55*((2,08+2,45)/2+0,20)*2ilość szalunków - 14,70*((1,94+1,98)/2+0,20)*2ilość szalunków - 14,85*((3,16+1,96)/2+0,20)*2ilość szalunków - 15,55*((2,50+2,75)/2+0,20)*2ilość szalunków - 18,20*((2,04+2,14)/2+0,20)*2ilość szalunków - 20,35*((2,01+2,06)/2+0,20)*2ilość szalunków - 22,95*((1,94+1,95)/2+0,20)*2ilość szalunków - 24,65*((2,02+2,05)/2+0,20)*2ilość szalunków - 26,90*((2,68+3,16)/2+0,20)*2ilość szalunków - 27,15*((1,96+2,01)/2+0,20)*2ilość szalunków - 3,40*((2,75+2,68)/2+0,20)*2ilość szalunków - 30,00*((2,04+1,96)/2+0,20)*2ilość szalunków - 30,00*((2,05+2,04)/2+0,20)*2ilość szalunków - 30,00*((2,14+1,94)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,55*((1,95+1,90)/2+0,20)*2ilość szalunków - 5,80*((2,45+2,50)/2+0,20)*2ilość szalunków - 7,40*((1,96+1,94)/2+0,20)*2ilość szalunków - 9,70*((2,06+2,04)/2+0,20)*2przykanalikiilość szalunków - 1,50*((1,75+1,59)/2+0,20)*2ilość szalunków - 1,70*((1,19+1,20)/2+0,20)*2ilość szalunków - 2,00*((1,05+1,13)/2+0,20)*2ilość szalunków - 2,00*((2,40+1,19)/2+0,20)*2ilość szalunków - 2,10*((1,14+1,20)/2+0,20)*2ilość szalunków - 2,15*((1,16+1,20)/2+0,20)*2ilość szalunków - 2,20*((1,22+1,18)/2+0,20)*2ilość szalunków - 2,25*((1,15+1,20)/2+0,20)*2ilość szalunków - 2,25*((1,24+1,15)/2+0,20)*2ilość szalunków - 2,35*((2,16+2,04)/2+0,20)*2ilość szalunków - 2,85*((1,14+1,20)/2+0,20)*2ilość szalunków - 3,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*2ilość szalunków - 3,53*((1,29+0,98)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,10*((1,19+1,20)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,15*((1,19+1,20)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,20*((1,21+1,21)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,20*((1,22+1,17)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,20*((1,24+1,14)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,20*((1,25+1,25)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,85*((1,21+1,21)/2+0,20)*2ilość szalunków - 4,93*((1,74+1,45)/2+0,20)*2ilość szalunków - 6,60*((1,20+1,06)/2+0,20)*2ilość szalunków - 6,60*((2,16+2,02)/2+0,20)*2energet1telet1wodociąg2gaz 2kan sanitar2kanałilość podsypki - 1,55*1,25*0,20ilość podsypki - 12,35*1,25*0,20ilość podsypki - 13,55*1,25*0,20ilość podsypki - 14,70*1,25*0,20ilość podsypki - 14,85*1,25*0,20ilość podsypki - 15,55*3,00*0,20ilość podsypki - 18,20*1,25*0,20ilość podsypki - 20,35*1,25*0,20ilość podsypki - 22,95*1,25*0,20ilość podsypki - 24,65*1,25*0,20ilość podsypki - 26,90*3,00*0,20ilość podsypki - 27,15*1,25*0,20ilość podsypki - 3,40*1,25*0,20ilość podsypki - 30,00*1,25*0,20ilość podsypki - 4,55*1,25*0,20ilość podsypki - 5,80*1,25*0,20ilość podsypki - 7,40*1,25*0,20ilość podsypki - 9,70*1,25*0,20ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593ilość zasypki i obsypki - 1,55*(1,25*0,80-pi*0,31^2/4)ilość zasypki i obsypki - 12,35*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 13,55*(1,25*0,80-pi*0,31^2/4)ilość zasypki i obsypki - 14,70*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 14,85*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 15,55*(3,00*0,80-pi*1,40^2/4)ilość zasypki i obsypki - 18,20*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 20,35*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 22,95*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 24,65*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 26,90*(3,00*0,80-pi*1,40^2/4)ilość zasypki i obsypki - 27,15*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 3,40*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 30,00*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4,55*(1,25*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 5,80*(1,25*0,80-pi*0,31^2/4)ilość zasypki i obsypki - 7,40*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)ilość zasypki i obsypki - 9,70*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4)przykanalikiilość podsypki - 1,50*1,00*0,20ilość podsypki - 1,70*1,00*0,20ilość podsypki - 2,00*1,00*0,20ilość podsypki - 2,10*1,00*0,20ilość podsypki - 2,15*1,00*0,20ilość podsypki - 2,20*1,00*0,20ilość podsypki - 2,25*1,00*0,20ilość podsypki - 2,35*1,00*0,20ilość podsypki - 2,85*1,00*0,20ilość podsypki - 3,10*1,00*0,20ilość podsypki - 3,53*1,00*0,20ilość podsypki - 4,10*1,00*0,20ilość podsypki - 4,15*1,00*0,20ilość podsypki - 4,20*1,00*0,20ilość podsypki - 4,85*1,00*0,20ilość podsypki - 4,93*1,00*0,20ilość podsypki - 6,60*1,00*0,20ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593ilość zasypki i obsypki - 1,50*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 1,70*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2,00*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2,10*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2,15*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2,20*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2,25*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2,35*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 2,85*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 3,10*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 3,53*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4,10*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4,15*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4,20*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4,20*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4,85*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 4,93*(1,00*0,50-pi*0,20^2/4)ilość zasypki i obsypki - 6,60*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4)20,9+3,4+262,3rura fi 200 - (2,00)+(6,60)+(1,50)+(2,35)+(6,60)+(2,25)+(4,20)+(2,20)+(4,20)+(2,25)+(4,25)+(2,10)+(4,10)+(2,15)+(4,10)+(3,10)+(4,85)+(4,20)+(1,70)+(4,93)+(3,53)+(4,15)+(2,85)+(2,00)+(4,55)3,14*0,25*163,14*0,0625*2251069.16+267.293-387.2771069.16+267.293-949.1761069.16+267.293
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Budowa kanalizacji deszczowej
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys KANALIZACJA DESZCZOWA

1 Grupa D-03.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 Element D-03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1 KNNR 1/111/2 odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy budowie 
sieci kanalizacji deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

(286.600+86.710)*0,001 0,373

RAZEM: 0,373 km 0,373

2 KNNR 1/209/5 mechaniczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchnie i 
złożenie wzdłuż granicy robót na odkład, grunt kat III-IV, przyjęto 80 % 
ogólnych robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

kanał

ilość wykopu - 1,55*((2,45+2,45)/2+0,20)*1,25*0,8 4,108

ilość wykopu - 12,35*((1,98+2,02)/2+0,20)*1,25*0,8 27,170

ilość wykopu - 13,55*((2,08+2,45)/2+0,20)*1,25*0,8 33,401

ilość wykopu - 14,70*((1,94+1,98)/2+0,20)*1,25*0,8 31,752

ilość wykopu - 14,85*((3,16+1,96)/2+0,20)*1,25*0,8 40,986

ilość wykopu - 15,55*((2,50+2,75)/2+0,20)*3,00*0,8 105,429

ilość wykopu - 18,20*((2,04+2,14)/2+0,20)*1,25*0,8 41,678

ilość wykopu - 20,35*((2,01+2,06)/2+0,20)*1,25*0,8 45,482

ilość wykopu - 22,95*((1,94+1,95)/2+0,20)*1,25*0,8 49,228

ilość wykopu - 24,65*((2,02+2,05)/2+0,20)*1,25*0,8 55,093

ilość wykopu - 26,90*((2,68+3,16)/2+0,20)*3,00*0,8 201,427

ilość wykopu - 27,15*((1,96+2,01)/2+0,20)*1,25*0,8 59,323

ilość wykopu - 3,40*((2,75+2,68)/2+0,20)*1,25*0,8 9,911

ilość wykopu - 30,00*((2,04+1,96)/2+0,20)*1,25*0,8 66,000

ilość wykopu - 30,00*((2,05+2,04)/2+0,20)*1,25*0,8 67,350

ilość wykopu - 30,00*((2,14+1,94)/2+0,20)*1,25*0,8 67,200

ilość wykopu - 4,55*((1,95+1,90)/2+0,20)*1,25*0,8 9,669

ilość wykopu - 5,80*((2,45+2,50)/2+0,20)*1,25*0,8 15,515

ilość wykopu - 7,40*((1,96+1,94)/2+0,20)*1,25*0,8 15,910

ilość wykopu - 9,70*((2,06+2,04)/2+0,20)*1,25*0,8 21,825

przykanaliki

ilość wykopu - 1,50*((1,75+1,59)/2+0,20)*1,00*0,8 2,244

ilość wykopu - 1,70*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8 1,897

ilość wykopu - 2,00*((1,05+1,13)/2+0,20)*1,00*0,8 2,064

ilość wykopu - 2,00*((2,40+1,19)/2+0,20)*1,00*0,8 3,192

ilość wykopu - 2,10*((1,14+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8 2,302

ilość wykopu - 2,15*((1,16+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8 2,374

ilość wykopu - 2,20*((1,22+1,18)/2+0,20)*1,00*0,8 2,464

ilość wykopu - 2,25*((1,15+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8 2,475

ilość wykopu - 2,25*((1,24+1,15)/2+0,20)*1,00*0,8 2,511

ilość wykopu - 2,35*((2,16+2,04)/2+0,20)*1,00*0,8 4,324

ilość wykopu - 2,85*((1,14+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8 3,124

ilość wykopu - 3,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,8 3,497

ilość wykopu - 3,53*((1,29+0,98)/2+0,20)*1,00*0,8 3,770

ilość wykopu - 4,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,8 4,625

ilość wykopu - 4,10*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,8 4,576

4,15*((1,19+1,2)/2+0,2)*1,00*0,8 4,631

ilość wykopu - 4,20*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,8 4,738

ilość wykopu - 4,20*((1,22+1,17)/2+0,20)*1,00*0,8 4,687

ilość wykopu - 4,20*((1,24+1,14)/2+0,20)*1,00*0,8 4,670

ilość wykopu - 4,20*((1,25+1,25)/2+0,20)*1,00*0,8 4,872
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ilość wykopu - 4,85*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,8 5,471

ilość wykopu - 4,93*((1,74+1,45)/2+0,20)*1,00*0,8 7,079

ilość wykopu - 6,60*((1,20+1,06)/2+0,20)*1,00*0,8 7,022

ilość wykopu - 6,60*((2,16+2,02)/2+0,20)*1,00*0,8 12,091

RAZEM: 1 069,157 m3 1 069,16

3 KNNR 1/305/2 ręczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchnie i 
złożenie wzdłuż granicy robót na odkład, grunt kat III-IV, przyjęto 20 % 
ogólnych robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

kanał

ilość wykopu - 1,55*((2,45+2,45)/2+0,20)*1,25*0,2 1,027

ilość wykopu - 12,35*((1,98+2,02)/2+0,20)*1,25*0,2 6,793

ilość wykopu - 13,55*((2,08+2,45)/2+0,20)*1,25*0,2 8,350

ilość wykopu - 14,70*((1,94+1,98)/2+0,20)*1,25*0,2 7,938

ilość wykopu - 14,85*((3,16+1,96)/2+0,20)*1,25*0,2 10,247

ilość wykopu - 15,55*((2,50+2,75)/2+0,20)*3,00*0,2 26,357

ilość wykopu - 18,20*((2,04+2,14)/2+0,20)*1,25*0,2 10,420

ilość wykopu - 20,35*((2,01+2,06)/2+0,20)*1,25*0,2 11,371

ilość wykopu - 22,95*((1,94+1,95)/2+0,20)*1,25*0,2 12,307

ilość wykopu - 24,65*((2,02+2,05)/2+0,20)*1,25*0,2 13,773

ilość wykopu - 26,90*((2,68+3,16)/2+0,20)*3,00*0,2 50,357

ilość wykopu - 27,15*((1,96+2,01)/2+0,20)*1,25*0,2 14,831

ilość wykopu - 3,40*((2,75+2,68)/2+0,20)*1,25*0,2 2,478

ilość wykopu - 30,00*((2,04+1,96)/2+0,20)*1,25*0,2 16,500

ilość wykopu - 30,00*((2,05+2,04)/2+0,20)*1,25*0,2 16,838

ilość wykopu - 30,00*((2,14+1,94)/2+0,20)*1,25*0,2 16,800

ilość wykopu - 4,55*((1,95+1,90)/2+0,20)*1,25*0,2 2,417

ilość wykopu - 5,80*((2,45+2,50)/2+0,20)*1,25*0,2 3,879

ilość wykopu - 7,40*((1,96+1,94)/2+0,20)*1,25*0,2 3,978

ilość wykopu - 9,70*((2,06+2,04)/2+0,20)*1,25*0,2 5,456

przykanaliki

ilość wykopu - 1,50*((1,75+1,59)/2+0,20)*1,00*0,2 0,561

ilość wykopu - 1,70*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2 0,474

ilość wykopu - 2,00*((1,05+1,13)/2+0,20)*1,00*0,2 0,516

ilość wykopu - 2,00*((2,40+1,19)/2+0,20)*1,00*0,2 0,798

ilość wykopu - 2,10*((1,14+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2 0,575

ilość wykopu - 2,15*((1,16+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2 0,593

ilość wykopu - 2,20*((1,22+1,18)/2+0,20)*1,00*0,2 0,616

ilość wykopu - 2,25*((1,15+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2 0,619

ilość wykopu - 2,25*((1,24+1,15)/2+0,20)*1,00*0,2 0,628

ilość wykopu - 2,35*((2,16+2,04)/2+0,20)*1,00*0,2 1,081

ilość wykopu - 2,85*((1,14+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2 0,781

ilość wykopu - 3,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,2 0,874

ilość wykopu - 3,53*((1,29+0,98)/2+0,20)*1,00*0,2 0,943

ilość wykopu - 4,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,2 1,156

ilość wykopu - 4,10*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2 1,144

ilość wykopu - 4,15*((1,19+1,20)/2+0,20)*1,00*0,2 1,158

ilość wykopu - 4,20*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,2 1,184

ilość wykopu - 4,20*((1,22+1,17)/2+0,20)*1,00*0,2 1,172

ilość wykopu - 4,20*((1,24+1,14)/2+0,20)*1,00*0,2 1,168

ilość wykopu - 4,20*((1,25+1,25)/2+0,20)*1,00*0,2 1,218

ilość wykopu - 4,85*((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,2 1,368

ilość wykopu - 4,93*((1,74+1,45)/2+0,20)*1,00*0,2 1,770

ilość wykopu - 6,60*((1,20+1,06)/2+0,20)*1,00*0,2 1,756

ilość wykopu - 6,60*((2,16+2,02)/2+0,20)*1,00*0,2 3,023

RAZEM: 267,293 m3 267,293

4 KNNR 1/313/2 umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami)  gruncie kategorii I-IV, na głębokość do 6,0 m
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Wyliczenie ilości robót:

kanał

ilość szalunków - 1,55*((2,45+2,45)/2+0,20)*2 8,215

ilość szalunków - 12,35*((1,98+2,02)/2+0,20)*2 54,340

ilość szalunków - 13,55*((2,08+2,45)/2+0,20)*2 66,802

ilość szalunków - 14,70*((1,94+1,98)/2+0,20)*2 63,504

ilość szalunków - 14,85*((3,16+1,96)/2+0,20)*2 81,972

ilość szalunków - 15,55*((2,50+2,75)/2+0,20)*2 87,858

ilość szalunków - 18,20*((2,04+2,14)/2+0,20)*2 83,356

ilość szalunków - 20,35*((2,01+2,06)/2+0,20)*2 90,965

ilość szalunków - 22,95*((1,94+1,95)/2+0,20)*2 98,456

ilość szalunków - 24,65*((2,02+2,05)/2+0,20)*2 110,186

ilość szalunków - 26,90*((2,68+3,16)/2+0,20)*2 167,856

ilość szalunków - 27,15*((1,96+2,01)/2+0,20)*2 118,646

ilość szalunków - 3,40*((2,75+2,68)/2+0,20)*2 19,822

ilość szalunków - 30,00*((2,04+1,96)/2+0,20)*2 132,000

ilość szalunków - 30,00*((2,05+2,04)/2+0,20)*2 134,700

ilość szalunków - 30,00*((2,14+1,94)/2+0,20)*2 134,400

ilość szalunków - 4,55*((1,95+1,90)/2+0,20)*2 19,338

ilość szalunków - 5,80*((2,45+2,50)/2+0,20)*2 31,030

ilość szalunków - 7,40*((1,96+1,94)/2+0,20)*2 31,820

ilość szalunków - 9,70*((2,06+2,04)/2+0,20)*2 43,650

przykanaliki

ilość szalunków - 1,50*((1,75+1,59)/2+0,20)*2 5,610

ilość szalunków - 1,70*((1,19+1,20)/2+0,20)*2 4,743

ilość szalunków - 2,00*((1,05+1,13)/2+0,20)*2 5,160

ilość szalunków - 2,00*((2,40+1,19)/2+0,20)*2 7,980

ilość szalunków - 2,10*((1,14+1,20)/2+0,20)*2 5,754

ilość szalunków - 2,15*((1,16+1,20)/2+0,20)*2 5,934

ilość szalunków - 2,20*((1,22+1,18)/2+0,20)*2 6,160

ilość szalunków - 2,25*((1,15+1,20)/2+0,20)*2 6,188

ilość szalunków - 2,25*((1,24+1,15)/2+0,20)*2 6,278

ilość szalunków - 2,35*((2,16+2,04)/2+0,20)*2 10,810

ilość szalunków - 2,85*((1,14+1,20)/2+0,20)*2 7,809

ilość szalunków - 3,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*2 8,742

ilość szalunków - 3,53*((1,29+0,98)/2+0,20)*2 9,425

ilość szalunków - 4,10*((1,21+1,21)/2+0,20)*2 11,562

ilość szalunków - 4,10*((1,19+1,20)/2+0,20)*2 11,439

ilość szalunków - 4,15*((1,19+1,20)/2+0,20)*2 11,579

ilość szalunków - 4,20*((1,21+1,21)/2+0,20)*2 11,844

ilość szalunków - 4,20*((1,22+1,17)/2+0,20)*2 11,718

ilość szalunków - 4,20*((1,24+1,14)/2+0,20)*2 11,676

ilość szalunków - 4,20*((1,25+1,25)/2+0,20)*2 12,180

ilość szalunków - 4,85*((1,21+1,21)/2+0,20)*2 13,677

ilość szalunków - 4,93*((1,74+1,45)/2+0,20)*2 17,699

ilość szalunków - 6,60*((1,20+1,06)/2+0,20)*2 17,556

ilość szalunków - 6,60*((2,16+2,02)/2+0,20)*2 30,228

RAZEM: 1 830,667 m2 1 830,667

5 KNRW 218/901
/1
KNRW 218/901
/6

montaz i demontaz podwieszeń istniejących kabli

Wyliczenie ilości robót:

energet 1 1,000

telet 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,000
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Ilość
<-ILOSC->

6 KNRW 218/903
/1
KNRW 218/903
/6

montaz i demontaz podwieszeń istniejących rurociągów i kanałów

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 2 2,000

gaz 2 2,000

kan sanitar 2 2,000

RAZEM: 6,000 kpl 6,000

7 KNNR 11/501/5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich 
przesianiem pod montaż rur kanalizacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

kanał

ilość podsypki - 1,55*1,25*0,20 0,388

ilość podsypki - 12,35*1,25*0,20 3,088

ilość podsypki - 13,55*1,25*0,20 3,388

ilość podsypki - 14,70*1,25*0,20 3,675

ilość podsypki - 14,85*1,25*0,20 3,713

ilość podsypki - 15,55*3,00*0,20 9,330

ilość podsypki - 18,20*1,25*0,20 4,550

ilość podsypki - 20,35*1,25*0,20 5,088

ilość podsypki - 22,95*1,25*0,20 5,738

ilość podsypki - 24,65*1,25*0,20 6,163

ilość podsypki - 26,90*3,00*0,20 16,140

ilość podsypki - 27,15*1,25*0,20 6,788

ilość podsypki - 3,40*1,25*0,20 0,850

ilość podsypki - 30,00*1,25*0,20 7,500

ilość podsypki - 4,55*1,25*0,20 1,138

ilość podsypki - 5,80*1,25*0,20 1,450

ilość podsypki - 7,40*1,25*0,20 1,850

ilość podsypki - 9,70*1,25*0,20 2,425

ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593

ilość zasypki i obsypki - 1,55*(1,25*0,80-pi*0,31^2/4) 1,433

ilość zasypki i obsypki - 12,35*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 11,357

ilość zasypki i obsypki - 13,55*(1,25*0,80-pi*0,31^2/4) 12,527

ilość zasypki i obsypki - 14,70*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 13,518

ilość zasypki i obsypki - 14,85*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 13,656

ilość zasypki i obsypki - 15,55*(3,00*0,80-pi*1,40^2/4) 13,383

ilość zasypki i obsypki - 18,20*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 16,736

ilość zasypki i obsypki - 20,35*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 18,713

ilość zasypki i obsypki - 22,95*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 21,104

ilość zasypki i obsypki - 24,65*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 22,668

ilość zasypki i obsypki - 26,90*(3,00*0,80-pi*1,40^2/4) 23,151

ilość zasypki i obsypki - 27,15*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 24,966

ilość zasypki i obsypki - 3,40*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 3,127

ilość zasypki i obsypki - 30,00*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 27,587

ilość zasypki i obsypki - 4,55*(1,25*0,80-pi*0,20^2/4) 4,407

ilość zasypki i obsypki - 5,80*(1,25*0,80-pi*0,31^2/4) 5,362

ilość zasypki i obsypki - 7,40*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 6,805

ilość zasypki i obsypki - 9,70*(1,25*0,80-pi*0,32^2/4) 8,920

przykanaliki

ilość podsypki - 1,50*1,00*0,20 0,300

ilość podsypki - 1,70*1,00*0,20 0,340

ilość podsypki - 2,00*1,00*0,20 0,400

ilość podsypki - 2,10*1,00*0,20 0,420

ilość podsypki - 2,15*1,00*0,20 0,430

ilość podsypki - 2,20*1,00*0,20 0,440

ilość podsypki - 2,25*1,00*0,20 0,450
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ilość podsypki - 2,35*1,00*0,20 0,470

ilość podsypki - 2,85*1,00*0,20 0,570

ilość podsypki - 3,10*1,00*0,20 0,620

ilość podsypki - 3,53*1,00*0,20 0,706

ilość podsypki - 4,10*1,00*0,20 0,820

ilość podsypki - 4,15*1,00*0,20 0,830

ilość podsypki - 4,20*1,00*0,20 0,840

ilość podsypki - 4,85*1,00*0,20 0,970

ilość podsypki - 4,93*1,00*0,20 0,986

ilość podsypki - 6,60*1,00*0,20 1,320

ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593

ilość zasypki i obsypki - 1,50*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 1,153

ilość zasypki i obsypki - 1,70*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 1,307

ilość zasypki i obsypki - 2,00*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 1,537

ilość zasypki i obsypki - 2,10*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 1,614

ilość zasypki i obsypki - 2,15*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 1,652

ilość zasypki i obsypki - 2,20*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 1,691

ilość zasypki i obsypki - 2,25*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 1,729

ilość zasypki i obsypki - 2,35*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 1,806

ilość zasypki i obsypki - 2,85*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 2,190

ilość zasypki i obsypki - 3,10*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 2,383

ilość zasypki i obsypki - 3,53*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 2,713

ilość zasypki i obsypki - 4,10*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 3,151

ilość zasypki i obsypki - 4,15*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 3,190

ilość zasypki i obsypki - 4,20*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 3,228

ilość zasypki i obsypki - 4,20*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 3,228

ilość zasypki i obsypki - 4,85*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 3,728

ilość zasypki i obsypki - 4,93*(1,00*0,50-pi*0,20^2/4) 2,310

ilość zasypki i obsypki - 6,60*(1,00*0,80-pi*0,20^2/4) 5,073

RAZEM: 387,277 m3 387,277

8 KNRW 
218/408/5

opuszczenie rur na dno wykopu, ułożenie i montaż kanału z rur PVC  litych 
SN8 SDR34 Dn 315 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety, z kosztami 
rury przewodowej

Wyliczenie ilości robót:

20,9+3,4+262,3 286,600

RAZEM: 286,600 m 286,600

9 KNR 920/102/3 opuszczenie rur na dno wykopu, ułożenie i montaż  przykanalików z rur 
PVC  Dn 200 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety, z kosztami rury 
przewodowej

Wyliczenie ilości robót:

rura fi 200 - (2,00)+(6,60)+(1,50)+(2,35)+(6,60)+(2,25)+(4,2

0)+(2,20)+(4,20)+(2,25)+(4,25)+(2,10)+(4,10)+

(2,15)+(4,10)+(3,10)+(4,85)+(4,20)+(1,70)+(4,9

3)+(3,53)+(4,15)+(2,85)+(2,00)+(4,55) 86,710

RAZEM: 86,710 m 86,710

10 KNR 218/501/3 wykonanie podłaża pod studnie rewizyjne z kruszywa naturalnego

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,25*16 12,560

3,14*0,0625*225 44,156

RAZEM: 56,716 m2 56,716

11 KNR 218/613/1 
(1)

montaż studni rewizyjnych Fi 1000  z gotowych elementów, w gotowym 
wykopie, antykorozją powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z 
stopniami złazowymi z konusem i włazem żeliwnym typu ciężkiego szt 16,000

12 KNNR 4/1424/1 montaż studzienek ściekowych ulicznych przykrawężnikowych  z rusztem 
żeliwnym o średnicy 500 mm na fundamencie betonowym, z wykonaniem 
izolacji szt 25,000

13 Kalkulacja 
indywidualna

montaż zbiornika retencyjnego z podłaczeniem do kanalizacji deszczowej
kpl 1,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14 KNR 218/804/4 
(1)

wykonanie próby szczelności, kanał Dn˙315˙mm
m 286,600

15 KNR 218/804/2 
(1)

wykonanie próby szczelności, kanał Dn˙200˙mm
m 86,710

16 KNNR 1/317/1 zasypywanie wykopów po montażu kanału studzienek w gruncie kat. I-III, z 
przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, materiałem pochądzym z 
wykopu brzwględnie nadającym się do zasypania

Wyliczenie ilości robót:

1069.16+267.293-387.277 949,176

RAZEM: 949,176 m3 949,176

17 KNNR 1/205/3
KNNR 1/208/2

mechaniczne załadowanie pozostałego gruntu  zmagazynowanego w 
hałdach z transportem  w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające 
wymagania przepisów o gospodarce odpadam

Wyliczenie ilości robót:

1069.16+267.293-949.176 387,277

RAZEM: 387,277 m3 387,277

18 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci kanalizacji z 
naniesieniem na mapy geodezyjne

Wyliczenie ilości robót:

1069.16+267.293 1 336,453

RAZEM: 1 336,453 m 1 336,453


