Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

.

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Faza opracowania:

Tom:

Kody CPV:

Instytucja opracowujgca
przedmiar:

Opracowat:

Miejsce, data:

ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 560810K, UL. REFORMACKIE],
W WIELICZCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

dz. nr 1543/1, 544/2, 545, 544/3, 544 /4, 1543 /2, 5462
JEDN. EWID. WIELICZKA - M; OBREB 0002 WIELICZKA
GM. WIELICZKA, POWIAT WIELICKI, WOJ. MALOPOLSKIE

GMINNY ZARZAD DROG W WIELICZCE
UL. LEDNICKA 16A
32-020 WIELICZKA

KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBOT

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody
burzowej
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Przebudowa sieci kanalizacji eszczowej

SPIS ZAWARTOSCI
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« CEL OPRACOWANIA

« ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE
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5. CZESC C - POZYCJE PRZEDMIARU



Przebudowa sieci kanalizacji eszczowej

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 560810K, UL. REFORMACKIE], W WIELICZCE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkosci prac.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robét zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji
odprowadzajacej wody deszczowe wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania okre$lonego w
punkcie 1.



Przebudowa sieci kanalizacji eszczowej

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$snia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych
ogtoszony w D.Z. z dnia 16 wrze$nia 2004r Nr. 202, poz. 2072.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @&znia 2004 r.
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
Dz. U.z2008r. Nr 171, poz. 1058

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Rob6t Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych w obszarze placu budowy,



Przebudowa sieci kanalizacji eszczowej

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Przebudowa sieci kanalizacji eszczowej

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz KANALIZACJA DESZCZOWA

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét
1 |KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 |Budowa kanalizacji deszczowej

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 1
(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz KANALIZACJA DESZCZOWA
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robot Jm Ilosé
Kosztorys KANALIZACJA DESZCZOWA
1 |Grupa D-03.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 |Element D-03.02.01. Budowa kanalizacji deszczowej

1 |KNNR1/111/2

odtworzenie wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych przy budowie
sieci kanalizacji deszczowej

..................................................................................... (286.600+86.710)*0.001 0,373
RAZEM:: 0,373|km 0,373
2 |KNNR 1/209/5 mechaniczne wykonanie wykopow z wydobyciem urobku na powierzchnie i
ztozenie wzdtuz granicy robdét na odktad, grunt kat I11-1V, przyjeto 80 %
0g6lnych robét ziemnych
:1,55%((2,45+2,45)/2+0,20)*1,25*0,8
ilos¢ wykopu - :4,20%((1,25+1,25)/2+0,20)*1,00*0,8 4,872
BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 2

(lic. 0004E759)




przedmiar rob6t.puz

KANALIZACJA DESZCZOWA

(lic. 0004E759)

Nr| Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilo$¢
ilos¢ wykopu - :4,85%((1,21+1,21)/2+0,20)*1,00*0,8 5471
RAZEM:: 1069,157|m3 1 069,16
3 |KNNR 1/305/2 reczne wykonanie wykopéw z wydobyciem urobku na powierzchnie i
ztozenie wzdtuz granicy robdét na odktad, grunt kat I11-1V, przyjeto 20 %
0g6lnych robét ziemnych
, 267,293/m3 267,293
4 |KNNR 1/313/2 umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) gruncie kategorii I-1V, na gteboko$¢ do 6,0 m
BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 3



przedmiar rob6t.puz

KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr| Kod pozycji \ STWiOR

Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét

Jm Ilos¢

Wyliczenie ilosci robot:

ilos¢ szalunkow -
ilos¢ szalunkow -

:1,55%((2,45+2,45)/2+0,20)*2

127,15%((1,96+2,01)/2+0,20)*2
:3,40%((2,75+2,68)/2+0,20)*2

RAZEM::

1 830,667

m2 1 830,667

5 |KNRW 218/901
/1
KNRW 218/901

montaz i demontaz podwieszen istniejacych kabli

kpl 2,000

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0004E759)

stronanr:
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przedmiar rob6t.puz KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr| Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilo$¢
6 |KNRW 218/903 montaz i demontaz podwieszen istniejgcych rurociggdw i kanatéw
/1
KNRW 218/903
A
Wyliczenie 1108 FODOt: e
wodociag O B 2,000
982 O 2,000
kansanitar 2 2,000
RAZEM:: 6,000 |kpl 6,000

wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich
przesianiem pod montaz rur kanalizacyjnych

ilo$¢ podsypki - i2,25*1,00%0,20 0,450

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 5
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przedmiar rob6t.puz KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr| Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilo$¢

ilo$¢ podsypki - 2,35*1,00%0,20 0,470

ilo$¢ zasypki i obsypki - i2,00%(1,00*0,80-pi*0,2072/4) 1,537
ilos¢ zasypki i obsypki - :2,10%(1,00%0,80-pi*0,20°2/4)

RAZEM:: 387,277/m3 387,277
8 |KNRW opuszczenie rur na dno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur PVC litych
218/408/5 SN8 SDR34 Dn 315 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety, z kosztami
................................................................... TUrY PrZeWOdOWE]
Wy liczenie 108C FOD Ot e
..................................................................................... 20943442623 286,600
RAZEM:: 286,600|m 286,600
9 |KNR920/102/3 opuszczenie rur na dno wykopu, utozenie i montaz przykanalikdw z rur
PVC Dn 200 mm, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety, z kosztami rury

przewodowej

rura fi 200 - (2.00)+(6,60)+(1,50)+(2,35)+(6,60)+(2.25)+(4,2:
0)+(220)+(4,20)+(2,25)+(4,25)+(2,10)+(4,10)+
(215)+(4,10)+(3,10)+(4,85)+(4,20)+(1,70)+(4,9:

..................................................................................... 3)+(353)+(4,15)+(285)+(200)*+(455) . 86,710
RAZEM:: 86,710/m 86,710
10 |KNR218/501/3 | ) wykonanie podtaza pod studnie rewizyjne z kruszywa naturalnego
WyliczenieiloscirobOt:
..................................................................................... 314%025*16 ... 12560
..................................................................................... 3,14*00625*225 . 44,156
RAZEM:: 56,716/m2 56,716
11 |KNR 218/613/1 montaz studni rewizyjnych Fi 1000 z gotowych elementéw, w gotowym
D wykopie, antykorozjg powierzchni betonowych, z dnem monolitycznym, z
stopniami ztazowymi z konusem i wiazem zeliwnym typu ciezkiego szt 16,000
12 |KNNR 4/1424/1 montaz studzienek $ciekowych ulicznych przykraweznikowych z rusztem
zeliwnym o $rednicy 500 mm na fundamencie betonowym, z wykonaniem
izolacji szt 25,000
13 |Kalkulacja montaz zbiornika retencyjnego z podtaczeniem do kanalizacji deszczowej
indywidualna kpl 1,000
BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 6
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przedmiar rob6t.puz KANALIZACJA DESZCZOWA
Nr| Kod pozycji STWiOR Opis robdt, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm Ilo$¢
14 |KNR 218/804/4 wykonanie proby szczelnosci, kanat Dn'315'mm

(D) m 286,600
15 |KNR 218/804/2 wykonanie proby szczelnosci, kanat Dn'200'mm

(D) m 86,710
16 |KNNR 1/317/1 zasypywanie wykopéw po montazu kanatu studzienek w gruncie kat. I-111, z

przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem pochadzym z
.................................................................. wykopu brzwglednie nadajacym sie do zasypania

m3 949,176

17

e/ 1069.16+267.293-387.277 i 949,176
RAZEM:: 949,176

KNNR 1/205/3 mechaniczne zatadowanie pozostatego gruntu zmagazynowanego w

KNNR 1/208/2 hatdach z transportem w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajace

wymagania przepisow o gospodarce odpadam

.. 11069.16+267.293-949176 : 387,277
RAZEM:: 387,277/m3 387,277
18 |Kalkulacja wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci kanalizacji z
indywidualna | ] naniesieniem na mapy geodezyjne
Wy liCzenie 108l FOD Ot e
..................................................................................... 1069.16+267.293 1336453
RAZEM:: 1336,453|m 1 336,453
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