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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 560810K, UL. REFORMACKIEJ, W WIELICZCE WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkości prac. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z przebudową infrastruktury 
drogowej wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania określonego w punkcie 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych 
ogłoszony w  D.Z. z dnia 16 września 2004r Nr. 202, poz. 2072.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

              -  zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych w obszarze placu budowy, 
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− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



496,0*0,001robinia akacjowa1świerk4dąb1brzoza1wiśnia ptasia1robinia akacjowa3dąb11*0,2010*0,241*0,301*0,0710*0,171*0,281*0,1710*0,421*0,77496,0*5,0496,0*2496*0,08*20,2*0,3*992.000+79.360km 0+037.00 - km 0+150.00((0,22+0,05+0,01)/2,00*113,06)km 0+150.00 - km 0+204.00((0,05+0,01+0,36)/2,00*54,03)km 0+204.00 - km 0+227.00((0,36+0,20)/2,00*23,01)km 0+227.00 - km 0+310 00((0,20+0,23)/2,00*83,04)km 0+310 00 - km 0+335 00((0,23+0,14+0,09)/2,00*25,01)km 0+360 00 - km 0+485 00((0,30+0,13+0,43)/2,00*125,06)km 0+010.00 - km 0+037.00((6,02+4,76+4,60)/2,00*27,01)km 0+037.00 - km 0+085.00((4,76+4,60+4,42)/2,00*48,02)km 0+085.00 - km 0+108.00((4,42+4,62)/2,00*23,01)km 0+108.00 - km 0+150.00((4,62+3,20)/2,00*42,02)km 0+150.00 - km 0+173.00((3,20+6,90)/2,00*23,01)wykop - km 0+173.00 - km 0+204.00((6,90+5,35)/2,00*31,02)km 0+204.00 - km 0+227.00((5,35+5,40)/2,00*23,01)km 0+227.00 - km 0+260.00((5,40+7,62)/2,00*33,02)km 0+260.00 - km 0+310 00((7,62+7,18)/2,00*50,03)km 0+310 00 - km 0+335 00((7,18+9,12+0,08)/2,00*25,01)km 0+335 00 - km 0+360 00((9,12+0,08+2,10)/2,00*25,01)km 0+360 00 - km 0+385 00((2,10+4,17)/2,00*25,01)km 0+385 00 - km 0+410 00((4,17+6,61)/2,00*25,01)km 0+410 00 - km 0+435 00((6,61+5,33)/2,00*25,01)km 0+435 00 - km 0+460 00((5,33+3,80+0,22)/2,00*25,01)km 0+460 00 - km 0+485 00((3,80+0,22+3,94)/2,00*25,01)km 0+485 00 - km 0+28500((3,94+9,16)/2,00*28,27)minus grunt przeznaczony na nasyp-110.999km 0+037.00 - km 0+150.00((0,22+0,05+0,01)/2,00*113,06)km 0+150.00 - km 0+204.00((0,05+0,01+0,36)/2,00*54,03)km 0+204.00 - km 0+227.00((0,36+0,20)/2,00*23,01)km 0+227.00 - km 0+310 00((0,20+0,23)/2,00*83,04)km 0+310 00 - km 0+335 00((0,23+0,14+0,09)/2,00*25,01)km 0+360 00 - km 0+485 00((0,30+0,13+0,43)/2,00*125,06)(903,4+1574,0+397,5)*1,12(903,4+1574,0+397,5)(903,4+1574,0+397,5)*2(903,4+1574,0+397,5)*1,12(903,4+1574,0+397,5)(903,4+1574,0+397,5)*1,12(903,4+1574,0+397,5)(903,4+1574,0+397,5)(903,4+1574,0+397,5)(859.620+153.130)*0,08kraweznik odsł 12 cm - (17,30+25,21+14,57)+(20,62+35,66+13,19)+(23,30+11,05+15,19+6,36+5,50)+(3,23+7,22+6,71+18,04)+(7,39+10,07+5,18+8,34+16,60)+(7,15)+(12,37+1,30+3,53+12,53+5,07+11,82+26,80)+(10,44+21,13+39,29)+(18,45+8,38+6,59)+(28,63+27,99)+(3,20+6,28+15,45)+(31,27+8,50+2,91+11,46+55,70)+(37,60+40,78+30,38)+(37,64+15,43+9,76)+(6,93+28,41+2,12+3,60)kraweznik odsł 2 cm - (2,42+8,55+8,87)+(1,65)+(6,29+8,79)+(4,59+8,83+3,78+13,60)+(8,65)+(3,24+3,72+8,59)+(4,08+4,44+0,88)+(3,65+8,90)+(4,08+4,88+9,03)+(2,00+6,02)+(9,60+4,00)98,5+15,0+1,5+22,0+1,0+237,5+170,5+309,5+15,5(98,5+15,0+1,5+22,0+1,0+237,5+170,5+309,5+15,5)*0,9598,5+15,0+1,5+22,0+1,0+237,5+170,5+309,5+15,5577.460*0,04obrzeże - (46,68+2,00+10,30+1,51+2,10)+(6,40+2,87+2,00+25,75)+(34,51)+(42,80+46,28+7,88+2,01)+(12,06+1,96+8,02+32,61)+(11,46+44,91+7,52)+(36,53+35,35+5,04+1,50+2,88)+(28,98+67,31)+(9,46+29,06+9,72)2,6+3,8+15,2+14,2+13,8+11,7+13,6+23,5+13,7+15,0+14,0+13,1+11,221,7+1,0+1,3+14,8+95,5+13,97+306,7+167,7+235,521,7+1,0+1,3+14,8+95,5+13,97+306,7+167,7+235,515,8+14,315,8+14,315,8+14,3gabion - 0+175.00 - 0+204.00(1,01+1,54)/2,00*28,99gabion - 0+204.00 - 0+227.00(1,54+1,56)/2,00*22,99gabion - 0+227.00 - 0+260.00(1,56+1,97)/2,00*32,99gabion - 0+260.00 - 0+285.00(1,97+1,98)/2,00*24,99gabion - 0+285.00 - 0+310.00(1,98+2,01)/2,00*24,99gabion - 0+310.00 - 0+335.00(2,01+2,98)/2,00*24,99452,0*6,3*0,001
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1.2 Usunięcie drzew i krzewów
1.3 Rozbiórka elementów dróg
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat
2.2 Wykonanie nasypów
3 PODBUDOWY
3.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża
3.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.3 Podbudowa z kruszywa naturalnego
3.4 Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych
3.5 Ulepszone podoże i podbudowy z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
3.6 Podbudowa z betonu asfaltowego
4 NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
4.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
4.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.3.1 Pobocza gruntowe ulepszone
5 ELEMENTY ULIC
5.1 Krawężniki betonowe
5.2 Chodniki z betonowej kostki brukowej
5.3 Betonowe obrzeża chodnikowe
6 INNE ROBOTY
6.1 Zjazdy do gospodarstw z kostki brukowej betonowej
6.2 Zjazdy do gospodarstw z kruszywa naturalnego
6.3 Kosze i materace siatkowo-kamienne
6.4 Rozbiórka ogrodzeń
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE

1 Grupa S-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 KNR 201/119/3 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy budowie 
dróg, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

496,0*0,001 0,496

RAZEM: 0,496 km 0,496

1.2 Element D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

2 KNNR 1/101/2 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 
drzew 16-25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

robinia akacjowa 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

3 KNNR 1/101/3 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 
drzew 26-35˙cm

Wyliczenie ilości robót:

świerk 4 4,000

dąb 1 1,000

brzoza 1 1,000

wiśnia ptasia 1 1,000

robinia akacjowa 3 3,000

RAZEM: 10,000 szt 10,000

4 KNNR 1/101/4 mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 
drzew 36-45˙cm

Wyliczenie ilości robót:

dąb 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

5 KNNR 1/107/1 załadowanie dłużyc na środki transportowe i wywiezienie 
materiału z wycinki w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadam do
2˙km

Wyliczenie ilości robót:

1*0,20 0,200

10*0,24 2,400

1*0,30 0,300

RAZEM: 2,900 mp 2,900

6 KNNR 1/107/2 załadowanie karpiny na środki transportowe i wywiezienie 
materiału z wycinki w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadam do
2˙km

Wyliczenie ilości robót:

1*0,07 0,070

10*0,17 1,700

1*0,28 0,280

RAZEM: 2,050 mp 2,050

7 KNNR 1/107/3 załadowanie gałęzi na środki transportowe i wywiezienie 
materiału z wycinki w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadam do
2˙km

Wyliczenie ilości robót:

1*0,17 0,170

10*0,42 4,200

1*0,77 0,770

RAZEM: 5,140 mp 5,140
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3 Element D-04.02.04. Rozbiórka elementów dróg

8 AT 3/104/3
KNR 404/1103/
5

mechaniczne rezabranie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
grubości z załadunkiem na środki transportowe i wywóz 
materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadam na
odległość do 5˙km,

Wyliczenie ilości robót:

496,0*5,0 2 480,000

RAZEM: 2 480,000 m2 2 480,000

9 KNR 231/813/4 rozebranie istniejących krawężników betonowych 20x30˙cm 
na podsypce cementowo-piaskowej, złożenie gruzu w strefie 
robót

Wyliczenie ilości robót:

496,0*2 992,000

RAZEM: 992,000 m 992,000

10 KNR 231/812/3 rozebranie istniejącej ław z betonu cementowego pod 
krawężniki złożenie robót w strefie robót

Wyliczenie ilości robót:

496*0,08*2 79,360

RAZEM: 79,360 m3 79,360

11 KNR 404/1103/
4

mechaniczne załadowanie gruzu na środki transportowe i 
wywiezienie  materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez 
wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce 
odpadam na odległość do 5˙km,

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,3*992.000+79.360 138,880

RAZEM: 138,880 m3 138,880

2 Grupa D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

2.1 Element D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat

12 KNNR 1/202/2 wykonanie wykopów z załadunkiem urobku na środki 
transportowe i dostarczeniem w miejsce wykonania nasypó  
grunt kat III na odległość do 1 km, grunt bezwględnie 
nadający się do wykonania nasypów

Wyliczenie ilości robót:

km 0+037.00 - km 0+150.00 ((0,22+0,05+0,01)/2,00*113,06) 15,828

km 0+150.00 - km 0+204.00 ((0,05+0,01+0,36)/2,00*54,03) 11,346

km 0+204.00 - km 0+227.00 ((0,36+0,20)/2,00*23,01) 6,443

km 0+227.00 - km 0+310 00 ((0,20+0,23)/2,00*83,04) 17,854

km 0+310 00 - km 0+335 00 ((0,23+0,14+0,09)/2,00*25,01) 5,752

km 0+360 00 - km 0+485 00 ((0,30+0,13+0,43)/2,00*125,06) 53,776

RAZEM: 110,999 m3 110,999

13 KNNR 1/202/2
KNNR 1/208/1 
(1)

wykonanie wykopów z załadunkiem urobku na środki 
transportowe i wywiezienie w miejsce 
składowania/utylizacji  grunt kat III na odległość do 5 km w 
miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadam

Wyliczenie ilości robót:

km 0+010.00 - km 0+037.00 ((6,02+4,76+4,60)/2,00*27,01) 207,707

km 0+037.00 - km 0+085.00 ((4,76+4,60+4,42)/2,00*48,02) 330,858

km 0+085.00 - km 0+108.00 ((4,42+4,62)/2,00*23,01) 104,005

km 0+108.00 - km 0+150.00 ((4,62+3,20)/2,00*42,02) 164,298

km 0+150.00 - km 0+173.00 ((3,20+6,90)/2,00*23,01) 116,201

wykop - km 0+173.00 - km 0+204.00 ((6,90+5,35)/2,00*31,02) 189,998

km 0+204.00 - km 0+227.00 ((5,35+5,40)/2,00*23,01) 123,679

km 0+227.00 - km 0+260.00 ((5,40+7,62)/2,00*33,02) 214,960

km 0+260.00 - km 0+310 00 ((7,62+7,18)/2,00*50,03) 370,222

km 0+310 00 - km 0+335 00 ((7,18+9,12+0,08)/2,00*25,01) 204,832

km 0+335 00 - km 0+360 00 ((9,12+0,08+2,10)/2,00*25,01) 141,307

km 0+360 00 - km 0+385 00 ((2,10+4,17)/2,00*25,01) 78,406

km 0+385 00 - km 0+410 00 ((4,17+6,61)/2,00*25,01) 134,804
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

km 0+410 00 - km 0+435 00 ((6,61+5,33)/2,00*25,01) 149,310

km 0+435 00 - km 0+460 00 ((5,33+3,80+0,22)/2,00*25,01) 116,922

km 0+460 00 - km 0+485 00 ((3,80+0,22+3,94)/2,00*25,01) 99,540

km 0+485 00 - km 0+28500 ((3,94+9,16)/2,00*28,27) 185,169

minus grunt przeznaczony na nasyp -110.999 -110,999

RAZEM: 2 821,219 m3 2 821,219

2.2 Element D-02.03.01. Wykonanie nasypów

14 KNNR 1/402/1 
(1)

formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pochodzącego 
z wykopu dostarczonego środkami transportu, grunt 
kategorii I-II z materiału  bezwględnie nadającego się na 
nasyp

Wyliczenie ilości robót:

km 0+037.00 - km 0+150.00 ((0,22+0,05+0,01)/2,00*113,06) 15,828

km 0+150.00 - km 0+204.00 ((0,05+0,01+0,36)/2,00*54,03) 11,346

km 0+204.00 - km 0+227.00 ((0,36+0,20)/2,00*23,01) 6,443

km 0+227.00 - km 0+310 00 ((0,20+0,23)/2,00*83,04) 17,854

km 0+310 00 - km 0+335 00 ((0,23+0,14+0,09)/2,00*25,01) 5,752

km 0+360 00 - km 0+485 00 ((0,30+0,13+0,43)/2,00*125,06) 53,776

RAZEM: 110,999 m3 110,999

3 Grupa D-04.00.00. PODBUDOWY

3.1 Element D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczenie podłoża

15 KNR 231/103/2 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni,  grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(903,4+1574,0+397,5)*1,12 3 219,888

RAZEM: 3 219,888 m2 3 219,888

3.2 Element D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

16 AT 3/202/1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją kationową 
szybkorozpadową warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

Wyliczenie ilości robót:

(903,4+1574,0+397,5) 2 874,900

RAZEM: 2 874,900 m2 2 874,900

17 AT 3/202/2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw 
konstukcyjnych ulepszonych emulsją kationową 
szykorozpadową

Wyliczenie ilości robót:

(903,4+1574,0+397,5)*2 5 749,800

RAZEM: 5 749,800 m2 5 749,800

3.3 Element D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

18 KNR 231/114/1
KNR 231/114/2

ułożenie warstwy z kruszywa naturalnego 0,45,0 mm, 
stabilizowanego mechanicznie, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(903,4+1574,0+397,5)*1,12 3 219,888

RAZEM: 3 219,888 m2 3 219,888

3.4 Element D-04.04.02. Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiązanych

19 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego 
0/45,0 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(903,4+1574,0+397,5) 2 874,900

RAZEM: 2 874,900 m2 2 874,900

3.5 Element D-04.05.01. Ulepszone podoże i podbudowy z mieszanek związanych 
spoiwem hydraulicznym

20 BCD IV kw 2019 ułożenie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym  o Rm= 2,5 MPa grunt pochodzący z 
wytwórniz wytwórni, grubości 25 cm stabilizowany 
mechanicznie - układany w dwóch warstwach

Wyliczenie ilości robót:

(903,4+1574,0+397,5)*1,12 3 219,888

RAZEM: 3 219,888 m2 3 219,888
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3.6 Element D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

21 KNR 231/110/1
KNR 231/110/2

ułozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
mineralno-bitumicznej AC 32P, stabilizowanej mechanicznie, 
grubości  10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(903,4+1574,0+397,5) 2 874,900

RAZEM: 2 874,900 m2 2 874,900

4 Grupa D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

4.1 Element D-05.03.05A. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

22 KNR 231/311/1
KNR 231/311/2

ułozenie warstwy wiążącen z mieszanki 
mineralno-bitumicznej AC 16W, stabilizowanej 
mechanicznie, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(903,4+1574,0+397,5) 2 874,900

RAZEM: 2 874,900 m2 2 874,900

4.2 Element D-05.03.05C. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

23 KNR 231/311/5
KNR 231/311/6

ułozenie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-bitumicznej AC 16W, stabilizowanej 
mechanicznie, grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(903,4+1574,0+397,5) 2 874,900

RAZEM: 2 874,900 m2 2 874,900

4.3 Grupa D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

4.3.1 Element D-06.01.01. Pobocza gruntowe ulepszone

24 KNR 231/204/5
KNR 231/204/6

ułożenie nawierzchni poboczy z mieszanki niezwiązanej  
kruszywem C90/3, stabilizowanego mechanicznie, grubości  
15˙cm m2 313,900

5 Grupa D-08.00.00. ELEMENTY ULIC

5.1 Element D-08.01.01. Krawężniki betonowe

25 KNR 231/402/4 wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu klasy C12/15

Wyliczenie ilości robót:

(859.620+153.130)*0,08 81,020

RAZEM: 81,020 m3 81,020

26 KNR 231/403/3 ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych 
15x30 cm wystających odsłonięcie 12 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

kraweznik odsł 12 cm - (17,30+25,21+14,57)+(20,62+35,

66+13,19)+(23,30+11,05+15,19+

6,36+5,50)+(3,23+7,22+6,71+18,

04)+(7,39+10,07+5,18+8,34+16,6

0)+(7,15)+(12,37+1,30+3,53+12,

53+5,07+11,82+26,80)+(10,44+2

1,13+39,29)+(18,45+8,38+6,59)+

(28,63+27,99)+(3,20+6,28+15,45

)+(31,27+8,50+2,91+11,46+55,70

)+(37,60+40,78+30,38)+(37,64+1

5,43+9,76)+(6,93+28,41+2,12+3,

60) 859,620

RAZEM: 859,620 m 859,620

27 KNR 231/403/3 ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych 
15x30 cm obniżony odsłonięcie 0-2 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

kraweznik odsł 2 cm - (2,42+8,55+8,87)+(1,65)+(6,29+

8,79)+(4,59+8,83+3,78+13,60)+(

8,65)+(3,24+3,72+8,59)+(4,08+4,

44+0,88)+(3,65+8,90)+(4,08+4,8

8+9,03)+(2,00+6,02)+(9,60+4,00
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) 153,130

RAZEM: 153,130 m 153,130

5.2 Element D-08.02.02. Chodniki z betonowej kostki brukowej

28 KNR 231/103/4 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

98,5+15,0+1,5+22,0+1,0+237,5+1

70,5+309,5+15,5 871,000

RAZEM: 871,000 m2 871,000

29 KNR 231/114/7
KNR 231/114/8

ułożenie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki 
tłucznia 0/45 mm, stabilizowanego mechanicznie 30˙cm 
układanej w dwóch warstwach

Wyliczenie ilości robót:

(98,5+15,0+1,5+22,0+1,0+237,5+

170,5+309,5+15,5)*0,95 827,450

RAZEM: 827,450 m2 827,450

30 KNR 231/511/3 
(1)

ułożenie nawierzchni chodników z brukowej kostki 
betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm  na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

98,5+15,0+1,5+22,0+1,0+237,5+1

70,5+309,5+15,5 871,000

RAZEM: 871,000 m2 871,000

5.3 Element D-08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe

31 KNR 231/402/4 wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 
-

Wyliczenie ilości robót:

577.460*0,04 23,098

RAZEM: 23,098 m3 23,098

32 KNR 231/407/5 ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych 8x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm 
obramowanie chodnika

Wyliczenie ilości robót:

obrzeże - (46,68+2,00+10,30+1,51+2,10)+(

6,40+2,87+2,00+25,75)+(34,51)+

(42,80+46,28+7,88+2,01)+(12,06

+1,96+8,02+32,61)+(11,46+44,91

+7,52)+(36,53+35,35+5,04+1,50+

2,88)+(28,98+67,31)+(9,46+29,0

6+9,72) 577,460

RAZEM: 577,460 m 577,460

6 Grupa D-10.00.00. INNE ROBOTY

6.1 Element D-10.07.01a. Zjazdy do gospodarstw z kostki brukowej betonowej

33 KNR 231/103/4 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni zjazdów, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

2,6+3,8+15,2+14,2+13,8+11,7+13

,6+23,5+13,7+15,0+14,0+13,1+11

,2 165,400

RAZEM: 165,400 m2 165,400

34 KNR 231/114/5
KNR 231/114/6

ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej 0/63,0 mm, stabilizowanej mechanicznie 
układanej w dwóch warstwach, grubości 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

21,7+1,0+1,3+14,8+95,5+13,97+3

06,7+167,7+235,5 858,170

RAZEM: 858,170 m2 858,170
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35 KNR 
231/9906/3

ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, kostka kolorowa

Wyliczenie ilości robót:

21,7+1,0+1,3+14,8+95,5+13,97+3

06,7+167,7+235,5 858,170

RAZEM: 858,170 m2 858,170

6.2 Element D-10.07.01b.     D-04.02.02. Zjazdy do gospodarstw z kruszywa naturalnego

36 KNR 231/103/4 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni zjazdów, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

15,8+14,3 30,100

RAZEM: 30,100 m2 30,100

37 KNR 231/114/5 ułożenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszyw 
niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie, grubości 20 
cm

Wyliczenie ilości robót:

15,8+14,3 30,100

RAZEM: 30,100 m2 30,100

38 KNR 231/204/5
KNR 231/204/6

ułozenie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie grubości  15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

15,8+14,3 30,100

RAZEM: 30,100 m2 30,100

6.3 Element D-10.11.01. Kosze i materace siatkowo-kamienne

39 KNR 211/413/1 wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki 
stalowej bez wyprawy, siatki o podwójnym spocie z 
wypełnieniem koszy kamieniem

Wyliczenie ilości robót:

gabion - 0+175.00 - 0+204.00 (1,01+1,54)/2,00*28,99 36,962

gabion - 0+204.00 - 0+227.00 (1,54+1,56)/2,00*22,99 35,635

gabion - 0+227.00 - 0+260.00 (1,56+1,97)/2,00*32,99 58,227

gabion - 0+260.00 - 0+285.00 (1,97+1,98)/2,00*24,99 49,355

gabion - 0+285.00 - 0+310.00 (1,98+2,01)/2,00*24,99 49,855

gabion - 0+310.00 - 0+335.00 (2,01+2,98)/2,00*24,99 62,350

RAZEM: 292,384 m3 292,384

6.4 Element Rozbiórka ogrodzeń

40 KNKRB 6/808/3 rozebranie istniejących ogrodzeń z siatki na linkach m 452,000

41 KNR 404/1107/
1 (1)
KNR 404/1107/
4 (1)

załadowanie złomu na środki transportowe i wywiezienie  
materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadam na
odległość do 5˙km,

Wyliczenie ilości robót:

452,0*6,3*0,001 2,848

RAZEM: 2,848 t 2,848


