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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 560810K, UL. REFORMACKIEJ, W WIELICZCE WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkości prac. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z przebudową sieci gazowej 
wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania określonego w punkcie 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych 
ogłoszony w  D.Z. z dnia 16 września 2004r Nr. 202, poz. 2072.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

              -  zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych w obszarze placu budowy, 
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− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ilość wykopu - profil G1-G28,80*((1,47+1,04)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - profil G3-G4111,00*((2,71+1,08)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - profil G5-G10110,45*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - profil G9-G9,19,36*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - profil G11-G1211,55*((1,06+1,05)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - profil G12-G1312,85*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,8ilość wykopu - profil G1-G28,80*((1,47+1,04)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - profil G3-G4111,00*((2,71+1,08)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - profil G5-G10110,45*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - profil G9-G9.19,36*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - profil G11-G1211,55*((1,06+1,05)/2+0,20)*1,00*0,2ilość wykopu - profil G12-G1312,85*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,2ilość szalunków - profil G1-G28,80*((1,47+1,04)/2+0,20)*2ilość szalunków - profil G3-G4111,00*((2,71+1,08)/2+0,20)*2ilość szalunków - profil G5-G10110,45*((1,10+1,10)/2+0,20)*2ilość szalunków - profil G9-G9.19,36*((1,10+1,10)/2+0,20)*2ilość szalunków - profil G11-G1211,55*((1,06+1,05)/2+0,20)*2ilość szalunków - profil G12-G1312,85*((1,10+1,10)/2+0,20)*2ilość podsypki - profil G1-G28,80*1,00*0,20ilość zasypki i obsypki - profil G1-G2pi=3,141593ilość zasypki i obsypki - 8,80*(1,00*0,50-pi*0,09^2/4)ilość podsypki - profil G3-G4111,00*1,00*0,20ilość zasypki i obsypki - profil G3-G4pi=3,141593ilość zasypki i obsypki - 111,00*(1,00*0,50-pi*0,16^2/4)ilość podsypki - profil G5-G10110,45*1,00*0,20ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593ilość zasypki i obsypki - 110,45*(1,00*0,50-pi*0,16^2/4)ilość podsypki - profil G9-G9.19,36*1,00*0,20ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593ilość zasypki i obsypki - 9,36*(1,00*0,50-pi*0,09^2/4)ilość podsypki - profil G11-G1211,55*1,00*0,20ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593ilość zasypki i obsypki - 11,55*(1,00*0,50-pi*0,11^2/4)ilość podsypki - profil G12-G1312,85*1,00*0,20ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593ilość zasypki i obsypki - 12,85*(1,00*0,50-pi*0,09^2/4)ilość podsypki - profil G1-G28,8profil G9-G9.19,36profil G12-G1312,85profil G11-G1211,56profil G3-G411,1profil G5-G10110,4531.010+11.560+121.55031.010+11.560121.55031.010+11.560+121.550345.841+86.461-180.046345.841+86.461-252.256
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Przebudowa sieci gazowej przy przebudowie dróg
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

1 Element D-01.03.05. Przebudowa sieci gazowej przy przebudowie dróg

1 KNNR 1/209/5 mechaniczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchnie i
złożenie wzdłuż granicy robót na odkład, grunt kat III-IV, przyjęto 80 % 
ogólnych robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

ilość wykopu - profil G1-G2 8,80*((1,47+1,04)/2+0,20)*1,00*0,8 10,243

ilość wykopu - profil G3-G4 111,00*((2,71+1,08)/2+0,20)*1,00*0,8 186,036

ilość wykopu - profil G5-G10 110,45*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,8 114,868

ilość wykopu - profil G9-G9,1 9,36*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,8 9,734

ilość wykopu - profil G11-G12 11,55*((1,06+1,05)/2+0,20)*1,00*0,8 11,596

ilość wykopu - profil G12-G13 12,85*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,8 13,364

RAZEM: 345,841 m3 345,841

2 KNNR 1/305/2 ręczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchnie i 
złożenie wzdłuż granicy robót na odkład, grunt kat III-IV, przyjęto 20 % 
ogólnych robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

ilość wykopu - profil G1-G2 8,80*((1,47+1,04)/2+0,20)*1,00*0,2 2,561

ilość wykopu - profil G3-G4 111,00*((2,71+1,08)/2+0,20)*1,00*0,2 46,509

ilość wykopu - profil G5-G10 110,45*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,2 28,717

ilość wykopu - profil G9-G9.1 9,36*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,2 2,434

ilość wykopu - profil G11-G12 11,55*((1,06+1,05)/2+0,20)*1,00*0,2 2,899

ilość wykopu - profil G12-G13 12,85*((1,10+1,10)/2+0,20)*1,00*0,2 3,341

RAZEM: 86,461 m3 86,461

3 KNNR 1/313/1 umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami),  w gruncie kategorii I-IV,

Wyliczenie ilości robót:

ilość szalunków - profil G1-G2 8,80*((1,47+1,04)/2+0,20)*2 25,608

ilość szalunków - profil G3-G4 111,00*((2,71+1,08)/2+0,20)*2 465,090

ilość szalunków - profil G5-G10 110,45*((1,10+1,10)/2+0,20)*2 287,170

ilość szalunków - profil G9-G9.1 9,36*((1,10+1,10)/2+0,20)*2 24,336

ilość szalunków - profil G11-G12 11,55*((1,06+1,05)/2+0,20)*2 28,991

ilość szalunków - profil G12-G13 12,85*((1,10+1,10)/2+0,20)*2 33,410

RAZEM: 864,605 m2 864,605

4 KNNR 11/501/5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich 
przesianiem - piasek

Wyliczenie ilości robót:

ilość podsypki - profil G1-G2 8,80*1,00*0,20 1,760

ilość zasypki i obsypki - profil G1-G2 pi=3,141593

ilość zasypki i obsypki - 8,80*(1,00*0,50-pi*0,09^2/4) 4,344

ilość podsypki - profil G3-G4 111,00*1,00*0,20 22,200

ilość zasypki i obsypki - profil G3-G4 pi=3,141593

ilość zasypki i obsypki - 111,00*(1,00*0,50-pi*0,16^2/4) 53,268

ilość podsypki - profil G5-G10 110,45*1,00*0,20 22,090

ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593

ilość zasypki i obsypki - 110,45*(1,00*0,50-pi*0,16^2/4) 53,004

ilość podsypki - profil G9-G9.1 9,36*1,00*0,20 1,872

ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593

ilość zasypki i obsypki - 9,36*(1,00*0,50-pi*0,09^2/4) 4,620

ilość podsypki - profil G11-G12 11,55*1,00*0,20 2,310

ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593

ilość zasypki i obsypki - 11,55*(1,00*0,50-pi*0,11^2/4) 5,665

ilość podsypki - profil G12-G13 12,85*1,00*0,20 2,570

ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ilość zasypki i obsypki - 12,85*(1,00*0,50-pi*0,09^2/4) 6,343

RAZEM: 180,046 m3 180,046

5 KNRW 
219/301/8

ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu wraz z 
wypoziomowaniem. ułożenie przewodu sygnalizacyjnego. wykonanie 
wstępnej próby szczelności. rury PE 100 RC SDR17 typ2 dn 90x8,2

Wyliczenie ilości robót:

ilość podsypki - profil G1-G2 8,8 8,800

profil G9-G9.1 9,36 9,360

profil G12-G13 12,85 12,850

RAZEM: 31,010 m 31,010

6 KNRW 
219/301/9

ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu wraz z 
wypoziomowaniem. ułożenie przewodu sygnalizacyjnego. wykonanie 
wstępnej próby szczelności. rury PE 100 RC SDR17 typ2 dn 110x10

Wyliczenie ilości robót:

profil G11-G12 11,56 11,560

RAZEM: 11,560 m 11,560

7 KNRW 
219/301/12

ręczne rozciągnięcie rury i ułożenie na dnie wykopu wraz z 
wypoziomowaniem. ułożenie przewodu sygnalizacyjnego. wykonanie 
wstępnej próby szczelności. rury PE 100 RC SDR17 typ2 dn 160x14,6

Wyliczenie ilości robót:

profil G3-G4 11,1 11,100

profil G5-G10 110,45 110,450

RAZEM: 121,550 m 121,550

8 KNRW 219/303
/4 (1) analogia

połączenie rur za pomocą przejścia PE/stal Dn 40
złącze 2,000

9 KNRW 219/303
/5 (1) analogia

połączenie rur za pomocą przejścia PE/stal Dn 50
złącze 3,000

10 Interpolacja z
KNRW 219/303
/7
KNRW 219/303
/8

połączenie rur za pomocą przejścia PE/stal Dn 80

złącze 2,000

11 Interpolacja z
KNRW 219/303
/8
KNRW 219/303
/9

połączenie rur za pomocą przejścia PE/stal Dn 100

złącze 1,000

12 KNRW 219/303
/14 (1) analogia

połączenie rur za pomocą przejścia PE/stal Dn 200
złącze 2,000

13 KNRW 
219/303/6 (1)

połączenie rur za pomocą redukcji PE dn 63/50
złącze 2,000

14 KNRW 
219/303/8 (1)

połączenie rur za pomocą redukcji PE dn 90/63
złącze 3,000

15 KNRW 
219/303/9 (1)

połączenie rur za pomocą redukcji PE dn 110/90
złącze 1,000

16 KNRW 
219/303/12 (1)

połączenie rur za pomocą redukcji PE dn 160/90
złącze 2,000

17 KNRW 
219/303/15 (1)

połączenie rur za pomocą redukcji PE dn 225/180
złącze 2,000

18 KNRW 
219/303/12 (8)

montaż obejmy siodłowej PE dn 160/63
złącze 2,000

19 KNRW 
219/303/9 (7)

połączenie rur za pomocą trójnika redukcyjnego PE dn 110/90/110
złącze 2,000

20 KNRW 
219/303/12 (7)

połączenie rur za pomocą trójnika redukcyjnego PE dn 160/90/160
złącze 2,000

21 Kalkulacja 
własna

połączenie rur za pomocą trójnika redukcyjnego żeliwnego dn 
200/100/200 szt 1,000

22 KNRW 
219/303/8 (1)

połączenie rur za pomocą złączki PE/PE dn
złącze 2,000

23 KNRW 
219/302/4

połączenie rur metodą zgrzewania czołowego, rury średnicy Dn˙90 mm
szt 2,000
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24 KNRW 
219/302/8

połączenie rur metodą zgrzewania czołowego, rury średnicy Dn˙160 mm
szt 8,000

25 KNR 219/219/1 oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego z  wtopionym drutem indentyfikacyjnym m 170,000

26 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie czyszczenia, przedmuchanie sieci gazowej sprężonym 
powietrzem

Wyliczenie ilości robót:

31.010+11.560+121.550 164,120

RAZEM: 164,120 m 164,120

27 KNRW 
219/211/2

wykonanie próby szczelności gazociągów średnicy do Dn˙150 mm

Wyliczenie ilości robót:

31.010+11.560 42,570

RAZEM: 42,570 m 42,570

28 KNRW 
219/211/3

wykonanie próby szczelności gazociągów średnicy  Dn˙160 mm

Wyliczenie ilości robót:

121.550 121,550

RAZEM: 121,550 m 121,550

29 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci gazowej z 
naniesieniem na mapy geodezyjne

Wyliczenie ilości robót:

31.010+11.560+121.550 164,120

RAZEM: 164,120 m 164,120

30 KNNR 1/317/1 zasypywanie wykopów po montażu sieci gazowej, w gruncie kat. I-III, z 
przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, materiałem pochodząym 
z wykopu bezwględnie nadającym się jako materiał zasypowy

Wyliczenie ilości robót:

345.841+86.461-180.046 252,256

RAZEM: 252,256 m3 252,256

31 KNNR 1/205/3 mechaniczne załadowanie pozostałego gruntu  zmagazynowanego w 
hałdach z transportem  i utylizacją spełniające wymagania przepisów o 
gospodarce odpadami

Wyliczenie ilości robót:

345.841+86.461-252.256 180,046

RAZEM: 180,046 m3 180,046


