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CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 560810K, UL. REFORMACKIE], W WIELICZCE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkosci prac.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robét zwiazanych z przebudowsq sieci wodocia-
gowej wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania okreslonego w punkcie 1.
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CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$snia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych
ogtoszony w D.Z. z dnia 16 wrze$nia 2004r Nr. 202, poz. 2072.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @&znia 2004 r.
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
Dz. U.z2008r. Nr 171, poz. 1058

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Rob6t Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych w obszarze placu budowy,
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- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,
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CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég
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przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.

Przedmiar roboét

Nr| Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie iloSci robét Jm Ilos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
1 |Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element D-01.03.05. Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i
budowie droég
1 |KNNR 1/111/2 odtworzenie wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych przy budowie
sieci kanalizacji deszczowej
{(160.320+118.100)*0,001
0,278
2 |KNNR 1/209/5 mechaniczne wykonanie wykopow z wydobyciem urobku na powierzchnie i
ztozenie wzdtuz granicy robot na odkiad, grunt kat 111-1V, przyjeto 80 %
ogolnych robot ziemnych
RAZEM:: 410,121|m3 410,121
3 |KNNR 1/305/2 reczne wykonanie wykopo6w z wydobyciem urobku na powierzchnie i
ztozenie wzdtuz granicy robot na odkiad, grunt kat 111-1V, przyjeto 20 %
ogolnych rob6t ziemnych
: 102,530|m3 102,530
4 |KNNR 1/313/1 umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami), w gruncie kategorii I-1V,
ilos¢ szalunkow - 1160,32*((1,50+1,50)/2+0,20)*2 545,088
BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 2
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przedmiar rob6t.puz PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.

Nr| Kod pozycji \ STWiOR \ Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilo$¢

ilo$¢ szalunkow - 13,00%((1,50+1,50)/2+0,20)*2 10,200

RAZEM:: 982,428 m2 982,428

wykonanie podtozy i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich
przesianiem pod montaz rur wodociggowych

wezty W1-W5
ilos¢ podsypki - :0,90%1,10*0,20

RAZEM:: 200,534/m3 200,53
6 |KNRW utozenie rur na dnie wykopu. dopasowanie koricowek rur z ewentualnym
218/109/4 (2) przycieciem. rury PE 100 SDR11 dn110x10 m 160,320
7 |KNRW utozenie rur na dnie wykopu. dopasowanie koricowek rur z ewentualnym
218/109/11 (1) przycieciem. rury PE 100 SDR11 dn 250 x 22,7
81 118100
118,100|m 118,100

8 |KNRW montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowej DN100 z obudowa.
218/205/3(1) | ... montaz skrzynki ulicznej
Wyliczenie 108C FOD Ot e
wezet "W"1 1 1,000

RAZEM:: 1,000 kpl 1,000

6,000
10 [KNRW 218/114 potaczenie rur za pomoca ztaczki do rur stalowych dn 32
/1 analogia
szt 1,000
szt 2,000
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przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.

Nr

Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét

Jm

Ilos¢

12

KNRW potaczenie rur za pomocg ztaczki do rur zeliwnych dn 100
218/114/3

szt

1,000

13

szt

2,000

14

wezelW2inWE g g
wezet "W"7 i "W"9

szt

16,000

15

szt

2,000

16

Interpolacja z
KNRW 218/114
/5

KNRW 218/114

szt

1,000

17

szt

6,000

18

Interpolacja z potaczenie rur za pomoca kotnierza z zabezpieczeniem przed
KNRW 218/114 przesunieciem dla rur PEdn 110

/3

KNRW 218/114

szt

2,000

19

KNRW potaczenie rur za pomoca kotnierza z zabezpieczeniem przed

przesunieciem dla rur dn 250

szt

2,000

20

KNRW potaczenie rur za pomocg tréjnika MMA z zeliwa sferoidalnego DN

100/80/100

szt

1,000

21

KNRW

Wyliczenie ilosci robét:
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przedmiar rob6t.puz PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.

Nr| Kod pozycji \ STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robét Jm Ilo$¢
wezet "W'12 L e . 1000
wezeb W13 1,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,000
22 |[KNRW potaczenie rur za pomoca tréjnika zeliwnego dn 250/100/250

szt 1,000

szt 2,000

kpl 7,000

25 |Interpolacja z
KNR 228/313/4
KNR 228/313/5

Wyliczenie ilosci robot:

2,000 kpl 2,000

26 |[KNRW

RAZEM:;: 1,000|ztacze 1,000

27 |Interpolacja z potaczenie rur PE za pomocg redukcji DN 250/225
KNRW 218/111

/10

KNRW 218/111

RAZEM:;: 1,000|ztacze 1,000

28 |KNRW 218/205
/1 (1) analogia

wezet "W"2 i "W"3
wezet "W"7 i "W"9

9,000
29 |[KNRW montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowej DN 80 Euro 20 z
218/212/2 (1) | ... obudowg, montaz skrzynki ulicznej
Wyliczenie 108C FODOt: e
wezet "W'6 . 1000
wezet "W'L3 1,000
RAZEM:: 2,000|kpl 2,000
30 [KNRW montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowej DN110 z obudowa.
218/205/3(2) | .| montaz skrzynki ulicznej
Wyliczenie 108C FOD Ot e
wezet "W" 12 3 3,000
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przedmiar rob6t.puz PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.

Nr| Kod pozycji \ STWiOR \ Opis robdt, wyliczenie ilo$ci robot Jm Ilo$¢
RAZEM:: 3,000/ kpl 3,000
31 |[KNRW montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowej DN 250 Euro 20 z
218/212/5 obudowg. montaz skrzynki ulicznej
kpl 1,000
zkacze 1,000
zlacze 1,000
szt 1,000
35 [KNRW potaczenie rur za pomoca kolana dwukotnierzowego ze stopka N DN 80
N N
Wyliczenie ilosci robOt:
wezeb" W' o 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
36 |KNR 225/515/6 montaz hydrantu nadziemnego przeciwpozarowego Fi 80 z korpusem z
zeliwa sferoidalnego, z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym
oraz z jedng kolumng i wrzecionem ze stali nierdzewnej. Zabezpieczony w
przypadku ztamania
kpl 1,000
: , m3 0,960
38 |[KNRW wykonanie préby szczelnosci sieci wodociggowych rury PE DN 110
218/704/1 préba 2,000
39 |[KNRW wykonanie préby szczelnosci sieci wodociggowych rury PE DN 250
218/704/4 proba 1,000
40 |[KNRW wykonanie jednokrotnego ptukania sieci wodociagowej, Dn 110
218/708/1 szt 2,000
41 |KNRW wykonanie jednokrotnego ptukania sieci wodociagowej, Dn 250
218/708/2 szt 1,000
42 |KNRW wykonanie dezynfekcji rurociggdw sieci wodociggowej Dn 110
218/707/1 szt 2,000
43 |KNRW wykonanie dezynfekcji rurociggdw sieci wodociggowej Dn 250
218/707/2 szt 1,000
44 |KNRW wykonanie jednokrotnego ptukania sieci wodociagowej po dezynfekcji Dn
218/708/1 110 szt 2,000
45 |KNRW wykonanie jednokrotnego ptukania sieci wodociagowej po dezynfekcji Dn
218/708/2 250 szt 1,000
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przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.

Nr| Kod pozycji STWiOR Opis robdt, wyliczenie ilo$ci robot Jm Ilo$¢
46 |KNRW 219/102 oznakowanie trasy sieci wodociagowej utozonego w ziemi taSma
Ll aNAl0gia e
Wyliczenie iloscirobOt:
..................................................................................... 160320+118100 . 278420
RAZEM 278,420/m 278,420
47 |KNR 228/315/2 oznakowanie element6w sieci wodociggowej tabliczkamia kpl 22,000
48 |[KNNR 1/317/1 zasypywanie wykopéw po montazu sieci wodociggowej, w gruncie kat. I-111,
z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem pochodzym
................................................................... L KO e
Wy liczenie 108C FOD Ot e
. /4101214102630-20088 312121
RAZEM 312,121/m3 312,121
49 |KNNR 1/205/3 mechaniczne zatadowanie pozostatego gruntu zmagazynowanego w
KNNR 1/208/2 hatdach z w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajace wymagania
................................................................... przepisow o gospodarce odpadami na odleglosc doskm
Wy liczenie 108Ci FOD Ot e
. /4101214102630-812420 200,530
RAZEM 200,530/m3 200,530
50 |Kalkulacja wykonanie badania wydajnosci hydrantu i ci$nienia potwierdzonego
indywidualna protokotem szt 1,000
51 |Kalkulacja wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci wodociggowej z
indywidualna naniesieniem na mapy geodezyjne
:200.53+160.320 ' 360,850
RAZEM:: 360,850/m 360,850
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