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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 560810K, UL. REFORMACKIEJ, W WIELICZCE WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkości prac. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z przebudową i zabezpiecze-
niem sieci teletechnicznej wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania określonego w punkcie 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych 
ogłoszony w  D.Z. z dnia 16 września 2004r Nr. 202, poz. 2072.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

              -  zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych w obszarze placu budowy, 
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− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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przedmiar robót.puz PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 
(lic. 0004E759)

strona nr: 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45232300-5  Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnej napowietrznej
1.2 Kanał technologiczny
1.3 Zabezpieczenie podziemnych kabli teletechnicznych



przedmiar robót.puz PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 
(lic. 0004E759)

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element D-01.03.03. Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnej napowietrznej

1 KNR 
5032/717/2

przestawianie istniejacego słupa teletechnicznego ze szczudłami w 
terenie płaskim, w miejsce nowej lokalizacji, grunt kategorii III szt 1,000

2 KNR 
5032/1805/1 
(1)

przekłożenie istniejących przewodów teletechnicznych na słupie

Wyliczenie ilości robót:

50,0*0,001 0,050

RAZEM: 0,050 km 0,050

1.2 Element D-01.03.04. Kanał technologiczny

3 KNR 501/401/2 budowa studni kablowych prefabrykowanych  SK-1, grunt kategorii III szt 10,000

4 TPSA 40/101/5 budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w 
wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii I-II, 2 warstwy i 4 
otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie m 476,000

5 TPSA 39/203/6 wciąganie rur kanalizacji wtórnej sprzętem mechanicznym, otwór wolny, 
rury w zwojach, 2xFi˙40˙mm m 476,000

6 TPSA 39/202/6 wciąganie rur światłowodowych 40x3,7 mm w rura osłonową dla kanału 
technologicznego KTu m 476,000

7 KNR 501/617/5 wciąganie do kanalizacji kabli typu RP w otwór częściowo zajęty - kabel 
sygnalizacyjny m 476,000

8 TPSA 39/206/2 wykonanie badania szczelności zmontowanych odcinków kanału 
technologicznego KTu odcinek 9,000

9 KNR 219/219/1 
analogia

oznakowanie trasy nad rurociągiem tworzącym kanał technologiczny  
taśmą kalandrową koloru pomarańczowego z napisem: „UWAGA! Kabel 
światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność (dane własciciela 
sieci), telefon służb eksploatacyjnych nr (podać nr telefonu  właściwego 
oddziału)”. m 476,000

1.3 Element D-01.03.05. Zabezpieczenie podziemnych kabli teletechnicznych

10 KNR 
201/701/14 (3)

ręczne odkopanie istniejacych kabli teletechnicznych, szerokość dna do 
1.2˙m, kategoria gruntu III, złożenie urobku w granicach robót

Wyliczenie ilości robót:

9,5+10,5+7,6+5,5+7,0+8,6 48,700

RAZEM: 48,700 m 48,700

11 KNR 510/301/2
KNR 510/301/3

nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,

Wyliczenie ilości robót:

9,5+10,5+7,6+5,5+7,0+8,6 48,700

RAZEM: 48,700 m 48,700

12 KNR 
501/120/12

zabezpieczenie istniejących kabli tetechnicznych siei podziemnee ławą 
betonową zbrojoną prętami stalowymi

Wyliczenie ilości robót:

9,5+10,5+7,6+5,5+7,0+8,6 48,700

RAZEM: 48,700 m 48,700

13 KNR 201/704/8 
(4)

ręczne zasypywanie rowów do kabli teletechnicznych po zabezpieczeniu 
kabli teletechnicznych gruntem pochodzącym z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

9,5+10,5+7,6+5,5+7,0+8,6 48,700

RAZEM: 48,700 m 48,700


