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SPIS ZAWARTOŚCI 
 
1. SPIS ZAWARTOŚCI 
2. CZĘŚĆ A - WSTĘP 

• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 560810K, UL. REFORMACKIEJ, W WIELICZCE WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkości prac. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z budową docelowej organiza-
cji ruchu wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania określonego w punkcie 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych 
ogłoszony w  D.Z. z dnia 16 września 2004r Nr. 202, poz. 2072.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

              -  zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych w obszarze placu budowy, 
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− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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przedmiar robót.puz ORGANIZACJA RUCHU

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 
(lic. 0004E759)

strona nr: 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Rozbiórka elemntów dróg
2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
2.1 Oznakowanie poziome
2.2 Oznakowanie pionowe
2.3 Przestawienie oznakowania pionowego
2.4 Sygnalizacja świetlna
2.5 Urzadzenia bezpieczeństwa ruchu - wyspy
2.6 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych



przedmiar robót.puz ORGANIZACJA RUCHU

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 
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strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ORGANIZACJA RUCHU

1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element D-01.02.04. Rozbiórka elemntów dróg

1 KNR 231/703/6 demontaż istniejacych tablic znaków drogowych i złożenie w strefie robót szt 19,000

2 KNR 231/818/8 demontaż istniejących słupkó do montażu tablic znaków drogowych i 
złożenie w strefie robót szt 12,000

3 Kalkulacja 
własna

demontaż istniejacych luster drogowych i złożenie w strefie robót
szt 3,000

4 Kalkulacja 
własna

demontaż istniejacych pylonów drogowych P-5a i złożenie w strefie robót
szt 2,000

5 Kalkulacja 
własna

demontaż istniejacych wysp i złożenie w strefie robót
szt 2,000

6 Kalkulacja 
własna

demontaż istniejacych progów zwalniających i złożenie w strefie robót
m 4,000

7 KNR 404/1107/
1 (1)
KNR 404/1107/
4 (1)

załadunek złomu pochodzacego z rozbiórki na środki transportowe i 
wywiezienie z terenu rozbiórki w miejsce wybrane przez wykonawcę 
spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadam na odległość do 
5km

Wyliczenie ilości robót:

693,5*0,001 0,694

RAZEM: 0,694 t 0,694

2 Grupa D-07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 Element D-07.01.01. Oznakowanie poziome

8 KNR 231/706/5 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni farbą 
chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 
malowane ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

P-10 5,05*4,0*0,5*2 20,200

P-14 3,0*0,375 1,125

P-25 2,2*0,232*8 4,083

RAZEM: 25,408 m2 25,408

2.2 Element D-07.02.01. Oznakowanie pionowe

9 KNR 231/702/1
KNR 223/308/1 
przez analogię

montaż słupków do przymocowania tablic znaków drogowych; wykonanie 
fundamentów betonowych z betonu żwirowego  dla zamontowania 
słupków do oznakowania pionowego - przyjęto 0,0375 m3/szt betonu do 
wykonanie fundamentu szt 22,000

10 KNR 231/703/2 montaz tablic znaków drogowych typu A - znaki średnie szt 12,000

11 KNR 231/703/2 montaz tablic znaków drogowych typu B - znaki średnie szt 12,000

12 KNR 231/703/2 montaz tablic znaków drogowych typu D - znaki średnie szt 9,000

13 KNR 231/703/1 montaz tablic znaków drogowych typu T-1 szt 6,000

14 KNR 231/703/1 montaz tablic znaków drogowych typu T-9 szt

2.3 Element D-07.02.03. Przestawienie oznakowania pionowego

15 KNR 231/703/3 demontaż istniejących tablic znaków drogowych szt 9,000

16 KNR 231/818/8 demontaż istniejących słupków z rur stalowych do montażu tablic znaków 
drogowych szt 4,000

17 KNR 231/702/2 montaż słupków do przymocowania tablic znaków drogowych 
pochodzących z demontażu szt 4,000

18 KNR 231/703/2 przymocowanie tablic znaków drogowych pochodzacych z demontażu do 
słupków szt 9,000

2.4 Element D-07.03.01. Sygnalizacja świetlna

19 KNR 501/106/1 ręczna budowa kanalizacji kablowej z rurDVK110 w gruncie kategorii III, 
warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 wraz z robotami 
ziemnymi

Wyliczenie ilości robót:

5,1+4,2 9,300
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
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RAZEM: 9,300 m 9,300

20 Interpolacja z
KNR 219/122/1
KNR 219/122/2

uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,1+4,2 9,300

RAZEM: 9,300 szt 9,300

21 KNR 510/114/2 układanie kabli wielożyłowych w rurach, ochronnych

Wyliczenie ilości robót:

5,1+4,2 9,300

RAZEM: 9,300 m 9,300

22 KNR 
510/1101/1

montaż masztów sygnalizacji ulicznej z fundamentu "na mokro"
szt 2,000

23 KNR 
510/1104/3

montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach,  montaż na maszcie z 
głowicą przyziemną, z 2 komorami - latarnie 1 x 300 LED szt 1,000

24 KNR 
510/1104/3

montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach, montaż na maszcie z 
głowicą przyziemną, z 2 komorami - latarnie 2 x 200 LED szt 1,000

25 KNNR 5/406/1 montaż  przycisku dla pieszych na maszcie szt 2,000

26 KNNR 5/406/1 montaż sygnalizatorów akustycznych na maszcie szt 2,000

27 KNNR 5/406/1 montaż kamery detekcji na maszcie szt 1,000

28 KNR 
502/1305/1

montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową w 
gruncie kategorii III szt 2,000

29 KNNR 5/605/2 montaż uziomów poziomych z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm w 
wykopie o głębokości do 0,60m, w gruncie kategorii IV m 18,000

30 KNNR 5/1304/1 wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz ze sporządzeniem 
protokołu pomiar pierwszy szt 1,000

31 KNNR 5/1304/2 wykonanie pomiarów elektrycznych uziemienia wraz ze sporządzeniem 
protokołu pomiar następny szt 1,000

32 KNNR 5/1303/1 wykonanie omiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 
1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000

33 Kalkulacja 
indywidualna

uruchomienie sterownika i testy
kpl 1,000

34 KNNRW 
9/1012/5

demontaż latarni sygnałów ulicznych zamontowanych na maszcie z 
załadowaniem na środek transportowy wywiezienie z terenu rozbiórki w 
miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania przepisów o 
gospodarce odpadam szt 2,000

35 Kalkulacja 
własna

demontaż masztów sygnalizacji ulicznej z załadowaniem na środek 
transportowy wywiezienie z terenu rozbiórki w miejsce wybrane przez 
wykonawcę spełniające wymagania przepisów o gospodarce odpadam szt 2,000

2.5 Element D-07.04.01. Urzadzenia bezpieczeństwa ruchu - wyspy

36 ATU 4/209/3 montaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu, progi wyspowe z tworzywa 
sztucznego, płytowe

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,0*8 28,800

RAZEM: 28,800 m2 28,800

2.6 Element D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

37 KNR 202/203/1 
(2)
KNP 1/405/2 
(1)

ręczne wykopanie dołów pod fundamenty balustrad, wykonanie 
fundamentów  30x30x50 z betonu cementowego klasy C16/20

Wyliczenie ilości robót:

(0,3*0,5*0,3)*55 2,475

RAZEM: 2,475 m3 2,475

38 Kalkulacja 
własna

ustawienie barier stalowych balustrad typu U-12a

Wyliczenie ilości robót:

26,0+28,0+13,0+11,0+14,0+9,0+9,0 110,000

RAZEM: 110,000 m 110,000


