Krzysztof Suder Kosztorysowanie 30 - 045 Krakéw ul. Krélewska 78/7

.

ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 560810K, UL. REFORMACKIE],

Zadanie: W WIELICZCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
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JEDN. EWID. WIELICZKA - M; OBREB 0002 WIELICZKA
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Tom:

Branza: ORGANIZACJA RUCHU

Faza opracowania: PRZEDMIAR ROBOT

Tom:

Kodv CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

yLEV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45233221-4 Malowanie nawierzchni
34922100-7 Oznakowanie drogowe

Instytucja opracowujaca Krzysztof Suder Kosztorysowanie

przedmiar: 30-045 Krakoéw ul. Krélewska 78/7

Opracowat:

Miejsce, data: KRAKOW maj 2020

Tel/fax. 0-12 294 71 95 Kom: 0501 702 661 Nip; 677-167-15-11
e-mail: ks_kosztorys@ interia.pl ks_kosztorys@op.pl www. kosztorysowaniel.republika.pl
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CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 560810K, UL. REFORMACKIE], W WIELICZCE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkosci prac.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robét zwigzanych z budowa docelowej organiza-
cji ruchu wraz z robotami towarzyszgcymi dla zadania okre$lonego w punkcie 1.
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CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$snia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych
ogtoszony w D.Z. z dnia 16 wrze$nia 2004r Nr. 202, poz. 2072.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @&znia 2004 r.
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
Dz. U.z2008r. Nr 171, poz. 1058

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Rob6t Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych w obszarze placu budowy,
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- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,
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CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz

ORGANIZACJA RUCHU

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr

Nazwa dzialu robot

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11

Rozbidrka elemntéw drég

OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

21

Oznakowanie poziome

22

Oznakowanie pionowe

2.3

Przestawienie oznakowania pionowego

24

Sygnalizacja $wietlna

25

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wyspy

2.6

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
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przedmiar rob6t.puz ORGANIZACJA RUCHU
Przedmiar roboét
Nr| Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilos¢
Kosztorys ORGANIZACJA RUCHU
1 |Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element D-01.02.04. Rozbiorka elemntow drog
1 |KNR231/703/6 demontaz istniejacych tablic znakéw drogowych i ztozenie w strefie robot |szt 19,000
2 |KNR 231/818/8 demontaz istniejacych stupkd do montazu tablic znakéw drogowych i
ztozenie w strefie robot szt 12,000
3 |Kalkulacja demontaz istniejacych luster drogowych i ztozenie w strefie robot
wiasna szt 3,000
4 |Kalkulacja demontaz istniejacych pylonéw drogowych P-5a i ztozenie w strefie robét
wiasna szt 2,000
5 |Kalkulacja demontaz istniejacych wysp i ztozenie w strefie robdt
wiasna szt 2,000
6 |Kalkulacja demontaz istniejacych progéw zwalniajacych i ztozenie w strefie robét
wiasna m 4,000
7 |KNR 404/1107/ zatadunek ztomu pochodzacego z rozbiérki na Srodki transportowe i
1(1) wywiezienie z terenu rozbidrki w miejsce wybrane przez wykonawce
KNR 404/1107/ spetniajgce wymagania przepisdw o gospodarce odpadam na odlegto$¢ do
4@ oo R —
Wyliczenie ilosci robOt:
e 8985%0001 - 0,694
RAZEM:; 0,694t 0,694
2 |Grupa D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.1 |[Element D-07.01.01. Oznakowanie poziome
8 |KNR 231/706/5 wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego jezdni farbg
chlorokauczukowsa, linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych
.................................................................... malowane recznie
Wyliczenie 108C FODOt: e
P10 o DOBMAOR0BR2 20,200
L4 3000375 1125
P25 o .....22°0282%8 ; 4,083
RAZEM:; 25,408/ m2 25,408
2.2 |[Element D-07.02.01. Oznakowanie pionowe
9 |KNR 231/702/1 montaz stupkéw do przymocowania tablic znakéw drogowych; wykonanie
KNR 223/308/1 fundamentéw betonowych z betonu zwirowego dla zamontowania
przez analogie stupkéw do oznakowania pionowego - przyjeto 0,0375 m3/szt betonu do
wykonanie fundamentu szt 22,000
10 |KNR 231/703/2 montaz tablic znakéw drogowych typu A - znaki Srednie szt 12,000
11 |KNR 231/703/2 montaz tablic znakéw drogowych typu B - znaki $rednie szt 12,000
12 |KNR 231/703/2 montaz tablic znakéw drogowych typu D - znaki $rednie szt 9,000
13 |KNR 231/703/1 montaz tablic znakéw drogowych typu T-1 szt 6,000
14 |KNR 231/703/1 montaz tablic znakéw drogowych typu T-9 szt
2.3 |[Element D-07.02.03. Przestawienie oznakowania pionowego
15 |KNR 231/703/3 demontaz istniejgcych tablic znakéw drogowych szt 9,000
16 |KNR 231/818/8 demontaz istniejacych stupkdéw z rur stalowych do montazu tablic znakéw
drogowych szt 4,000
17 |KNR 231/702/2 montaz stupkéw do przymocowania tablic znakdw drogowych
pochodzacych z demontazu szt 4,000
18 |KNR 231/703/2 przymocowanie tablic znakéw drogowych pochodzacych z demontazu do
stupkow szt 9,000
2.4 |[Element D-07.03.01. Sygnalizacja $wietlna
19 [KNR501/106/1 reczna budowa kanalizacji kablowej z rurDVK110 w gruncie kategorii I,
warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworow: 1 wraz z robotami
.................................................................... 2 Y Tl
WyliczenieiloscirobOt:
5,1+4,2 9,300
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przedmiar rob6t.puz ORGANIZACJA RUCHU

Nr| Kod pozycji \ STWiOR \ Opis robét, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm Ilo$¢
RAZEM:; 9,300|m 9,300
20 |Interpolacja z uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 110'mm
KNR 219/122/1
KNR 219/122/2

szt 9,300

21 |KNR510/114/2

m 9,300
22 |KNR montaz masztow sygnalizacji ulicznej z fundamentu "na mokro"
510/1101/1 szt 2,000
23 |KNR montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach, montaz na maszcie z
510/1104/3 gtowica przyziemna, z 2 komorami - latarnie 1 x 300 LED szt 1,000
24 |KNR montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach, montaz na maszcie z
510/1104/3 gtowica przyziemna, z 2 komorami - latarnie 2 x 200 LED szt 1,000
25 |KNNR 5/406/1 montaz przycisku dla pieszych na maszcie szt 2,000
26 [KNNR 5/406/1 montaz sygnalizatoréw akustycznych na maszcie szt 2,000
27 |KNNR 5/406/1 montaz kamery detekcji na maszcie szt 1,000
28 |[KNR montaz uziom&w ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w
502/1305/1 gruncie kategorii lll szt 2,000
29 [KNNR 5/605/2 montaz uzioméw poziomych z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm w
wykopie o gtebokosci do 0,60m, w gruncie kategorii IV m 18,000
30 |[KNNR 5/1304/1 wykonanie pomiardw elektrycznych uziemienia wraz ze sporzadzeniem
protokotu pomiar pierwszy szt 1,000
31 |KNNR 5/1304/2 wykonanie pomiaréw elektrycznych uziemienia wraz ze sporzadzeniem
protokotu pomiar nastepny szt 1,000
32 |[KNNR 5/1303/1 wykonanie omiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod
1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1,000
33 |Kalkulacja uruchomienie sterownika i testy
indywidualna kpl 1,000
34 |[KNNRW demontaz latarni sygnatéw ulicznych zamontowanych na maszcie z
9/1012/5 zatadowaniem na $rodek transportowy wywiezienie z terenu rozbiorki w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o
gospodarce odpadam szt 2,000
35 |Kalkulacja demontaz masztow sygnalizacji ulicznej z zatadowaniem na Srodek
wilasna transportowy wywiezienie z terenu rozbiérki w miejsce wybrane przez
wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadam szt 2,000
2.5 |[Element D-07.04.01. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wyspy
36 |ATU 4/209/3 montaz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, progi wyspowe z tworzywa
.................................................................... SZEUCZNeQO, PRYIOWE

..................................................................................... L8 20" 28,800
RAZEM:: 28,800/m2 28,800
2.6 |[Element D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
37 |KNR 202/203/1 reczne wykopanie dotéw pod fundamenty balustrad, wykonanie
2 fundamentéw 30x30x50 z betonu cementowego klasy C16/20
KNP 1/405/2
3 Y
WyliczenieiloscirobOt:
..................................................................................... (0305%03)*55 24715
RAZEM:: 2,475/m3 2,475

38 |Kalkulacja
wiasna

:26,0+28,0+13,0+11,0+14,0+9,0+9,0 110,000

RAZEM:: 110,000|m 110,000
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