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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 560810K, UL. REFORMACKIEJ, W WIELICZCE WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkości prac. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z przebudową sieci wodocia-
gowej wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania określonego w punkcie 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych 
ogłoszony w  D.Z. z dnia 16 września 2004r Nr. 202, poz. 2072.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

              -  zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych w obszarze placu budowy, 
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− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie dróg
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element D-01.03.05. Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i 
budowie dróg

1 KNNR 1/111/2 odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych przy budowie 
sieci kanalizacji deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

(160.320+118.100)*0,001 0,278

RAZEM: 0,278 km 0,278

2 KNNR 1/209/5 mechaniczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchnie i
złożenie wzdłuż granicy robót na odkład, grunt kat III-IV, przyjęto 80 % 
ogólnych robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

węzły W1-W5

ilość wykopu - 0,90*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,10*0,8 1,346

ilość wykopu - 3,97*((1,90+1,50)/2+0,20)*1,10*0,8 6,638

ilość wykopu - 31,24*((1,50+1,90)/2+0,20)*1,10*0,8 52,233

ilość wykopu - 82,85*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,10*0,8 123,944

węzły W5-W13

ilość wykopu - 0,18*((1,50+0,50)/2+0,20)*1,00*0,8 0,173

ilość wykopu - 0,70*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,00*0,8 0,952

ilość wykopu - 1,70*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,00*0,8 2,312

ilość wykopu - 160,32*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,00*0,8 218,035

ilość wykopu - 3,00*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,10*0,8 4,488

RAZEM: 410,121 m3 410,121

3 KNNR 1/305/2 ręczne wykonanie wykopów z wydobyciem urobku na powierzchnie i 
złożenie wzdłuż granicy robót na odkład, grunt kat III-IV, przyjęto 20 % 
ogólnych robót ziemnych

Wyliczenie ilości robót:

węzły W1-W5

ilość wykopu - 0,90*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,10*0,2 0,337

ilość wykopu - 3,97*((1,90+1,50)/2+0,20)*1,10*0,2 1,659

ilość wykopu - 31,24*((1,50+1,90)/2+0,20)*1,10*0,2 13,058

ilość wykopu - 82,85*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,10*0,2 30,986

węzły W5-W13

ilość wykopu - 0,18*((1,50+0,50)/2+0,20)*1,00*0,2 0,043

ilość wykopu - 0,70*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,00*0,2 0,238

ilość wykopu - 1,70*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,00*0,2 0,578

ilość wykopu - 160,32*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,00*0,2 54,509

ilość wykopu - 3,00*((1,50+1,50)/2+0,20)*1,10*0,2 1,122

RAZEM: 102,530 m3 102,530

4 KNNR 1/313/1 umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami),  w gruncie kategorii I-IV,

Wyliczenie ilości robót:

węzły W1-W5

ilość szalunków - 0,90*((1,50+1,50)/2+0,20)*2 3,060

ilość szalunków - 3,97*((1,90+1,50)/2+0,20)*2 15,086

ilość szalunków - 31,24*((1,50+1,90)/2+0,20)*2 118,712

ilość szalunków - 82,85*((1,50+1,50)/2+0,20)*2 281,690

węzły W5-W13

ilość szalunków - 0,18*((1,50+0,50)/2+0,20)*2 0,432

ilość szalunków - 0,70*((1,50+1,50)/2+0,20)*2 2,380

ilość szalunków - 1,70*((1,50+1,50)/2+0,20)*2 5,780

ilość szalunków - 160,32*((1,50+1,50)/2+0,20)*2 545,088
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

ilość szalunków - 3,00*((1,50+1,50)/2+0,20)*2 10,200

RAZEM: 982,428 m2 982,428

5 KNNR 11/501/5 wykonanie podłoży i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z ich 
przesianiem pod montaż rur wodociągowych

Wyliczenie ilości robót:

węzły W1-W5

ilość podsypki - 0,90*1,10*0,20 0,198

ilość podsypki - 3,97*1,10*0,20 0,873

ilość podsypki - 31,24*1,10*0,20 6,873

ilość podsypki - 82,85*1,10*0,20 18,227

ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593

ilość zasypki i obsypki - 0,90*(1,10*0,50-pi*0,25^2/4) 0,451

ilość zasypki i obsypki - 3,97*(1,10*0,50-pi*0,25^2/4) 1,989

ilość zasypki i obsypki - 31,24*(1,10*0,50-pi*0,25^2/4) 15,649

ilość zasypki i obsypki - 82,85*(1,10*0,50-pi*0,25^2/4) 41,501

węzły W5-W13

ilość podsypki - 0,18*1,00*0,20 0,036

ilość podsypki - 0,70*1,00*0,20 0,140

ilość podsypki - 1,70*1,00*0,20 0,340

ilość podsypki - 160,32*1,00*0,20 32,064

ilość podsypki - 3,00*1,10*0,20 0,660

ilość zasypki i obsypki - pi=3,141593

ilość zasypki i obsypki - 0,18*(1,00*0,50-pi*0,08^2/4) 0,089

ilość zasypki i obsypki - 0,70*(1,00*0,50-pi*0,08^2/4) 0,346

ilość zasypki i obsypki - 1,70*(1,00*0,50-pi*0,08^2/4) 0,841

ilość zasypki i obsypki - 160,32*(1,00*0,50-pi*0,11^2/4) 78,636

ilość zasypki i obsypki - 3,00*(1,10*0,50-pi*0,11^2/4) 1,621

RAZEM: 200,534 m3 200,53

6 KNRW 
218/109/4 (2)

ułożenie rur na dnie wykopu. dopasowanie końcówek rur z ewentualnym 
przycięciem. rury PE 100 SDR11 dn110x10 m 160,320

7 KNRW 
218/109/11 (1)

ułożenie rur na dnie wykopu. dopasowanie końcówek rur z ewentualnym 
przycięciem. rury PE 100 SDR11 dn 250 x 22,7

Wyliczenie ilości robót:

118,1 118,100

RAZEM: 118,100 m 118,100

8 KNRW 
218/205/3 (1)

montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej DN100  z obudową. 
montaz skrzynki ulicznej

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"1 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

9 KNRW 
218/205/6 (1)

montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej DN250  z obudową. 
montaz skrzynki ulicznej

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"1 2 2,000

węzeł "W"4 3 3,000

węzeł "W"5 1 1,000

RAZEM: 6,000 kpl 6,000

10 KNRW 218/114
/1 analogia

połączenie rur za pomocą złaczki do rur stalowych dn 32

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"12 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

11 KNRW 
218/114/3

połączenie rur za pomocą złaczki do rur stalowych dn 100

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"1 1 1,000

węzeł "W"13 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->
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Ilość
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12 KNRW 
218/114/3

połączenie rur za pomocą złaczki do rur żeliwnych dn 100

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"12 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

13 KNRW 
218/114/6

połączenie rur za pomocą złaczki do rur stalowych dn 250

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"1 1 1,000

węzeł "W"5 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

14 KNRW 
218/114/1

połączenie rur za pomocą złaczki do rur  PE dn 40

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"2 i "W"3 2*2 4,000

węzeł "W"7 i "W"9 3*2 6,000

węzeł "W" 11 2 2,000

węzeł "W" 8 i 9 2*2 4,000

RAZEM: 16,000 szt 16,000

15 KNRW 
218/114/3

połączenie rur za pomocą złaczki do rur  PE dn 110

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"12 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

16 Interpolacja z
KNRW 218/114
/5
KNRW 218/114
/6

połączenie rur za pomocą złaczki prostej do rur  PE dn 225

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"4 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

17 KNRW 
218/114/6

połączenie rur za pomocą złaczki do rur  PE dn 250

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"1 1 1,000

węzeł "W"4 3 3,000

węzeł "W"5 2 2,000

RAZEM: 6,000 szt 6,000

18 Interpolacja z
KNRW 218/114
/3
KNRW 218/114
/4

połączenie rur za pomoca kołnierza z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem dla rur PEdn 110

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"6 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

19 KNRW 
218/114/6

połączenie rur za pomoca kołnierza z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem dla rur dn 250

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"1 2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

20 KNRW 
218/114/3

połączenie rur za pomocą trójnika MMA z żeliwa sferoidalnego DN 
100/80/100

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

21 KNRW 
218/114/3

połączenie rur za pomocą trójnika żeliwnego dn 110/110/110

Wyliczenie ilości robót:
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węzeł "W"12 1 1,000

węzeł "W"13 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

22 KNRW 
218/114/6

połączenie rur za pomocą trójnika żeliwnego dn 250/100/250

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"1 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

23 KNRW 
218/114/6

połączenie rur za pomocą trójnika żeliwnego dn 250/250/250

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"4 1 1,000

węzeł "W"5 1 1,000

RAZEM: 2,000 szt 2,000

24 KNR 228/313/2 montaz obejmu do nawiercania z nawiertką dla rur PE DN 110/40 mm

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"7 i 9 2 2,000

węzeł "W" 11 2 2,000

węzeł "W" 8 i 9 1*2 2,000

węzeł "W"12 1 1,000

RAZEM: 7,000 kpl 7,000

25 Interpolacja z
KNR 228/313/4
KNR 228/313/5

montaz obejmu do nawiercania z nawiertką dla rur PE DN 250/40 mm

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"2 i "W"3 2 2,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,000

26 KNRW 
218/111/5 (1)

połączenie rur PE za pomocą redukcji DN 125/110

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"12 1 1,000

RAZEM: 1,000 złącze 1,000

27 Interpolacja z
KNRW 218/111
/10
KNRW 218/111
/11

połączenie rur PE za pomocą redukcji DN 250/225

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"4 1 1,000

RAZEM: 1,000 złącze 1,000

28 KNRW 218/205
/1 (1) analogia

montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej DN40  z obudową. 
montaz skrzynki ulicznej

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"2 i "W"3 2 2,000

węzeł "W"7 i "W"9 2 2,000

węzeł "W" 11 2 2,000

węzeł "W" 8 i 9 1*2 2,000

węzeł "W" 12 1 1,000

RAZEM: 9,000 kpl 9,000

29 KNRW 
218/212/2 (1)

montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej DN 80 Euro 20  z 
obudową. montaz skrzynki ulicznej

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"6 1 1,000

węzeł "W"13 1 1,000

RAZEM: 2,000 kpl 2,000

30 KNRW 
218/205/3 (2)

montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej DN110  z obudową. 
montaz skrzynki ulicznej

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W" 12 3 3,000
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RAZEM: 3,000 kpl 3,000

31 KNRW 
218/212/5

montaż zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowej DN 250 Euro 20  z 
obudową. montaz skrzynki ulicznej

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"5 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

32 KNRW 
218/111/11 (1)

połaczenie rur PE za pomocą redukci DN 250/125 mm

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"5 1 1,000

RAZEM: 1,000 złącze 1,000

33 KNRW 
218/111/5 (1)

połaczenie rur PE za pomocą redukci DN 125/110 mm

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"5 1 1,000

RAZEM: 1,000 złącze 1,000

34 KNRW 
218/114/2

połaczenie rur za pomocą kształki dwukołnierzowe "FF" DN 80

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

35 KNRW 
218/114/2

połączenie rur za pomocą kolana dwukołnierzowego ze stopką N DN 80

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"6 1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,000

36 KNR 225/515/6 montaż hydrantu nadziemnego przeciwpożarowego Fi 80 z  korpusem z 
zeliwa sferoidalnego,  z odpowiednim zabezpieczeniem antykorozyjnym 
oraz z jedną kolumną i  wrzecionem ze stali nierdzewnej. Zabezpieczony w 
przypadku złamania

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"6 1 1,000

RAZEM: 1,000 kpl 1,000

37 KNNR 4/1430/1 wykonanie bloków oporowych i podporowych pod montowaną armaturę 
wodociągową

Wyliczenie ilości robót:

węzeł "W"11 0,16 0,160

węzeł "W"4 0,16 0,160

węzeł "W"5 0,16 0,160

węzeł "W"6 0,16 0,160

węzeł "W" 12 0,16 0,160

węzeł "W"13 0,16 0,160

RAZEM: 0,960 m3 0,960

38 KNRW 
218/704/1

wykonanie próby  szczelności sieci wodociągowych rury PE DN 110
próba 2,000

39 KNRW 
218/704/4

wykonanie próby  szczelności sieci wodociągowych rury PE DN 250
próba 1,000

40 KNRW 
218/708/1

wykonanie jednokrotnego płukania sieci wodociągowej, Dn 110
szt 2,000

41 KNRW 
218/708/2

wykonanie jednokrotnego płukania sieci wodociągowej, Dn 250
szt 1,000

42 KNRW 
218/707/1

wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowej Dn 110
szt 2,000

43 KNRW 
218/707/2

wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodociągowej Dn 250
szt 1,000

44 KNRW 
218/708/1

wykonanie jednokrotnego płukania sieci wodociągowej po dezynfekcji Dn 
110 szt 2,000

45 KNRW 
218/708/2

wykonanie jednokrotnego płukania sieci wodociągowej po dezynfekcji Dn 
250 szt 1,000
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46 KNRW 219/102
/1 analogia

oznakowanie trasy sieci wodociagowej ułożonego w ziemi taśmą

Wyliczenie ilości robót:

160.320+118.100 278,420

RAZEM: 278,420 m 278,420

47 KNR 228/315/2 oznakowanie elementów sieci wodociągowej tabliczkamia kpl 22,000

48 KNNR 1/317/1 zasypywanie wykopów po montażu sieci wodociągowej, w gruncie kat. I-III, 
z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem, materiałem pochodzym
z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

410.121+102.530-200.53 312,121

RAZEM: 312,121 m3 312,121

49 KNNR 1/205/3
KNNR 1/208/2

mechaniczne załadowanie pozostałego gruntu  zmagazynowanego w 
hałdach z w miejsce wybrane przez wykonawcę spełniające wymagania 
przepisów o gospodarce odpadami na odległość do 5 km

Wyliczenie ilości robót:

410.121+102.530-312.121 200,530

RAZEM: 200,530 m3 200,530

50 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie badania wydajności hydrantu i ciśnienia potwierdzonego 
protokołęm szt 1,000

51 Kalkulacja 
indywidualna

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci wodociągowej z 
naniesieniem na mapy geodezyjne

Wyliczenie ilości robót:

200.53+160.320 360,850

RAZEM: 360,850 m 360,850


