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 Zadanie: 
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 560810K, UL. REFORMACKIEJ,   

W WIELICZCE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
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JEDN. EWID. WIELICZKA - M; OBRĘB 0002 WIELICZKA 
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 Inwestor / Zamawiający: GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE  
UL. LEDNICKA 16A 
32-020 WIELICZKA 

 
 

Tom:    

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWY SIECI:  
Kopalnia Soli w Wieliczce 
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Kody CPV: 
31321200-4  Kabel niskiego i średniego napięcia 
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Przebudowa sieci energetycznej – zasilanie kopalni  

SPIS ZAWARTOŚCI 
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• TEMAT OPRACOWANIA 
• CEL OPRACOWANIA 
• ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 

3. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 
• PODSTAWY OPRACOWANIA 
• ZAWARTOŚĆ RZECZOWA 
• METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 
• DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
• DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

5. CZĘŚĆ C - POZYCJE PRZEDMIARU  
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CZĘŚĆ A 
WPROWADZENIE 

 WSTĘP 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru  na podstawie dokumentacji projek-
towej,  w ramach zadania: 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 560810K, UL. REFORMACKIEJ, W WIELICZCE WRAZ Z 

NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ  

2. CEL OPRACOWANIA 

Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkości prac. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robót związanych z przebudową sieci Sn zasilają-
cą  kopalnie wraz z robotami towarzyszącymi dla zadania określonego w punkcie 1. 
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CZĘŚĆ B 
ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE 

WPROWADZENIE 

do opracowania zestawienia wielkości i kosztów zadania inwestycyjnego na wykonanie robót 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowych 
ogłoszony w  D.Z. z dnia 16 września 2004r Nr. 202, poz. 2072.  

1.2. Katalog Nakładów Rzeczowych (KNR).i Kosztorysowe Normy Nakładów  Rzeczowych ( 
KNNR )  lub  kalkulacje indywidualne. 

1.3. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655  
Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 

1.4. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych – ogólne zasady i wzorce 
kosztorysowania – wydanie I Warszawa Grudzień 2001 

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z o.o. „Regulamin kosztorysowania Polcen – wydanie I. 
 
2. ZAWARTOŚĆ RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBÓT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

2.1. Bezpośrednie wielkości i zakres wykonania robót zgodnie z projektem i założeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.. 

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU 

3.1. Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robót w kolejności Specyfikacji Technicz-
nych. 

3.2. Obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego 
przez biuro projektowe  

3.3. Podstawą nakładów rzeczowych są Kalkulacje Indywidualne. 

3.4. Opis robót i opis czynności wchodzących w zakres robót sporządzony przed wykonaniem 
robót na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych. 

4. DANE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

Roboty będą prowadzone zgodnie z założeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji, 
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoż 

6. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSÓB 
REALIZACJI, ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW 

1.  Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca. 

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt 
Wykonawcy. 

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiałów - pokrywa Wykonawca.  

4. Obiekty i urządzenia w obrębie placu budowy, których koszt wykonania pokrywa 
Wykonawca: 

- linie rozprowadzające, wodociągowe, energetyczne i inne, 

- składowiska materiałów, wiaty, zaplecze socjalne, 

- place manewrowe i dojazdy do składowisk, 

− koszty transportu wewnętrznego 

              -  zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych w obszarze placu budowy, 
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− 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca, 
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CZĘŚĆ C 

POZYCJE PRZEDMIAROWE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



przedmiar robót.puz PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ SN -
ZASILANIE KOPALNI.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 
(lic. 0004E759)

strona nr: 1

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kody CPV: 31321100-3  Napowietrzne linie energetyczne

31321200-4  Kabel niskiego i średniego napięcia
Przebudowa i budowa linii kablowych Sn



przedmiar robót.puz PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ SN -
ZASILANIE KOPALNI.

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 
(lic. 0004E759)

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ SN - ZASILANIE KOPALNI.

1 Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element D-01.03.02. Przebudowa i budowa linii kablowych Sn

1 KNR 
510/9951/2

Zeszyt 11 1999r. ręczne kopanie rowu  kablowego  z wydobyciem urobku i
złożenie wzdłoż strefy robót w gruncie grunt kategorii III m3 40,000

2 KNR 510/301/1 nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 40 cm m 100,000

3 KNRW 219/306
/10 (1) analogia

ułożenie rury ochronnej DVK 200 w gotowym rowie kablowym
m 56,000

4 KNR 510/114/3 wciąganie kabla 3x XRUHAKXS 1x240 do rury ochronnej - bez kosztów 
kabla m 85,000

5 KNNR 5/707/4 
(1)

układanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folią z tworzywa 
sztucznego kabel 3x XRUHAKXS 1x240  - bez kosztów kabla m 100,000

6 Kalkulacja 
własna

koszt pozyskania kabla XRUHAKXS 1x240  mm2
m 295,000

7 KNR 510/411/8 montaż mufy przelotowej dla kabli wielożyłowych kabel do 240 mm2 szt 4,000

8 KNNR 5/1302/1 wykonanie badanie linii kablowej Sn - kabel 3 żyłowy odcinek 2,000

9 KNR 
510/9952/2

Zeszyt 11 1999r. ręczne zasypywanie rowów dla kabli gruntem 
pochodzacym z wykopu kategorii III m3 85,000

10 KNR 201/701/2 
(3)

ręczne odkopanie kabla HAKFtA 3x240 na odcinku przebiegającym pod 
projektowaną ul. Reformacką z wydobyciem urobku na powierzchnie i 
złożenie wzdłuż wykopu m 100,000

11 KNNR 9/801/10 odtworzenie trasy wykopu i ustawienie znaków ostrzegawczych, ręczne 
wykonanie wykopu - odkopanoe kabla przeznaczonego do demontażu, 
wyciągnięcie kabla z wykopu z zwinięciem kabla i zasypaniem wykopu z 
ubiciem ziemi warstwami kabel HAKFtA 3x240 m 100,000


