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.

Zadanie:

Adres inwestycji:

Inwestor / Zamawiajacy:

Tom:

Branza:

Tom:

Kody CPV:

Instytucja opracowujaca
przedmiar:

Opracowat:

Miejsce, data:

ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 560810K, UL. REFORMACKIE],

W WIELICZCE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

dz. nr 1543/1, 544/2, 545, 544/3, 544 /4, 1543 /2, 5462
JEDN. EWID. WIELICZKA - M; OBREB 0002 WIELICZKA
GM. WIELICZKA, POWIAT WIELICKI, WOJ. MALOPOLSKIE

GMINNY ZARZAD DROG W WIELICZCE
UL. LEDNICKA 16A
32-020 WIELICZKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWY SIECI:
Kopalnia Soli w Wieliczce

31321200-4 Kabel niskiego i Sredniego napiecia
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CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 560810K, UL. REFORMACKIE], W WIELICZCE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkosci prac.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robdt zwigzanych z przebudowsg sieci Sn zasilaja-
ca kopalnie wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania okre$lonego w punkcie 1.
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CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$snia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych
ogtoszony w D.Z. z dnia 16 wrze$nia 2004r Nr. 202, poz. 2072.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @&znia 2004 r.
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
Dz. U.z2008r. Nr 171, poz. 1058

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Rob6t Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych w obszarze placu budowy,
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- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,
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CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ SN -
ZASILANIE KOPALNI

Spis dzialéow przedmiaru robot

Nr Nazwa dzialu robét
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |[Kody CPV:31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne

31321200-4 Kabel niskiego i Sredniego napiecia
Przebudowa i budowa linii kablowych Sn

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 0004E759)

stronanr: 1




przedmiar rob6t.puz

PRZEBUDOWA SIECI KABLOWEJ SN -

ZASILANIE KOPALNI

Przedmiar roboét

Nr| Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm Ilo$¢
Kosztorys PRZEBUDOWA SIECI KABLOWE] SN - ZASILANIE KOPALNI.
1 |Grupa D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |[Element D-01.03.02. Przebudowa i budowa linii kablowych Sn
1 |KNR Zeszyt 11 1999r. reczne kopanie rowu kablowego z wydobyciem urobku
510/9951/2 ztozenie wzdtoz strefy rob6t w gruncie grunt kategorii 111 m3 40,000
2 |KNR510/301/1 nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci 40cm |m 100,000
3 |KNRW 219/306 utozenie rury ochronnej DVK 200 w gotowym rowie kablowym
/10 (1) analogia m 56,000
4 |KNR 510/114/3 wcigganie kabla 3x XRUHAKXS 1x240 do rury ochronnej - bez kosztow
kabla m 85,000
5 |KNNR 5/707/4 uktadanie kabla w rowach kablowych z przykryciem folig z tworzywa
(@) sztucznego kabel 3x XRUHAKXS 1x240 - bez kosztéw kabla m 100,000
6 |Kalkulacja koszt pozyskania kabla XRUHAKXS 1x240 mm?2
wiasna m 295,000
7 |KNR510/411/8 montaz mufy przelotowej dla kabli wielozytowych kabel do 240 mm2 szt 4,000
8 |KNNR5/1302/1 wykonanie badanie linii kablowej Sn - kabel 3 zytowy odcinek 2,000
9 |KNR Zeszyt 11 1999r. reczne zasypywanie rowow dla kabli gruntem
510/9952/2 pochodzacym z wykopu kategorii 111 m3 85,000
10 |KNR 201/701/2 reczne odkopanie kabla HAKFtA 3x240 na odcinku przebiegajgcym pod
(€)) projektowang ul. Reformacka z wydobyciem urobku na powierzchnie i
ztozenie wzdtuz wykopu m 100,000
11 |KNNR 9/801/10 odtworzenie trasy wykopu i ustawienie znakéw ostrzegawczych, reczne
wykonanie wykopu - odkopanoe kabla przeznaczonego do demontazu,
wyciagniecie kabla z wykopu z zwinieciem kabla i zasypaniem wykopu z
ubiciem ziemi warstwami kabel HAKFtA 3x240 m 100,000
BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 2

(lic.

0004E759)




