

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ZAIZOLOWANIE I OSUSZENIE FUNDAMENTÓW			
1	d.1 kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni oraz jej odtworzenie po wykonaniu izolacji (133,94-13,98)*1,0	m ² m ²	119,960	
				RAZEM	119,960
2	d.1 KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów (133,94-13,98)*1,0*1,0*0,5	m ³ m ³	59,980	
				RAZEM	59,980
3	d.1 KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych (133,94-13,98)*(1,0+0,3)	m ² m ²	155,948	
				RAZEM	155,948
4	d.1 KNR 0-40 0209-01	Wyrównanie powierzchni murów poz.3	m ² m ²	155,948	
				RAZEM	155,948
5	d.1 KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe z masy polimerowo-bitumicznej poz.3	m ² m ²	155,948	
				RAZEM	155,948
6	d.1 KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2	m ³ m ³	59,980	
				RAZEM	59,980
7	d.1 KNR 0-39 0104-05 analogia	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji (133,94-13,98)	m m	119,960	
				RAZEM	119,960
2		ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU			
2.1		Remont posadzki			
8	d.2. 0818-05 1	Zerwanie linoleum wraz z cokołami poz.11	m ² m ²	25,980	
				RAZEM	25,980
9	d.2. 0108-11 1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko (poz.8*0,01)*1,2	m ³ m ³	0,312	
				RAZEM	0,312
10	d.2. kalk. własna 1	Oplata za składowanie odpadów na wysypisku poz.9	m ³ m ³	0,312	
				RAZEM	0,312
11	d.2. 0104-07 1 analogia	Oczyszczenie i zabezpieczenie przeciw ogniowo i przeciw owadom drewnianej posadzki, specyfikacja zgodnie z projektem 25,98	m ² m ²	25,980	
				RAZEM	25,980
2.2		Zszycie ścian			
12	d.2. analiza indywidualna	Nacięcia bruzd w celu osadzenia prętów wzmacniających 0,4*2+0,65*3	m m	2,750	
				RAZEM	2,750
13	d.2. analiza indywidualna	Oczyszczenie bruzd z pyłu i zmycie wodą poz.12	m m	2,750	
				RAZEM	2,750
14	d.2. analiza indywidualna	Zszycie ścian prętami fi16 (wykonanie zszycia prętami zgodnie z dobraną technologią) poz.12	m m	2,750	
				RAZEM	2,750
15	d.2. KNR-W 2-02 0616-06 2 analogia	Wypełnienie bruzd zaprawą polimerowo-cementową - bruzdy pod pręty poz.12	m m	2,750	
				RAZEM	2,750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	d.2. analiza indywidualna	Wywiercenie otworów pilotażowych w murze, oczyszczenie otworów z wywiercin oraz splukanie wodą	otw.		
		5*2	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
17	d.2. analiza indywidualna	Wpompowanie zaprawy z kotwą na całą długość otworu	szt		
		poz.16	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
18	KNR-W 2-02 0616-06 d.2. analogia	Wypełnienie bruzd zaprawą polimerowo-cementową - pęknięcie ściany	m		
		1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.2. kalk. własna	Roboty towarzyszące przy wykonaniu zszycia ścian, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Doszukowanie barierek przy schodach			
20	d.2. kalk. własna	Doszukowanie barierek przy schodach w pom. 1.6 oraz 1.7 wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Osuszenie pomieszczeń			
21	KNR 4-01 d.2. 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych - pomieszczenia M22.3 oraz M22.4	m ²		
		11,38*2,9	m ²	33,002	
		16,5*2,9	m ²	47,850	
				RAZEM	80,852
22	d.2. kalk. własna	Osuszenie ścian w pomieszczeniach M22.3 oraz M22.4 wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż nawiewników ściennych w pomieszczeniach M22.3 oraz M22.4 wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Zabezpieczenie przewodu spalinowego, wykonanie odpływu powietrza			
24	d.2. kalk. własna	Zabezpieczenie przewodu spalinowego rurą kwasoodporną na całej długości komina wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 19-01 d.2. 0356-07	Przebicie w ścianie otworu do wykonania odpływu powietrza dla pieca	m ³		
		ściana zewnętrzna	m ³	1,200	
		ściana wewnętrzna	m ³	0,225	
		0,5*0,45			
				RAZEM	1,425
26	KNR 4-01 d.2. 0108-11 5 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko	m ³		
		(poz.25)*1,2	m ³	1,710	
				RAZEM	1,710
27	d.2. kalk. własna	Oplata za składowanie odpadów na wysypisku	m ³		
		poz.26	m ³	1,710	
				RAZEM	1,710
28	d.2. kalk. własna	Wykonanie nadproża nad wykutym otworem ściany zewnętrznej wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	d.2. kalk. własna	Wykonanie odpływu powietrza dla pieca CO wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		REMONT DACHU			
3.1		Zabezpieczenie więźby dachowej			
30	KNR AT-07	Oczyszczenie i zabezpieczenie przeciw ogniowo i przeciw owadom elementów drewnianych więźby dachowej, specyfikacja zgodnie z projektem	m ²		
d.3.	0104-07				
1	analogia				
		<i>deskowanie pełne</i>			
		dach o nachyleniu 5 stopni	m ²	301,678	
		dach o nachyleniu 10 stopni	m ²	110,194	
		<i>elementy konstrukcyjne więźby dachowej</i>			
		krokwie 8x16cm	m ²	172,741	
		belka podwalinowa 14x14cm	m ²	17,252	
		belka 14x14cm	m ²	17,252	
		murłata 12x12cm	m ²	42,674	
		słupy 14x14cm	m ²	10,675	
		słupy 12x12cm	m ²	3,266	
				RAZEM	675,732
3.2		Wymiana pokrycia dachu			
31		Usunięcie z dachu zbędnych przedmiotów	kpl		
d.3.	kalk. własna				
2					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.3.	0519-04				
2					
		poz.39+poz.40*0,3	m ²	431,183	
				RAZEM	431,183
33	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3.	0535-08				
2					
		poz.41	m ²	16,460	
				RAZEM	16,460
34	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3.	0535-04				
2					
		poz.42	m	32,920	
				RAZEM	32,920
35	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3.	0535-06				
2					
		poz.43	m	26,430	
				RAZEM	26,430
36	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko	m ³		
d.3.	0108-11				
2	0108-12				
		(poz.31*1+poz.32*0,006+poz.33*0,01+poz.34*0,1*0,1+poz.35*0,1*0,1)*1,2	m ³	5,214	
				RAZEM	5,214
37		Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m ³		
d.3.	kalk. własna				
2					
		poz.36-poz.32*0,006	m ³	2,627	
				RAZEM	2,627
38		Opłata za składowanie odpadów bitumicznych (pap)	t		
d.3.	kalk. własna				
2					
		poz.32		431,183	
		A (obliczenia pomocnicze)	m ²	431,183	
		poz.38A*0,005	t	2,156	
				RAZEM	2,156

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR-W 2- d.3. 02 0501-01	Pokrycie dachów papą, jednowarstwowe	m ²		
2		dach o nachyleniu 5 stopni	m ²	301,678	
		dach o nachyleniu 10 stopni	m ²	110,194	
				RAZEM	411,872
40	KNR-W 2- d.3. 02 0616-04	Wywinięcia izolacji z papy jw. na kominy, ściany	m		
2		64,37	m	64,370	
				RAZEM	64,370
41	KNR-W 2- d.3. 02 0514-03	Wykonanie nowych obróbek z blachy stalowej	m ²		
2		poz.42*0,5	m ²	16,460	
				RAZEM	16,460
42	KNR-W 2- d.3. 02 0519-05	Rynny dachowe z blachy stalowej fi150	m		
2		32,92	m	32,920	
				RAZEM	32,920
43	KNR-W 2- d.3. 02 0526-05	Rury spustowe z blachy stalowej fi120	m		
2		3*6,34+1*7,41	m	26,430	
				RAZEM	26,430
44	KNR-W 2- d.3. 02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaż z gotowych elementów	szt.		
2		3+1	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45	d.3. kalk. własna	Uszczelnienie przejść kominów i wywiewek kanalizacyjnych przez połąc dachową	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.3		Wymiana rur ponad dachem			
46	d.3. kalk. własna	Wymiana rur ponad dachem na dwupłaszczowe, ocieplone o przekroju fi150	kpl.		
3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		REMONT ELEWACJI			
4.1		Przemurowanie ścian			
47	KNR 19-01 d.4. 0321-07	Przemurowanie pęknięcia narożnika (rozbiórka muru + wykonanie nowego)	m ³		
1	analogia	0,1*0,82	m ³	0,082	
	parter	0,1*4,13	m ³	0,413	
	1 piętro			RAZEM	0,495
48	KNR 4-01 d.4. 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na składowisko	m ³		
1	0108-12	(poz.47)*1,2	m ³	0,594	
				RAZEM	0,594
49	d.4. kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m ³		
1		poz.48	m ³	0,594	
				RAZEM	0,594
4.2		Stemplowanie okna			
50	d.4. kalk. własna	Wykonanie stemplowania okien (3 okna) belkami 12x12cm wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.3		Frezowanie bramy			
51	d.4. kalk. własna	Wykonanie sfrezowania dolnej części bramy ok. 5cm wraz z wyregulowaniem zawiasów oraz wszystkimi robotami towarzyszącymi, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4		Zszycie ścian			
52		Nacięcia bruzd w celu osadzenia prętów wzmacniających	m		
d.4. analiza indywidualna					
4					
		elewacja południowa 0,82*27	m	22,140	
		elewacja zachodnia 0,72*(6+9)+1,29*6+0,79*2+0,8*7+0,66*9	m	31,660	
		elewacja wschodnia 0,6*(3+3)+0,5*(4+5+4)	m	10,100	
				RAZEM	63,900
53		Oczyszczenie bruzd z pyłu i zmycie wodą	m		
d.4. analiza indywidualna					
4		poz.52	m	63,900	
				RAZEM	63,900
54		Zszycie ścian prętami fi16 (wykonanie zszycia prętami zgodnie z dobraną technologią)	m		
d.4. analiza indywidualna					
4		poz.52	m	63,900	
				RAZEM	63,900
55	KNR-W 2-02 0616-06	Wypełnienie bruzd zaprawą polimerowo-cementową - bruzdy pod pręty	m		
d.4. 4	analogia				
		poz.52	m	63,900	
				RAZEM	63,900
56		Wywiercenie otworów pilotażowych w murze, oczyszczenie otworów z wywiercin oraz splukanie wodą	otw.		
d.4. analiza indywidualna					
4					
		elewacja południowa 2*27	otw.	54,000	
		elewacja zachodnia 2*(6+9)+2*6+2*2+2*7+2*9	otw.	78,000	
		elewacja wschodnia 2*(3+3)+2*(4+5+4)	otw.	38,000	
				RAZEM	170,000
57		Wpompowanie zaprawy z kotwą na całą długość otworu	szt		
d.4. analiza indywidualna					
4		poz.56	szt	170,000	
				RAZEM	170,000
58	KNR-W 2-02 0616-06	Wypełnienie bruzd zaprawą polimerowo-cementową - pęknięcie ściany	m		
d.4. 4	analogia				
		elewacja południowa 4,62	m	4,620	
		elewacja zachodnia 8,13	m	8,130	
		elewacja wschodnia 3,37	m	3,370	
				RAZEM	16,120
59		Roboty towarzyszące przy wykonaniu zszycia ścian, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
d.4. 4	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.5		Naprawa tynków			
60	ZKNR C-2 0401-01	Usunięcie luźnego tynku	m ²		
d.4. 5					
		elewacja południowa 11,46	m ²	11,460	
		elewacja północna 12,32	m ²	12,320	
		elewacja wschodnia 2,34	m ²	2,340	
				RAZEM	26,120
61	KNR 4-01 0108-11 5 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na składowisko	m ³		
d.4. 5					
		(poz.60*0,02)*1,2	m ³	0,627	
				RAZEM	0,627

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
62	d.4. kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów na wysypisku	m ³		
5		poz.61	m ³	0,627	
				RAZEM	0,627
63	KNR 0-23	Oczyszczenie powierzchni muru w miejscu usuniętych tynków	m ²		
d.4. 2611-01					
5		poz.60	m ²	26,120	
				RAZEM	26,120
64	KNR 0-23	Dezynfekcja powierzchni muru w miejscu usuniętych tynków	m ²		
d.4. 2611-02					
5		poz.60	m ²	26,120	
				RAZEM	26,120
65	KNR 4-01	Uzupełnienie ubytków w murze zaprawą o wysokiej wytrzymałości	m ²		
d.4. 0728-03					
5	analogia	poz.60	m ²	26,120	
				RAZEM	26,120
66	d.4. kalk. własna	Roboty towarzyszące przy wykonaniu napraw tynków, specyfikacja zgodnie z projektem	kpl.		
5		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.6		Rusztowania			
67	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m - montaż, demontaż, dzierżawa	m ²		
d.4. 1604-02					
6		62,24*7,1+41,98*8,7	m ²	807,130	
				RAZEM	807,130
68	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m ²		
d.4. 1613-02					
6		poz.67	m ²	807,130	
				RAZEM	807,130
69	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.4. 202 1622a-					
6 01		poz.67	m ²	807,130	
				RAZEM	807,130