
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Królowa Górna 03-16-1-01-19    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  4,00 116

Królowa Górna 03-16-1-01-1     -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 116

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 116

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 116

Królowa Górna 03-16-1-01-1     -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 112

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 112

Królowa Górna 03-16-1-01-8     -a   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 112

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-13    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  150,00 149

Królowa Górna 03-16-1-01-20    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  160,00 149

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  260,00 149

Królowa Górna 03-16-1-01-30    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  140,00 149

Królowa Górna 03-16-1-01-32    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,70  58

Królowa Górna 03-16-1-01-32    -f   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  0,70  97

Królowa Górna 03-16-1-01-32    -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,70  52

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  50,00 393

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,70 103

Królowa Górna 03-16-1-01-1     -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,30 109

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,33 108

Królowa Górna 03-16-1-01-32    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,10 108

Królowa Górna 03-16-1-01-33    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,30 109

Królowa Górna 03-16-1-01-1     -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 189

Królowa Górna 03-16-1-01-21    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,55 189

Królowa Górna 03-16-1-01-21    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,22 189

Królowa Górna 03-16-1-01-21    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,60 189

Królowa Górna 03-16-1-01-21    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 189

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -d   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,90 193

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -d   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,90 190

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -d   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,90 188

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -d   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,90 191

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -g   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,57 193

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -g   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,57 190

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,57 188

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -g   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,57 191

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -h   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,33 193

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -h   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,33 190

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,33 188

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -h   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,33 191

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -i   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,34 193

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -i   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,34 190

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,34 188

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -i   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,34 191

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -j   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,20 193

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -j   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,20 190

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -j   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,20 188

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -j   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,20 191

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 189

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -f   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,78 193

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -f   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,78 190
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Królowa Górna 03-16-1-01-26    -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,78 188

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -f   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,78 191

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -g   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,10 193

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -g   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,10 190

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,10 188

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -g   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,10 191

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -h   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,49 193

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -h   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,49 190

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,49 188

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -h   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,49 191

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -i   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,03 193

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -i   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,03 190

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,03 188

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -i   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,03 191

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 189

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 189

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,11 189.01

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,09 189.01

Królowa Górna 03-16-1-01-3     -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,04 189

Królowa Górna 03-16-1-01-3     -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,12 189

Królowa Górna 03-16-1-01-1     -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,05 189

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -c   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,17 193

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -c   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,17 190

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,17 188

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -c   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,17 191

Królowa Górna 03-16-1-01-29    -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,14 189.01

Królowa Górna 03-16-1-01-3     -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,12 189

Królowa Górna 03-16-1-01-3     -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,13 189

Królowa Górna 03-16-1-01-13    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Królowa Górna 03-16-1-01-13    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Królowa Górna 03-16-1-01-24    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-12    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 117

Królowa Górna 03-16-1-01-12    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117

Królowa Górna 03-16-1-01-18    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117

Królowa Górna 03-16-1-01-1     -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Królowa Górna 03-16-1-01-1     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Królowa Górna 03-16-1-01-24    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Królowa Górna 03-16-1-01-24    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,63 117

Królowa Górna 03-16-1-01-29    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Królowa Górna 03-16-1-01-29    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Królowa Górna 03-16-1-01-31    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Królowa Górna 03-16-1-01-33    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Królowa Górna 03-16-1-01-8     -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  7,00 117

Królowa Górna 03-16-1-01-8     -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

O-ZGRYZD Królowa Górna 03-16-1-01-13    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 158

Królowa Górna 03-16-1-01-12    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-8     -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389
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Królowa Górna 03-16-1-01-8     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-8     -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,50 160

Królowa Górna 03-16-1-01-19    -a   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Królowa Górna 03-16-1-01-19    -a   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 128

Królowa Górna 03-16-1-01-19    -a   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127

P-PATRP Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

OP-BUDKIN Królowa Górna 03-16-1-01-12    -c   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155

Królowa Górna 03-16-1-01-12    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-14    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-15    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-15    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-16    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-17    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-18    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-19    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-20    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-21    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-24    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-25    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-26    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-29    -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-30    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-32    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-5     -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-7     -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  437,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  437,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  40,00   5

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  40,00   4

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  797,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  797,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 523,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 523,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 405,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 405,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  8,00 451

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  90,00   7

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388
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Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 390

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386.01

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384

Królowa Górna 03-16-1-01-2     -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386.01

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Bogusza 03-16-1-02-41    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 116

Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,00 116

Bogusza 03-16-1-02-64    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  10,00 116

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384

Bogusza 03-16-1-02-37    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  80,00 149

Bogusza 03-16-1-02-40    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  100,00 149

Bogusza 03-16-1-02-43    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  100,00 149

Bogusza 03-16-1-02-44    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  80,00 149

Bogusza 03-16-1-02-48    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  200,00 149

Bogusza 03-16-1-02-33A   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,02 109

Bogusza 03-16-1-02-33A   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,38 109

Bogusza 03-16-1-02-33B   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 109

Bogusza 03-16-1-02-42    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,20 108

Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,00 108

Bogusza 03-16-1-02-63    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,10 109

Bogusza 03-16-1-02-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  45,00 393

Bogusza 03-16-1-02-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,56 103

Bogusza 03-16-1-02-      -    - ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,16 103

Bogusza 03-16-1-02-33B   -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,16  98

Bogusza 03-16-1-02-33B   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,16  56

Bogusza 03-16-1-02-33B   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,16  58

Bogusza 03-16-1-02-38    -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,35  98

Bogusza 03-16-1-02-38    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,35  56

Bogusza 03-16-1-02-38    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,35  58

Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,21  98

Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,21  56

Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,21  58

Bogusza 03-16-1-02-35    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,13 189

Bogusza 03-16-1-02-41    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 189

Bogusza 03-16-1-02-42    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384

Bogusza 03-16-1-02-42    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386

Bogusza 03-16-1-02-42    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,97 189

Bogusza 03-16-1-02-43    -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Bogusza 03-16-1-02-44    -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,20 189.01

Bogusza 03-16-1-02-46    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,05 189

Bogusza 03-16-1-02-47    -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Bogusza 03-16-1-02-48    -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,08 189.01

Bogusza 03-16-1-02-49    -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,13 189.01

Bogusza 03-16-1-02-50    -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,24 189.01

Bogusza 03-16-1-02-51    -g   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,12 189.01

Bogusza 03-16-1-02-64    -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Bogusza 03-16-1-02-42    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384

Bogusza 03-16-1-02-42    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386

Bogusza 03-16-1-02-34    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385

Bogusza 03-16-1-02-34    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384
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Bogusza 03-16-1-02-35    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385

Bogusza 03-16-1-02-35    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384

Bogusza 03-16-1-02-35    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Bogusza 03-16-1-02-35    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384

Bogusza 03-16-1-02-36    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Bogusza 03-16-1-02-36    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Bogusza 03-16-1-02-36    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Bogusza 03-16-1-02-36    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384

Bogusza 03-16-1-02-36    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Bogusza 03-16-1-02-36    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384

Bogusza 03-16-1-02-33A   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,02 117

Bogusza 03-16-1-02-33A   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117

Bogusza 03-16-1-02-33A   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-33A   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Bogusza 03-16-1-02-33B   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-33B   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117

Bogusza 03-16-1-02-33B   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117

Bogusza 03-16-1-02-37    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-37    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 117

Bogusza 03-16-1-02-37    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117

Bogusza 03-16-1-02-38    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-38    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Bogusza 03-16-1-02-40    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-40    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 117

Bogusza 03-16-1-02-42    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-42    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 117

Bogusza 03-16-1-02-42    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 117

Bogusza 03-16-1-02-43    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-43    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117

Bogusza 03-16-1-02-45    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-45    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117

Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 117

Bogusza 03-16-1-02-52    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 117

Bogusza 03-16-1-02-54    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,13 117

Bogusza 03-16-1-02-57    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-57    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,65 117

Bogusza 03-16-1-02-58    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 117

Bogusza 03-16-1-02-59    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-59    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117

Bogusza 03-16-1-02-61    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Bogusza 03-16-1-02-61    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Bogusza 03-16-1-02-63    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Bogusza 03-16-1-02-63    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

O-ZGRYZD Bogusza 03-16-1-02-45    -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 158

O-ZGRYZM Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384

Bogusza 03-16-1-02-33A   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Bogusza 03-16-1-02-33A   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384

Bogusza 03-16-1-02-33A   -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,10 160

Bogusza 03-16-1-02-33B   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384

Bogusza 03-16-1-02-33B   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,10 160

Bogusza 03-16-1-02-43    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Bogusza 03-16-1-02-43    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384

Bogusza 03-16-1-02-43    -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,70 160

Bogusza 03-16-1-02-46    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

Bogusza 03-16-1-02-46    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384

Bogusza 03-16-1-02-46    -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,50 160

Bogusza 03-16-1-02-47    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389

Bogusza 03-16-1-02-47    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384

Bogusza 03-16-1-02-47    -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,50 160

Bogusza 03-16-1-02-42    -f   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128
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Bogusza 03-16-1-02-42    -f   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 128

Bogusza 03-16-1-02-42    -f   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127

P-PATRP Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Bogusza 03-16-1-02-48    -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  3,00 155

Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  3,00 155

Bogusza 03-16-1-02-49    -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  4,00 155

Bogusza 03-16-1-02-36    -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  7,00 157

Bogusza 03-16-1-02-38    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Bogusza 03-16-1-02-42    -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Bogusza 03-16-1-02-42    -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Bogusza 03-16-1-02-45    -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Bogusza 03-16-1-02-45    -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Bogusza 03-16-1-02-45    -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Bogusza 03-16-1-02-48    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Bogusza 03-16-1-02-49    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

Bogusza 03-16-1-02-50    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Bogusza 03-16-1-02-52    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Bogusza 03-16-1-02-52    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Bogusza 03-16-1-02-53    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Bogusza 03-16-1-02-61    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Bogusza 03-16-1-02-62    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Bogusza 03-16-1-02-63    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Bogusza 03-16-1-02-63    -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Bogusza 03-16-1-02-63    -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Bogusza 03-16-1-02-64    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Bogusza 03-16-1-02-48    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  975,00   2

Bogusza 03-16-1-02-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  975,00   2

Bogusza 03-16-1-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  70,00   5

Bogusza 03-16-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  140,00   4

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 385

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384

Bogusza 03-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2

Bogusza 03-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2

Bogusza 03-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  463,00   2

Bogusza 03-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  463,00   2

Bogusza 03-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2

Bogusza 03-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2

Bogusza 03-16-1-02-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  464,00   2

Bogusza 03-16-1-02-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  464,00   2

Bogusza 03-16-1-02-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 235,00   2

Bogusza 03-16-1-02-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 235,00   2

Bogusza 03-16-1-02-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  746,00   2

Bogusza 03-16-1-02-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  746,00   2

Bogusza 03-16-1-02-44    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  517,00   2

Bogusza 03-16-1-02-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  517,00   2

Bogusza 03-16-1-02-45    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  530,00   2

Bogusza 03-16-1-02-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  530,00   2

Bogusza 03-16-1-02-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  657,00   2

Bogusza 03-16-1-02-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  657,00   2

Bogusza 03-16-1-02-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2

Bogusza 03-16-1-02-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2

Bogusza 03-16-1-02-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   2

Bogusza 03-16-1-02-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   2

Bogusza 03-16-1-02-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2

Bogusza 03-16-1-02-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  8,00 451

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 384

Bogusza 03-16-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  90,00   7

Bogusza 03-16-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389
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Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Bogusza 03-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Florynka 03-16-1-03-73    -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,00 116

Florynka 03-16-1-03-77    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116

CW Florynka 03-16-1-03-121   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 112

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  45,00 385

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 384

Florynka 03-16-1-03-112   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  32,00 149

Florynka 03-16-1-03-113   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  125,00 149

Florynka 03-16-1-03-65    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  100,00 149

Florynka 03-16-1-03-68    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  160,00 149

Florynka 03-16-1-03-68    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  25,00 149

Florynka 03-16-1-03-80    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  55,00 149

MA-PORZ Florynka 03-16-1-03-115   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  22,00 149

Florynka 03-16-1-03-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  60,00 393

Florynka 03-16-1-03-      -    - ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  4,00 103

Florynka 03-16-1-03-115   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,00  58

Florynka 03-16-1-03-115   -a   -00 SAD-WBŚ Sadzenie wielolatek świdrem ----- TSZT  4,00  97

Florynka 03-16-1-03-115   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  4,00  52

Florynka 03-16-1-03-112   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 109

Florynka 03-16-1-03-113   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,20 109

Florynka 03-16-1-03-114   -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA  1,20 109

Florynka 03-16-1-03-115   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 109

Florynka 03-16-1-03-66    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,16 109

Florynka 03-16-1-03-73    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,70 109

Florynka 03-16-1-03-75    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,10 107

Florynka 03-16-1-03-76    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,10 107

Florynka 03-16-1-03-83    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 109

Florynka 03-16-1-03-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  30,00 393

Florynka 03-16-1-03-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,14 103

Florynka 03-16-1-03-      -    - ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,08 103

Florynka 03-16-1-03-75    -c   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,08  98

Florynka 03-16-1-03-75    -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,08  56

Florynka 03-16-1-03-75    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,08  58

Florynka 03-16-1-03-83    -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,14  98

Florynka 03-16-1-03-83    -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,14  56

Florynka 03-16-1-03-83    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,14  58

Florynka 03-16-1-03-116   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Florynka 03-16-1-03-116   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Florynka 03-16-1-03-116   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,56 189

Florynka 03-16-1-03-11    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-11    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,28 189

Florynka 03-16-1-03-11    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-11    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 189

Florynka 03-16-1-03-11    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-11    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 189

Florynka 03-16-1-03-11    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-11    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,36 189

Florynka 03-16-1-03-65    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384

Florynka 03-16-1-03-65    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,37 189
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KOSZ UA

KOSZ UC

ODN-POZ
TRANSP 1
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CP-W

CW-W

H-POZ

GODZ PILA

GODZ RH8

PORZ-STOS

UTRZ
UT-DROGIL

GODZ KOPH
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GODZ RH23

UBOCP
CHOINKIL GODZ PILA

GODZ RH8



Florynka 03-16-1-03-65    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-65    -l   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,13 189.01

Florynka 03-16-1-03-65    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-65    -n   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,09 189.01

Florynka 03-16-1-03-65    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-65    -s   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,14 189.01

Florynka 03-16-1-03-65    -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-65    -t   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,12 189.01

Florynka 03-16-1-03-68    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-68    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,05 189

Florynka 03-16-1-03-68    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Florynka 03-16-1-03-68    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,45 189

Florynka 03-16-1-03-70    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Florynka 03-16-1-03-70    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Florynka 03-16-1-03-70    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 189

Florynka 03-16-1-03-70    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-70    -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,05 189.01

Florynka 03-16-1-03-70    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Florynka 03-16-1-03-70    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,61 189

Florynka 03-16-1-03-70    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Florynka 03-16-1-03-70    -m   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Florynka 03-16-1-03-70    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,80 189

Florynka 03-16-1-03-70    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Florynka 03-16-1-03-70    -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,60 189

Florynka 03-16-1-03-70    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-70    -r   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,30 189.01

Florynka 03-16-1-03-70    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-70    -s   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,12 189.01

Florynka 03-16-1-03-75    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-75    -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,41 189.01

Florynka 03-16-1-03-65    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Florynka 03-16-1-03-65    -h   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,06 189.01

Florynka 03-16-1-03-114   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384

Florynka 03-16-1-03-115   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384

Florynka 03-16-1-03-121   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Florynka 03-16-1-03-121   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384

Florynka 03-16-1-03-121   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384

Florynka 03-16-1-03-111   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Florynka 03-16-1-03-112   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Florynka 03-16-1-03-113   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Florynka 03-16-1-03-115   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117

Florynka 03-16-1-03-115   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117

Florynka 03-16-1-03-118   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Florynka 03-16-1-03-118   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Florynka 03-16-1-03-119   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Florynka 03-16-1-03-120   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Florynka 03-16-1-03-120   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Florynka 03-16-1-03-121   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Florynka 03-16-1-03-121   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Florynka 03-16-1-03-66    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117

Florynka 03-16-1-03-66    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Florynka 03-16-1-03-67    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Florynka 03-16-1-03-70    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,46 117

Florynka 03-16-1-03-70    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Florynka 03-16-1-03-72    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 117

Florynka 03-16-1-03-73    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117

Florynka 03-16-1-03-73    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Florynka 03-16-1-03-73    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Florynka 03-16-1-03-74    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Florynka 03-16-1-03-75    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Florynka 03-16-1-03-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL
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O-SMIECI
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Florynka 03-16-1-03-77    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Florynka 03-16-1-03-77    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 117

Florynka 03-16-1-03-80    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Florynka 03-16-1-03-81    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117

Florynka 03-16-1-03-82    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Florynka 03-16-1-03-83    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

O-ZGRYZD Florynka 03-16-1-03-113   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 158

Florynka 03-16-1-03-112   -b   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Florynka 03-16-1-03-112   -b   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 128

Florynka 03-16-1-03-112   -b   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127

Florynka 03-16-1-03-80    -b   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Florynka 03-16-1-03-80    -b   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  6,00 128

Florynka 03-16-1-03-80    -b   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127

Florynka 03-16-1-03-121   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388

Florynka 03-16-1-03-121   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144

P-PATRP Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Florynka 03-16-1-03-72    -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155

Florynka 03-16-1-03-77    -d   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155

Florynka 03-16-1-03-111   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Florynka 03-16-1-03-113   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Florynka 03-16-1-03-114   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Florynka 03-16-1-03-115   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Florynka 03-16-1-03-116   -a   -99 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Florynka 03-16-1-03-11    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Florynka 03-16-1-03-120   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Florynka 03-16-1-03-121   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Florynka 03-16-1-03-67    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

Florynka 03-16-1-03-68    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Florynka 03-16-1-03-77    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Florynka 03-16-1-03-80    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Florynka 03-16-1-03-83    -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

OP-MROWN Florynka 03-16-1-03-121   -b   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Florynka 03-16-1-03-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2

Florynka 03-16-1-03-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2

Florynka 03-16-1-03-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  436,00   2

Florynka 03-16-1-03-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  436,00   2

Florynka 03-16-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  30,00   5

Florynka 03-16-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  60,00   4

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384

Florynka 03-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2

Florynka 03-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2

Florynka 03-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  351,00   2

Florynka 03-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  351,00   2

Florynka 03-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2

Florynka 03-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2

Florynka 03-16-1-03-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2

Florynka 03-16-1-03-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2

Florynka 03-16-1-03-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   2

Florynka 03-16-1-03-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   2

Florynka 03-16-1-03-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   2

Florynka 03-16-1-03-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   2

Florynka 03-16-1-03-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 495,00   2

Florynka 03-16-1-03-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 495,00   2

Florynka 03-16-1-03-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2

Florynka 03-16-1-03-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2

Florynka 03-16-1-03-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  591,00   2

Florynka 03-16-1-03-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  591,00   2

Florynka 03-16-1-03-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2

Florynka 03-16-1-03-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2
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Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  8,00 451

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384

Florynka 03-16-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  90,00   7

Florynka 03-16-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Florynka 03-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

CP Kamianna 03-16-1-04-94    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  15,00 116

Kamianna 03-16-1-04-90    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,80 109

Kamianna 03-16-1-04-92    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,60 109

Kamianna 03-16-1-04-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  30,00 393

Kamianna 03-16-1-04-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,28 103

Kamianna 03-16-1-04-90    -b   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,28  98

Kamianna 03-16-1-04-90    -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,28  56

Kamianna 03-16-1-04-90    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,28  58

Kamianna 03-16-1-04-100   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,16 189.01

Kamianna 03-16-1-04-102   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,34 189.01

Kamianna 03-16-1-04-103   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Kamianna 03-16-1-04-104   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,35 189.01

Kamianna 03-16-1-04-104   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,05 189.01

Kamianna 03-16-1-04-109   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,20 189

Kamianna 03-16-1-04-154   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,84 189.01

Kamianna 03-16-1-04-154   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,06 189.01

Kamianna 03-16-1-04-86    -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,18 189.01

Kamianna 03-16-1-04-89    -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,75 189.01

Kamianna 03-16-1-04-91    -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,28 189.01

Kamianna 03-16-1-04-106   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,25 189.01

Kamianna 03-16-1-04-106   -g   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,17 189.01

Kamianna 03-16-1-04-109   -i   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,16 189.01

Kamianna 03-16-1-04-156   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,20 189.01

Kamianna 03-16-1-04-91    -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,17 189.01

Kamianna 03-16-1-04-91    -g   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,24 189.01

Kamianna 03-16-1-04-109   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 146

Kamianna 03-16-1-04-109   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  15,00 144

Kamianna 03-16-1-04-104   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384

Kamianna 03-16-1-04-90    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Kamianna 03-16-1-04-90    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Kamianna 03-16-1-04-94    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Kamianna 03-16-1-04-94    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 384

Kamianna 03-16-1-04-100   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117

Kamianna 03-16-1-04-104   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117

Kamianna 03-16-1-04-104   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-105   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-105   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-105   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117

Kamianna 03-16-1-04-105   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Kamianna 03-16-1-04-106   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-106   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-108   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-109   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Pakiet: 04

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

WYK-SLUPI

O-SMIECI
GODZ MH8

GODZ RH8

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

O-GRODZS
K GRODZEŃ

WYK-SLUPI

O-POZ

GODZ RH8

GODZ RH23

WYK-SLUPI

GODZ RH23

D-UPRPS

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-WYKŁW

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

POP-TAL

PRZ-TALSA

ŁR

D-UPRŁ

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

Kod czynności do rozliczeń

HOD

CP-W

PIEL

KOSZ UC

KOSZ UC

POPR

TRANSP 1

DOW-SADZ

POP-BRYŁ

UTRZ
UT-DROGIL

GODZ KOPH

GODZ MH8

GODZ RH23

UBOCP
CHOINKIL

GODZ MH8

GODZ PILA

GODZ RH8

ZS

GODZ KOPH

GODZ RH8

REM SZLZR

WYK SZLG



Kamianna 03-16-1-04-109   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,30 117

Kamianna 03-16-1-04-110   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117

Kamianna 03-16-1-04-154   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117

Kamianna 03-16-1-04-154   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117

Kamianna 03-16-1-04-86    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117

Kamianna 03-16-1-04-86    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117

Kamianna 03-16-1-04-87    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Kamianna 03-16-1-04-88    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117

Kamianna 03-16-1-04-88    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117

Kamianna 03-16-1-04-90    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117

Kamianna 03-16-1-04-91    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117

Kamianna 03-16-1-04-91    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Kamianna 03-16-1-04-92    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Kamianna 03-16-1-04-92    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-93    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-94    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-94    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Kamianna 03-16-1-04-95    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Kamianna 03-16-1-04-96    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117

Kamianna 03-16-1-04-96    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117

Kamianna 03-16-1-04-96    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Kamianna 03-16-1-04-97    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Kamianna 03-16-1-04-97    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117

Kamianna 03-16-1-04-98    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117

Kamianna 03-16-1-04-98    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117

Kamianna 03-16-1-04-99    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117

Kamianna 03-16-1-04-101   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 158

Kamianna 03-16-1-04-156   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  5,00 158

Kamianna 03-16-1-04-88    -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  15,00 158

Kamianna 03-16-1-04-109   -f   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Kamianna 03-16-1-04-109   -f   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 128

Kamianna 03-16-1-04-109   -f   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Kamianna 03-16-1-04-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  2,00 144

P-PATRP Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Kamianna 03-16-1-04-154   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155

Kamianna 03-16-1-04-155   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155

Kamianna 03-16-1-04-101   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157

Kamianna 03-16-1-04-101   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Kamianna 03-16-1-04-104   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Kamianna 03-16-1-04-104   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Kamianna 03-16-1-04-109   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Kamianna 03-16-1-04-158   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Kamianna 03-16-1-04-89    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Kamianna 03-16-1-04-90    -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Kamianna 03-16-1-04-94    -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Kamianna 03-16-1-04-97    -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157

Kamianna 03-16-1-04-98    -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Kamianna 03-16-1-04-85    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  52,00 384

Kamianna 03-16-1-04-85    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146

Kamianna 03-16-1-04-85    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144

OP-MROWN Kamianna 03-16-1-04-154   -a   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Kamianna 03-16-1-04-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00   2

Kamianna 03-16-1-04-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00   2

PM Kamianna 03-16-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  80,00   4

Kamianna 03-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2

Kamianna 03-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2

Kamianna 03-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2

Kamianna 03-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2

Kamianna 03-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2

Kamianna 03-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2
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Kamianna 03-16-1-04-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2

Kamianna 03-16-1-04-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2

Kamianna 03-16-1-04-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00   2

Kamianna 03-16-1-04-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00   2

Kamianna 03-16-1-04-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  595,00   2

Kamianna 03-16-1-04-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  595,00   2

Kamianna 03-16-1-04-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2

Kamianna 03-16-1-04-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2

Kamianna 03-16-1-04-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 141,00   2

Kamianna 03-16-1-04-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 141,00   2

Kamianna 03-16-1-04-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 292,00   2

Kamianna 03-16-1-04-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 292,00   2

Kamianna 03-16-1-04-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  635,00   2

Kamianna 03-16-1-04-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  635,00   2

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  8,00 451

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384

Kamianna 03-16-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  90,00   7

Kamianna 03-16-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Kamianna 03-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388

Kamianna 03-16-1-04-103   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384

Kamianna 03-16-1-04-103   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 386.01

Kamianna 03-16-1-04-104   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384

Kamianna 03-16-1-04-104   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386.01

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Berest 03-16-1-05-145   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  7,00 116

Berest 03-16-1-05-149   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  8,00 116

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384

Berest 03-16-1-05-123   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  70,00 149

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P  400,00 149

Berest 03-16-1-05-137   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  120,00 149

Berest 03-16-1-05-145   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  520,00 149

Berest 03-16-1-05-147   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  320,00 149

Berest 03-16-1-05-150   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  160,00 149

Berest 03-16-1-05-153   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  260,00 149

Berest 03-16-1-05-124   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,00 109

Berest 03-16-1-05-125   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 109

Berest 03-16-1-05-126   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

Berest 03-16-1-05-126   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386

Berest 03-16-1-05-128   -i   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA  0,30 109

Berest 03-16-1-05-129   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,00 109

Berest 03-16-1-05-129   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 109

Berest 03-16-1-05-130   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 109

Berest 03-16-1-05-131   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 109

Berest 03-16-1-05-131   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,50 109

Berest 03-16-1-05-132   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,25 109

Berest 03-16-1-05-132   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,15 109

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,20 109
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Berest 03-16-1-05-136   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384

Berest 03-16-1-05-136   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 386

Berest 03-16-1-05-142   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  3,00 109

Berest 03-16-1-05-152   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384

Berest 03-16-1-05-152   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  80,00 386

Berest 03-16-1-05-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  80,00 393

Berest 03-16-1-05-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,47 103

Berest 03-16-1-05-124   -d   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,70  98

Berest 03-16-1-05-124   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,70  56

Berest 03-16-1-05-124   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,70  58

Berest 03-16-1-05-129   -b   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,35  98

Berest 03-16-1-05-129   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,35  56

Berest 03-16-1-05-129   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,35  58

Berest 03-16-1-05-131   -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,14  98

Berest 03-16-1-05-131   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,14  56

Berest 03-16-1-05-131   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,14  58

Berest 03-16-1-05-131   -c   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,14  98

Berest 03-16-1-05-131   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,14  56

Berest 03-16-1-05-131   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,14  58

Berest 03-16-1-05-132   -d   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,07  98

Berest 03-16-1-05-132   -d   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,07  56

Berest 03-16-1-05-132   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,07  58

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,07  98

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 5 TSZT  0,07  56

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,07  58

Berest 03-16-1-05-127   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 189

Berest 03-16-1-05-139   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,14 189.01

Berest 03-16-1-05-139   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,05 189.01

Berest 03-16-1-05-140   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,31 189.01

Berest 03-16-1-05-148   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,40 189.01

Berest 03-16-1-05-151   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,49 189

Berest 03-16-1-05-152   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,12 189.01

Berest 03-16-1-05-153   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,34 189

Berest 03-16-1-05-153   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 189

Berest 03-16-1-05-124   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Berest 03-16-1-05-124   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386

Berest 03-16-1-05-127   -i   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Berest 03-16-1-05-139   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,04 189.01

Berest 03-16-1-05-126   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146

Berest 03-16-1-05-126   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 144

Berest 03-16-1-05-136   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  130,00 146

Berest 03-16-1-05-136   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  60,00 144

Berest 03-16-1-05-152   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  130,00 146

Berest 03-16-1-05-152   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  60,00 144

Berest 03-16-1-05-134   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384

Berest 03-16-1-05-134   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386

Berest 03-16-1-05-137   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384

Berest 03-16-1-05-137   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384

Berest 03-16-1-05-122   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Berest 03-16-1-05-122   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-123   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-123   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Berest 03-16-1-05-124   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-124   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 117

Berest 03-16-1-05-125   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Berest 03-16-1-05-125   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Berest 03-16-1-05-127   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Berest 03-16-1-05-127   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-128   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117
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Berest 03-16-1-05-128   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-128   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-129   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Berest 03-16-1-05-129   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-130   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Berest 03-16-1-05-130   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-130   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-130   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-131   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-131   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-132   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117

Berest 03-16-1-05-132   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 117

Berest 03-16-1-05-133   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-135   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-137   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Berest 03-16-1-05-137   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-142   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  3,00 117

Berest 03-16-1-05-143   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-145   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-146   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-148   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-148   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-149   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Berest 03-16-1-05-149   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-150   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-150   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Berest 03-16-1-05-150   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Berest 03-16-1-05-152   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  2,00 117

Berest 03-16-1-05-153   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,40 117

Berest 03-16-1-05-123   -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  15,00 158

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  20,00 158

Berest 03-16-1-05-124   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384

Berest 03-16-1-05-142   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384

Berest 03-16-1-05-142   -c   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Berest 03-16-1-05-142   -c   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  6,00 128

Berest 03-16-1-05-142   -c   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127

Berest 03-16-1-05-128   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388

Berest 03-16-1-05-128   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144

P-PATRP Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Berest 03-16-1-05-152   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 5 HA  1,35 163

Berest 03-16-1-05-152   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,15 163

Berest 03-16-1-05-152   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,85 163

Berest 03-16-1-05-153   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 5 HA  0,09 163

Berest 03-16-1-05-153   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 5 HA  1,03 163

Berest 03-16-1-05-127   -h   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155

Berest 03-16-1-05-144   -f   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155

Berest 03-16-1-05-122   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-122   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-123   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-124   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-125   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-125   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-125   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-126   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-127   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Berest 03-16-1-05-127   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-127   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-128   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-129   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157
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Berest 03-16-1-05-130   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Berest 03-16-1-05-131   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-131   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-132   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-133   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-133   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-134   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Berest 03-16-1-05-134   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-135   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Berest 03-16-1-05-136   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-137   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-137   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-138   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-139   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-140   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-141   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Berest 03-16-1-05-142   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-143   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-144   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-144   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-145   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Berest 03-16-1-05-146   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-147   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-148   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-149   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-150   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Berest 03-16-1-05-150   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-151   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Berest 03-16-1-05-151   -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-152   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-153   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Berest 03-16-1-05-153   -m   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

OP-MROWN Berest 03-16-1-05-128   -k   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 058,00   2

Berest 03-16-1-05-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 058,00   2

Berest 03-16-1-05-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 655,00   2

Berest 03-16-1-05-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 655,00   2

Berest 03-16-1-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  50,00   5

Berest 03-16-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384

Berest 03-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2

Berest 03-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2

Berest 03-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   2

Berest 03-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   2

Berest 03-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2

Berest 03-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2

Berest 03-16-1-05-123   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2

Berest 03-16-1-05-123   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2

Berest 03-16-1-05-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00   2

Berest 03-16-1-05-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00   2

Berest 03-16-1-05-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  841,00   2

Berest 03-16-1-05-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  841,00   2

Berest 03-16-1-05-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  508,00   2

Berest 03-16-1-05-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  508,00   2

Berest 03-16-1-05-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  697,00   2

Berest 03-16-1-05-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  697,00   2

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  8,00 451

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384

Berest 03-16-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  90,00   7

Berest 03-16-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6
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Berest 03-16-1-05-123   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Berest 03-16-1-05-123   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385

Berest 03-16-1-05-123   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Berest 03-16-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  66,00 388

Berest 03-16-1-05-127   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Berest 03-16-1-05-127   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Berest 03-16-1-05-132   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Berest 03-16-1-05-137   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Berest 03-16-1-05-137   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Berest 03-16-1-05-139   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Berest 03-16-1-05-143   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Berest 03-16-1-05-149   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Berest 03-16-1-05-150   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Berest 03-16-1-05-153   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kotów 03-16-1-06-201   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 116

Kotów 03-16-1-06-202   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,30 116

Kotów 03-16-1-06-202   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,70 116

Kotów 03-16-1-06-202   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,10 116

Kotów 03-16-1-06-209   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,50 116

Kotów 03-16-1-06-222   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,00 116

Kotów 03-16-1-06-228   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  8,50 116

CW Kotów 03-16-1-06-227   -k   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,49 112

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

Kotów 03-16-1-06-201   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 149

Kotów 03-16-1-06-202   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 149

Kotów 03-16-1-06-221   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  120,00 149

PIEL Kotów 03-16-1-06-230   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108

Kotów 03-16-1-06-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  25,00 393

Kotów 03-16-1-06-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,35 103

Kotów 03-16-1-06-230   -b   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,35  98

Kotów 03-16-1-06-230   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,35  56

Kotów 03-16-1-06-230   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,35  58

Kotów 03-16-1-06-204   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-204   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,47 189.01

Kotów 03-16-1-06-204   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-204   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,26 189.01

Kotów 03-16-1-06-206   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-206   -g   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,31 189.01

Kotów 03-16-1-06-212   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-212   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,27 189.01

Kotów 03-16-1-06-217   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-217   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,23 189.01

Kotów 03-16-1-06-217   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-217   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,49 189.01

Kotów 03-16-1-06-218   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-218   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Kotów 03-16-1-06-219   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-219   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Kotów 03-16-1-06-219   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-219   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,31 189.01

Kotów 03-16-1-06-222   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-222   -i   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,42 189.01

Kotów 03-16-1-06-223   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-223   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,05 189.01
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Kotów 03-16-1-06-223   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-223   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,30 189.01

Kotów 03-16-1-06-223   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-223   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,07 189.01

Kotów 03-16-1-06-223   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-223   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,14 189.01

Kotów 03-16-1-06-224   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-224   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Kotów 03-16-1-06-224   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-224   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,23 189.01

Kotów 03-16-1-06-227   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-227   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,21 189.01

Kotów 03-16-1-06-206   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Kotów 03-16-1-06-206   -h   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,20 189.01

Kotów 03-16-1-06-227   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-227   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,76 189.01

Kotów 03-16-1-06-227   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Kotów 03-16-1-06-227   -j   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,52 189.01

Kotów 03-16-1-06-219   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Kotów 03-16-1-06-219   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Kotów 03-16-1-06-229   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

Kotów 03-16-1-06-230   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

Kotów 03-16-1-06-232   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384

Kotów 03-16-1-06-204   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  8,00 117

Kotów 03-16-1-06-204   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117

Kotów 03-16-1-06-204   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kotów 03-16-1-06-212   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117

Kotów 03-16-1-06-212   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kotów 03-16-1-06-215   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kotów 03-16-1-06-218   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Kotów 03-16-1-06-219   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Kotów 03-16-1-06-220   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Kotów 03-16-1-06-223   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Kotów 03-16-1-06-226   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Kotów 03-16-1-06-227   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Kotów 03-16-1-06-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Kotów 03-16-1-06-228   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 117

Kotów 03-16-1-06-229   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Kotów 03-16-1-06-229   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Kotów 03-16-1-06-230   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Kotów 03-16-1-06-231   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kotów 03-16-1-06-231   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Kotów 03-16-1-06-231   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Kotów 03-16-1-06-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117

Kotów 03-16-1-06-232   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Kotów 03-16-1-06-206   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  3,00 158

Kotów 03-16-1-06-207   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  3,00 158

Kotów 03-16-1-06-208   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  5,00 158

Kotów 03-16-1-06-214   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  3,00 158

Kotów 03-16-1-06-219   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  6,00 158

Kotów 03-16-1-06-222   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 158

Kotów 03-16-1-06-224   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  3,00 158

Kotów 03-16-1-06-222   -d   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Kotów 03-16-1-06-222   -d   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  6,00 128

Kotów 03-16-1-06-222   -d   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127

Kotów 03-16-1-06-219   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388

Kotów 03-16-1-06-219   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144

P-PATRP Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Kotów 03-16-1-06-202   -f   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155 ZAW-BUD

O-ZWWTÓRK

KOR-P

KOR-P

PUŁ-WT

OCHRP

P-INFO
GODZ RH23

WYK-SLUPI

GODZ RH23

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

DRZ-ZGRYZ

DRZ-ZGRYZ

DRZ-ZGRYZ

DRZ-ZGRYZ

DRZ-ZGRYZ

DRZ-ZGRYZ

DRZ-ZGRYZ

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

GODZ RH8

O-ZGRYZC

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

ZAB-REPEL

OCHRL

O-POZ

GODZ RH23

WYK-SLUPI

GODZ RH8

GODZ RH8

GODZ RH8

O-SMIECI
GODZ MH8

ŁR-KOSZRB

GODZ RH8

ŁR-KOSZRB

D-UPRPS

GODZ RH8

ŁR-KOSZRB

GODZ RH8

ŁR-KOSZRB

GODZ RH8

ŁR-KOSZRB

ŁR-KOSZRB

GODZ RH8

ŁR-KOSZRB

GODZ RH8

ŁR-KOSZRB

GODZ RH8

GODZ RH8

ŁR-KOSZRB

GODZ RH8



Kotów 03-16-1-06-202   -g   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155

Kotów 03-16-1-06-203   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155

Kotów 03-16-1-06-204   -i   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155

Kotów 03-16-1-06-210   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Kotów 03-16-1-06-212   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Kotów 03-16-1-06-214   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157

Kotów 03-16-1-06-215   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Kotów 03-16-1-06-218   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Kotów 03-16-1-06-219   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

Kotów 03-16-1-06-222   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Kotów 03-16-1-06-222   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Kotów 03-16-1-06-223   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Kotów 03-16-1-06-223   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Kotów 03-16-1-06-223   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Kotów 03-16-1-06-223   -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Kotów 03-16-1-06-223   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Kotów 03-16-1-06-223   -j   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Kotów 03-16-1-06-224   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Kotów 03-16-1-06-224   -j   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Kotów 03-16-1-06-225   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

Kotów 03-16-1-06-226   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  13,00 157

Kotów 03-16-1-06-229   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Kotów 03-16-1-06-201   -f   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Kotów 03-16-1-06-203   -c   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Kotów 03-16-1-06-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  602,00   2

Kotów 03-16-1-06-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  602,00   2

Kotów 03-16-1-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  100,00   5

Kotów 03-16-1-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384

Kotów 03-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  256,00   2

Kotów 03-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  256,00   2

Kotów 03-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2

Kotów 03-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2

Kotów 03-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2

Kotów 03-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2

Kotów 03-16-1-06-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2

Kotów 03-16-1-06-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2

Kotów 03-16-1-06-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00   2

Kotów 03-16-1-06-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00   2

Kotów 03-16-1-06-205   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  548,00   2

Kotów 03-16-1-06-205   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  548,00   2

Kotów 03-16-1-06-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00   2

Kotów 03-16-1-06-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00   2

Kotów 03-16-1-06-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2

Kotów 03-16-1-06-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2

Kotów 03-16-1-06-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   2

Kotów 03-16-1-06-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   2

Kotów 03-16-1-06-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00   2

Kotów 03-16-1-06-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00   2

Kotów 03-16-1-06-210   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2

Kotów 03-16-1-06-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2

Kotów 03-16-1-06-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2

Kotów 03-16-1-06-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2

Kotów 03-16-1-06-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2

Kotów 03-16-1-06-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2

Kotów 03-16-1-06-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   2

Kotów 03-16-1-06-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   2

Kotów 03-16-1-06-219   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  874,00   2

Kotów 03-16-1-06-219   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  874,00   2

Kotów 03-16-1-06-222   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2

Kotów 03-16-1-06-222   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2
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Kotów 03-16-1-06-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2

Kotów 03-16-1-06-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2

Kotów 03-16-1-06-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2

Kotów 03-16-1-06-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2

Kotów 03-16-1-06-204   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2

Kotów 03-16-1-06-204   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2

Kotów 03-16-1-06-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2

Kotów 03-16-1-06-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2

Kotów 03-16-1-06-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2

Kotów 03-16-1-06-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2

Kotów 03-16-1-06-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00   2

Kotów 03-16-1-06-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00   2

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  10,00 451

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 384

Kotów 03-16-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Kotów 03-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,02 116

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,18 116

Roztoka Wielka 03-16-1-07-257   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,00 116

Roztoka Wielka 03-16-1-07-264   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,30 116

Roztoka Wielka 03-16-1-07-264   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 116

Roztoka Wielka 03-16-1-07-276   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  7,50 116

Roztoka Wielka 03-16-1-07-288   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  8,00 116

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384

MA-PORZ Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  26,00 149

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  100,00 393

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,63 103

Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,63  58

Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -h   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 2 TSZT  3,63  97

Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -h   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  3,63  52

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,00 107

Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,20 107

Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 107

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 107

Roztoka Wielka 03-16-1-07-266   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108

Roztoka Wielka 03-16-1-07-267   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,35 108

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107

Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,60 107

Roztoka Wielka 03-16-1-07-275   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108

Roztoka Wielka 03-16-1-07-288   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,50 108

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  30,00 393

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,07 103

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  0,16 103

Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -b   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,15  98

Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,15  56

Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,15  58
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Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -b   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,08  98

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,08  56

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,08  58

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - Ł-PORZDOK Porządk i wapnow miejsc dokarm ----- SZT  2,00 423

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - Ł-WKAR-BA Wykładanie karmy baloty ----- TONA  1,00 421

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - Ł-INDTRAZ Transport zwierz na pol indyw ----- SZT  15,00 409

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - Ł-NAGANKA Praca naganiacza ----- DN  45,00 403

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - Ł-POLTRAN Transport nagan na pol zbior ----- KMTR  450,00 404

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,30 170

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -a   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,30 177

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,30 166

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -a   -00 ŁR-SIEWRC Siew nasion rzutem ----- HA  0,30 180.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -a   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  0,30 178

Roztoka Wielka 03-16-1-07-276   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 388

Roztoka Wielka 03-16-1-07-276   -a   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,07 170

Roztoka Wielka 03-16-1-07-276   -a   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,07 177

Roztoka Wielka 03-16-1-07-276   -a   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,07 166

Roztoka Wielka 03-16-1-07-276   -a   -00 ŁR-SIEWRC Siew nasion rzutem ----- HA  0,07 180.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-276   -a   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  0,07 178

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - Ł-CZYSWIZ Przygot i oczyszczanie wizur ----- M  50,00 428

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - Ł-REMURZ Konserwacja/naprawa urządz łow ----- H  30,00 437

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - Ł-SCIEZBR Czyszcz ścież podch bez nakop ----- M  1 000,00 424

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - Ł-SCIEZZN Czyszcz ścież podch wraz z nak ----- M  500,00 426

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -j   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,05 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -k   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,32 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -l   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,32 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-261   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,41 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-265   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,24 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,26 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -j   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,25 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -m   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,58 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-270   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-270   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-275   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,27 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,31 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,18 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,08 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-275   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,20 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-282   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,20 189.01

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,00 145

Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 146

Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  6,00 144

Roztoka Wielka 03-16-1-07-282   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146

Roztoka Wielka 03-16-1-07-282   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  5,00 144

Roztoka Wielka 03-16-1-07-283   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 146

Roztoka Wielka 03-16-1-07-283   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  15,00 144

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Roztoka Wielka 03-16-1-07-278   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 385

Roztoka Wielka 03-16-1-07-278   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386

Roztoka Wielka 03-16-1-07-279   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 385

Roztoka Wielka 03-16-1-07-279   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386
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Roztoka Wielka 03-16-1-07-281   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Roztoka Wielka 03-16-1-07-281   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-257   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-257   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-259   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-260   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-261   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-261   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-261   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-262   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-264   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-264   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-265   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-266   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-266   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-266   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-266   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-267   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-267   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-270   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-272   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-272   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-273   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-275   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-275   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-275   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-276   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-276   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-288   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,90 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-288   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Roztoka Wielka 03-16-1-07-261   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  3,00 158

Roztoka Wielka 03-16-1-07-265   -f   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  5,00 158

Roztoka Wielka 03-16-1-07-271   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  5,00 158

Roztoka Wielka 03-16-1-07-275   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  2,00 158

Roztoka Wielka 03-16-1-07-264   -b   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Roztoka Wielka 03-16-1-07-264   -b   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 128

Roztoka Wielka 03-16-1-07-264   -b   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127

Roztoka Wielka 03-16-1-07-260   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388

Roztoka Wielka 03-16-1-07-260   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144

Roztoka Wielka 03-16-1-07-278   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388

Roztoka Wielka 03-16-1-07-278   -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144

P-PATRP Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Roztoka Wielka 03-16-1-07-280   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,25 163

Roztoka Wielka 03-16-1-07-283   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,35 163

Roztoka Wielka 03-16-1-07-284   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,80 163

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  8,00 155

Roztoka Wielka 03-16-1-07-266   -j   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -n   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157
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Roztoka Wielka 03-16-1-07-256   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-257   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  14,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-259   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  7,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-261   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-263   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-265   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-266   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-266   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-266   -j   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-269   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-271   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Roztoka Wielka 03-16-1-07-281   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

OP-MROWN Roztoka Wielka 03-16-1-07-272   -a   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  2,00 395

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-265   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-265   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  692,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-268   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  692,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  200,00   5

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  250,00   4

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-255   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  342,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  342,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-262   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-262   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  511,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  511,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-279   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-279   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-269   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-269   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-272   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-272   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  599,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-274   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  599,00   2

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  8,00 451

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  90,00   7

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Roztoka Wielka 03-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  8,50 116

Nowa Wieś 03-16-1-08-305   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,00 116

Nowa Wieś 03-16-1-08-306   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,00 116

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116

CW Nowa Wieś 03-16-1-08-306   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 112

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  110,00 149

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  45,00 149

Nowa Wieś 03-16-1-08-287   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  65,00 149

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  130,00 149

Nowa Wieś 03-16-1-08-299   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  65,00 149

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  130,00 149

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  110,00 149

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  90,00 149

Nowa Wieś 03-16-1-08-312   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  90,00 149

Nowa Wieś 03-16-1-08-286   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,45 108

Nowa Wieś 03-16-1-08-303   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA  0,30 108

Nowa Wieś 03-16-1-08-312   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,60 108

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,90 108

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - Ł-PORZDOK Porządk i wapnow miejsc dokarm ----- SZT  2,00 423

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - Ł-WKAR-BA Wykładanie karmy baloty ----- TONA  1,00 421

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - Ł-CZYSWIZ Przygot i oczyszczanie wizur ----- M  50,00 428

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - Ł-REMURZ Konserwacja/naprawa urządz łow ----- H  40,00 437

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - Ł-SCIEZBR Czyszcz ścież podch bez nakop ----- M  1 000,00 424

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - Ł-SCIEZZN Czyszcz ścież podch wraz z nak ----- M  500,00 426

Nowa Wieś 03-16-1-08-286   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-286   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,18 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-289   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-289   -h   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,06 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-293   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-293   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,60 189

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -k   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,03 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,35 189

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,25 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 189

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,03 189

Nowa Wieś 03-16-1-08-314   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-314   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,12 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-289   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-289   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,31 189

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,31 189

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,26 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,43 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,04 189.01

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 189
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Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  250,00 386

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  130,00 146

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  1,50 147

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  3,50 160

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 144

Nowa Wieś 03-16-1-08-294   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 146

Nowa Wieś 03-16-1-08-294   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144

O-POZ Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-286   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-286   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,60 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-289   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-290   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-291   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-291   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-292   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-292   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-293   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-293   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-293   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-294   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-294   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-294   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-294   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-294   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-295   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-296   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-297   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-299   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-299   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-300   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-300   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,60 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-300   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-300   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-300   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-301   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,80 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-302   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-302   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-302   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-303   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,90 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-305   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-305   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-305   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-305   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-306   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  7,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-306   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-307   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-307   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-307   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-308   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-308   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,05 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL
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Nowa Wieś 03-16-1-08-310   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-310   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-311   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-311   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-312   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-312   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-312   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-314   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-314   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-314   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-315   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 117

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  15,00 158

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  15,00 158

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  40,00 158

Nowa Wieś 03-16-1-08-302   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

Nowa Wieś 03-16-1-08-302   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-302   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  2,00 160

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -c   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -c   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  6,00 128

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -c   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 127

P-PATRP Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Nowa Wieś 03-16-1-08-297   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,51 163

Nowa Wieś 03-16-1-08-297   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,28 163

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,04 163

Nowa Wieś 03-16-1-08-295   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  4,00 155

Nowa Wieś 03-16-1-08-295   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Nowa Wieś 03-16-1-08-296   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  3,00 155

Nowa Wieś 03-16-1-08-296   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Nowa Wieś 03-16-1-08-297   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  1,00 155

Nowa Wieś 03-16-1-08-297   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  1,00 155

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Nowa Wieś 03-16-1-08-289   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-289   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-293   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-293   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -j   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -k   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-299   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-300   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-302   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-302   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-303   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-305   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-305   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-306   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-306   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-306   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-307   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-307   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157
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Nowa Wieś 03-16-1-08-307   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-308   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-310   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-310   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-311   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-314   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-315   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  9,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146

Nowa Wieś 03-16-1-08-313   -o   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  15,00 144

OP-MROWN Nowa Wieś 03-16-1-08-315A  -a   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  2,00 395

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 103,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-298   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 103,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  487,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  487,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  40,00   5

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 011,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 011,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  221,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-309   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  221,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-312   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  592,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-312   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  592,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-312   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  10,00 451

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Nowa Wieś 03-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  280,00 384

Nowa Wieś 03-16-1-08-316   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01

Pakiet: 09
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Łabowa 03-16-1-09-317   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 116

Łabowa 03-16-1-09-323   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,70 116

Łabowa 03-16-1-09-324   -d   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 116

Łabowa 03-16-1-09-324   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,50 116

Łabowa 03-16-1-09-326   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,12 116

Łabowa 03-16-1-09-326   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 116

Łabowa 03-16-1-09-328   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,65 116

Łabowa 03-16-1-09-328   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 116

Łabowa 03-16-1-09-332   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 116

Łabowa 03-16-1-09-338   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 116

Łabowa 03-16-1-09-339   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116

Łabowa 03-16-1-09-317   -a   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 112

Łabowa 03-16-1-09-324   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 112

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384

Łabowa 03-16-1-09-324   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  45,00 149

Łabowa 03-16-1-09-337   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  45,00 149

Łabowa 03-16-1-09-320A  -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  22,00 149

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  22,00 149

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  13,00 149

Łabowa 03-16-1-09-320A  -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,00  58

Łabowa 03-16-1-09-320A  -b   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  4,00  97

Łabowa 03-16-1-09-320A  -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  4,00  52

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  2,40  58

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  2,40  97

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  2,40  52

Łabowa 03-16-1-09-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  7,00 393

Łabowa 03-16-1-09-      -    - ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  10,40 103

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  4,00  58

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  4,00  97

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  4,00  52

Łabowa 03-16-1-09-319   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,15 107

Łabowa 03-16-1-09-320A  -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 5 HA  1,00 109

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,00 109

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 5 HA  0,60 109

Łabowa 03-16-1-09-324   -d   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA  0,50 108

Łabowa 03-16-1-09-324   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,55 108

Łabowa 03-16-1-09-328   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 107

Łabowa 03-16-1-09-328   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  2,70 109

Łabowa 03-16-1-09-331   -a   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 2 HA  0,20 107

Łabowa 03-16-1-09-331   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,30 108

Łabowa 03-16-1-09-333   -n   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 4 HA  0,20 108

Łabowa 03-16-1-09-335   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA  0,50 108

Łabowa 03-16-1-09-336   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 3 HA  0,50 108

Łabowa 03-16-1-09-338   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  1,20 109

Łabowa 03-16-1-09-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  10,00 393

Łabowa 03-16-1-09-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,42 103

Łabowa 03-16-1-09-338   -f   -00 POPR-WB sadz.wiel.w jamkę z brył.popra 3 TSZT  0,42  98

Łabowa 03-16-1-09-338   -f   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,42  56

Łabowa 03-16-1-09-338   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,42  58

Łabowa 03-16-1-09-      -    - Ł-PORZDOK Porządk i wapnow miejsc dokarm ----- SZT  2,00 423

Łabowa 03-16-1-09-      -    - Ł-WKAR-BA Wykładanie karmy baloty ----- TONA  1,00 421

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388
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Łabowa 03-16-1-09-      -    - Ł-CZYSWIZ Przygot i oczyszczanie wizur ----- M  50,00 428

Łabowa 03-16-1-09-      -    - Ł-LIKWURZ Likwidacja urządzenia łow ----- H  12,00 438

Łabowa 03-16-1-09-      -    - Ł-REMURZ Konserwacja/naprawa urządz łow ----- H  30,00 437

Łabowa 03-16-1-09-      -    - Ł-SCIEZBR Czyszcz ścież podch bez nakop ----- M  1 000,00 424

Łabowa 03-16-1-09-      -    - Ł-SCIEZZN Czyszcz ścież podch wraz z nak ----- M  500,00 426

Łabowa 03-16-1-09-317   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

Łabowa 03-16-1-09-317   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384

Łabowa 03-16-1-09-317   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 189

Łabowa 03-16-1-09-318   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Łabowa 03-16-1-09-318   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Łabowa 03-16-1-09-318   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,24 189.01

Łabowa 03-16-1-09-318   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 189

Łabowa 03-16-1-09-319   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Łabowa 03-16-1-09-319   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386

Łabowa 03-16-1-09-320C  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320C  -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,16 189.01

Łabowa 03-16-1-09-320C  -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,11 189.01

Łabowa 03-16-1-09-320C  -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,18 189

Łabowa 03-16-1-09-320E  -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,54 189

Łabowa 03-16-1-09-320E  -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Łabowa 03-16-1-09-320E  -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Łabowa 03-16-1-09-320E  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320E  -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,13 189.01

Łabowa 03-16-1-09-320E  -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 189

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,08 189.01

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 189

Łabowa 03-16-1-09-320E  -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320E  -i   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,20 189.01

Łabowa 03-16-1-09-320E  -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,63 189

Łabowa 03-16-1-09-333   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Łabowa 03-16-1-09-333   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386

Łabowa 03-16-1-09-337   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,86 189

Łabowa 03-16-1-09-338   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Łabowa 03-16-1-09-338   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Łabowa 03-16-1-09-338   -g   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,19 189.01

Łabowa 03-16-1-09-338   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Łabowa 03-16-1-09-338   -h   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,29 189.01

Łabowa 03-16-1-09-338   -j   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,05 189.01

Łabowa 03-16-1-09-318   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 189

Łabowa 03-16-1-09-319   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Łabowa 03-16-1-09-319   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386

Łabowa 03-16-1-09-320A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Łabowa 03-16-1-09-320A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320A  -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,30 189.01

Łabowa 03-16-1-09-320A  -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 189

Łabowa 03-16-1-09-320B  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

Łabowa 03-16-1-09-320B  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320B  -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,07 189.01

Łabowa 03-16-1-09-320B  -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 189

Łabowa 03-16-1-09-320   -i   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Łabowa 03-16-1-09-333   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Łabowa 03-16-1-09-333   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386

Łabowa 03-16-1-09-333   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Łabowa 03-16-1-09-333   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386

Łabowa 03-16-1-09-338   -i   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,17 189.01

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,50 147

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 144

Łabowa 03-16-1-09-340   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 146

Łabowa 03-16-1-09-340   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  2,00 147

Łabowa 03-16-1-09-340   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  25,00 144

Łabowa 03-16-1-09-320D  -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8
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Łabowa 03-16-1-09-320E  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320E  -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320E  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384

Łabowa 03-16-1-09-317   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117

Łabowa 03-16-1-09-317   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Łabowa 03-16-1-09-318   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 117

Łabowa 03-16-1-09-318   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Łabowa 03-16-1-09-319   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Łabowa 03-16-1-09-319   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Łabowa 03-16-1-09-319   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Łabowa 03-16-1-09-320A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Łabowa 03-16-1-09-320A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,25 117

Łabowa 03-16-1-09-320   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Łabowa 03-16-1-09-320D  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Łabowa 03-16-1-09-320   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117

Łabowa 03-16-1-09-321   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Łabowa 03-16-1-09-322   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117

Łabowa 03-16-1-09-322   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 117

Łabowa 03-16-1-09-323   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117

Łabowa 03-16-1-09-323   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Łabowa 03-16-1-09-324   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  4,00 117

Łabowa 03-16-1-09-324   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Łabowa 03-16-1-09-324   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 117

Łabowa 03-16-1-09-324   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117

Łabowa 03-16-1-09-324   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 117

Łabowa 03-16-1-09-324   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,55 117

Łabowa 03-16-1-09-325   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Łabowa 03-16-1-09-325   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 117

Łabowa 03-16-1-09-325   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Łabowa 03-16-1-09-328   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 117

Łabowa 03-16-1-09-328   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117

Łabowa 03-16-1-09-328   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Łabowa 03-16-1-09-328   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117

Łabowa 03-16-1-09-330   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Łabowa 03-16-1-09-330   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Łabowa 03-16-1-09-331   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117

Łabowa 03-16-1-09-331   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Łabowa 03-16-1-09-332   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Łabowa 03-16-1-09-332   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117

Łabowa 03-16-1-09-333   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 117

Łabowa 03-16-1-09-333   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,20 117

Łabowa 03-16-1-09-335   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 117

Łabowa 03-16-1-09-335   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Łabowa 03-16-1-09-335   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Łabowa 03-16-1-09-336   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Łabowa 03-16-1-09-336   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 117

Łabowa 03-16-1-09-337   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117

Łabowa 03-16-1-09-337   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,22 117

Łabowa 03-16-1-09-338   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117

Łabowa 03-16-1-09-338   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Łabowa 03-16-1-09-338   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Łabowa 03-16-1-09-338   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117

Łabowa 03-16-1-09-339   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Łabowa 03-16-1-09-339   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Łabowa 03-16-1-09-339   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Łabowa 03-16-1-09-320   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  4,00 158

Łabowa 03-16-1-09-337   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  4,00 158
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Łabowa 03-16-1-09-330   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384

Łabowa 03-16-1-09-333   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384

Łabowa 03-16-1-09-340   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,60 128

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 127

P-PATRP Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Łabowa 03-16-1-09-326   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,63 163

Łabowa 03-16-1-09-327   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,90 163

Łabowa 03-16-1-09-327   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,25 163

Łabowa 03-16-1-09-329   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 163

Łabowa 03-16-1-09-331   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,05 163

Łabowa 03-16-1-09-332   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,60 163

Łabowa 03-16-1-09-317   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  1,00 155

Łabowa 03-16-1-09-317   -c   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  1,00 155

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Łabowa 03-16-1-09-320   -i   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Łabowa 03-16-1-09-324   -f   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Łabowa 03-16-1-09-325   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Łabowa 03-16-1-09-317   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Łabowa 03-16-1-09-317   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Łabowa 03-16-1-09-318   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Łabowa 03-16-1-09-318   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Łabowa 03-16-1-09-318   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Łabowa 03-16-1-09-319   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320A  -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320B  -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320C  -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320C  -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320C  -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320D  -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320E  -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320E  -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320E  -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320E  -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  11,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Łabowa 03-16-1-09-324   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  13,00 157

Łabowa 03-16-1-09-325   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  13,00 157

Łabowa 03-16-1-09-335   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Łabowa 03-16-1-09-339   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Łabowa 03-16-1-09-320E  -d   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Łabowa 03-16-1-09-324   -b   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Łabowa 03-16-1-09-324   -c   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Łabowa 03-16-1-09-338   -f   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Łabowa 03-16-1-09-324   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  452,00   2

Łabowa 03-16-1-09-324   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  452,00   2

Łabowa 03-16-1-09-337   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 208,00   2

Łabowa 03-16-1-09-337   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 208,00   2

Łabowa 03-16-1-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5

Łabowa 03-16-1-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  25,00   4

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384

Łabowa 03-16-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2

Łabowa 03-16-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2

Łabowa 03-16-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2

Łabowa 03-16-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2

Łabowa 03-16-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2

Łabowa 03-16-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2

Łabowa 03-16-1-09-340   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  879,00   2

Łabowa 03-16-1-09-340   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  879,00   2
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GODZ RH23
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PPOŻ-PORZ

O-ZGRYZM

GODZ RH8

GODZ RH8

GODZ RH8



Łabowa 03-16-1-09-337   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  674,00   2

Łabowa 03-16-1-09-337   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  674,00   2

Łabowa 03-16-1-09-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  470,00   2

Łabowa 03-16-1-09-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  470,00   2

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  8,00 451

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384

Łabowa 03-16-1-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  90,00   7

Łabowa 03-16-1-09-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6

Łabowa 03-16-1-09-325   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389

Łabowa 03-16-1-09-325   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385

Łabowa 03-16-1-09-325   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 384

Łabowa 03-16-1-09-327   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Łabowa 03-16-1-09-327   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385

Łabowa 03-16-1-09-327   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Łabowa 03-16-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388

Łabowa 03-16-1-09-320E  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384

Łabowa 03-16-1-09-320E  -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 386.01

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Feleczyn 03-16-1-10-347   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,70 116

Feleczyn 03-16-1-10-349   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,90 116

Feleczyn 03-16-1-10-353   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  5,20 116

Feleczyn 03-16-1-10-356   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 116

Feleczyn 03-16-1-10-357   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,93 116

Feleczyn 03-16-1-10-357   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 116

Feleczyn 03-16-1-10-364   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,20 116

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-351   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  35,00 149

Feleczyn 03-16-1-10-353   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 149

Feleczyn 03-16-1-10-354   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  350,00 149

Feleczyn 03-16-1-10-359   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  15,00 149

Feleczyn 03-16-1-10-353   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,20 109

Feleczyn 03-16-1-10-356   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,50 109

Feleczyn 03-16-1-10-361   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  0,12 109

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - Ł-PORZDOK Porządk i wapnow miejsc dokarm ----- SZT  2,00 423

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - Ł-WKAR-BA Wykładanie karmy baloty ----- TONA  1,00 421

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - Ł-CZYSWIZ Przygot i oczyszczanie wizur ----- M  20,00 428

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - Ł-REMURZ Konserwacja/naprawa urządz łow ----- H  30,00 437

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - Ł-SCIEZBR Czyszcz ścież podch bez nakop ----- M  1 000,00 424

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - Ł-SCIEZZN Czyszcz ścież podch wraz z nak ----- M  500,00 426

Feleczyn 03-16-1-10-348   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-348   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-348   -c   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  0,60 193

Feleczyn 03-16-1-10-348   -c   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  0,60 190

Feleczyn 03-16-1-10-348   -c   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,60 188

Feleczyn 03-16-1-10-348   -c   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  0,60 191

Feleczyn 03-16-1-10-349   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-349   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-349   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-349   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386

Feleczyn 03-16-1-10-349   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-349   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-349   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386

Pakiet: 10
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GODZ RU8

ŁR-KOSZRB
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Kod czynności do rozliczeń

HOD
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CP-W

CP-W
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CWD-D
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GODZ KOPH
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CWD-D



Feleczyn 03-16-1-10-349   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 189

Feleczyn 03-16-1-10-349   -n   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-349   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,11 189

Feleczyn 03-16-1-10-349   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-349   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-349   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-349   -o   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  1,73 193

Feleczyn 03-16-1-10-349   -o   -00 ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  1,73 190

Feleczyn 03-16-1-10-349   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,73 188

Feleczyn 03-16-1-10-349   -o   -00 ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  1,73 191

Feleczyn 03-16-1-10-349   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-349   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-349   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 189

Feleczyn 03-16-1-10-349   -y   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,19 189

Feleczyn 03-16-1-10-350   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-350   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,21 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-350   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-350   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 386

Feleczyn 03-16-1-10-350   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-351   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-351   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-351   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,37 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-354   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-354   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-354   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,17 189

Feleczyn 03-16-1-10-358   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-358   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,12 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-358   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 189

Feleczyn 03-16-1-10-358   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,42 189

Feleczyn 03-16-1-10-359   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-359   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-359   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,19 189

Feleczyn 03-16-1-10-359   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-359   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-359   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,41 189

Feleczyn 03-16-1-10-367   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-367   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-367   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386

Feleczyn 03-16-1-10-367   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,73 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-367   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-367   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-367   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-367   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,64 189

Feleczyn 03-16-1-10-367   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-367   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-367   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,25 189

Feleczyn 03-16-1-10-342   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-342   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-342   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,74 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-343   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,20 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-352   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-352   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,22 189

Feleczyn 03-16-1-10-358   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,22 189

Feleczyn 03-16-1-10-360   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-360   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-360   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,47 189.01

Feleczyn 03-16-1-10-356   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 146

Feleczyn 03-16-1-10-356   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  18,00 144

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144
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ŁR-KOSZRB
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Feleczyn 03-16-1-10-349   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Feleczyn 03-16-1-10-349   -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-343   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,60 117

Feleczyn 03-16-1-10-344   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Feleczyn 03-16-1-10-344   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,70 117

Feleczyn 03-16-1-10-344   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,20 117

Feleczyn 03-16-1-10-346   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117

Feleczyn 03-16-1-10-346   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117

Feleczyn 03-16-1-10-353   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 117

Feleczyn 03-16-1-10-353   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,80 117

Feleczyn 03-16-1-10-353   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Feleczyn 03-16-1-10-354   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,45 117

Feleczyn 03-16-1-10-355   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Feleczyn 03-16-1-10-355   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117

Feleczyn 03-16-1-10-356   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Feleczyn 03-16-1-10-358   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Feleczyn 03-16-1-10-360   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 117

Feleczyn 03-16-1-10-361   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Feleczyn 03-16-1-10-361   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Feleczyn 03-16-1-10-362   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117

Feleczyn 03-16-1-10-365   -b   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

O-ZGRYZD Feleczyn 03-16-1-10-351   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  14,00 158

Feleczyn 03-16-1-10-353   -c   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Feleczyn 03-16-1-10-353   -c   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  4,20 128

Feleczyn 03-16-1-10-353   -c   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  7,00 127

Feleczyn 03-16-1-10-359   -d   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Feleczyn 03-16-1-10-359   -d   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  4,20 128

Feleczyn 03-16-1-10-359   -d   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  7,00 127

Feleczyn 03-16-1-10-362   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388

Feleczyn 03-16-1-10-362   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144

P-PATRP Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Feleczyn 03-16-1-10-346   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,60 163

Feleczyn 03-16-1-10-347   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,67 163

Feleczyn 03-16-1-10-356   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,58 163

Feleczyn 03-16-1-10-357   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,60 163

Feleczyn 03-16-1-10-357   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,53 163

Feleczyn 03-16-1-10-357   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,44 163

Feleczyn 03-16-1-10-357   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,10 163

Feleczyn 03-16-1-10-357   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,27 163

Feleczyn 03-16-1-10-357   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,53 163

Feleczyn 03-16-1-10-363   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,48 163

Feleczyn 03-16-1-10-350   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Feleczyn 03-16-1-10-351   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Feleczyn 03-16-1-10-351   -c   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  1,00 155

Feleczyn 03-16-1-10-358   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Feleczyn 03-16-1-10-359   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  3,00 155

Feleczyn 03-16-1-10-344   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-348   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-348   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-349   -h   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-349   -i   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-349   -k   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-349   -m   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-349   -o   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-349   -p   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-349   -w   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-350   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-351   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-352   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157
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Feleczyn 03-16-1-10-352   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-355   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-358   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-358   -f   -04 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-359   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  7,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-359   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-365   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-365   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-366   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-367   -a   -01 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Feleczyn 03-16-1-10-367   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

OP-MROWN Feleczyn 03-16-1-10-348   -i   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  2,00 395

Feleczyn 03-16-1-10-354   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  938,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-354   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  938,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  18,00   5

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  25,00   4

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-349   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-349   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-351   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 246,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-351   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 246,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-353   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  440,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-353   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  440,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-359   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 277,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-359   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 277,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-359   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-359   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-361   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  536,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-361   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  536,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-357   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-357   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  8,00 451

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  90,00   7

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6

Feleczyn 03-16-1-10-344   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-344   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-344   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-349   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-349   -s   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-349   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-351   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-351   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-351   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Feleczyn 03-16-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 386.01

Feleczyn 03-16-1-10-350   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390

Feleczyn 03-16-1-10-350   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 385
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Feleczyn 03-16-1-10-350   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  320,00 384

Feleczyn 03-16-1-10-350   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 386.01

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Barnowiec 03-16-1-11-240   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,15 116

Barnowiec 03-16-1-11-240   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,70 116

Barnowiec 03-16-1-11-241   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116

Barnowiec 03-16-1-11-241   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116

Barnowiec 03-16-1-11-242   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,90 116

Barnowiec 03-16-1-11-372   -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  6,00 116

Barnowiec 03-16-1-11-379   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 116

CW Barnowiec 03-16-1-11-371   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,05 112

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-235   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  360,00 149

Barnowiec 03-16-1-11-237   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 149

Barnowiec 03-16-1-11-237   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  120,00 149

Barnowiec 03-16-1-11-246   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  310,00 149

Barnowiec 03-16-1-11-369   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  35,00 149

Barnowiec 03-16-1-11-374   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  120,00 149

Barnowiec 03-16-1-11-378   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 149

Barnowiec 03-16-1-11-383   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  140,00 149

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - Ł-PORZDOK Porządk i wapnow miejsc dokarm ----- SZT  1,00 423

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - Ł-WKAR-BA Wykładanie karmy baloty ----- TONA  0,50 421

Barnowiec 03-16-1-11-372   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388

Barnowiec 03-16-1-11-372   -c   -00 ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  0,50 170

Barnowiec 03-16-1-11-372   -c   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  0,50 177

Barnowiec 03-16-1-11-372   -c   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  0,50 166

Barnowiec 03-16-1-11-372   -c   -00 ŁR-SIEWRC Siew nasion rzutem ----- HA  0,50 180.01

Barnowiec 03-16-1-11-372   -c   -00 ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  0,50 178

ŁO-URZN Barnowiec 03-16-1-11-      -    - Ł-BU-ZWYŻ Budowa zwyżki ----- SZT  1,00 432

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - Ł-CZYSWIZ Przygot i oczyszczanie wizur ----- M  40,00 428

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - Ł-LIKWURZ Likwidacja urządzenia łow ----- H  8,00 438

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - Ł-REMURZ Konserwacja/naprawa urządz łow ----- H  16,00 437

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - Ł-SCIEZBR Czyszcz ścież podch bez nakop ----- M  800,00 424

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - Ł-SCIEZZN Czyszcz ścież podch wraz z nak ----- M  300,00 426

Barnowiec 03-16-1-11-236   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Barnowiec 03-16-1-11-236   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,13 189

Barnowiec 03-16-1-11-236   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Barnowiec 03-16-1-11-236   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385

Barnowiec 03-16-1-11-236   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,91 189

Barnowiec 03-16-1-11-247   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-247   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 189

Barnowiec 03-16-1-11-372   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Barnowiec 03-16-1-11-372   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-372   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,49 189

Barnowiec 03-16-1-11-373   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Barnowiec 03-16-1-11-373   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Barnowiec 03-16-1-11-373   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-373   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,36 189

Barnowiec 03-16-1-11-375   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Barnowiec 03-16-1-11-375   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-375   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,35 189

Barnowiec 03-16-1-11-377   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-377   -f   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,24 189.01

Barnowiec 03-16-1-11-377   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Barnowiec 03-16-1-11-377   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-377   -j   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,19 189.01

Pakiet: 11
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Kod czynności do rozliczeń

HOD
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CP-W

CP-W

CP-W

CP-W

UT-OBILKP
GODZ RH8

GODZ RU23



Barnowiec 03-16-1-11-242   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Barnowiec 03-16-1-11-242   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Barnowiec 03-16-1-11-375   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  42,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-375   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-233   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Barnowiec 03-16-1-11-233   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Barnowiec 03-16-1-11-234   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Barnowiec 03-16-1-11-234A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Barnowiec 03-16-1-11-234A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117

Barnowiec 03-16-1-11-235   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117

Barnowiec 03-16-1-11-370   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,85 117

Barnowiec 03-16-1-11-371   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Barnowiec 03-16-1-11-371   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Barnowiec 03-16-1-11-383   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117

Barnowiec 03-16-1-11-383   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Barnowiec 03-16-1-11-383   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Barnowiec 03-16-1-11-235   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 158

Barnowiec 03-16-1-11-374   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  10,00 158

Barnowiec 03-16-1-11-371   -c   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Barnowiec 03-16-1-11-371   -c   -00 KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 128

Barnowiec 03-16-1-11-371   -c   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127

Barnowiec 03-16-1-11-374   -b   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Barnowiec 03-16-1-11-374   -b   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 128

Barnowiec 03-16-1-11-374   -b   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127

Barnowiec 03-16-1-11-242   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388

Barnowiec 03-16-1-11-242   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144

P-PATRP Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Barnowiec 03-16-1-11-371   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,70 163

Barnowiec 03-16-1-11-382   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,70 163

Barnowiec 03-16-1-11-235   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155

Barnowiec 03-16-1-11-242   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 155

Barnowiec 03-16-1-11-233   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-233   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-234   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-234A  -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-235   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-235   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-237   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-238   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-239   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-245   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-246   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-372   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-373   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  9,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-374   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-374   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-374   -j   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-375   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-376   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-377   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-381   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Barnowiec 03-16-1-11-383   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 157

OP-MROWN Barnowiec 03-16-1-11-374   -a   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Barnowiec 03-16-1-11-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  751,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  751,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  641,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  641,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-369   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-369   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2
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Barnowiec 03-16-1-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  30,00   5

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  40,00   4

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-234A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-234A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-237   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-237   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-237   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  736,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-237   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  736,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-374   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  955,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-374   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  955,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-378   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-378   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-383   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  839,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-383   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  839,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-383   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-383   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  8,00 451

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  90,00   7

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 384

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Barnowiec 03-16-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Homrzyska 03-16-1-12-254   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,20 116

Homrzyska 03-16-1-12-387   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116

Homrzyska 03-16-1-12-390   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 116

Homrzyska 03-16-1-12-398   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,10 116

Homrzyska 03-16-1-12-406   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 116

CW Homrzyska 03-16-1-12-398   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 112

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-251   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  140,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-253   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-253   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  20,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-254   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  150,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-385   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  150,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-387   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  130,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-389   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  250,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-393   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  120,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-401   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  300,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-402   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  60,00 149

MA-PORZ Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  4,00 149

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  36,00 393

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103

Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,70  58

TPP

Pakiet: 12
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Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,70  95

Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,70  52

Homrzyska 03-16-1-12-251   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,40 109

Homrzyska 03-16-1-12-253   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,30 109

Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,90 109

Homrzyska 03-16-1-12-254   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,05 109

Homrzyska 03-16-1-12-254   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,40 109

Homrzyska 03-16-1-12-385   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA  0,30 109

Homrzyska 03-16-1-12-392   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,20 109

Homrzyska 03-16-1-12-393   -b   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA  0,65 109

Homrzyska 03-16-1-12-393   -c   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA  0,20 109

Homrzyska 03-16-1-12-394   -c   -00 KOSZ-CRG Wykasz.w uprawach ręczne, >41% 6 HA  0,28 109

Homrzyska 03-16-1-12-398   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,70 109

Homrzyska 03-16-1-12-401   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,30 109

Homrzyska 03-16-1-12-405   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,32 108

Homrzyska 03-16-1-12-405   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,20 109

Homrzyska 03-16-1-12-406   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,25 109

Homrzyska 03-16-1-12-407   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,20 109

Homrzyska 03-16-1-12-251   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,24  96

Homrzyska 03-16-1-12-251   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,24  56

Homrzyska 03-16-1-12-251   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,24  58

Homrzyska 03-16-1-12-248   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385

Homrzyska 03-16-1-12-248   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-248   -l   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Homrzyska 03-16-1-12-248   -z   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,46 189

Homrzyska 03-16-1-12-249   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,93 189

Homrzyska 03-16-1-12-251   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,36 189

Homrzyska 03-16-1-12-253   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,43 189

Homrzyska 03-16-1-12-253   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,16 189

Homrzyska 03-16-1-12-399   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,10 189.01

Homrzyska 03-16-1-12-401   -a   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,20 189.01

Homrzyska 03-16-1-12-404   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,20 189.01

Homrzyska 03-16-1-12-251   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 189

Homrzyska 03-16-1-12-391   -c   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,22 189.01

Homrzyska 03-16-1-12-399   -d   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,24 189.01

Homrzyska 03-16-1-12-404   -b   -00 ŁR-KOSZRB Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas ----- HA  0,16 189.01

Homrzyska 03-16-1-12-251   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Homrzyska 03-16-1-12-251   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Homrzyska 03-16-1-12-398   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-406   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388

Homrzyska 03-16-1-12-406   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-249   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117

Homrzyska 03-16-1-12-249   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117

Homrzyska 03-16-1-12-251   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117

Homrzyska 03-16-1-12-253   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 117

Homrzyska 03-16-1-12-254   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 117

Homrzyska 03-16-1-12-254   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 117

Homrzyska 03-16-1-12-254   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117

Homrzyska 03-16-1-12-254   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,07 117

Homrzyska 03-16-1-12-254   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117
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Homrzyska 03-16-1-12-254   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117

Homrzyska 03-16-1-12-385   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,57 117

Homrzyska 03-16-1-12-389   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Homrzyska 03-16-1-12-391   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117

Homrzyska 03-16-1-12-392   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117

Homrzyska 03-16-1-12-393   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Homrzyska 03-16-1-12-393   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,85 117

Homrzyska 03-16-1-12-393   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117

Homrzyska 03-16-1-12-394   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117

Homrzyska 03-16-1-12-396   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,02 117

Homrzyska 03-16-1-12-397   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Homrzyska 03-16-1-12-398   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Homrzyska 03-16-1-12-398   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117

Homrzyska 03-16-1-12-401   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,32 117

Homrzyska 03-16-1-12-405   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,32 117

Homrzyska 03-16-1-12-405   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117

Homrzyska 03-16-1-12-405   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,81 117

Homrzyska 03-16-1-12-406   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 117

Homrzyska 03-16-1-12-407   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117

Homrzyska 03-16-1-12-409   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117

Homrzyska 03-16-1-12-397   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  6,00 158

Homrzyska 03-16-1-12-398   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  6,00 158

Homrzyska 03-16-1-12-402   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  6,00 158

Homrzyska 03-16-1-12-407   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  6,00 158

Homrzyska 03-16-1-12-254   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

Homrzyska 03-16-1-12-254   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-254   -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,50 160

Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128

Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 128

Homrzyska 03-16-1-12-253   -c   -00 PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  5,00 127

Homrzyska 03-16-1-12-384   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388

Homrzyska 03-16-1-12-384   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  1,00 144

P-PATRP Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388

Homrzyska 03-16-1-12-386   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,65 163

Homrzyska 03-16-1-12-387   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,29 163

Homrzyska 03-16-1-12-387   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,90 163

Homrzyska 03-16-1-12-388   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,71 163

Homrzyska 03-16-1-12-397   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,24 163

Homrzyska 03-16-1-12-397   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,36 163

Homrzyska 03-16-1-12-248   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Homrzyska 03-16-1-12-250   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Homrzyska 03-16-1-12-252   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  1,00 155

Homrzyska 03-16-1-12-252   -f   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Homrzyska 03-16-1-12-396   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Homrzyska 03-16-1-12-396   -d   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Homrzyska 03-16-1-12-408   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Homrzyska 03-16-1-12-408   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  2,00 155

Homrzyska 03-16-1-12-248   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-249   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-250   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  17,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-251   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-252   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-252   -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-252   -g   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-384   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-384   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-385   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-387   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-387   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-388   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-390   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-391   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157
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Homrzyska 03-16-1-12-392   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-395   -c   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-396   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  8,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-396   -d   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-398   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-399   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-399   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-400   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-406   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  4,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-407   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  3,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-407   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  1,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-408   -a   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157

Homrzyska 03-16-1-12-408   -b   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157

OP-MROWN Homrzyska 03-16-1-12-396   -g   -00 GRODZ-M grodzenie mrowisk ----- SZT  1,00 395

Homrzyska 03-16-1-12-253   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-385   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  282,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-385   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  282,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-389   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  537,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-389   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  537,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-393   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-393   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-401   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  713,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-401   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  713,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  40,00   4

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  424,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  424,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-253   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-251   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-251   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-254   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-254   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-387   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 246,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-387   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 246,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-402   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-402   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-384   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-384   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  8,00 451

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  92,00   7

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  70,00   6

Homrzyska 03-16-1-12-396   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Homrzyska 03-16-1-12-396   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Homrzyska 03-16-1-12-396   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-397   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389

Homrzyska 03-16-1-12-397   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385

Homrzyska 03-16-1-12-397   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-399   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Homrzyska 03-16-1-12-399   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385

Homrzyska 03-16-1-12-399   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką 1 H  42,00 451
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Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389

Homrzyska 03-16-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  106,00 388

Homrzyska 03-16-1-12-250   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390

Homrzyska 03-16-1-12-250   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Homrzyska 03-16-1-12-250   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-250   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,00 386.01

Homrzyska 03-16-1-12-253   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390

Homrzyska 03-16-1-12-253   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

Homrzyska 03-16-1-12-253   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-253   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386.01

Homrzyska 03-16-1-12-250   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390

Homrzyska 03-16-1-12-250   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384

Homrzyska 03-16-1-12-250   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386.01
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N-ŁUSZ N-CTWO 03-16- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  63,00 384

N-ZNDN Kamianna 03-16-1-04-86    -a   -00 ZB-NASCZ Zbiór nasion Czereśni ptasiej ----- KG  1,00 382.03

Feleczyn 03-16-1-10-345   -c   -00 ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  2,00 381

Feleczyn 03-16-1-10-366   -b   -00 ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  0,50 378

Feleczyn 03-16-1-10-366   -b   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  1,00 380

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 N-ZSDNJD Zbiór szyszek z WDN jodłowych ----- KG  1 500,00 362

Feleczyn 03-16-1-10-348   -a   -00 TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  100,00 393

N-ZSGOSP N-CTWO 03-16- -  -      -    - N-ZSGDNPO Zbiór szyszek GDN pozostał.gat ----- KG  300,00 397

P-BAZA N-CTWO 03-16- -  -      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388

TUNEL 07-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  77,00 288

KONTENER 08-01-23/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  24,00 288

TUNEL 07-01-23/01 GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  34,00 387

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384

KONTENER 08-01-23/01 GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  14,00 387

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  18,00 386

TUNEL 07-01-23/01 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  109,00 219

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 386

KONTENER 08-01-23/01 NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  47,00 219

TUNEL 07-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  679,00 228

TUNEL 07-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  767,00 229

KONTENER 08-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  291,00 228

KONTENER 08-01-23/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  329,00 229

TUNEL 07-01-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  180,00 296

TUNEL 07-01-23/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  3,60 297

KONTENER 08-01-23/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  76,00 296

KONTENER 08-01-23/01 PRZER-DON przerzedzanie siewów w donicz. ----- M2  196,00 311

KONTENER 08-01-23/01 PRZEZ-NAM ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam ----- AR  1,20 297

TUNEL 07-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  56,00 389

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1 280,00 384

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 386

KONTENER 08-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,00 389

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  560,00 384

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  90,00 386

TUNEL 07-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  57,00 386

TUNEL 07-01-23/01 GRAB-WYR grabienie i wyrówn.pow. w szk ----- AR  18,30 290

TUNEL 07-01-23/01 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  15,00 285

TUNEL 07-01-23/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  110,00 283

TUNEL 07-01-23/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  15,90 292

TUNEL 07-01-23/01 UKŁ-SUB układanie warstwy substr.15cm ----- AR  2,40 287

O-SLOCHRC
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TUNEL 07-01-23/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  220,00 284

TUNEL 07-01-23/01 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  1,20 289

KONTENER 08-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  17,00 389

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  38,00 386

KONTENER 08-01-23/01 NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT  56,00 308

KONTENER 08-01-23/01 PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami ----- M3P  5,00 285

KONTENER 08-01-23/01 PRZYG-SUB przygotow. substratu środ.kont ----- M3P  10,00 283

KONTENER 08-01-23/01 WYK-WORF wyk.woreczków,cylindrów foliow ----- TSZT  25,00 309

KONTENER 08-01-23/01 ZAŁ-SUB zał/rozł trocin lub substratu ----- M3P  20,00 284

KONTENER 08-01-23/01 ZEBR-SUB ręcz.zebr.substr.wywieź.z nam. ----- AR  1,20 289

TUNEL 07-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384

TUNEL 07-01-23/01 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  10,00 232

TUNEL 07-01-23/01 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  50,00 234

TUNEL 07-01-23/01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  60,00 257

KONTENER 08-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384

KONTENER 08-01-23/01 SZK-NAPEŁ ręcz.szkół.do don.z napełn.sub ----- TSZT  8,00 306

TUNEL 07-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384

TUNEL 07-01-23/01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 258

TUNEL 07-01-23/01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  480,00 259

TUNEL 07-01-23/01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  30,00 259

TUNEL 07-01-23/01 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 260

TUNEL 07-01-23/01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 260

TUNEL 07-01-23/01 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  1,00 261

KONTENER 08-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384

KONTENER 08-01-23/01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,00 258

KONTENER 08-01-23/01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  50,00 259

KONTENER 08-01-23/01 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  15,00 259

KONTENER 08-01-23/01 ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  122,00 312

KONTENER 08-01-23/01 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  4,00 261

TUNEL 07-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389

TUNEL 07-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  38,00 384

TUNEL 07-01-23/01 WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  545,00 279

TUNEL 07-01-23/01 WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT  5,00 298

TUNEL 07-01-23/01 WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT  20,00 299

TUNEL 07-01-23/01 WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  480,00 301

TUNEL 07-01-23/01 WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  30,00 302

TUNEL 07-01-23/01 WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  8,00 303

TUNEL 07-01-23/01 WYJ-4LS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś. 1 TSZT  2,00 304

TUNEL 07-01-23/01 ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  200,00 257

KONTENER 08-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389

KONTENER 08-01-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  650,00 384

TUNEL 07-01-23/01 SIEW-CRC ręcz.siew nas. rządki ----- AR  17,90 294

TUNEL 07-01-23/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,60 295

TUNEL 07-01-23/01 WAŁ-FOL wałow.w namiot.i szklar.reczn ----- AR  2,40 291

TUNEL 07-01-23/01 WYC-RR wyciskanie rządków siewn. ręcz ----- AR  17,90 293

KONTENER 08-01-23/01 SIEW-DON ręczny siew do doniczek ----- M2  196,00 310

KONTENER 08-01-23/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,20 295

TUNEL 07-01-23/01 SZK-OPR opryski na szkółce ----- AR  420,00 287.01

KONTENER 08-01-23/01 SZK-OPR opryski na szkółce ----- AR  180,00 287.01
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