

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 01

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość  |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|--------|
| 1   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 437,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 4 014,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 92,00 |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość  |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|--------|
| 4   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 366,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość  |
|-----|-----------------|------------------------------|---|-------------|--------|
| 5   | 4               | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 40,00  |
| 6   | 5               | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m                                     | M3          | 40,00  |
| 7   | 6               | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                      | M           | 70,00  |
| 8   | 7               | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich  | M           | 90,00  |
| 9   | 52              | WYK-TAL60                    | Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm  | TSZT        | 0,70   |
| 10  | 58              | PRZ-TALSA                    | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia                                       | TSZT        | 0,70   |
| 11  | 97              | SAD-BRYŁ                     | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym                                       | TSZT        | 0,70   |
| 12  | 103             | DOW-SADZ                     | Dowóz sadzonek  | TSZT        | 0,70   |
| 13  | 108             | KOSZ UB                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA          | 0,43   |
| 14  | 109             | KOSZ UC                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI   | HA          | 0,60   |
| 15  | 112             | CW-W                         | Czyszczenia wczesne   | HA          | 1,75   |
| 16  | 116             | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 7,00   |
| 17  | 117             | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów                             | HA          | 8,73   |
| 18  | 127             | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 5,00   |
| 19  | 128             | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 3,00   |
| 20  | 144             | WYK-SLUPI                    | Przygotowanie słupków iglastych   | SZT         | 1,00   |
| 21  | 149             | PORZ-STOS                    | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe                                | M3P         | 710,00 |
| 22  | 155             | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                             | SZT         | 10,00  |
| 23  | 157             | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                    | SZT         | 73,00  |
| 24  | 158             | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT         | 80,00  |
| 25  | 160             | US PDRZ U                    | Usuwanie na uprawach drzewek porażonych   | HA          | 0,50   |
| 26  | 188             | ŁR-KOSZR                     | Koszenie trawy  | HA          | 3,91   |
| 27  | 189             | ŁR-WYKŁW                     | Koszenie trawy z wywozem z łąki   | HA          | 2,78   |
| 28  | 189.01          | ŁR-KOSZRB                    | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy  | HA          | 0,34   |
| 29  | 190             | ŁR-GRAB                      | Przegrabanie (suszenie siana)   | HA          | 3,91   |
| 30  | 191             | ŁR-ZGRAB                     | Zgrabianie siana  | HA          | 3,91   |
| 31  | 193             | ŁR-BALOT                     | Balotowanie siana lub masy zielonej   | HA          | 3,91   |
| 32  | 384             | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H           | 370,00 |
| 33  | 385             | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H           | 36,00  |
| 34  | 386             | GODZ RU8                     | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem  | H           | 4,00   |
| 35  | 386.01          | GODZ RU23                    | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem VAT 23%  | H           | 50,00  |
| 36  | 388             | GODZ RH23                    | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)  | H           | 148,00 |
| 37  | 389             | GODZ MH8                     | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)  | H           | 74,00  |
| 38  | 390             | GODZ MH23                    | Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)   | H           | 16,00  |
| 39  | 393             | TRANSP 1                     | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t                                     | KMTR        | 50,00  |
| 40  | 451             | GODZ KOPH                    | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym                            | H           | 50,00  |

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 02

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość  |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|--------|
| 1   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 975,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 4 842,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 50,00 |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość  |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|--------|
| 4   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 613,00 |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość  |
|-----|-----------------|------------------------------|---|-------------|--------|
| 5   | 4               | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 140,00 |
| 6   | 5               | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m                                     | M3          | 70,00  |
| 7   | 6               | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                      | M           | 70,00  |
| 8   | 7               | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich  | M           | 90,00  |
| 9   | 56              | POP-TAL                      | Poprawianie talerzy - w poprawkach  | TSZT        | 0,72   |
| 10  | 58              | PRZ-TALSA                    | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia                                       | TSZT        | 0,72   |
| 11  | 98              | POP-BRYŁ                     | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach         | TSZT        | 0,72   |
| 12  | 103             | DOW-SADZ                     | Dowóz sadzonek  | TSZT        | 0,72   |
| 13  | 108             | KOSZ UB                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA          | 2,20   |
| 14  | 109             | KOSZ UC                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI   | HA          | 1,00   |
| 15  | 116             | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 12,00  |
| 16  | 117             | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów                             | HA          | 16,05  |
| 17  | 127             | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 5,00   |
| 18  | 128             | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 3,00   |
| 19  | 149             | PORZ-STOS                    | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe                                | M3P         | 560,00 |
| 20  | 155             | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                             | SZT         | 10,00  |
| 21  | 157             | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                    | SZT         | 93,00  |
| 22  | 158             | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT         | 10,00  |
| 23  | 160             | US PDRZ U                    | Usuwanie na uprawach drzewek porażonych   | HA          | 2,90   |
| 24  | 189             | ŁR-WYKŁW                     | Koszenie trawy z wywozem z łąki   | HA          | 1,32   |
| 25  | 189.01          | ŁR-KOSZRB                    | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy  | HA          | 1,07   |
| 26  | 384             | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H           | 306,00 |
| 27  | 385             | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H           | 50,00  |
| 28  | 386             | GODZ RU8                     | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem  | H           | 12,00  |
| 29  | 388             | GODZ RH23                    | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)  | H           | 146,00 |
| 30  | 389             | GODZ MH8                     | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)  | H           | 40,00  |
| 31  | 393             | TRANSP 1                     | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t                                     | KMTR        | 45,00  |
| 32  | 451             | GODZ KOPH                    | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym                            | H           | 50,00  |

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 03

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 1   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 436   |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 3 221,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 23    |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 501   |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                                | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|---|-------------|-------|
| 5   | 4               | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m                             | M3          | 60    |
| 6   | 5               | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m | M3          | 30    |
| 7   | 6               | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich  | M           | 70    |
| 8   | 7               | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich    | M           | 90    |
| 9   | 52              | WYK-TAL60                    | Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm          | TSZT        | 4     |
| 10  | 56              | POP-TAL                      | Poprawianie talerzy - w poprawkach                  | TSZT        | 0,22  |

|    |        |           |   |      |       |
|----|--------|-----------|---|------|-------|
| 11 | 58     | PRZ-TALSA | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia                                     | TSZT | 4,22  |
| 12 | 97     | SAD-BRYŁ  | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym                                     | TSZT | 4     |
| 13 | 98     | POP-BRYŁ  | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach       | TSZT | 0,22  |
| 14 | 103    | DOW-SADZ  | Dowóz sadzonek  | TSZT | 4,22  |
| 15 | 107    | KOSZ UA   | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II | HA   | 0,2   |
| 16 | 109    | KOSZ UC   | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA   | 3,76  |
| 17 | 112    | CW-W      | Czyszczenia wczesne   | HA   | 0,5   |
| 18 | 116    | CP-W      | Czyszczenia późne   | HA   | 4     |
| 19 | 117    | ZAB-REPEL | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów                           | HA   | 20,26 |
| 20 | 127    | PUL-WT    | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT  | 15    |
| 21 | 128    | KOR-P     | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3   | 9     |
| 22 | 144    | WYK-SLUPI | Przygotowanie słupków iglastych   | SZT  | 2     |
| 23 | 149    | PORZ-STOS | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe                              | M3P  | 519   |
| 24 | 155    | ZAW-BUD   | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                           | SZT  | 10    |
| 25 | 157    | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                  | SZT  | 85    |
| 26 | 158    | DRZ-ZGRYZ | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT  | 25    |
| 27 | 189    | ŁR-WYKŁW  | Koszenie trawy z wywozem z łąki   | HA   | 6,25  |
| 28 | 189.01 | ŁR-KOSZR  | Koszenie ręczne wraz z uprzągnięciem biomasy  | HA   | 1,52  |
| 29 | 384    | GODZ RH8  | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H    | 283   |
| 30 | 385    | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H    | 57    |
| 31 | 388    | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)  | H    | 150   |
| 32 | 389    | GODZ MH8  | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)  | H    | 24    |
| 33 | 393    | TRANSP 1  | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t                                   | KMTR | 90    |
| 34 | 395    | GRODZ-M   | Grodzenie mrowisk   | SZT  | 1     |
| 35 | 451    | GODZ KOPH | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym                          | H    | 50    |

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 04

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 2 190,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 2 673,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 37    |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 300   |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|---|-------------|-------|
| 5   | 4               | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 80    |
| 6   | 6               | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                    | M           | 70    |
| 7   | 7               | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                      | M           | 90    |
| 8   | 56              | POP-TAL                      | Poprawianie talerzy - w poprawkach  | TSZT        | 0,28  |
| 9   | 58              | PRZ-TALSA                    | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia                                     | TSZT        | 0,28  |
| 10  | 98              | POP-BRYŁ                     | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach       | TSZT        | 0,28  |
| 11  | 103             | DOW-SADZ                     | Dowóz sadzonek  | TSZT        | 0,28  |
| 12  | 109             | KOSZ UC                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA          | 1,4   |
| 13  | 116             | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 15    |
| 14  | 117             | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów                           | HA          | 27,1  |
| 15  | 127             | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 5     |
| 16  | 128             | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 3     |
| 17  | 144             | WYK-SLUPI                    | Przygotowanie słupków iglastych   | SZT         | 29    |
| 18  | 146             | K GRODZEN                    | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych  | H           | 36    |
| 19  | 155             | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                           | SZT         | 20    |
| 20  | 157             | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                  | SZT         | 83    |
| 21  | 158             | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT         | 30    |
| 22  | 189             | ŁR-WYKŁW                     | Koszenie trawy z wywozem z łąki   | HA          | 1,2   |
| 23  | 189.01          | ŁR-KOSZR                     | Koszenie ręczne wraz z uprzągnięciem biomasy  | HA          | 4,3   |
| 24  | 384             | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H           | 349   |
| 25  | 385             | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H           | 4     |
| 26  | 386.01          | GODZ RU23                    | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem VAT 23%  | H           | 90    |
| 27  | 388             | GODZ RH23                    | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)  | H           | 154   |
| 28  | 389             | GODZ MH8                     | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)  | H           | 16    |
| 29  | 393             | TRANSP 1                     | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t                                   | KMTR        | 30    |
| 30  | 395             | GRODZ-M                      | Grodzenie mrowisk   | SZT         | 1     |
| 31  | 451             | GODZ KOPH                    | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym                          | H           | 50    |

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 05

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 2 713,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 2 640,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 25    |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 665   |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|---|-------------|----------|
| 5   | 4               | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 100      |
| 6   | 5               | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m                                   | M3          | 50       |
| 7   | 6               | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                    | M           | 70       |
| 8   | 7               | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                      | M           | 90       |
| 9   | 56              | POP-TAL                      | Poprawianie talerzy - w poprawkach  | TSZT        | 1,47     |
| 10  | 58              | PRZ-TALSA                    | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia                                     | TSZT        | 1,47     |
| 11  | 98              | POP-BRYŁ                     | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach       | TSZT        | 1,47     |
| 12  | 103             | DOW-SADZ                     | Dowóz sadzonek  | TSZT        | 1,47     |
| 13  | 109             | KOSZ UC                      | Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA          | 9,4      |
| 14  | 116             | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 15       |
| 15  | 117             | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyzną przy użyciu repelentów                          | HA          | 25,2     |
| 16  | 127             | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 10       |
| 17  | 128             | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 6        |
| 18  | 144             | WYK-SLUPI                    | Przygotowanie słupków iglastych   | SZT         | 151      |
| 19  | 146             | K GRODZEN                    | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych  | H           | 310      |
| 20  | 149             | PORZ-STOS                    | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe                              | M3P         | 1 850,00 |
| 21  | 155             | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                           | SZT         | 10       |
| 22  | 157             | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                  | SZT         | 158      |
| 23  | 158             | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT         | 35       |
| 24  | 163             | PPOŻ-PORZ                    | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych                                     | HA          | 3,47     |
| 25  | 189             | ŁR-WYKŁW                     | Koszenie trawy z wywozem z łąki   | HA          | 2,28     |
| 26  | 189.01          | ŁR-KOSZRB                    | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy  | HA          | 1,16     |
| 27  | 384             | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H           | 481      |
| 28  | 385             | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H           | 92       |
| 29  | 386             | GODZ RU8                     | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem  | H           | 248      |
| 30  | 388             | GODZ RH23                    | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)  | H           | 148      |
| 31  | 389             | GODZ MH8                     | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)  | H           | 24       |
| 32  | 393             | TRANSP 1                     | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t                                   | KMTR        | 80       |
| 33  | 395             | GRODZ-M                      | Grodzenie mrowisk   | SZT         | 1        |
| 34  | 451             | GODZ KOPH                    | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym                          | H           | 50       |

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 06

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 1 123,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 3 969,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 60    |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 477   |

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|---|-------------|-------|
| 5   | 4                  | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 200   |
| 6   | 5                  | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m                                     | M3          | 100   |
| 7   | 7                  | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich  | M           | 200   |
| 8   | 56                 | POP-TAL                      | Poprawianie talerzy - w poprawkach  | TSZT        | 0,35  |
| 9   | 58                 | PRZ-TALSA                    | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia                                       | TSZT        | 0,35  |
| 10  | 98                 | POP-BRYŁ                     | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach         | TSZT        | 0,35  |
| 11  | 103                | DOW-SADZ                     | Dowóz sadzonek  | TSZT        | 0,35  |
| 12  | 108                | KOSZ UB                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA          | 0,5   |
| 13  | 112                | CW-W                         | Czyszczenia wczesne   | HA          | 0,49  |
| 14  | 116                | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 16,3  |
| 15  | 117                | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyzną przy użyciu repelentów                            | HA          | 26    |
| 16  | 127                | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 10    |
| 17  | 128                | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 6     |
| 18  | 144                | WYK-SLUPI                    | Przygotowanie słupków iglastych   | SZT         | 2     |
| 19  | 149                | PORZ-STOS                    | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe                                | M3P         | 220   |
| 20  | 155                | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                             | SZT         | 25    |
| 21  | 157                | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                    | SZT         | 110   |
| 22  | 158                | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT         | 33    |
| 23  | 189.01             | ŁR-KOSZR                     | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy  | HA          | 5,54  |
| 24  | 384                | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H           | 432   |
| 25  | 385                | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H           | 74    |
| 26  | 388                | GODZ RH23                    | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)  | H           | 150   |
| 27  | 389                | GODZ MH8                     | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)  | H           | 36    |
| 28  | 393                | TRANSP 1                     | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t                                     | KMTR        | 25    |
| 29  | 395                | GRODZ-M                      | Grodzenie mrowisk   | SZT         | 2     |
| 30  | 451                | GODZ KOPH                    | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym                            | H           | 52    |

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 07

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 2 069,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 2 723,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 200   |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 755   |

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|---|-------------|-------|
| 5   | 4                  | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 250   |
| 6   | 5                  | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m                                     | M3          | 200   |
| 7   | 6                  | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                      | M           | 70    |
| 8   | 7                  | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich  | M           | 90    |
| 9   | 52                 | WYK-TAL60                    | Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm  | TSZT        | 3,63  |
| 10  | 56                 | POP-TAL                      | Poprawianie talerzy - w poprawkach  | TSZT        | 0,23  |
| 11  | 58                 | PRZ-TALSA                    | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia                                       | TSZT        | 3,86  |
| 12  | 97                 | SAD-BRYŁ                     | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym                                       | TSZT        | 3,63  |
| 13  | 98                 | POP-BRYŁ                     | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach         | TSZT        | 0,23  |
| 14  | 103                | DOW-SADZ                     | Dowóz sadzonek  | TSZT        | 3,86  |
| 15  | 107                | KOSZ UA                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II   | HA          | 3,9   |
| 16  | 108                | KOSZ UB                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA          | 2,85  |
| 17  | 116                | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 24,7  |
| 18  | 117                | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyzną przy użyciu repelentów                            | HA          | 24,8  |
| 19  | 127                | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 5     |
| 20  | 128                | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 3     |

|    |        |           |  |      |          |
|----|--------|-----------|--|------|----------|
| 21 | 144    | WYK-SLUPI | Przygotowanie słupków iglastych                              | SZT  | 30       |
| 22 | 145    | GRODZ-DEM | Demontaż (likwidacja) ogrodzeń                               | HM   | 4        |
| 23 | 146    | K GRODZEN | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych                 | H    | 88       |
| 24 | 149    | PORZ-STOS | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe     | M3P  | 26       |
| 25 | 155    | ZAW-BUD   | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy  | SZT  | 10       |
| 26 | 157    | CZYSZ-BUD | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy         | SZT  | 77       |
| 27 | 158    | DRZ-ZGRYZ | Wykładanie drzew zgryzowych                                  | SZT  | 15       |
| 28 | 163    | PPOŻ-PORZ | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych            | HA   | 2,4      |
| 29 | 166    | ŁR-ORKA   | Głęboka orka   | HA   | 0,37     |
| 30 | 170    | ŁR-BRON   | Bronowanie   | HA   | 0,37     |
| 31 | 177    | ŁR-NAWM   | Wysiew nawozów sztucznych                                    | HA   | 0,37     |
| 32 | 178    | ŁR-WAPN   | Wapnowanie   | HA   | 0,37     |
| 33 | 180.01 | ŁR-SIEWRC | Siew ręczny nasion rzutem na powierzchnię otwartą            | HA   | 0,37     |
| 34 | 189.01 | ŁR-KOSZR  | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy                 | HA   | 3,77     |
| 35 | 384    | GODZ RH8  | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)                              | H    | 95       |
| 36 | 385    | GODZ PILA | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki                   | H    | 27       |
| 37 | 386    | GODZ RU8  | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem                         | H    | 12       |
| 38 | 388    | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)                             | H    | 212      |
| 39 | 389    | GODZ MH8  | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)                         | H    | 17       |
| 40 | 393    | TRANSP 1  | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t          | KMTR | 130      |
| 41 | 395    | GRODZ-M   | Grodzenie mrowisk  | SZT  | 2        |
| 42 | 403    | Ł-NAGANKA | Praca naganiacza   | DN   | 45       |
| 43 | 404    | Ł-POLTRAN | Transport naganiaczy na polowaniu zbiorowym                  | KMTR | 450      |
| 44 | 409    | Ł-INDTRAZ | Transport zwierzyny na polowaniu indywidualnym               | SZT  | 15       |
| 45 | 421    | Ł-WKAR-BA | Wykładanie karmy baloty                                      | TONA | 1        |
| 46 | 423    | Ł-PORZDOK | Porządkowanie i wapnowanie miejsc dokarmiania                | SZT  | 2        |
| 47 | 424    | Ł-SCIEZBR | Czyszczenie ścieżek podchodowych bez nakopania               | M    | 1 000,00 |
| 48 | 426    | Ł-SCIEZZN | Czyszczenie ścieżek podchodowych wraz z nakopaniem           | M    | 500      |
| 49 | 428    | Ł-CZYSWIZ | Przygotowanie i oczyszczanie wizur                           | M    | 50       |
| 50 | 437    | Ł-REMURZ  | Konserwacja/naprawa urządzenia łowieckiego                   | H    | 30       |
| 51 | 451    | GODZ KOPH | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym | H    | 50       |

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 08

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 1 755,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 2 525,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 249   |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 320   |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|---|-------------|-------|
| 5   | 4               | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 100   |
| 6   | 5               | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m                                     | M3          | 40    |
| 7   | 7               | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich  | M           | 200   |
| 8   | 108             | KOSZ UB                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA          | 2,25  |
| 9   | 112             | CW-W                         | Czyszczenia wczesne   | HA          | 1     |
| 10  | 116             | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 19,5  |
| 11  | 117             | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów                             | HA          | 69,4  |
| 12  | 127             | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 10    |
| 13  | 128             | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 6     |
| 14  | 144             | WYK-SLUPI                    | Przygotowanie słupków iglastych   | SZT         | 45    |
| 15  | 146             | K GRODZEN                    | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych  | H           | 170   |
| 16  | 147             | PRZYB-IŻU                    | Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie   | HM          | 1,5   |
| 17  | 149             | PORZ-STOS                    | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe                                | M3P         | 835   |
| 18  | 155             | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                             | SZT         | 20    |
| 19  | 157             | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                    | SZT         | 128   |
| 20  | 158             | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT         | 70    |
| 21  | 160             | US PDRZ U                    | Usuwanie na uprawach drzewek porażonych   | HA          | 5,5   |
| 22  | 163             | PPOŻ-PORZ                    | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych                                       | HA          | 3,83  |
| 23  | 189             | ŁR-WYKŁW                     | Koszenie trawy z wywozem z łąki   | HA          | 3,09  |
| 24  | 189.01          | ŁR-KOSZR                     | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy  | HA          | 1,57  |
| 25  | 384             | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H           | 744   |
| 26  | 385             | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H           | 43    |
| 27  | 386             | GODZ RU8                     | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem  | H           | 250   |



|    |        |           |  |      |          |
|----|--------|-----------|--|------|----------|
| 28 | 386.01 | GODZ RU23 | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem VAT 23%                 | H    | 10       |
| 29 | 388    | GODZ RH23 | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)                             | H    | 154      |
| 30 | 389    | GODZ MH8  | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)                         | H    | 52       |
| 31 | 390    | GODZ MH23 | Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)                        | H    | 10       |
| 32 | 395    | GRODZ-M   | Grodzenie mrowisk  | SZT  | 2        |
| 33 | 421    | Ł-WKAR-BA | Wykładanie karmy baloty                                      | TONA | 1        |
| 34 | 423    | Ł-PORZDOK | Porządkowanie i wapnowanie miejsc dokarmiania                | SZT  | 2        |
| 35 | 424    | Ł-SCIEZBR | Czyszczenie ścieżek podchodowych bez nakopania               | M    | 1 000,00 |
| 36 | 426    | Ł-SCIEZZN | Czyszczenie ścieżek podchodowych wraz z nakopaniem           | M    | 500      |
| 37 | 428    | Ł-CZYSWIZ | Przygotowanie i oczyszczanie wizur                           | M    | 50       |
| 38 | 437    | Ł-REMURZ  | Konserwacja/naprawa urządzenia łowieckiego                   | H    | 40       |
| 39 | 451    | GODZ KOPH | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym | H    | 52       |

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 09

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 1 660,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 1 553,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 500   |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 317   |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|---|-------------|----------|
| 5   | 4               | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 25       |
| 6   | 5               | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m                                     | M3          | 10       |
| 7   | 6               | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                      | M           | 70       |
| 8   | 7               | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich  | M           | 90       |
| 9   | 52              | WYK-TAL60                    | Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm  | TSZT        | 10,4     |
| 10  | 56              | POP-TAL                      | Poprawianie talerzy - w poprawkach  | TSZT        | 0,42     |
| 11  | 58              | PRZ-TALSA                    | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia                                       | TSZT        | 10,82    |
| 12  | 97              | SAD-BRYŁ                     | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym                                       | TSZT        | 10,4     |
| 13  | 98              | POP-BRYŁ                     | Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach         | TSZT        | 0,42     |
| 14  | 103             | DOW-SADZ                     | Dowóz sadzonek  | TSZT        | 10,82    |
| 15  | 107             | KOSZ UA                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II   | HA          | 0,65     |
| 16  | 108             | KOSZ UB                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA          | 2,55     |
| 17  | 109             | KOSZ UC                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI   | HA          | 6,5      |
| 18  | 112             | CW-W                         | Czyszczenia wczesne   | HA          | 0,7      |
| 19  | 116             | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 16,73    |
| 20  | 117             | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyzną przy użyciu repelentów                            | HA          | 30,89    |
| 21  | 127             | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 6        |
| 22  | 128             | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 3,6      |
| 23  | 144             | WYK-SLUPI                    | Przygotowanie słupków iglastych   | SZT         | 35       |
| 24  | 146             | K GRODZEŃ                    | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych  | H           | 56       |
| 25  | 147             | PRZYZB-1ŻU                   | Przybicie okorowanych żerdzi w jednym rzędzie   | HM          | 2,5      |
| 26  | 149             | PORZ-STOS                    | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe                                | M3P         | 147      |
| 27  | 155             | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                             | SZT         | 10       |
| 28  | 157             | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                    | SZT         | 101      |
| 29  | 158             | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT         | 8        |
| 30  | 163             | PPOŻ-PORZ                    | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych                                       | HA          | 8,43     |
| 31  | 189             | ŁR-WYKŁW                     | Koszenie trawy z wywozem z łąki   | HA          | 6,46     |
| 32  | 189.01          | ŁR-KOSZRB                    | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy  | HA          | 2,09     |
| 33  | 384             | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H           | 220      |
| 34  | 385             | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H           | 21       |
| 35  | 386             | GODZ RU8                     | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem  | H           | 5        |
| 36  | 386.01          | GODZ RU23                    | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem VAT 23%  | H           | 12       |
| 37  | 388             | GODZ RH23                    | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)  | H           | 154      |
| 38  | 389             | GODZ MH8                     | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)  | H           | 39       |
| 39  | 393             | TRANSP 1                     | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t                                     | KMTR        | 17       |
| 40  | 395             | GRODZ-M                      | Grodzenie mrowisk   | SZT         | 4        |
| 41  | 421             | Ł-WKAR-BA                    | Wykładanie karmy baloty   | TONA        | 1        |
| 42  | 423             | Ł-PORZDOK                    | Porządkowanie i wapnowanie miejsc dokarmiania   | SZT         | 2        |
| 43  | 424             | Ł-SCIEZBR                    | Czyszczenie ścieżek podchodowych bez nakopania  | M           | 1 000,00 |
| 44  | 426             | Ł-SCIEZZN                    | Czyszczenie ścieżek podchodowych wraz z nakopaniem                                      | M           | 500      |
| 45  | 428             | Ł-CZYSWIZ                    | Przygotowanie i oczyszczanie wizur  | M           | 50       |

|    |     |           |  |   |    |
|----|-----|-----------|--|---|----|
| 46 | 437 | Ł-REMURZ  | Konserwacja/naprawa urządzenia łowieckiego                   | H | 30 |
| 47 | 438 | Ł-LIKWURZ | Likwidacja urządzenia łowieckiego                            | H | 12 |
| 48 | 451 | GODZ KOPH | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym | H | 50 |

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 10

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 1   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 938   |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 3 820,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 76    |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2               | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 309   |

| Lp. | Nr poz. w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|-----------------|------------------------------|---|-------------|----------|
| 5   | 4               | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 25       |
| 6   | 5               | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m                                   | M3          | 18       |
| 7   | 6               | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                    | M           | 70       |
| 8   | 7               | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                      | M           | 90       |
| 9   | 109             | KOSZ UC                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI | HA          | 2,82     |
| 10  | 116             | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 12,53    |
| 11  | 117             | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów                           | HA          | 16,3     |
| 12  | 127             | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 14       |
| 13  | 128             | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 8,4      |
| 14  | 144             | WYK-SLUPI                    | Przygotowanie słupków iglastych   | SZT         | 21       |
| 15  | 146             | K GRODZEŃ                    | Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych  | H           | 40       |
| 16  | 149             | PORZ-STOS                    | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe                              | M3P         | 430      |
| 17  | 155             | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                           | SZT         | 10       |
| 18  | 157             | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                  | SZT         | 82       |
| 19  | 158             | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT         | 14       |
| 20  | 163             | PPOŻ-PORZ                    | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych                                     | HA          | 6,8      |
| 21  | 188             | ŁR-KOSZR                     | Koszenie trawy  | HA          | 2,33     |
| 22  | 189             | ŁR-WYKŁW                     | Koszenie trawy z wywozem z łąki   | HA          | 3,46     |
| 23  | 189.01          | ŁR-KOSZRB                    | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy  | HA          | 3,14     |
| 24  | 190             | ŁR-GRAB                      | Przegrabianie (suszenie siana)  | HA          | 2,33     |
| 25  | 191             | ŁR-ZGRAB                     | Zgrabianie siana  | HA          | 2,33     |
| 26  | 193             | ŁR-BALOT                     | Balotowanie siana lub masy zielonej   | HA          | 2,33     |
| 27  | 384             | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H           | 552      |
| 28  | 385             | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H           | 137      |
| 29  | 386             | GODZ RU8                     | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem  | H           | 13       |
| 30  | 386.01          | GODZ RU23                    | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem VAT 23%  | H           | 202      |
| 31  | 388             | GODZ RH23                    | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)  | H           | 160      |
| 32  | 389             | GODZ MH8                     | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)  | H           | 37       |
| 33  | 390             | GODZ MH23                    | Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)   | H           | 9        |
| 34  | 395             | GRODZ-M                      | Grodzenie mrowisk   | SZT         | 2        |
| 35  | 421             | Ł-WKAR-BA                    | Wykładanie karmy baloty   | TONA        | 1        |
| 36  | 423             | Ł-PORZDOK                    | Porządkowanie i wapnowanie miejsc dokarmiania   | SZT         | 2        |
| 37  | 424             | Ł-SCIEZBR                    | Czyszczenie ścieżek podchodowych bez nakopania  | M           | 1 000,00 |
| 38  | 426             | Ł-SCIEZZN                    | Czyszczenie ścieżek podchodowych wraz z nakopaniem                                    | M           | 500      |
| 39  | 428             | Ł-CZYSZWZ                    | Przygotowanie i oczyszczanie wizur  | M           | 20       |
| 40  | 437             | Ł-REMURZ                     | Konserwacja/naprawa urządzenia łowieckiego  | H           | 30       |
| 41  | 451             | GODZ KOPH                    | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym                          | H           | 50       |

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 11

Pozostałe cięcia rębne



| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 1 470,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 3 012,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 15    |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 458   |

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac   | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 5   | 4                  | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m                                      | M3          | 40       |
| 6   | 5                  | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m          | M3          | 30       |
| 7   | 6                  | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich           | M           | 70       |
| 8   | 7                  | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich             | M           | 90       |
| 9   | 112                | CW-W                         | Czyszczenia wczesne  | HA          | 4,05     |
| 10  | 116                | CP-W                         | Czyszczenia późne  | HA          | 17,55    |
| 11  | 117                | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów  | HA          | 8,05     |
| 12  | 127                | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne                       | SZT         | 10       |
| 13  | 128                | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory                          | M3          | 6        |
| 14  | 144                | WYK-SLUPI                    | Przygotowanie słupków iglastych                              | SZT         | 2        |
| 15  | 149                | PORZ-STOS                    | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe     | M3P         | 1 175,00 |
| 16  | 155                | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy  | SZT         | 10       |
| 17  | 157                | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy         | SZT         | 96       |
| 18  | 158                | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych                                  | SZT         | 20       |
| 19  | 163                | PPOŻ-PORZ                    | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych            | HA          | 1,4      |
| 20  | 166                | ŁR-ORKA                      | Głęboka orka   | HA          | 0,5      |
| 21  | 170                | ŁR-BRON                      | Bronowanie   | HA          | 0,5      |
| 22  | 177                | ŁR-NAWM                      | Wysiew nawozów sztucznych                                    | HA          | 0,5      |
| 23  | 178                | ŁR-WAPN                      | Wapnowanie   | HA          | 0,5      |
| 24  | 180.01             | ŁR-SIEWRC                    | Siew ręczny nasion rzutem na powierzchnię otwartą            | HA          | 0,5      |
| 25  | 189                | ŁR-WYKŁW                     | Koszenie trawy z wywozem z łąki                              | HA          | 3,44     |
| 26  | 189.01             | ŁR-KOSZRB                    | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy                 | HA          | 0,43     |
| 27  | 384                | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)                              | H           | 203      |
| 28  | 385                | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki                   | H           | 47       |
| 29  | 388                | GODZ RH23                    | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)                             | H           | 200      |
| 30  | 389                | GODZ MH8                     | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)                         | H           | 31       |
| 31  | 395                | GRODZ-M                      | Grodzenie mrowisk  | SZT         | 1        |
| 32  | 421                | Ł-WKAR-BA                    | Wykładanie karmy bałoty                                      | TONA        | 0,5      |
| 33  | 423                | Ł-PORZDOK                    | Porządkowanie i wapnowanie miejsc dokarmiania                | SZT         | 1        |
| 34  | 424                | Ł-SCIEZBR                    | Czyszczenie ścieżek podchodowych bez nakopania               | M           | 800      |
| 35  | 426                | Ł-SCIEZZN                    | Czyszczenie ścieżek podchodowych wraz z nakopaniem           | M           | 300      |
| 36  | 428                | Ł-CZYSWIZ                    | Przygotowanie i oczyszczanie wizur                           | M           | 40       |
| 37  | 432                | Ł-BU-ZWYŻ                    | Budowa zwyzki  | SZT         | 1        |
| 38  | 437                | Ł-REMURZ                     | Konserwacja/naprawa urządzenia łowieckiego                   | H           | 16       |
| 39  | 438                | Ł-LIKWURZ                    | Likwidacja urządzenia łowieckiego                            | H           | 8        |
| 40  | 451                | GODZ KOPH                    | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym | H           | 50       |

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 12

Pozostałe cięcia rębne

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 1 874,00 |

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 2   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 2 287,00 |

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 3   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 89    |

Cięcia przygodne i pozostałe

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac                       | Jedn. miary | Ilość |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|-------|
| 4   | 2                  | CWD-D                        | Całkowity wyrób drewna technologią dowolną | M3          | 919   |

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac  | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|--------------------|------------------------------|---|-------------|----------|
| 5   | 4                  | PODWOZ-DK                    | Podwóz drewna do 1000 m   | M3          | 40       |
| 6   | 5                  | PODWOZ-DA                    | Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m                                     | M3          | 10       |
| 7   | 6                  | WYK SZLG                     | Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich                                      | M           | 70       |
| 8   | 7                  | REM SZLZR                    | Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich  | M           | 92       |
| 9   | 52                 | WYK-TAL60                    | Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm  | TSZT        | 0,7      |
| 10  | 56                 | POP-TAL                      | Poprawianie talerzy - w poprawkach  | TSZT        | 0,24     |
| 11  | 58                 | PRZ-TALSA                    | Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia                                       | TSZT        | 0,94     |
| 12  | 95                 | SADZ WIEL                    | Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym                                     | TSZT        | 0,7      |
| 13  | 96                 | SADZ POP                     | Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach                          | TSZT        | 0,24     |
| 14  | 103                | DOW-SADZ                     | Dowóz sadzonek  | TSZT        | 0,7      |
| 15  | 108                | KOSZ UB                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV | HA          | 0,32     |
| 16  | 109                | KOSZ UC                      | Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI   | HA          | 6,33     |
| 17  | 112                | CW-W                         | Czyszczenia wczesne   | HA          | 0,9      |
| 18  | 116                | CP-W                         | Czyszczenia późne   | HA          | 14,1     |
| 19  | 117                | ZAB-REPEL                    | Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów                             | HA          | 10,41    |
| 20  | 127                | PUL-WT                       | Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne  | SZT         | 5        |
| 21  | 128                | KOR-P                        | Korowanie pułapek i niszczenie kory   | M3          | 3        |
| 22  | 144                | WYK-SLUPI                    | Przygotowanie słupków iglastych   | SZT         | 3        |
| 23  | 149                | PORZ-STOS                    | Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe                                | M3P         | 1 364,00 |
| 24  | 155                | ZAW-BUD                      | Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                             | SZT         | 15       |
| 25  | 157                | CZYSZ-BUD                    | Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy                                    | SZT         | 111      |
| 26  | 158                | DRZ-ZGRYZ                    | Wykładanie drzew zgryzowych   | SZT         | 24       |
| 27  | 160                | US PDRZ U                    | Usuwanie na uprawach drzewek porażonych   | HA          | 0,5      |
| 28  | 163                | PPOŻ-PORZ                    | Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych                                       | HA          | 3,15     |
| 29  | 189                | ŁR-WYKŁW                     | Koszenie trawy z wywozem z łąki   | HA          | 5,74     |
| 30  | 189.01             | ŁR-KOSZRB                    | Koszenie ręczne wraz z uprzątnięciem biomasy  | HA          | 1,22     |
| 31  | 384                | GODZ RH8                     | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)   | H           | 609      |
| 32  | 385                | GODZ PILA                    | Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki  | H           | 110      |
| 33  | 386.01             | GODZ RU23                    | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem VAT 23%  | H           | 75       |
| 34  | 388                | GODZ RH23                    | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)  | H           | 152      |
| 35  | 389                | GODZ MH8                     | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)  | H           | 30       |
| 36  | 390                | GODZ MH23                    | Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT)   | H           | 5        |
| 37  | 393                | TRANSP 1                     | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t                                     | KMTR        | 36       |
| 38  | 395                | GRODZ-M                      | Grodzenie mrowisk   | SZT         | 1        |
| 39  | 451                | GODZ KOPH                    | Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym                            | H           | 50       |

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 13

| Lp. | Nr poz.<br>w STWPL | Kod czynności do rozliczenia | Czynność - opis prac   | Jedn. miary | Ilość    |
|-----|--------------------|------------------------------|--|-------------|----------|
| 1   | 219                | NAW-MINER                    | Nawożenie mineralne w sadzonkach -wykonywane ręcznie                                   | AR          | 156      |
| 2   | 228                | OSŁ-ATM                      | Oslona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi                                 | AR          | 970      |
| 3   | 229                | OSŁ-REG                      | Regulowanie położenia osłon  | AR          | 1 096,00 |
| 4   | 232                | SZK-1R                       | Szkółkowanie sadzonek do 1 roku z doniesieniem do miejsca szkółkowania                 | TSZT        | 10       |
| 5   | 234                | SZK-WR                       | Szkółkowanie sadzonek 2-3 latek z doniesieniem do miejsca szkółkowania                 | TSZT        | 50       |
| 6   | 257                | ŻEL-IL                       | Żelowanie sadzonek pozostałych   | TSZT        | 260      |
| 7   | 258                | ZAŁ-1                        | Załadunek lub rozładunek sadzonek - 1 latek  | TSZT        | 25       |
| 8   | 259                | ZAŁ-2                        | Załadunek lub rozładunek sadzonek - 2-3 latek  | TSZT        | 575      |
| 9   | 260                | ZAŁ-4                        | Załadunek lub rozładunek sadzonek - 4-5 latek  | TSZT        | 10       |
| 10  | 261                | ZAŁ-WIEL                     | wielolatek drzew i krzewów do zadrzewień   | TSZT        | 5        |
| 11  | 279                | WIĄZ-PE                      | Wiązanie sadzonek w pęczki i etykietowanie   | TSZT        | 545      |
| 12  | 283                | PRZYG-SUB                    | Przygotowanie substratu  | M3P         | 120      |
| 13  | 284                | ZAŁ-SUB                      | Załadunek lub rozładunek trocin lub substratu  | M3P         | 240      |
| 14  | 285                | PRZER-SUB                    | Jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami                               | M3P         | 20       |
| 15  | 287                | UKŁ-SUB                      | Układanie warstwy substratu o grubości 15 cm   | AR          | 2,4      |
| 16  | 287.01             | SZK-OPR                      | Opryski na szkółce   | AR          | 600      |
| 17  | 288                | DEZ-OPR                      | Dezynfekcja podłoża -opryski   | AR          | 101      |
| 18  | 289                | ZEBR-SUB                     | Zebrańie zużytego substratu z wywiezieniem   | AR          | 2,4      |
| 19  | 290                | GRAB-WYR                     | Grabienie i wyrównanie powierzchni przed obsiewem                                      | AR          | 18,3     |
| 20  | 291                | WAŁ-FOL                      | Wałowanie  | AR          | 2,4      |
| 21  | 292                | ROZŁ-SUB                     | Przygotowanie substratu do ponownego obsiewu   | AR          | 15,9     |
| 22  | 293                | WYC-RR                       | Wyciskanie rządków siewnych  | AR          | 17,9     |
| 23  | 294                | SIEW-CRC                     | Siew nasion w rządk  | AR          | 17,9     |
| 24  | 295                | SIEW-PRC                     | Siew nasion rzutem   | AR          | 0,8      |
| 25  | 296                | PIEL-NAM                     | Pielenie z wyniesieniem chwastów   | AR          | 256      |
| 26  | 297                | PRZEZ-NAM                    | Przerzedzanie siewów z pieleniem   | AR          | 4,8      |
| 27  | 298                | WYJ-1IN                      | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek iglastych       | TSZT        | 5        |
| 28  | 299                | WYJ-1LN                      | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 1 latek liściastych     | TSZT        | 20       |
| 29  | 301                | WYJ-2IN                      | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek iglastych     | TSZT        | 480      |
| 30  | 302                | WYJ-2LN                      | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 2-3 latek liściastych   | TSZT        | 30       |
| 31  | 303                | WYJ-4IS                      | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 4-5 latek iglastych     | TSZT        | 8        |
| 32  | 304                | WYJ-4LS                      | Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu - 4-5 latek liściastych   | TSZT        | 2        |
| 33  | 306                | SZK-NAPEŁ                    | Szkółkowanie 1-2 latek do doniczek, kaset itp. wraz z napelnieniem doniczek substratem | TSZT        | 8        |
| 34  | 308                | NAP-DONSU                    | Napelnienie doniczek, woreczków foliowych itp. substratem oraz ubicie                  | TSZT        | 56       |
| 35  | 309                | WYK-WORF                     | Wykonanie woreczków i cylindrów foliowych  | TSZT        | 25       |
| 36  | 310                | SIEW-DON                     | Siew do doniczek   | m2          | 196      |
| 37  | 311                | PRZER-DON                    | Przerzedzanie siewów w doniczkach, kasetach itp.                                       | m2          | 196      |

|    |                 |  |      |          |
|----|-----------------|--|------|----------|
| 38 | 312 ZAŁ-DONT    | Załadunek pojemników z doniczkami, kasetami itp. na pojazd lub rozładunek i układanie w tunelu | TSZT | 122      |
| 39 | 362 N-ZSDNJD    | Zbiór szyszek z drzewostanów nasiennych jodłowych  | KG   | 1 500,00 |
| 40 | 378 ZB-NASBRZ   | Zbiór nasion brzozy  | KG   | 0,5      |
| 41 | 380 ZB-NASGB    | Zbiór nasion graba   | KG   | 1        |
| 42 | 381 ZB-NASWZ    | Zbiór nasion wiązu   | KG   | 2        |
| 43 | 382.03 ZB-NASCZ | Zbór nasion czereśni ptasiej   | KG   | 1        |
| 44 | 384 GODZ RH8    | Prace godzinowe ręczne (8% VAT)  | H    | 3 111,00 |
| 45 | 386 GODZ RU8    | Prace godzinowe ręczne z urządzeniem   | H    | 410      |
| 46 | 387 GODZNOC     | Prace godzinowe w porze nocnej   | H    | 48       |
| 47 | 388 GODZ RH23   | Prace godzinowe ręczne (23% VAT)   | H    | 16       |
| 48 | 389 GODZ MH8    | Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT)   | H    | 135      |
| 49 | 393 TRANSP 1    | Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t  | KMTR | 100      |
| 50 | 397 N-ZSGDNPO   | Zbiór szyszek pozostałych gatunków z GDN   | KG   | 300      |