

Załącznik nr 2.2. Szczegółowy rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Królowa Górna	03-16-1-01-19 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,00	116	CP-W
		Królowa Górna	03-16-1-01-1 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	116	CP-W
		Królowa Górna	03-16-1-01-26 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	116	CP-W
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	116	CP-W
	CW	Królowa Górna	03-16-1-01-1 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	112	CW-W
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	112	CW-W
		Królowa Górna	03-16-1-01-8 -a -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,75	112	CW-W
	H-POZ	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	385	GODZ PILA
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-13 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		Królowa Górna	03-16-1-01-20 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	160,00	149	PORZ-STOS
		Królowa Górna	03-16-1-01-28 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	260,00	149	PORZ-STOS
		Królowa Górna	03-16-1-01-30 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	140,00	149	PORZ-STOS
	ODN-LUK	Królowa Górna	03-16-1-01-32 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,70	58	PRZ-TALSA
		Królowa Górna	03-16-1-01-32 -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z brylką	3	TSZT	0,70	97	SAD-BRYŁ
		Królowa Górna	03-16-1-01-32 -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,70	52	WYK-TAL60
	ODN-POZ	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.lad. do 3,5 t	-----	KMTR	50,00	393	TRANSP 1
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
	PIEL	Królowa Górna	03-16-1-01-1 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Królowa Górna	03-16-1-01-28 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,33	108	KOSZ UB
		Królowa Górna	03-16-1-01-32 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Królowa Górna	03-16-1-01-33 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
D-UPRŁ		Królowa Górna	03-16-1-01-1 -b -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,15	189	ŁR-WYKLW
		Królowa Górna	03-16-1-01-21 -b -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,55	189	ŁR-WYKLW
		Królowa Górna	03-16-1-01-21 -c -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,22	189	ŁR-WYKLW
		Królowa Górna	03-16-1-01-21 -d -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,60	189	ŁR-WYKLW
		Królowa Górna	03-16-1-01-21 -f -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,10	189	ŁR-WYKLW
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -d -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	-----	HA	0,90	193	ŁR-BALOT
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -d -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	-----	HA	0,90	190	ŁR-GRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -d -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,90	188	ŁR-KOSZR
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -d -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	-----	HA	0,90	191	ŁR-ZGRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -g -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	-----	HA	0,57	193	ŁR-BALOT
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -g -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	-----	HA	0,57	190	ŁR-GRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,57	188	ŁR-KOSZR
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -g -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	-----	HA	0,57	191	ŁR-ZGRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -h -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	-----	HA	0,33	193	ŁR-BALOT
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -h -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	-----	HA	0,33	190	ŁR-GRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,33	188	ŁR-KOSZR
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -h -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	-----	HA	0,33	191	ŁR-ZGRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -i -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	-----	HA	0,34	193	ŁR-BALOT
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -i -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	-----	HA	0,34	190	ŁR-GRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,34	188	ŁR-KOSZR
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -i -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	-----	HA	0,34	191	ŁR-ZGRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -j -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	-----	HA	0,20	193	ŁR-BALOT
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -j -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	-----	HA	0,20	190	ŁR-GRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -j -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	0,20	188	ŁR-KOSZR
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -j -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	-----	HA	0,20	191	ŁR-ZGRAB
		Królowa Górna	03-16-1-01-26 -d -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,33	189	ŁR-WYKLW
		Królowa Górna	03-16-1-01-26 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-26 -f -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	-----	HA	0,78	193	ŁR-BALOT
		Królowa Górna	03-16-1-01-26 -f -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	-----	HA	0,78	190	ŁR-GRAB

ŁR			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -f -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,78	188	ŁR-KOSZR
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -f -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,78	191	ŁR-ZGRAB
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -g -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,10	193	ŁR-BALOT
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -g -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,10	190	ŁR-GRAB
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -g -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,10	188	ŁR-KOSZR
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -g -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,10	191	ŁR-ZGRAB
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -h -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,49	193	ŁR-BALOT
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -h -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,49	190	ŁR-GRAB
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,49	188	ŁR-KOSZR
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -h -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,49	191	ŁR-ZGRAB
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -i -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,03	193	ŁR-BALOT
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -i -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,03	190	ŁR-GRAB
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,03	188	ŁR-KOSZR
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -i -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,03	191	ŁR-ZGRAB
			Królowa Górna	03-16-1-01-28 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,17	189	ŁR-WYKŁW
			Królowa Górna	03-16-1-01-28 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,20	189	ŁR-WYKŁW
			Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	4,00	386	GODZ RU8
			Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomass	----	HA	0,11	189.01	ŁR-KOSZRB
			Królowa Górna	03-16-1-01-2 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomass	----	HA	0,09	189.01	ŁR-KOSZRB
			Królowa Górna	03-16-1-01-3 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,04	189	ŁR-WYKŁW
			Królowa Górna	03-16-1-01-3 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,12	189	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS		Królowa Górna	03-16-1-01-1 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,05	189	ŁR-WYKŁW
			Królowa Górna	03-16-1-01-25 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-25 -c -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	0,17	193	ŁR-BALOT
			Królowa Górna	03-16-1-01-25 -c -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,17	190	ŁR-GRAB
			Królowa Górna	03-16-1-01-25 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,17	188	ŁR-KOSZR
			Królowa Górna	03-16-1-01-25 -c -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,17	191	ŁR-ZGRAB
			Królowa Górna	03-16-1-01-29 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomass	----	HA	0,14	189.01	ŁR-KOSZRB
			Królowa Górna	03-16-1-01-3 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,12	189	ŁR-WYKŁW
			Królowa Górna	03-16-1-01-3 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,13	189	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-POZ		Królowa Górna	03-16-1-01-13 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
			Królowa Górna	03-16-1-01-13 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
			Królowa Górna	03-16-1-01-24 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-25 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-25 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	389	GODZ MH8
			Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	64,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC		Królowa Górna	03-16-1-01-12 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-12 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-18 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-1 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-1 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-24 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-24 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-26 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-28 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-28 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,63	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-29 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-29 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-2 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-31 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-33 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-8 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	7,00	117	ZAB-REPEL
			Królowa Górna	03-16-1-01-8 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD		Królowa Górna	03-16-1-01-13 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	80,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM		Królowa Górna	03-16-1-01-12 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-28 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	11,00	384	GODZ RH8
			Królowa Górna	03-16-1-01-8 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8

	O-ZWUPRP	Królowa Górna	03-16-1-01-8 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-8 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,50	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRK	Królowa Górna	03-16-1-01-19 -a -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Królowa Górna	03-16-1-01-19 -a -00	KOR-PSO	korow.pułapek niszc.kory so	1	M3	3,00	128	KOR-P
		Królowa Górna	03-16-1-01-19 -a -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-PATRP	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	388	GODZ RH23
OCHRP	OP-BUDKIN	Królowa Górna	03-16-1-01-12 -c -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-12 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-14 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-15 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-15 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-16 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-17 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-18 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-19 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-20 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-21 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-24 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-25 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-26 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-28 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-29 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-30 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-32 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-5 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Królowa Górna	03-16-1-01-7 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Królowa Górna	03-16-1-01-28 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	437,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	437,00	2	CWD-D
	PM	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	40,00	5	PODWOZ-DA
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	40,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	PR	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	101,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	101,00	2	CWD-D
	PTP	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00	2	CWD-D
	PTW	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Królowa Górna	03-16-1-01-13 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	797,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	797,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01-20 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 523,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01-20 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 523,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01-30 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 405,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 405,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01-6 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	289,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	289,00	2	CWD-D
	TWP	Królowa Górna	03-16-1-01-2 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00	2	CWD-D
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00	2	CWD-D
	ZS	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	13,00	384	GODZ RH8
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	90,00	7	REM SZLZR
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	70,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,00	385	GODZ PILA
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
	UT-DROGIL	Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23

UTRZ	UT-MIELKP	Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	390	GODZ MH23
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	386.01	GODZ RU23
	UT-OBILKP	Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Królowa Górna	03-16-1-01-2 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	386.01	GODZ RU23

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bogusza	03-16-1-02-41 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	1	HA	1,00	116	CP-W
		Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	1	HA	1,00	116	CP-W
		Bogusza	03-16-1-02-64 -a -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat.31-50%	1	HA	10,00	116	CP-W
	H-POZ	Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-37 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		Bogusza	03-16-1-02-40 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Bogusza	03-16-1-02-43 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Bogusza	03-16-1-02-44 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	80,00	149	PORZ-STOS
		Bogusza	03-16-1-02-48 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	200,00	149	PORZ-STOS
	PIEL	Bogusza	03-16-1-02-33A -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,02	109	KOSZ UC
		Bogusza	03-16-1-02-33A -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,38	109	KOSZ UC
		Bogusza	03-16-1-02-33B -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Bogusza	03-16-1-02-42 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Bogusza	03-16-1-02-63 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,10	109	KOSZ UC
	POPR	Bogusza	03-16-1-02- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.Jad. do 3,5 t	-----	KMTR	45,00	393	TRANSP 1
		Bogusza	03-16-1-02- - -	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,56	103	DOW-SADZ
		Bogusza	03-16-1-02- - -	ZAL-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,16	103	DOW-SADZ
		Bogusza	03-16-1-02-33B -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,16	98	POP-BRYŁ
		Bogusza	03-16-1-02-33B -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,16	56	POP-TAL
		Bogusza	03-16-1-02-33B -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,16	58	PRZ-TALSA
		Bogusza	03-16-1-02-38 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,35	98	POP-BRYŁ
		Bogusza	03-16-1-02-38 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,35	56	POP-TAL
		Bogusza	03-16-1-02-38 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,35	58	PRZ-TALSA
		Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,21	98	POP-BRYŁ
		Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,21	56	POP-TAL
		Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,21	58	PRZ-TALSA
ŁR	D-UPRL	Bogusza	03-16-1-02-35 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,13	189	ŁR-WYKŁW
		Bogusza	03-16-1-02-41 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,17	189	ŁR-WYKŁW
		Bogusza	03-16-1-02-42 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-42 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Bogusza	03-16-1-02-42 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,97	189	ŁR-WYKŁW
		Bogusza	03-16-1-02-43 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Bogusza	03-16-1-02-44 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,20	189.01	ŁR-KOSZRB
		Bogusza	03-16-1-02-46 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,05	189	ŁR-WYKŁW
		Bogusza	03-16-1-02-47 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Bogusza	03-16-1-02-48 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,08	189.01	ŁR-KOSZRB
		Bogusza	03-16-1-02-49 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,13	189.01	ŁR-KOSZRB
		Bogusza	03-16-1-02-50 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,24	189.01	ŁR-KOSZRB
		Bogusza	03-16-1-02-51 -g -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,12	189.01	ŁR-KOSZRB
		Bogusza	03-16-1-02-64 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
	D-UPRPS	Bogusza	03-16-1-02-42 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-42 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
		Bogusza	03-16-1-02-34 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	385	GODZ PILA
		Bogusza	03-16-1-02-34 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8

OCHRL

OCHRL	O-POZ	Bogusza	03-16-1-02-35 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,00	385	GODZ PILA
		Bogusza	03-16-1-02-35 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-35 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Bogusza	03-16-1-02-35 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-36 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Bogusza	03-16-1-02-36 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-36 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Bogusza	03-16-1-02-36 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-36 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Bogusza	03-16-1-02-36 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Bogusza	03-16-1-02-33A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,02	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-33A -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-33A -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-33A -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-33B -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-33B -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-33B -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-37 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-37 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-37 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-38 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-38 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-40 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-40 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-42 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-42 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-42 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-43 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-43 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-45 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-45 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-52 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-54 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,13	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-57 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-57 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,65	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-58 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-59 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-59 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-61 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-61 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-63 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Bogusza	03-16-1-02-63 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Bogusza	03-16-1-02-45 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	10,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
	O-ZWUPRP	Bogusza	03-16-1-02-33A -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bogusza	03-16-1-02-33A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-33A -c -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,10	160	US PDRZ U
		Bogusza	03-16-1-02-33B -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-33B -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,10	160	US PDRZ U
		Bogusza	03-16-1-02-43 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Bogusza	03-16-1-02-43 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-43 -b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,70	160	US PDRZ U
		Bogusza	03-16-1-02-46 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Bogusza	03-16-1-02-46 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-46 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	0,50	160	US PDRZ U
		Bogusza	03-16-1-02-47 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Bogusza	03-16-1-02-47 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02-47 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	----	HA	1,50	160	US PDRZ U
		Bogusza	03-16-1-02-42 -f -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P

	O-ZWWTÓRK	Bogusza	03-16-1-02-42 -f -00	KOR-PSO	korow.pulapek niszczy.kory so	1	M3	3,00	128	KOR-P
		Bogusza	03-16-1-02-42 -f -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-PATRP	Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	388	GODZ RH23
OCHRP	OP-BUDKIN	Bogusza	03-16-1-02-48 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	3,00	155	ZAW-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	3,00	155	ZAW-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-49 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	4,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Bogusza	03-16-1-02-36 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	7,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-38 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-42 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-42 -h -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-45 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-45 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-45 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-48 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-49 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-50 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-52 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-52 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-53 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-61 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-62 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-63 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-63 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-63 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Bogusza	03-16-1-02-64 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IVD	Bogusza	03-16-1-02-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	975,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	975,00	2	CWD-D
	PM	Bogusza	03-16-1-02- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	70,00	5	PODWOZ-DA
		Bogusza	03-16-1-02- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	140,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	385	GODZ PILA
		Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	384	GODZ RH8
	PR	Bogusza	03-16-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTP	Bogusza	03-16-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	463,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	463,00	2	CWD-D
	PTW	Bogusza	03-16-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
	TPP	Bogusza	03-16-1-02-37 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	464,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-37 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	464,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 235,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 235,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-43 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	746,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-43 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	746,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-44 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	517,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-44 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	517,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-45 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	530,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-45 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	530,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-52 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	657,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-52 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	657,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-55 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	380,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-55 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	380,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	313,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	313,00	2	CWD-D
	TWP	Bogusza	03-16-1-02-61 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Bogusza	03-16-1-02-61 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
	ZS	Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	----	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	13,00	384	GODZ RH8
		Bogusza	03-16-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	90,00	7	REM SZLZR
		Bogusza	03-16-1-02- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	70,00	6	WYK SZLG
		Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8

UBOCP	CHOINKIL	Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	385	GODZ PILA
		Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Bogusza	03-16-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Florynka	03-16-1-03-73 -f -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,00	116	CP-W
		Florynka	03-16-1-03-77 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	116	CP-W
	CW	Florynka	03-16-1-03-121 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	112	CW-W
	H-POZ	Florynka	03-16-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	45,00	385	GODZ PILA
		Florynka	03-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-112 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	32,00	149	PORZ-STOS
		Florynka	03-16-1-03-113 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	125,00	149	PORZ-STOS
		Florynka	03-16-1-03-65 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
		Florynka	03-16-1-03-68 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	160,00	149	PORZ-STOS
		Florynka	03-16-1-03-68 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	25,00	149	PORZ-STOS
		Florynka	03-16-1-03-80 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	55,00	149	PORZ-STOS
		MA-PORZ	Florynka	03-16-1-03-115 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	22,00	149
	ODN-POZ	Florynka	03-16-1-03- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KMTR	60,00	393	TRANSP 1
		Florynka	03-16-1-03- - -	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Florynka	03-16-1-03-115 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,00	58	PRZ-TALSA
		Florynka	03-16-1-03-115 -a -00	SAD-WBŚ	Sadzenie wieloletek świdrem	-----	TSZT	4,00	97	SAD-BRYŁ
		Florynka	03-16-1-03-115 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr. na talerz.60x60	4	TSZT	4,00	52	WYK-TAL60
	PIEL	Florynka	03-16-1-03-112 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Florynka	03-16-1-03-113 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		Florynka	03-16-1-03-114 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	1,20	109	KOSZ UC
		Florynka	03-16-1-03-115 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Florynka	03-16-1-03-66 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,16	109	KOSZ UC
		Florynka	03-16-1-03-73 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,70	109	KOSZ UC
		Florynka	03-16-1-03-75 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Florynka	03-16-1-03-76 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Florynka	03-16-1-03-83 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		POPR	Florynka	03-16-1-03- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KMTR	30,00	393
	Florynka		03-16-1-03- - -	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,14	103	DOW-SADZ
	Florynka		03-16-1-03- - -	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,08	103	DOW-SADZ
	Florynka		03-16-1-03-75 -c -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,08	98	POP-BRYŁ
	Florynka		03-16-1-03-75 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,08	56	POP-TAL
	Florynka		03-16-1-03-75 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,08	58	PRZ-TALSA
	Florynka		03-16-1-03-83 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,14	98	POP-BRYŁ
	Florynka		03-16-1-03-83 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,14	56	POP-TAL
	Florynka		03-16-1-03-83 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,14	58	PRZ-TALSA
		Florynka	03-16-1-03-116 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Florynka	03-16-1-03-116 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-116 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,56	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-11 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-11 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,28	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-11 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-11 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,30	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-11 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-11 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,17	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-11 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-11 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,36	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-65 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	384	GODZ RH8
Florynka		03-16-1-03-65 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,37	189	ŁR-WYKŁW	

ŁR	D-UPRL	Florynka	03-16-1-03-65 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-65 -l -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,13	189.01	ŁR-KOSZRB
		Florynka	03-16-1-03-65 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-65 -n -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,09	189.01	ŁR-KOSZRB
		Florynka	03-16-1-03-65 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-65 -s -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,14	189.01	ŁR-KOSZRB
		Florynka	03-16-1-03-65 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-65 -t -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,12	189.01	ŁR-KOSZRB
		Florynka	03-16-1-03-68 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-68 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,05	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-68 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-68 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,45	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-70 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Florynka	03-16-1-03-70 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-70 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,70	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-70 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-70 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,05	189.01	ŁR-KOSZRB
		Florynka	03-16-1-03-70 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-70 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,61	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-70 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-70 -m -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Florynka	03-16-1-03-70 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,80	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-70 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-70 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,60	189	ŁR-WYKŁW
		Florynka	03-16-1-03-70 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-70 -r -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,30	189.01	ŁR-KOSZRB
		Florynka	03-16-1-03-70 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-70 -s -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,12	189.01	ŁR-KOSZRB
		Florynka	03-16-1-03-75 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-75 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,41	189.01	ŁR-KOSZRB
	D-UPRPS	Florynka	03-16-1-03-65 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-65 -h -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,06	189.01	ŁR-KOSZRB
OCHRL	O-POZ	Florynka	03-16-1-03-114 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-115 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-121 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Florynka	03-16-1-03-121 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	48,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-121 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
	O-SMIECI	Florynka	03-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Florynka	03-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	24,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Florynka	03-16-1-03-111 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-112 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-113 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-115 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-115 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-118 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-118 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-119 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-120 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-120 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-121 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-121 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-66 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-66 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-67 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-70 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,46	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-70 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-72 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-73 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-73 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-73 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-74 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-75 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-76 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL

		Florynka	03-16-1-03-77 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-77 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,50	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-80 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-81 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-82 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Florynka	03-16-1-03-83 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Florynka	03-16-1-03-113 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykladanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRK	Florynka	03-16-1-03-112 -b -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	128	KOR-P
		Florynka	03-16-1-03-112 -b -00	KOR-PSO	korow.pulapek niszc. kory so	1	M3	3,00	128	KOR-P
		Florynka	03-16-1-03-112 -b -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	127	PUL-WT
		Florynka	03-16-1-03-80 -b -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	128	KOR-P
		Florynka	03-16-1-03-80 -b -00	KOR-PSO	korow.pulapek niszc. kory so	1	M3	6,00	128	KOR-P
		Florynka	03-16-1-03-80 -b -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Florynka	03-16-1-03-121 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Florynka	03-16-1-03-121 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
	P-PATRP	Florynka	03-16-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
OCHRP	OP-BUDKIN	Florynka	03-16-1-03-72 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Florynka	03-16-1-03-77 -d -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Florynka	03-16-1-03-111 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-113 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-114 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-115 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-116 -a -99	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-11 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-120 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-121 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-67 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-68 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-77 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-80 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Florynka	03-16-1-03-83 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWN	Florynka	03-16-1-03-121 -b -00	GRODZ-M	grodenie mrowisk	-----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
POZ	CP-P	Florynka	03-16-1-03-75 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-75 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
	IVD	Florynka	03-16-1-03-113 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	436,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	436,00	2	CWD-D
	PM	Florynka	03-16-1-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	30,00	5	PODWOZ-DA
		Florynka	03-16-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	60,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Florynka	03-16-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Florynka	03-16-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Florynka	03-16-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	PR	Florynka	03-16-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTP	Florynka	03-16-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	351,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	351,00	2	CWD-D
	PTW	Florynka	03-16-1-03- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	TPP	Florynka	03-16-1-03-10 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-112 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	445,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-112 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	445,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-65 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	412,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-65 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	412,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-68 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 495,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-68 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 495,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-68 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-80 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	591,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-80 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	591,00	2	CWD-D
	TWP	Florynka	03-16-1-03-75 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Florynka	03-16-1-03-75 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D

	ZS	Florynka	03-16-1-03-	- -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Florynka	03-16-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
		Florynka	03-16-1-03-	- -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	90,00	7	REM SZLZR
		Florynka	03-16-1-03-	- -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	70,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Florynka	03-16-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Florynka	03-16-1-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	385	GODZ PILA
		Florynka	03-16-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Florynka	03-16-1-03-	- -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Florynka	03-16-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Florynka	03-16-1-03-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynnn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kamianna	03-16-1-04-94 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	15,00	116	CP-W
	PIEL	Kamianna	03-16-1-04-90 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,80	109	KOSZ UC
		Kamianna	03-16-1-04-92 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,60	109	KOSZ UC
	POPR	Kamianna	03-16-1-04- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.lad. do 3,5 t	-----	KMTR	30,00	393	TRANSP 1
		Kamianna	03-16-1-04- - -	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,28	103	DOW-SADZ
		Kamianna	03-16-1-04-90 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,28	98	POP-BRYŁ
		Kamianna	03-16-1-04-90 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,28	56	POP-TAL
Kamianna	03-16-1-04-90 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,28	58	PRZ-TALSA		
ŁR	D-UPRL	Kamianna	03-16-1-04-100 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,16	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-102 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,34	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-103 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-104 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,35	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-104 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,05	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-109 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,20	189	ŁR-WYKŁW
		Kamianna	03-16-1-04-154 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,84	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-154 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,06	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-86 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,18	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-89 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,75	189.01	ŁR-KOSZRB
	D-UPRPS	Kamianna	03-16-1-04-91 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,28	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-106 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,25	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-106 -g -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,17	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-109 -i -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,16	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-156 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,20	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-91 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,17	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kamianna	03-16-1-04-91 -g -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,24	189.01	ŁR-KOSZRB
O-GRODZS	O-GRODZS	Kamianna	03-16-1-04-109 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Kamianna	03-16-1-04-109 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	15,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Kamianna	03-16-1-04-104 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kamianna	03-16-1-04-90 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Kamianna	03-16-1-04-90 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
		Kamianna	03-16-1-04-94 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Kamianna	03-16-1-04-94 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
	O-SMIECI	Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	72,00	384	GODZ RH8
		Kamianna	03-16-1-04-100 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Kamianna	03-16-1-04-104 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Kamianna	03-16-1-04-104 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kamianna	03-16-1-04-105 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kamianna	03-16-1-04-105 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kamianna	03-16-1-04-105 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Kamianna	03-16-1-04-105 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Kamianna	03-16-1-04-106 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
Kamianna		03-16-1-04-106 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	
Kamianna		03-16-1-04-108 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	
Kamianna		03-16-1-04-109 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	

OCHRL	O-ZGRYZC	Kamianna	03-16-1-04-109 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-110 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-154 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-154 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-86 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repele ntach	----	H	2,00	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-86 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-87 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-88 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-88 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-90 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-91 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-91 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-92 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-92 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-93 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-94 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-94 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-95 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-96 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-96 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-96 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-97 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-97 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	117	ZAB-REPEL	
		Kamianna	03-16-1-04-98 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	117	ZAB-REPEL	
	Kamianna	03-16-1-04-98 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL		
	Kamianna	03-16-1-04-99 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL		
	O-ZGRYZD	Kamianna	03-16-1-04-101 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	10,00	158	DRZ-ZGRYZ	
		Kamianna	03-16-1-04-156 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	5,00	158	DRZ-ZGRYZ	
		Kamianna	03-16-1-04-88 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	15,00	158	DRZ-ZGRYZ	
	O-ZWWTÓRK	Kamianna	03-16-1-04-109 -f -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	----	H	1,00	128	KOR-P	
		Kamianna	03-16-1-04-109 -f -00	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	3,00	128	KOR-P	
		Kamianna	03-16-1-04-109 -f -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	127	PUL-WT	
	OCHRP	P-INFO	Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
			Kamianna	03-16-1-04- - -	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	2,00	144	WYK-SLUP
		P-PATRP	Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	388	GODZ RH23
	OCHRPR	OP-BUDKIN	Kamianna	03-16-1-04-154 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
Kamianna			03-16-1-04-155 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD	
OP-BUDKIS		Kamianna	03-16-1-04-101 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	15,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-101 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-104 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-104 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-109 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-158 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-89 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-90 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-94 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-97 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	15,00	157	CZYSZ-BUD	
		Kamianna	03-16-1-04-98 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD	
		OP-GATRG	Kamianna	03-16-1-04-85 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	52,00	384	GODZ RH8
Kamianna			03-16-1-04-85 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ	
Kamianna			03-16-1-04-85 -a -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	10,00	144	WYK-SLUP	
OP-MROWN		Kamianna	03-16-1-04-154 -a -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M	
		IVD	Kamianna	03-16-1-04-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	263,00	2	CWD-D
			Kamianna	03-16-1-04-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	263,00	2	CWD-D
		PM	Kamianna	03-16-1-04- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	80,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Kamianna	03-16-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	2	CWD-D	
		Kamianna	03-16-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	2	CWD-D	
	PTP	Kamianna	03-16-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	200,00	2	CWD-D	
		Kamianna	03-16-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	200,00	2	CWD-D	
	PTW	Kamianna	03-16-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	37,00	2	CWD-D	
Kamianna		03-16-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	37,00	2	CWD-D		

POZ	TPP	Kamianna	03-16-1-04-101 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	315,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-101 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	315,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-156 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	342,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	342,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-85 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	595,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-85 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	595,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-87 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	280,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-87 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	280,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-88 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 141,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 141,00	2	CWD-D
	V	Kamianna	03-16-1-04-101 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 292,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-101 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 292,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-99 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	635,00	2	CWD-D
		Kamianna	03-16-1-04-99 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	635,00	2	CWD-D
	ZS	Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
		Kamianna	03-16-1-04- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	90,00	7	REM SZLZR
		Kamianna	03-16-1-04- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	70,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,00	385	GODZ PILA
		Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kamianna	03-16-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23
	UT-MIELKP	Kamianna	03-16-1-04-103 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	90,00	384	GODZ RH8
		Kamianna	03-16-1-04-103 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	60,00	386.01	GODZ RU23
	UT-OBILKP	Kamianna	03-16-1-04-104 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	90,00	384	GODZ RH8
		Kamianna	03-16-1-04-104 -f -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	30,00	386.01	GODZ RU23

Pakiet: 05

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Berest	03-16-1-05-145 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	7,00	116	CP-W
		Berest	03-16-1-05-149 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	8,00	116	CP-W
	H-POZ	Berest	03-16-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	80,00	385	GODZ PILA
		Berest	03-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05-123 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	70,00	149	PORZ-STOS
		Berest	03-16-1-05-134 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	5	M3P	400,00	149	PORZ-STOS
		Berest	03-16-1-05-137 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		Berest	03-16-1-05-145 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	520,00	149	PORZ-STOS
		Berest	03-16-1-05-147 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	320,00	149	PORZ-STOS
		Berest	03-16-1-05-150 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	160,00	149	PORZ-STOS
		Berest	03-16-1-05-153 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	260,00	149	PORZ-STOS
	PIEL	Berest	03-16-1-05-124 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,00	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-125 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-126 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05-126 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	50,00	386	GODZ RU8
		Berest	03-16-1-05-128 -i -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-129 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-129 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-130 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-131 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-131 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-132 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,25	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-132 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,15	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-134 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC

		Berest	03-16-1-05-136 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05-136 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	100,00	386	GODZ RU8
		Berest	03-16-1-05-142 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,00	109	KOSZ UC
		Berest	03-16-1-05-152 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05-152 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	80,00	386	GODZ RU8
	POPR	Berest	03-16-1-05- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	----	KMTR	80,00	393	TRANSP 1
		Berest	03-16-1-05- - -	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,47	103	DOW-SADZ
		Berest	03-16-1-05-124 -d -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,70	98	POP-BRYŁ
		Berest	03-16-1-05-124 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,70	56	POP-TAL
		Berest	03-16-1-05-124 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,70	58	PRZ-TALSA
		Berest	03-16-1-05-129 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,35	98	POP-BRYŁ
		Berest	03-16-1-05-129 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,35	56	POP-TAL
		Berest	03-16-1-05-129 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,35	58	PRZ-TALSA
		Berest	03-16-1-05-131 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,14	98	POP-BRYŁ
		Berest	03-16-1-05-131 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,14	56	POP-TAL
		Berest	03-16-1-05-131 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,14	58	PRZ-TALSA
		Berest	03-16-1-05-131 -c -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,14	98	POP-BRYŁ
		Berest	03-16-1-05-131 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,14	56	POP-TAL
		Berest	03-16-1-05-131 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,14	58	PRZ-TALSA
		Berest	03-16-1-05-132 -d -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,07	98	POP-BRYŁ
		Berest	03-16-1-05-132 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,07	56	POP-TAL
		Berest	03-16-1-05-132 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,07	58	PRZ-TALSA
		Berest	03-16-1-05-134 -a -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,07	98	POP-BRYŁ
		Berest	03-16-1-05-134 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	5	TSZT	0,07	56	POP-TAL
		Berest	03-16-1-05-134 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,07	58	PRZ-TALSA
ŁR	D-UPRŁ	Berest	03-16-1-05-127 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,30	189	ŁR-WYKŁW
		Berest	03-16-1-05-139 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,14	189.01	ŁR-KOSZRB
		Berest	03-16-1-05-139 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,05	189.01	ŁR-KOSZRB
		Berest	03-16-1-05-140 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,31	189.01	ŁR-KOSZRB
		Berest	03-16-1-05-148 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,40	189.01	ŁR-KOSZRB
		Berest	03-16-1-05-151 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,49	189	ŁR-WYKŁW
		Berest	03-16-1-05-152 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,12	189.01	ŁR-KOSZRB
		Berest	03-16-1-05-153 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,34	189	ŁR-WYKŁW
		Berest	03-16-1-05-153 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,15	189	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	Berest	03-16-1-05-124 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05-124 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	386	GODZ RU8
		Berest	03-16-1-05-127 -i -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Berest	03-16-1-05-139 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,04	189.01	ŁR-KOSZRB
	O-GRODZS	Berest	03-16-1-05-126 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	50,00	146	K GRODZEŃ
		Berest	03-16-1-05-126 -b -00	WYK-SLUIP	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	30,00	144	WYK-SLUIP
		Berest	03-16-1-05-136 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	130,00	146	K GRODZEŃ
		Berest	03-16-1-05-136 -b -00	WYK-SLUIP	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	60,00	144	WYK-SLUIP
		Berest	03-16-1-05-152 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	130,00	146	K GRODZEŃ
		Berest	03-16-1-05-152 -i -00	WYK-SLUIP	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	60,00	144	WYK-SLUIP
	O-POZ	Berest	03-16-1-05-134 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05-134 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Berest	03-16-1-05-137 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05-137 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
	O-SMIECI	Berest	03-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Berest	03-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05-122 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-122 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-123 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-123 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-124 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-124 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-125 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-125 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-127 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-127 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-128 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL

OCHRL	O-ZGRYZC	Berest	03-16-1-05-128 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-128 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-129 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-129 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-130 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-130 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-130 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-130 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-131 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-131 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-132 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-132 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,65	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-133 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-134 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-135 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-136 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-137 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-137 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-141 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-142 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-143 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-145 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-146 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-148 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-148 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-149 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-149 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-150 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-150 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-150 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-152 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Berest	03-16-1-05-153 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Berest	03-16-1-05-123 -h -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	15,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Berest	03-16-1-05-134 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	20,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Berest	03-16-1-05-124 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05-142 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRK	Berest	03-16-1-05-142 -c -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	128	KOR-P
		Berest	03-16-1-05-142 -c -00	KOR-PSO	korow.pulapek niszc. kory so	1	M3	6,00	128	KOR-P
		Berest	03-16-1-05-142 -c -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Berest	03-16-1-05-128 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-128 -k -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
	P-PATRP	Berest	03-16-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
	P-PORZ	Berest	03-16-1-05-152 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	5	HA	1,35	163	PPOŻ-PORZ
		Berest	03-16-1-05-152 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		Berest	03-16-1-05-152 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,85	163	PPOŻ-PORZ
		Berest	03-16-1-05-153 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	5	HA	0,09	163	PPOŻ-PORZ
		Berest	03-16-1-05-153 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	5	HA	1,03	163	PPOŻ-PORZ
	OP-BUDKIN	Berest	03-16-1-05-127 -h -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Berest	03-16-1-05-144 -f -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Berest	03-16-1-05-122 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-122 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-123 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-124 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-125 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-125 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-125 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-126 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-127 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-127 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-127 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-128 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-129 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD

OCHRP	OP-BUDKIS	Berest	03-16-1-05-130 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-131 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-131 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-132 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-133 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-133 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-134 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-134 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-134 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-135 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-136 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-137 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-137 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-138 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-139 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-140 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-141 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-142 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-143 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-144 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-144 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-145 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-146 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-147 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-148 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-149 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-150 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-150 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-151 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-151 -h -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-152 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-153 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Berest	03-16-1-05-153 -m -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWN	Berest	03-16-1-05-128 -k -00	GRODZ-M	grodenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
POZ	IVD	Berest	03-16-1-05-134 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 058,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-134 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 058,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-145 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 655,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-145 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 655,00	2	CWD-D
	PM	Berest	03-16-1-05- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	50,00	5	PODWOZ-DA
		Berest	03-16-1-05- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Berest	03-16-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Berest	03-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	384	GODZ RH8
	PR	Berest	03-16-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	310,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	310,00	2	CWD-D
	PTP	Berest	03-16-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	355,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	355,00	2	CWD-D
	PTW	Berest	03-16-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
	TPP	Berest	03-16-1-05-123 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	212,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-123 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	212,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-137 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	382,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	382,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-147 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	841,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	841,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-150 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	508,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-150 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	508,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-153 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	697,00	2	CWD-D
		Berest	03-16-1-05-153 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	697,00	2	CWD-D
	ZS	Berest	03-16-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Berest	03-16-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
		Berest	03-16-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	90,00	7	REM SZLZR
		Berest	03-16-1-05- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	70,00	6	WYK SZLG

UBOCP	CHOINKIL	Berest	03-16-1-05-123 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Berest	03-16-1-05-123 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	385	GODZ PILA
		Berest	03-16-1-05-123 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Berest	03-16-1-05- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Berest	03-16-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Berest	03-16-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	66,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-127 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-127 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-132 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-137 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-137 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-139 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-143 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-149 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-150 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Berest	03-16-1-05-153 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23

Pakiet: 06

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kotów	03-16-1-06-201 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,20	116	CP-W
		Kotów	03-16-1-06-202 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,30	116	CP-W
		Kotów	03-16-1-06-202 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,70	116	CP-W
		Kotów	03-16-1-06-202 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,10	116	CP-W
		Kotów	03-16-1-06-209 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	2,50	116	CP-W
		Kotów	03-16-1-06-222 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,00	116	CP-W
		Kotów	03-16-1-06-228 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	8,50	116	CP-W
	CW	Kotów	03-16-1-06-227 -k -00	CW<05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,49	112	CW-W
	H-POZ	Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-201 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
		Kotów	03-16-1-06-202 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
		Kotów	03-16-1-06-221 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
	PIEL	Kotów	03-16-1-06-230 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
	POPR	Kotów	03-16-1-06- - -	TRANSP 1	Transp. mat. pojład. do 3,5 t	-----	KMTR	25,00	393	TRANSP 1
		Kotów	03-16-1-06- - -	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,35	103	DOW-SADZ
		Kotów	03-16-1-06-230 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,35	98	POP-BRYŁ
		Kotów	03-16-1-06-230 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,35	56	POP-TAL
		Kotów	03-16-1-06-230 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,35	58	PRZ-TALSA
ŁR	D-UPRŁ	Kotów	03-16-1-06-204 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-204 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,47	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-204 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-204 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,26	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-206 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-206 -g -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,31	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-212 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-212 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,27	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-217 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-217 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,23	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-217 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-217 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,49	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-218 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-218 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-219 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-219 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-219 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-219 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,31	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-222 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-222 -i -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,42	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-223 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-223 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,05	189.01	ŁR-KOSZRB

		Kotów	03-16-1-06-223 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-223 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,30	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-223 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-223 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,07	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-223 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-223 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,14	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-224 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-224 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-224 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-224 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,23	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-227 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-227 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,21	189.01	ŁR-KOSZRB
	D-UPRPS	Kotów	03-16-1-06-206 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-206 -h -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,20	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-227 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-227 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,76	189.01	ŁR-KOSZRB
		Kotów	03-16-1-06-227 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-227 -j -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,52	189.01	ŁR-KOSZRB
OCHRL	O-POZ	Kotów	03-16-1-06-219 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Kotów	03-16-1-06-219 -f -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
		Kotów	03-16-1-06-229 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-230 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06-232 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	12,00	389	GODZ MH8
		Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	96,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Kotów	03-16-1-06-204 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	8,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-204 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-204 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-212 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-212 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-215 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-218 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-219 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-220 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-223 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-226 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-227 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-228 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-228 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-229 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-229 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-230 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-231 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-231 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-231 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-232 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Kotów	03-16-1-06-232 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Kotów	03-16-1-06-206 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	3,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Kotów	03-16-1-06-207 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	3,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Kotów	03-16-1-06-208 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	5,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Kotów	03-16-1-06-214 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	3,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Kotów	03-16-1-06-219 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	6,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Kotów	03-16-1-06-222 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	10,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Kotów	03-16-1-06-224 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	3,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRK	Kotów	03-16-1-06-222 -d -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Kotów	03-16-1-06-222 -d -00	KOR-PSO	korow.pułapek niszc.kory so	1	M3	6,00	128	KOR-P
		Kotów	03-16-1-06-222 -d -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Kotów	03-16-1-06-219 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Kotów	03-16-1-06-219 -f -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
	P-PATRP	Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	388	GODZ RH23
		Kotów	03-16-1-06-202 -f -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD

OCHRPR	OP-BUDKIN	Kotów	03-16-1-06-202 -g -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Kotów	03-16-1-06-203 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Kotów	03-16-1-06-204 -i -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Kotów	03-16-1-06-210 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-212 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-214 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	15,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-215 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-218 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-219 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-222 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-222 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-223 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-223 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-223 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-223 -h -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-223 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-223 -j -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-224 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-224 -j -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-225 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-226 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	13,00	157	CZYSZ-BUD
		Kotów	03-16-1-06-229 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWN	Kotów	03-16-1-06-201 -f -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
		Kotów	03-16-1-06-203 -c -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
POZ	IVD	Kotów	03-16-1-06-221 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	602,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-221 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	602,00	2	CWD-D
	PM	Kotów	03-16-1-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	100,00	5	PODWOZ-DA
		Kotów	03-16-1-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	200,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
	PR	Kotów	03-16-1-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	256,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	256,00	2	CWD-D
	PTP	Kotów	03-16-1-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	221,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	221,00	2	CWD-D
	PTW	Kotów	03-16-1-06- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	26,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	26,00	2	CWD-D
	TPP	Kotów	03-16-1-06-202 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-202 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-202 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	232,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-202 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	232,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-205 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	548,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-205 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	548,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-206 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	278,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	278,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-206 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	159,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-206 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	159,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-207 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	191,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-207 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	191,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-208 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	429,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-208 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	429,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-210 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-210 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-210 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-210 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-214 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-214 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	122,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-218 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-219 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	874,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	874,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-222 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	224,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-222 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	224,00	2	CWD-D

		Kotów	03-16-1-06-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	257,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	257,00	2	CWD-D
	TWP	Kotów	03-16-1-06-204 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-204 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	V	Kotów	03-16-1-06-201 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-201 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-202 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00	2	CWD-D
		Kotów	03-16-1-06-202 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00	2	CWD-D
	ZS	Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
		Kotów	03-16-1-06- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	200,00	7	REM SZLZR
UBOCP	CHOINKIL	Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kotów	03-16-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23

Pakiet: 07

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,02	116	CP-W
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,18	116	CP-W
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-257 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,00	116	CP-W
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-264 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	6,30	116	CP-W
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-264 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	116	CP-W
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-276 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	7,50	116	CP-W
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-288 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	8,00	116	CP-W
	H-POZ	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	MA-PORZ	Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	26,00	149	PORZ-STOS
	ODN-POZ	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	TRANSP 1	Transp. mat. pojed. do 3,5 t	-----	KMTR	100,00	393	TRANSP 1
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	3,63	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,63	58	PRZ-TALSA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -h -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z bryłką	2	TSZT	3,63	97	SAD-BRYŁ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -h -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	3,63	52	WYK-TAL60
	PIEL	Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-266 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-267 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-275 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-288 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
	POPR	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	TRANSP 1	Transp. mat. pojed. do 3,5 t	-----	KMTR	30,00	393	TRANSP 1
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	ZAL-2IP	zał.rozl.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,07	103	DOW-SADZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	ZAL-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	0,16	103	DOW-SADZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,15	98	POP-BRYŁ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,15	56	POP-TAL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,15	58	PRZ-TALSA

		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -b -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z bryl.popra	3	TSZT	0,08	98	POP-BRYL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,08	56	POP-TAL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,08	58	PRZ-TALSA
ŁOW	ŁO-DOKSU	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	Ł-PORZDOK	Porządk i wapnow miejsc dokarm	-----	SZT	2,00	423	Ł-PORZDOK
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	Ł-WKAR-BA	Wykładanie karmy baloty	-----	TONA	1,00	421	Ł-WKAR-BA
	ŁO-POL	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	Ł-INDTRAZ	Transport zwierz na pol indyw	-----	SZT	15,00	409	Ł-INDTRAZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	Ł-NAGANKA	Praca naganiacza	-----	DN	45,00	403	Ł-NAGANKA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	Ł-POLTRAN	Transport nagan na pol zbior	-----	KMTR	450,00	404	Ł-POLTRAN
	ŁO-POLET	Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	388	GODZ RH23
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -a -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,30	170	ŁR-BRON
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -a -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	0,30	177	ŁR-NAWM
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -a -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	-----	HA	0,30	166	ŁR-ORKA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -a -00	ŁR-SIEWRC	Siew nasion rzutem	-----	HA	0,30	180.01	ŁR-SIEWRC
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -a -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	0,30	178	ŁR-WAPN
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-276 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	388	GODZ RH23
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-276 -a -00	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,07	170	ŁR-BRON
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-276 -a -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	0,07	177	ŁR-NAWM
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-276 -a -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	-----	HA	0,07	166	ŁR-ORKA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-276 -a -00	ŁR-SIEWRC	Siew nasion rzutem	-----	HA	0,07	180.01	ŁR-SIEWRC
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-276 -a -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	0,07	178	ŁR-WAPN
	ŁO-URZS	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	388	GODZ RH23
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	Ł-CZYSWIZ	Przygot i oczyszczanie wizur	-----	M	50,00	428	Ł-CZYSWIZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	Ł-REMURZ	Konserwacja/naprawa urządzeń łow	-----	H	30,00	437	Ł-REMURZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	Ł-SCIEZBR	Czyszcz ścież podch bez nakop	-----	M	1 000,00	424	Ł-SCIEZBR
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	Ł-SCIEZZN	Czyszcz ścież podch wraz z nak	-----	M	500,00	426	Ł-SCIEZZN
ŁR	D-UPRŁ	Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -j -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,05	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -k -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,32	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -l -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,32	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-261 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,41	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-265 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,24	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,26	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -j -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,25	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -m -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,58	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-270 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-270 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-275 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,27	189.01	ŁR-KOSZRB
	D-UPRPS	Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,31	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,18	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,08	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-275 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,20	189.01	ŁR-KOSZRB
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-282 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	-----	HA	0,20	189.01	ŁR-KOSZRB
O-GRODZ	O-GRODZR	Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -f -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	6,00	144	WYK-SLUI
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-282 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-282 -g -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	5,00	144	WYK-SLUI
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-283 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	60,00	146	K GRODZEŃ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-283 -c -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	15,00	144	WYK-SLUI
	O-POZ	Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	384	GODZ RH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -f -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-278 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	385	GODZ PILA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-278 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	386	GODZ RU8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-279 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	385	GODZ PILA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-279 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	386	GODZ RU8

OCHRL		Roztoka Wielka	03-16-1-07-281 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-281 -a -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZC	Roztoka Wielka	03-16-1-07-257 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-257 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-259 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-260 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-261 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-261 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-261 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-262 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-264 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-264 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-265 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-266 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-266 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-266 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-266 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-267 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-267 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-270 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-272 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-272 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-273 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-275 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-275 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-275 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-276 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-276 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-288 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,90	117	ZAB-REPEL
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-288 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Roztoka Wielka	03-16-1-07-261 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	3,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-265 -f -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	5,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-271 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	5,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-275 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	2,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRK	Roztoka Wielka	03-16-1-07-264 -b -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-264 -b -00	KOR-PŚW	korow.pulapek niszc. kory św	1	M3	3,00	128	KOR-P
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-264 -b -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Roztoka Wielka	03-16-1-07-260 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-260 -c -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-278 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-278 -d -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
	P-PATRP	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	388	GODZ RH23
	P-PORZ	Roztoka Wielka	03-16-1-07-280 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,25	163	PPOŻ-PORZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-283 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,35	163	PPOŻ-PORZ
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-284 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,80	163	PPOŻ-PORZ
	OP-BUDKIN	Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	----	SZT	8,00	155	ZAW-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-266 -j -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -n -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD

OCHRPR	OP-BUDKIS	Roztoka Wielka	03-16-1-07-256 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-257 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	14,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-259 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	7,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-261 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-263 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-265 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-266 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-266 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-266 -j -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-269 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-271 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-281 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWN	Roztoka Wielka	03-16-1-07-272 -a -00	GRODZ-M	grodzienie mrowisk	----	SZT	2,00	395	GRODZ-M
POZ	IVD	Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	345,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	345,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	152,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-265 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	281,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-265 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	281,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	692,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-268 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	692,00	2	CWD-D
	PM	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	200,00	5	PODWOZ-DA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	250,00	4	PODWOZ-DK
	PR	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	255,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	255,00	2	CWD-D
	PTP	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	500,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	500,00	2	CWD-D
	PTW	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D
	TPP	Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -n -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	450,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-255 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	450,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	342,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-258 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	342,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-262 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	400,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-262 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	400,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-267 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	511,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-267 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	511,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-279 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-279 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	420,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-283 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	600,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-283 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	600,00	2	CWD-D
	TWP	Roztoka Wielka	03-16-1-07-269 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-269 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-272 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	25,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-272 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	25,00	2	CWD-D
	V	Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	599,00	2	CWD-D
		Roztoka Wielka	03-16-1-07-274 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	599,00	2	CWD-D
	ZS	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	90,00	7	REM SZLZR
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	70,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	14,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Roztoka Wielka	03-16-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23

Pakiet: 08

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	8,50	116	CP-W
		Nowa Wieś	03-16-1-08-305 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	116	CP-W
		Nowa Wieś	03-16-1-08-306 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	7,00	116	CP-W
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	116	CP-W
	CW	Nowa Wieś	03-16-1-08-306 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	112	CW-W
	H-POZ	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	110,00	149	PORZ-STOS
		Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	45,00	149	PORZ-STOS
		Nowa Wieś	03-16-1-08-287 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	65,00	149	PORZ-STOS
		Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	130,00	149	PORZ-STOS
		Nowa Wieś	03-16-1-08-299 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	65,00	149	PORZ-STOS
		Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	130,00	149	PORZ-STOS
		Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	110,00	149	PORZ-STOS
		Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	90,00	149	PORZ-STOS
		Nowa Wieś	03-16-1-08-312 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	90,00	149	PORZ-STOS
	PIEL	Nowa Wieś	03-16-1-08-286 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45	108	KOSZ UB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-303 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-312 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
ŁOW	ŁO-DOKSU	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	Ł-PORZDOK	Porządek i wapnow miejsc dokarm	----	SZT	2,00	423	Ł-PORZDOK
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	Ł-WKAR-BA	Wykładanie karmy baloty	----	TONA	1,00	421	Ł-WKAR-BA
	ŁO-URZS	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	388	GODZ RH23
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	Ł-CZYSWIZ	Przygot i oczyszczanie wizur	----	M	50,00	428	Ł-CZYSWIZ
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	Ł-REMURZ	Konserwacja/naprawa urządzeń łow	----	H	40,00	437	Ł-REMURZ
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	Ł-SCIEZBR	Czyszczyć ścież podch bez nakop	----	M	1 000,00	424	Ł-SCIEZBR
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	Ł-SCIEZZN	Czyszczyć ścież podch wraz z nak	----	M	500,00	426	Ł-SCIEZZN
ŁR	D-UPRL	Nowa Wieś	03-16-1-08-286 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-286 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,18	189.01	ŁR-KOSZRB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-289 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-289 -h -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,06	189.01	ŁR-KOSZRB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-293 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-293 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,60	189	ŁR-WYKŁW
		Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -k -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,03	189.01	ŁR-KOSZRB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,35	189	ŁR-WYKŁW
		Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,25	189.01	ŁR-KOSZRB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,10	189	ŁR-WYKŁW
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,03	189	ŁR-WYKŁW
		Nowa Wieś	03-16-1-08-314 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-314 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,12	189.01	ŁR-KOSZRB
	D-UPRPS	Nowa Wieś	03-16-1-08-289 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-289 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,31	189	ŁR-WYKŁW
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,31	189	ŁR-WYKŁW
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,26	189.01	ŁR-KOSZRB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,43	189.01	ŁR-KOSZRB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,04	189.01	ŁR-KOSZRB
		Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,39	189	ŁR-WYKŁW

NAS	AK-ZAG	Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	250,00	386	GODZ RU8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	130,00	146	K GRODZEŃ
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	1,50	147	PRZYB-1ŻU
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	3,50	160	US PDRZ U
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
OCHRL	O-GRODZS	Nowa Wieś	03-16-1-08-294 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		Nowa Wieś	03-16-1-08-294 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	4,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-286 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-286 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,60	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-289 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-290 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-291 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,10	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-291 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-292 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-292 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-293 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-293 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-293 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-294 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-294 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-294 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-294 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-294 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-295 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-296 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-297 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-299 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-299 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-300 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-300 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,60	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-300 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-300 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-300 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-301 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,80	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-302 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,30	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-302 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-302 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-303 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-305 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-305 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-305 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-306 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	7,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-306 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-307 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-307 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-307 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-308 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-308 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
		Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL

			Nowa Wieś	03-16-1-08-310 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-310 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-311 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-311 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-312 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-312 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-312 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,10	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-314 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-314 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-314 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-315 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,50	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
			Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD		Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	15,00	158	DRZ-ZGRYZ
			Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	15,00	158	DRZ-ZGRYZ
			Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	40,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWUPRP		Nowa Wieś	03-16-1-08-302 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
			Nowa Wieś	03-16-1-08-302 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
			Nowa Wieś	03-16-1-08-302 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	2,00	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRK		Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -c -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	128	KOR-P
			Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -c -00	KOR-PSO	korow.pulapek niszc. kory so	1	M3	6,00	128	KOR-P
			Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -c -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-PATRP		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
	P-PORZ		Nowa Wieś	03-16-1-08-297 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,51	163	PPOŻ-PORZ
			Nowa Wieś	03-16-1-08-297 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,28	163	PPOŻ-PORZ
			Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	2,04	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN		Nowa Wieś	03-16-1-08-295 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	4,00	155	ZAW-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-295 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-296 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	3,00	155	ZAW-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-296 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-297 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	1,00	155	ZAW-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-297 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	1,00	155	ZAW-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS		Nowa Wieś	03-16-1-08-289 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-289 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-293 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-293 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -j -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -k -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-299 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-300 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-302 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-302 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-303 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-305 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-305 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-306 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-306 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-306 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-307 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
			Nowa Wieś	03-16-1-08-307 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD

		Nowa Wieś	03-16-1-08-307 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowa Wieś	03-16-1-08-308 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowa Wieś	03-16-1-08-310 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowa Wieś	03-16-1-08-310 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowa Wieś	03-16-1-08-311 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowa Wieś	03-16-1-08-314 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	9,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-GATRG	Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Nowa Wieś	03-16-1-08-313 -o -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	15,00	144	WYK-SLUPI
	OP-MROWN	Nowa Wieś	03-16-1-08-315A -a -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	2,00	395	GRODZ-M
POZ	IVD	Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 103,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-298 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 103,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-299 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	487,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-299 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	487,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	165,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	165,00	2	CWD-D
	PM	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	40,00	5	PODWOZ-DA
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	100,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	385	GODZ PILA
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	PR	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTP	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	170,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	170,00	2	CWD-D
	PTW	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	179,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	179,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	219,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	219,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-287 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	303,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-287 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	303,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 011,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-304 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 011,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	221,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-309 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	221,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-312 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	592,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-312 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	592,00	2	CWD-D
	TWP	Nowa Wieś	03-16-1-08-296 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-296 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	130,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-312 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	99,00	2	CWD-D
		Nowa Wieś	03-16-1-08-312 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	99,00	2	CWD-D
	ZS	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	10,00	451	GODZ KOPH
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	200,00	7	REM SZLZR
UBOCP	CHOINKIL	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	7,00	385	GODZ PILA
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23
	UT-OBILKP	Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	280,00	384	GODZ RH8
		Nowa Wieś	03-16-1-08-316 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	386.01	GODZ RU23

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Łabowa	03-16-1-09-317 -a -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	116	CP-W
		Łabowa	03-16-1-09-323 -b -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,70	116	CP-W
		Łabowa	03-16-1-09-324 -d -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,00	116	CP-W
		Łabowa	03-16-1-09-324 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,50	116	CP-W
		Łabowa	03-16-1-09-326 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,12	116	CP-W
		Łabowa	03-16-1-09-326 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	116	CP-W
		Łabowa	03-16-1-09-328 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,65	116	CP-W
		Łabowa	03-16-1-09-328 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,40	116	CP-W
		Łabowa	03-16-1-09-332 -b -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	116	CP-W
		Łabowa	03-16-1-09-338 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	116	CP-W
	CW	Łabowa	03-16-1-09-317 -a -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	112	CW-W
		Łabowa	03-16-1-09-324 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40	112	CW-W
	H-POZ	Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-324 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	45,00	149	PORZ-STOS
		Łabowa	03-16-1-09-337 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	45,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Łabowa	03-16-1-09-320A -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	22,00	149	PORZ-STOS
		Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	22,00	149	PORZ-STOS
		Łabowa	03-16-1-09-320E -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	13,00	149	PORZ-STOS
	ODN-IIP	Łabowa	03-16-1-09-320A -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,00	58	PRZ-TALSA
		Łabowa	03-16-1-09-320A -b -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z brylką	3	TSZT	4,00	97	SAD-BRYŁ
		Łabowa	03-16-1-09-320A -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	4,00	52	WYK-TAL60
		Łabowa	03-16-1-09-320E -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,40	58	PRZ-TALSA
		Łabowa	03-16-1-09-320E -f -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z brylką	3	TSZT	2,40	97	SAD-BRYŁ
		Łabowa	03-16-1-09-320E -f -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	2,40	52	WYK-TAL60
	ODN-POZ	Łabowa	03-16-1-09- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KMTR	7,00	393	TRANSP 1
		Łabowa	03-16-1-09- - -	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	10,40	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	4,00	58	PRZ-TALSA
		Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	SADZ-WB	sadzenie wiel.w jamkę z brylką	3	TSZT	4,00	97	SAD-BRYŁ
		Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	4,00	52	WYK-TAL60
	PIEL	Łabowa	03-16-1-09-319 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		Łabowa	03-16-1-09-320A -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
		Łabowa	03-16-1-09-320E -f -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	5	HA	0,60	109	KOSZ UC
		Łabowa	03-16-1-09-324 -d -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Łabowa	03-16-1-09-324 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,55	108	KOSZ UB
		Łabowa	03-16-1-09-328 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Łabowa	03-16-1-09-328 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,70	109	KOSZ UC
		Łabowa	03-16-1-09-331 -a -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Łabowa	03-16-1-09-331 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Łabowa	03-16-1-09-333 -n -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Łabowa	03-16-1-09-335 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Łabowa	03-16-1-09-336 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Łabowa	03-16-1-09-338 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,20	109	KOSZ UC
	POPR	Łabowa	03-16-1-09- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	-----	KMTR	10,00	393	TRANSP 1
		Łabowa	03-16-1-09- - -	ZAŁ-2LP	zał.rozl.zabezp.2-3l.ligł.pojem	1	TSZT	0,42	103	DOW-SADZ
		Łabowa	03-16-1-09-338 -f -00	POPR-WB	sadz.wiel.w jamkę z brył.popra	3	TSZT	0,42	98	POP-BRYŁ
		Łabowa	03-16-1-09-338 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,42	56	POP-TAL
		Łabowa	03-16-1-09-338 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,42	58	PRZ-TALSA
	ŁO-DOKSU	Łabowa	03-16-1-09- - -	Ł-PORZDOK	Porządk i wapnow miejsc dokarm	-----	SZT	2,00	423	Ł-PORZDOK
		Łabowa	03-16-1-09- - -	Ł-WKAR-BA	Wykładanie karmy baloty	-----	TONA	1,00	421	Ł-WKAR-BA
		Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	388	GODZ RH23

ŁOW	ŁO-URZS	Łabowa	03-16-1-09-	- -	Ł-CZYSWIZ	Przygot i oczyszczanie wizur	----	M	50,00	428	Ł-CZYSWIZ
		Łabowa	03-16-1-09-	- -	Ł-LIKWURZ	Likwidacja urzdzenia łow	----	H	12,00	438	Ł-LIKWURZ
		Łabowa	03-16-1-09-	- -	Ł-REMURZ	Konserwacja/naprawa urzdz łow	----	H	30,00	437	Ł-REMURZ
		Łabowa	03-16-1-09-	- -	Ł-SCIEZBR	Czyszcz ścież podch bez nakop	----	M	1 000,00	424	Ł-SCIEZBR
		Łabowa	03-16-1-09-	- -	Ł-SCIEZZN	Czyszcz ścież podch wraz z nak	----	M	500,00	426	Ł-SCIEZZN
ŁR	D-UPRL	Łabowa	03-16-1-09-317	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łabowa	03-16-1-09-317	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-317	-c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,70	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-318	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Łabowa	03-16-1-09-318	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-318	-c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,24	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-318	-c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,70	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-319	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-319	-f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzdzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Łabowa	03-16-1-09-320C	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-320C	-a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,16	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-320C	-c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,11	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-320C	-c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,18	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,54	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilark	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,13	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,00	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,08	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,10	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-i -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,20	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,63	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-333	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-333	-f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzdzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Łabowa	03-16-1-09-337	-a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,86	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-338	-g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilark	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Łabowa	03-16-1-09-338	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-338	-g -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,19	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-338	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-338	-h -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,29	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-338	-j -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,05	189.01	ŁR-KOSZRB
	D-UPRPS	Łabowa	03-16-1-09-318	-i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,10	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-319	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-319	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzdzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Łabowa	03-16-1-09-320A	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Łabowa	03-16-1-09-320A	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-320A	-a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,30	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-320A	-a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,40	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-320B	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Łabowa	03-16-1-09-320B	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-320B	-a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,07	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-320B	-a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,25	189	ŁR-WYKŁW
		Łabowa	03-16-1-09-320	-i -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Łabowa	03-16-1-09-333	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-333	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzdzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Łabowa	03-16-1-09-333	-g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-333	-g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urzdzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Łabowa	03-16-1-09-338	-i -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprztn.biomas	----	HA	0,17	189.01	ŁR-KOSZRB
	O-GRODZS	Łabowa	03-16-1-09-320E	-f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	16,00	146	K GRODZEŃ
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-f -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	0,50	147	PRZYB-1ŻU
		Łabowa	03-16-1-09-320E	-f -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	10,00	144	WYK-SLUP
		Łabowa	03-16-1-09-340	-c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	40,00	146	K GRODZEŃ
		Łabowa	03-16-1-09-340	-c -00	PRZYB-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	4	HM	2,00	147	PRZYB-1ŻU
		Łabowa	03-16-1-09-340	-c -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	25,00	144	WYK-SLUP
		Łabowa	03-16-1-09-320D	-b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8

OCHRL

O-POZ	Łabowa	03-16-1-09-320E -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Łabowa	03-16-1-09-320E -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
	Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
	Łabowa	03-16-1-09-320E -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
O-SMIECI	Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągłymi	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
	Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
O-ZGRYZC	Łabowa	03-16-1-09-317 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-317 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-318 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-318 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-319 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-319 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-319 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-320A -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-320A -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,25	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-320 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-320D -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-320E -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-320 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-321 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-322 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-322 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-323 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-323 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-324 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	4,00	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-324 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-324 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-324 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-324 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-324 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,55	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-325 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-325 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-325 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-328 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-328 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-328 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-328 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-330 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-330 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-331 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-331 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-332 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-332 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-333 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-333 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,20	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-335 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	3,00	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-335 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-335 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-336 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-336 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-337 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-337 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-338 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-338 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-338 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-338 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-339 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-339 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	Łabowa	03-16-1-09-339 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
O-ZGRYZD	Łabowa	03-16-1-09-320 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	4,00	158	DRZ-ZGRYZ
	Łabowa	03-16-1-09-337 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	4,00	158	DRZ-ZGRYZ

	O-ZGRYŻM	Łabowa	03-16-1-09-330 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-333 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-340 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRK	Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	3,60	128	KOR-P
		Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	6,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-PATRP	Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	388	GODZ RH23
	P-PORZ	Łabowa	03-16-1-09-326 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,63	163	PPOŻ-PORZ
		Łabowa	03-16-1-09-327 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,90	163	PPOŻ-PORZ
		Łabowa	03-16-1-09-327 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,25	163	PPOŻ-PORZ
		Łabowa	03-16-1-09-329 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,00	163	PPOŻ-PORZ
		Łabowa	03-16-1-09-331 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	2,05	163	PPOŻ-PORZ
		Łabowa	03-16-1-09-332 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,60	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Łabowa	03-16-1-09-317 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	1,00	155	ZAW-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-317 -c -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	1,00	155	ZAW-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320E -f -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320 -i -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-324 -f -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-325 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Łabowa	03-16-1-09-317 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-317 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-318 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-318 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-318 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-319 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320A -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320B -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320C -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320C -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320C -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320D -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320E -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320E -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320E -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320E -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	11,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-320 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-324 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	13,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-325 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	13,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-335 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Łabowa	03-16-1-09-339 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWN	Łabowa	03-16-1-09-320E -d -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
		Łabowa	03-16-1-09-324 -b -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
		Łabowa	03-16-1-09-324 -c -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
		Łabowa	03-16-1-09-338 -f -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
POZ	IVD	Łabowa	03-16-1-09-324 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	452,00	2	CWD-D
		Łabowa	03-16-1-09-324 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	452,00	2	CWD-D
		Łabowa	03-16-1-09-337 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 208,00	2	CWD-D
		Łabowa	03-16-1-09-337 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 208,00	2	CWD-D
	PM	Łabowa	03-16-1-09- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Łabowa	03-16-1-09- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	25,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	385	GODZ PILA
		Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
	PR	Łabowa	03-16-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	167,00	2	CWD-D
		Łabowa	03-16-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	167,00	2	CWD-D
	PTP	Łabowa	03-16-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	2	CWD-D
		Łabowa	03-16-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	2	CWD-D
	PTW	Łabowa	03-16-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	30,00	2	CWD-D
		Łabowa	03-16-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPN	Łabowa	03-16-1-09-340 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	879,00	2	CWD-D
		Łabowa	03-16-1-09-340 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	879,00	2	CWD-D

	TPP	Łabowa	03-16-1-09-337 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	674,00	2	CWD-D
		Łabowa	03-16-1-09-337 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	674,00	2	CWD-D
	TWP	Łabowa	03-16-1-09-320 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	470,00	2	CWD-D
		Łabowa	03-16-1-09-320 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	470,00	2	CWD-D
	ZS	Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	90,00	7	REM SZLZR
		Łabowa	03-16-1-09- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	70,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Łabowa	03-16-1-09-325 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Łabowa	03-16-1-09-325 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Łabowa	03-16-1-09-325 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	14,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-327 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Łabowa	03-16-1-09-327 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	3,00	385	GODZ PILA
		Łabowa	03-16-1-09-327 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Łabowa	03-16-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23
	UT-OBILKP	Łabowa	03-16-1-09-320E -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		Łabowa	03-16-1-09-320E -g -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	12,00	386.01	GODZ RU23

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Feleczyn	03-16-1-10-347 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,70	116	CP-W
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,90	116	CP-W
		Feleczyn	03-16-1-10-353 -b -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	5,20	116	CP-W
		Feleczyn	03-16-1-10-356 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	116	CP-W
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,93	116	CP-W
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,10	116	CP-W
		Feleczyn	03-16-1-10-364 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,20	116	CP-W
	H-POZ	Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	35,00	149	PORZ-STOS
		Feleczyn	03-16-1-10-353 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		Feleczyn	03-16-1-10-354 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	350,00	149	PORZ-STOS
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	15,00	149	PORZ-STOS
	PIEL	Feleczyn	03-16-1-10-353 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,20	109	KOSZ UC
		Feleczyn	03-16-1-10-356 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,50	109	KOSZ UC
		Feleczyn	03-16-1-10-361 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,12	109	KOSZ UC
ŁOW	ŁO-DOKSU	Feleczyn	03-16-1-10- - -	Ł-PORZDOK	Porządk i wapnow miejsc dokarm	----	SZT	2,00	423	Ł-PORZDOK
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	Ł-WKAR-BA	Wykładanie karmy bałoty	----	TONA	1,00	421	Ł-WKAR-BA
	ŁO-URZS	Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	388	GODZ RH23
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	Ł-CZYSWIZ	Przygot i oczyszczanie wizur	----	M	20,00	428	Ł-CZYSWIZ
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	Ł-REMURZ	Konserwacja/naprawa urządzeń łow	----	H	30,00	437	Ł-REMURZ
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	Ł-SCIEZBR	Czyszcz ścież podch bez nakop	----	M	1 000,00	424	Ł-SCIEZBR
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	Ł-SCIEZZN	Czyszcz ścież podch wraz z nak	----	M	500,00	426	Ł-SCIEZZN
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -c -00	ŁR-BALOT	Balot, siana lub masy zielon.	----	HA	0,60	193	ŁR-BALOT
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -c -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	0,60	190	ŁR-GRAB
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -c -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	0,60	188	ŁR-KOSZR
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -c -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	0,60	191	ŁR-ZGRAB
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8

ŁR	D-UPRŁ	Feleczyn	03-16-1-10-349 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,15	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -n -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,11	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -o -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -o -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -o -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	----	HA	1,73	193	ŁR-BALOT
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -o -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	----	HA	1,73	190	ŁR-GRAB
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -o -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	----	HA	1,73	188	ŁR-KOSZR
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -o -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	----	HA	1,73	191	ŁR-ZGRAB
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -p -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,39	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -y -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,19	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-350 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-350 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,21	189.01	ŁR-KOSZRB
		Feleczyn	03-16-1-10-350 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-350 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	1,00	386	GODZ RU8
		Feleczyn	03-16-1-10-350 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,37	189.01	ŁR-KOSZRB
		Feleczyn	03-16-1-10-354 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-354 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-354 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,17	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-358 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-358 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,12	189.01	ŁR-KOSZRB
		Feleczyn	03-16-1-10-358 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,10	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-358 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,42	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,19	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,41	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	3,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	386	GODZ RU8
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,73	189.01	ŁR-KOSZRB
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,64	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,25	189	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	Feleczyn	03-16-1-10-342 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-342 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-342 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,74	189.01	ŁR-KOSZRB
		Feleczyn	03-16-1-10-343 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,20	189.01	ŁR-KOSZRB
		Feleczyn	03-16-1-10-352 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-352 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,22	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-358 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,22	189	ŁR-WYKŁW
		Feleczyn	03-16-1-10-360 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-360 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-360 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomas	----	HA	0,47	189.01	ŁR-KOSZRB
O-GRODZS	O-POZ	Feleczyn	03-16-1-10-356 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	40,00	146	K GRODZEŃ
		Feleczyn	03-16-1-10-356 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	18,00	144	WYK-SLUPI
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	8,00	386	GODZ RU8
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI

OCHRL		Feleczyn	03-16-1-10-349 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -l -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
	O-SMIECI	Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Feleczyn	03-16-1-10-343 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,60	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-344 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-344 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-344 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,20	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-346 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-346 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-353 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	2,00	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-353 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,80	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-353 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-354 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-355 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-355 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-356 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-358 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-360 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-361 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-361 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-362 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Feleczyn	03-16-1-10-365 -b -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Feleczyn	03-16-1-10-351 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	14,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRK	Feleczyn	03-16-1-10-353 -c -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Feleczyn	03-16-1-10-353 -c -00	KOR-PŚW	korow.pulapek niszc. kory św	1	M3	4,20	128	KOR-P
		Feleczyn	03-16-1-10-353 -c -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	7,00	127	PUL-WT
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -d -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -d -00	KOR-PSO	korow.pulapek niszc. kory so	1	M3	4,20	128	KOR-P
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -d -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	7,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Feleczyn	03-16-1-10-362 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Feleczyn	03-16-1-10-362 -a -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	144	WYK-SLUI
	P-PATRP	Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	388	GODZ RH23
	P-PORZ	Feleczyn	03-16-1-10-346 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,60	163	PPOŻ-PORZ
		Feleczyn	03-16-1-10-347 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,67	163	PPOŻ-PORZ
		Feleczyn	03-16-1-10-356 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,58	163	PPOŻ-PORZ
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,53	163	PPOŻ-PORZ
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,44	163	PPOŻ-PORZ
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,10	163	PPOŻ-PORZ
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,27	163	PPOŻ-PORZ
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,53	163	PPOŻ-PORZ
		Feleczyn	03-16-1-10-363 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Feleczyn	03-16-1-10-350 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -c -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	1,00	155	ZAW-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-358 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	3,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Feleczyn	03-16-1-10-344 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -h -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -k -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -m -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -o -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -p -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -w -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-350 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-352 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD

		Feleczyn	03-16-1-10-352 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-355 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-358 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-358 -f -04	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	7,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-365 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-365 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-366 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -a -01	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Feleczyn	03-16-1-10-367 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWN	Feleczyn	03-16-1-10-348 -i -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	2,00	395	GRODZ-M
POZ	IVDU	Feleczyn	03-16-1-10-354 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	938,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-354 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	938,00	2	CWD-D
	PM	Feleczyn	03-16-1-10- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	18,00	5	PODWOZ-DA
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	25,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	40,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	PR	Feleczyn	03-16-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00	2	CWD-D
	PTP	Feleczyn	03-16-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	204,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	204,00	2	CWD-D
	PTW	Feleczyn	03-16-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
	TPP	Feleczyn	03-16-1-10-349 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	132,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 246,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 246,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-353 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	440,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-353 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	440,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 277,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 277,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	189,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-359 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	189,00	2	CWD-D
	TWP	Feleczyn	03-16-1-10-361 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	536,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-361 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	536,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	65,00	2	CWD-D
		Feleczyn	03-16-1-10-357 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	65,00	2	CWD-D
	ZS	Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	90,00	7	REM SZLZR
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	70,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Feleczyn	03-16-1-10-344 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-344 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-344 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -s -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-349 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	3,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-351 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Feleczyn	03-16-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23
	UT-MIELKP	Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	3,00	385	GODZ PILA
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	2,00	386.01	GODZ RU23
	UT-ORLIK	Feleczyn	03-16-1-10-350 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	390	GODZ MH23
		Feleczyn	03-16-1-10-350 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	15,00	385	GODZ PILA

	OSTWPL	Feleczyn	03-16-1-10-350 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	320,00	384	GODZ RH8
		Feleczyn	03-16-1-10-350 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	200,00	386.01	GODZ RU23

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bamowiec	03-16-1-11-240 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,15	116	CP-W
		Bamowiec	03-16-1-11-240 -c -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,70	116	CP-W
		Bamowiec	03-16-1-11-241 -a -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	116	CP-W
		Bamowiec	03-16-1-11-241 -b -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	116	CP-W
		Bamowiec	03-16-1-11-242 -c -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,90	116	CP-W
		Bamowiec	03-16-1-11-372 -f -00	CP>05D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	6,00	116	CP-W
		Bamowiec	03-16-1-11-379 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,80	116	CP-W
	CW	Bamowiec	03-16-1-11-371 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	4,05	112	CW-W
	H-POZ	Bamowiec	03-16-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	16,00	385	GODZ PILA
		Bamowiec	03-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Bamowiec	03-16-1-11-235 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	360,00	149	PORZ-STOS
		Bamowiec	03-16-1-11-237 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	30,00	149	PORZ-STOS
		Bamowiec	03-16-1-11-237 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		Bamowiec	03-16-1-11-246 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	310,00	149	PORZ-STOS
		Bamowiec	03-16-1-11-369 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	35,00	149	PORZ-STOS
		Bamowiec	03-16-1-11-374 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		Bamowiec	03-16-1-11-378 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
		Bamowiec	03-16-1-11-383 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	140,00	149	PORZ-STOS
ŁOW	ŁO-DOKSU	Bamowiec	03-16-1-11- - -	Ł-PORZDOK	Porządk i wapnow miejsc dokarm	----	SZT	1,00	423	Ł-PORZDOK
		Bamowiec	03-16-1-11- - -	Ł-WKAR-BA	Wykładanie karmy baloty	----	TONA	0,50	421	Ł-WKAR-BA
	ŁO-POLET	Bamowiec	03-16-1-11-372 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	388	GODZ RH23
		Bamowiec	03-16-1-11-372 -c -00	ŁR-BRON	Bronowanie	----	HA	0,50	170	ŁR-BRON
		Bamowiec	03-16-1-11-372 -c -00	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów szlucznych	----	HA	0,50	177	ŁR-NAWM
		Bamowiec	03-16-1-11-372 -c -00	ŁR-ORKA	Głęboka orka	----	HA	0,50	166	ŁR-ORKA
		Bamowiec	03-16-1-11-372 -c -00	ŁR-SIEWRC	Siew nasion rzutem	----	HA	0,50	180.01	ŁR-SIEWRC
		Bamowiec	03-16-1-11-372 -c -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	----	HA	0,50	178	ŁR-WAPN
	ŁO-URZN	Bamowiec	03-16-1-11- - -	Ł-BU-ZWYŻ	Budowa zwyżki	----	SZT	1,00	432	Ł-BU-ZWYŻ
	ŁO-URZS	Bamowiec	03-16-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Bamowiec	03-16-1-11- - -	Ł-CZYSWIZ	Przygot i oczyszczanie wizur	----	M	40,00	428	Ł-CZYSWIZ
		Bamowiec	03-16-1-11- - -	Ł-LIKWURZ	Likwidacja urzędzenia łow	----	H	8,00	438	Ł-LIKWURZ
		Bamowiec	03-16-1-11- - -	Ł-REMURZ	Konserwacja/naprawa urządz łow	----	H	16,00	437	Ł-REMURZ
		Bamowiec	03-16-1-11- - -	Ł-SCIEZBR	Czyszcz ścież podch bez nakop	----	M	800,00	424	Ł-SCIEZBR
		Bamowiec	03-16-1-11- - -	Ł-SCIEZZN	Czyszcz ścież podch wraz z nak	----	M	300,00	426	Ł-SCIEZZN
ŁR	D-UPRL	Bamowiec	03-16-1-11-236 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Bamowiec	03-16-1-11-236 -f -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,13	189	ŁR-WYKLW
		Bamowiec	03-16-1-11-236 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Bamowiec	03-16-1-11-236 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	4,00	385	GODZ PILA
		Bamowiec	03-16-1-11-236 -h -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,91	189	ŁR-WYKLW
		Bamowiec	03-16-1-11-247 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Bamowiec	03-16-1-11-247 -n -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,20	189	ŁR-WYKLW
		Bamowiec	03-16-1-11-372 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Bamowiec	03-16-1-11-372 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Bamowiec	03-16-1-11-372 -c -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,49	189	ŁR-WYKLW
		Bamowiec	03-16-1-11-373 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Bamowiec	03-16-1-11-373 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Bamowiec	03-16-1-11-373 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Bamowiec	03-16-1-11-373 -b -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	1,36	189	ŁR-WYKLW
		Bamowiec	03-16-1-11-375 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Bamowiec	03-16-1-11-375 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Bamowiec	03-16-1-11-375 -c -00	ŁR-WYKLW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	----	HA	0,35	189	ŁR-WYKLW
		Bamowiec	03-16-1-11-377 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Bamowiec	03-16-1-11-377 -f -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz z uprzątn.biomias	----	HA	0,24	189.01	ŁR-KOSZRB
		Bamowiec	03-16-1-11-377 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Bamowiec	03-16-1-11-377 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Bamowiec	03-16-1-11-377 -j -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz z uprzątn.biomias	----	HA	0,19	189.01	ŁR-KOSZRB

OCHRL	O-POZ	Barnowiec	03-16-1-11-242 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Barnowiec	03-16-1-11-242 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	----	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
		Barnowiec	03-16-1-11-375 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	42,00	384	GODZ RH8
		Barnowiec	03-16-1-11-375 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	38,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Barnowiec	03-16-1-11-233 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-233 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-234 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-234A -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-234A -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-235 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-370 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-371 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-371 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-383 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-383 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Barnowiec	03-16-1-11-383 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Barnowiec	03-16-1-11-235 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykladanie drzew zgryzowych .	----	SZT	10,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Barnowiec	03-16-1-11-374 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykladanie drzew zgryzowych .	----	SZT	10,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWWTÓRK	Barnowiec	03-16-1-11-371 -c -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Barnowiec	03-16-1-11-371 -c -00	KOR-PŚW	korow.pulapek niszc. kory św	1	M3	3,00	128	KOR-P
		Barnowiec	03-16-1-11-371 -c -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	127	PUL-WT
		Barnowiec	03-16-1-11-374 -b -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	----	H	1,00	128	KOR-P
		Barnowiec	03-16-1-11-374 -b -00	KOR-PSO	korow.pulapek niszc. kory so	1	M3	3,00	128	KOR-P
		Barnowiec	03-16-1-11-374 -b -00	PUL-WT	wykl. pulapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Barnowiec	03-16-1-11-242 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Barnowiec	03-16-1-11-242 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
	P-PATRP	Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	388	GODZ RH23
	P-PORZ	Barnowiec	03-16-1-11-371 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,70	163	PPOŻ-PORZ
		Barnowiec	03-16-1-11-382 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,70	163	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIN	Barnowiec	03-16-1-11-235 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-242 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Barnowiec	03-16-1-11-233 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-233 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-234 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-234A -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-235 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-235 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-237 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-238 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-239 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-245 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-246 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-372 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-373 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	9,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-374 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-374 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-374 -j -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-375 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-376 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-377 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-381 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Barnowiec	03-16-1-11-383 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	10,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWN	Barnowiec	03-16-1-11-374 -a -00	GRODZ-M	grodzenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
	IVD	Barnowiec	03-16-1-11-235 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	751,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-235 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	751,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	641,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	641,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-369 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	78,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-369 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	78,00	2	CWD-D

POZ	PM	Barnowiec	03-16-1-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	30,00	5	PODWOZ-DA
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	40,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	PR	Barnowiec	03-16-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	220,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	220,00	2	CWD-D
	PTP	Barnowiec	03-16-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	238,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	238,00	2	CWD-D
	PTW	Barnowiec	03-16-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
	TPP	Barnowiec	03-16-1-11-234A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-234A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	64,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	64,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-237 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	736,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	736,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-374 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	955,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-374 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	955,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-378 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	303,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-378 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	303,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-383 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	839,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-383 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	839,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-383 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	44,00	2	CWD-D
		Barnowiec	03-16-1-11-383 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	44,00	2	CWD-D
	ZS	Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	90,00	7	REM SZLZR
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	70,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	3,00	385	GODZ PILA
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	9,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Barnowiec	03-16-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23

Pakiet: 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Homrzyska	03-16-1-12-254 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	3	HA	3,20	116	CP-W
		Homrzyska	03-16-1-12-387 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	1,00	116	CP-W
		Homrzyska	03-16-1-12-390 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,80	116	CP-W
		Homrzyska	03-16-1-12-398 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	5,10	116	CP-W
		Homrzyska	03-16-1-12-406 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat. 6-30%	2	HA	2,00	116	CP-W
	CW	Homrzyska	03-16-1-12-398 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat.31-50%	2	HA	0,90	112	CW-W
	H-POZ	Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	60,00	385	GODZ PILA
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-251 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	140,00	149	PORZ-STOS
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	40,00	149	PORZ-STOS
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		Homrzyska	03-16-1-12-385 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		Homrzyska	03-16-1-12-387 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	130,00	149	PORZ-STOS
		Homrzyska	03-16-1-12-389 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	250,00	149	PORZ-STOS
		Homrzyska	03-16-1-12-393 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	120,00	149	PORZ-STOS
		Homrzyska	03-16-1-12-401 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	300,00	149	PORZ-STOS
		Homrzyska	03-16-1-12-402 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	60,00	149	PORZ-STOS
	MA-PORZ	Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	4,00	149	PORZ-STOS
	ODN-POZ	Homrzyska	03-16-1-12- - -	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	----	KMTR	36,00	393	TRANSP 1
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	103	DOW-SADZ
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,70	58	PRZ-TALSA

HOD	ODN-ZŁOŻ	Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,70	95	SADZ WIEL
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,70	52	WYK-TAL60
	PIEL	Homrzyska	03-16-1-12-251 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,40	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,90	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,05	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,40	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-385 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-392 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-393 -b -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,65	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-393 -c -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-394 -c -00	KOSZ-CRG	Wykasz.w uprawach ręczne, >41%	6	HA	0,28	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-398 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,70	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-401 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-405 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
		Homrzyska	03-16-1-12-405 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-406 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,25	109	KOSZ UC
		Homrzyska	03-16-1-12-407 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
	POPR	Homrzyska	03-16-1-12-251 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,24	96	SADZ POP
		Homrzyska	03-16-1-12-251 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,24	56	POP-TAL
		Homrzyska	03-16-1-12-251 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,24	58	PRZ-TALSA
ŁR	D-UPRŁ	Homrzyska	03-16-1-12-248 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Homrzyska	03-16-1-12-248 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-248 -l -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomasy	-----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Homrzyska	03-16-1-12-248 -z -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,46	189	ŁR-WYKŁW
		Homrzyska	03-16-1-12-249 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,93	189	ŁR-WYKŁW
		Homrzyska	03-16-1-12-251 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,36	189	ŁR-WYKŁW
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	2,43	189	ŁR-WYKŁW
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,16	189	ŁR-WYKŁW
		Homrzyska	03-16-1-12-399 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomasy	-----	HA	0,10	189.01	ŁR-KOSZRB
		Homrzyska	03-16-1-12-401 -a -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomasy	-----	HA	0,20	189.01	ŁR-KOSZRB
	D-UPRPS	Homrzyska	03-16-1-12-404 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomasy	-----	HA	0,20	189.01	ŁR-KOSZRB
		Homrzyska	03-16-1-12-251 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,40	189	ŁR-WYKŁW
		Homrzyska	03-16-1-12-391 -c -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomasy	-----	HA	0,22	189.01	ŁR-KOSZRB
		Homrzyska	03-16-1-12-399 -d -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomasy	-----	HA	0,24	189.01	ŁR-KOSZRB
		Homrzyska	03-16-1-12-404 -b -00	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomasy	-----	HA	0,16	189.01	ŁR-KOSZRB
	O-POZ	Homrzyska	03-16-1-12-251 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Homrzyska	03-16-1-12-251 -b -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	1,00	144	WYK-SLUP
		Homrzyska	03-16-1-12-398 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-406 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	388	GODZ RH23
		Homrzyska	03-16-1-12-406 -a -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	1,00	144	WYK-SLUP
	O-SMIECI	Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-249 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-249 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-251 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,07	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL

OCHRL	O-ZGRYZC	Homrzyska	03-16-1-12-254 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-385 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,57	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-389 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-391 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-392 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-393 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-393 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,85	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-393 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-394 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-396 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,02	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-397 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-398 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-398 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-401 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-405 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,32	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-405 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-405 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,81	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-406 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-407 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Homrzyska	03-16-1-12-409 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Homrzyska	03-16-1-12-397 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	6,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Homrzyska	03-16-1-12-398 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	6,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Homrzyska	03-16-1-12-402 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	6,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Homrzyska	03-16-1-12-407 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	6,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWUPRP	Homrzyska	03-16-1-12-254 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	389	GODZ MH8
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -g -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	0,50	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRK	Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	-----	H	1,00	128	KOR-P
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	KOR-PSO	korow.pułapek niszc. kory so	1	M3	3,00	128	KOR-P
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -c -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	127	PUL-WT
OCHRP	P-INFO	Homrzyska	03-16-1-12-384 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Homrzyska	03-16-1-12-384 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	1,00	144	WYK-SLUPI
	P-PATRP	Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
	P-PORZ	Homrzyska	03-16-1-12-386 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,65	163	PPOŻ-PORZ
		Homrzyska	03-16-1-12-387 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,29	163	PPOŻ-PORZ
		Homrzyska	03-16-1-12-387 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,90	163	PPOŻ-PORZ
		Homrzyska	03-16-1-12-388 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,71	163	PPOŻ-PORZ
		Homrzyska	03-16-1-12-397 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,24	163	PPOŻ-PORZ
		Homrzyska	03-16-1-12-397 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-BUDKIN	Homrzyska	03-16-1-12-248 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-250 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-252 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	1,00	155	ZAW-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-252 -f -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-396 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-396 -d -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-408 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-408 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Homrzyska	03-16-1-12-248 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-249 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-250 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	17,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-251 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-252 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-252 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-252 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-384 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-384 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-385 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-387 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-387 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-388 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	2,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-390 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-391 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD

		Homrzyska	03-16-1-12-392 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-395 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-396 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	8,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-396 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-398 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-399 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-399 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-400 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-406 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	4,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-407 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	3,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-407 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	1,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-408 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	5,00	157	CZYSZ-BUD
		Homrzyska	03-16-1-12-408 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	6,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-MROWN	Homrzyska	03-16-1-12-396 -g -00	GRODZ-M	grodenie mrowisk	----	SZT	1,00	395	GRODZ-M
POZ	IVD	Homrzyska	03-16-1-12-253 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-385 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	282,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-385 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	282,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-389 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	537,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-389 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	537,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-393 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	236,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-393 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	236,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-401 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	713,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-401 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	713,00	2	CWD-D
	PM	Homrzyska	03-16-1-12- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	----	M3	40,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	PR	Homrzyska	03-16-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	495,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	495,00	2	CWD-D
	PTP	Homrzyska	03-16-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	424,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	424,00	2	CWD-D
	PTW	Homrzyska	03-16-1-12- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	68,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	68,00	2	CWD-D
	TPN	Homrzyska	03-16-1-12-253 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	80,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	80,00	2	CWD-D
	TPP	Homrzyska	03-16-1-12-251 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	369,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-251 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	369,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	311,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-254 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	311,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-387 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1 246,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-387 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1 246,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-402 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	281,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-402 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	281,00	2	CWD-D
	TWP	Homrzyska	03-16-1-12-384 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
		Homrzyska	03-16-1-12-384 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
	ZS	Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	8,00	451	GODZ KOPH
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	----	M	92,00	7	REM SZLZR
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	----	M	70,00	6	WYK SZLG
UBOCP	CHOINKIL	Homrzyska	03-16-1-12-396 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Homrzyska	03-16-1-12-396 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Homrzyska	03-16-1-12-396 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-397 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Homrzyska	03-16-1-12-397 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	2,00	385	GODZ PILA
		Homrzyska	03-16-1-12-397 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-399 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Homrzyska	03-16-1-12-399 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	1,00	385	GODZ PILA
		Homrzyska	03-16-1-12-399 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ KOPH	Prace wykonywane koparką	1	H	42,00	451	GODZ KOPH

UTRZ	UT-DROGIL	Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Homrzyska	03-16-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	106,00	388	GODZ RH23
	UT-MIELKP	Homrzyska	03-16-1-12-250 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Homrzyska	03-16-1-12-250 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Homrzyska	03-16-1-12-250 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-250 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	35,00	386.01	GODZ RU23
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	390	GODZ MH23
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-253 -a -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	10,00	386.01	GODZ RU23
	UT-OBILKP	Homrzyska	03-16-1-12-250 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	390	GODZ MH23
		Homrzyska	03-16-1-12-250 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	90,00	384	GODZ RH8
		Homrzyska	03-16-1-12-250 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	30,00	386.01	GODZ RU23

Pakiet: 13

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ŁUSZ	N-CTWO	03-16- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	63,00	384	GODZ RH8
	N-ZNDN	Kamianna	03-16-1-04-86 -a -00	ZB-NASCZ	Zbiór nasion Czereśni ptasiej	----	KG	1,00	382.03	ZB-NASCZ
	N-ZNPOZ	Feleczyn	03-16-1-10-345 -c -00	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	----	KG	2,00	381	ZB-NASWZ
		Feleczyn	03-16-1-10-366 -b -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	----	KG	0,50	378	ZB-NASBRZ
		Feleczyn	03-16-1-10-366 -b -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	----	KG	1,00	380	ZB-NASGB
	N-ZSDN	Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	N-ZSDNJD	Zbiór szyszek z WDN jodlowych	----	KG	1 500,00	362	N-ZSDNJD
		Feleczyn	03-16-1-10-348 -a -00	TRANSP 1	Transp. mat. pojed. do 3,5 t	----	KM	100,00	393	TRANSP 1
	N-ZSGOSP	N-CTWO	03-16- - - -	N-ZSGDNPO	Zbiór szyszek GDN pozostał.gat	----	KG	300,00	397	N-ZSGDNPO
OCHRP	P-BAZA	N-CTWO	03-16- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	388	GODZ RH23
	O-SLOCHRC	TUNEL	07-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	77,00	288	DEZ-OPR
		KONTENER	08-01-23/01	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	----	AR	24,00	288	DEZ-OPR
	SL-DESZCZ	TUNEL	07-01-23/01	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	34,00	387	GODZNOC
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	150,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	----	H	14,00	387	GODZNOC
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	60,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	08-01-23/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	47,00	219	NAW-MINER
	SL_NAW	TUNEL	07-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	18,00	386	GODZ RU8
		TUNEL	07-01-23/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	109,00	219	NAW-MINER
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	5,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	7,00	386	GODZ RU8
		KONTENER	08-01-23/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	----	AR	47,00	219	NAW-MINER
	SL-OCHR	TUNEL	07-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	679,00	228	OSŁ-ATM
		TUNEL	07-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	767,00	229	OSŁ-REG
		KONTENER	08-01-23/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	291,00	228	OSŁ-ATM
		KONTENER	08-01-23/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	329,00	229	OSŁ-REG
	SL_PIEL	TUNEL	07-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	180,00	296	PIEL-NAM
		TUNEL	07-01-23/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	3,60	297	PRZEZ-NAM
		KONTENER	08-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	76,00	296	PIEL-NAM
		KONTENER	08-01-23/01	PRZER-DON	przerzedzanie siewów w donicz.	----	M2	196,00	311	PRZER-DON
		KONTENER	08-01-23/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	----	AR	1,20	297	PRZEZ-NAM
	SL_POZ	TUNEL	07-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	56,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1 280,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	200,00	386	GODZ RU8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	22,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	560,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	90,00	386	GODZ RU8
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	90,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	57,00	386	GODZ RU8
		TUNEL	07-01-23/01	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	18,30	290	GRAB-WYR
		TUNEL	07-01-23/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	15,00	285	PRZER-SUB
		TUNEL	07-01-23/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	----	M3P	110,00	283	PRZYG-SUB
		TUNEL	07-01-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	15,90	292	ROZŁ-SUB
		TUNEL	07-01-23/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	2,40	287	UKŁ-SUB

SZKL	SL-SUBSTR	TUNEL	07-01-23/01	ZAL-SUB	zal/rozl trocin lub substratu	----	M3P	220,00	284	ZAL-SUB
		TUNEL	07-01-23/01	ZEBR-SUB	řęcz.zebr.substr.wywieř.z nam.	----	AR	1,20	289	ZEBR-SUB
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	17,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	120,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	38,00	386	GODZ RU8
		KONTENER	08-01-23/01	NAP-DONSU	napel.don./wor.substr.+ubicie	----	TSZT	56,00	308	NAP-DONSU
		KONTENER	08-01-23/01	PRZER-SUB	jedn.przer.substr.z nawozami	----	M3P	5,00	285	PRZER-SUB
		KONTENER	08-01-23/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu řrod.kont	----	M3P	10,00	283	PRZYG-SUB
		KONTENER	08-01-23/01	WYK-WORF	wyk.woreczkřw.cylindrřw foliřw	----	TSZT	25,00	309	WYK-WORF
		KONTENER	08-01-23/01	ZAL-SUB	zal/rozl trocin lub substratu	----	M3P	20,00	284	ZAL-SUB
		KONTENER	08-01-23/01	ZEBR-SUB	řęcz.zebr.substr.wywieř.z nam.	----	AR	1,20	289	ZEBR-SUB
	SL-SZK	TUNEL	07-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	07-01-23/01	SZK-1R	ręczne szkřłřw.sadz.do 1-roku	1	TSZT	10,00	232	SZK-1R
		TUNEL	07-01-23/01	SZK-WR	ręczne szkřłřw.sadz.2-3 latek	1	TSZT	50,00	234	SZK-WR
		TUNEL	07-01-23/01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	60,00	257	ŻEL-IL
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	50,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	08-01-23/01	SZK-NAPEL	řęcz.szkřłřw.do don.z napelřn.sub	----	TSZT	8,00	306	SZK-NAPEL
	SL-TRANS	TUNEL	07-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	07-01-23/01	ZAL-1LL	załad.1lat.liř.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,00	258	ZAL-1
		TUNEL	07-01-23/01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	480,00	259	ZAL-2
		TUNEL	07-01-23/01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liř.rozład. zabezp.	1	TSZT	30,00	259	ZAL-2
		TUNEL	07-01-23/01	ZAL-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	260	ZAL-4
		TUNEL	07-01-23/01	ZAL-4LL	załad.4-5l.liř.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	260	ZAL-4
		TUNEL	07-01-23/01	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wřw zadrzew	1	TSZT	1,00	261	ZAL-WIEL
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	16,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		KONTENER	08-01-23/01	ZAL-1LP	załad.1lat.liřć.rozład.-zabez	1	TSZT	5,00	258	ZAL-1
		KONTENER	08-01-23/01	ZAL-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	50,00	259	ZAL-2
		KONTENER	08-01-23/01	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liř.pojem	1	TSZT	15,00	259	ZAL-2
		KONTENER	08-01-23/01	ZAL-DONT	załad.don.na pořrozł.do tunel	----	TSZT	122,00	312	ZAL-DONT
		KONTENER	08-01-23/01	ZAL-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wřw zadrzew	1	TSZT	4,00	261	ZAL-WIEL
	SL_WYJM	TUNEL	07-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	3,00	389	GODZ MH8
		TUNEL	07-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	38,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	07-01-23/01	WIĄZ-PE	więzanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	545,00	279	WIĄZ-PE
		TUNEL	07-01-23/01	WYJ-1IN	řęcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	----	TSZT	5,00	298	WYJ-1IN
		TUNEL	07-01-23/01	WYJ-1LN	řęcz.wyj.sort.licz.1l.liř.tran	----	TSZT	20,00	299	WYJ-1LN
		TUNEL	07-01-23/01	WYJ-2IN	řęcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	----	TSZT	480,00	301	WYJ-2IN
		TUNEL	07-01-23/01	WYJ-2LN	řęcz.wyj.sort.licz.2-3l.liř.	----	TSZT	30,00	302	WYJ-2LN
		TUNEL	07-01-23/01	WYJ-4IS	wyj.mater.szkřłřkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	8,00	303	WYJ-4IS
		TUNEL	07-01-23/01	WYJ-4LS	wyj.mater.szkřłřkowan.4-5l.liř.	1	TSZT	2,00	304	WYJ-4LS
		TUNEL	07-01-23/01	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	200,00	257	ŻEL-IL
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		KONTENER	08-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	650,00	384	GODZ RH8
	SL_WYS	TUNEL	07-01-23/01	SIEW-CRC	řęcz.siew nas. řządkı	----	AR	17,90	294	SIEW-CRC
		TUNEL	07-01-23/01	SIEW-PRC	řęczny siew nas.rzutem	----	AR	0,60	295	SIEW-PRC
		TUNEL	07-01-23/01	WAŁ-FOL	wałřw.namıet.l szklar.reczn	----	AR	2,40	291	WAŁ-FOL
		TUNEL	07-01-23/01	WYC-RR	wyciskanie řządkřw siewn. ręcz	----	AR	17,90	293	WYC-RR
		KONTENER	08-01-23/01	SIEW-DON	řęczny siew do doniczek	----	M2	196,00	310	SIEW-DON
		KONTENER	08-01-23/01	SIEW-PRC	řęczny siew nas.rzutem	----	AR	0,20	295	SIEW-PRC
	SL-ZWGRZC	TUNEL	07-01-23/01	SZK-OPR	opryski na szkřłce	----	AR	420,00	287.01	SZK-OPR
		KONTENER	08-01-23/01	SZK-OPR	opryski na szkřłce	----	AR	180,00	287.01	SZK-OPR

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leřnictwo/Szkřłka/ nwentarz	Adres	Kod czynnořci do wyceny	Nazwa czynnořci	Stopieř trudnořci	J.M.	Ilořć	Nr poz. OSTWPL	Kod czynnořci do rozliczeř
-------	--------------	--------------------------------	-------	----------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	-------------------------------

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, už, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Borowe górskie bez boru bagienno-	Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA SCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występują zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czerecha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają.

określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

1. Lista 10.0 - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – samomere je zabiegają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, osęć, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.