

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

1. Termomodernizacja dachu internatu przy ZS2 we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40,
2. Termomodernizacja budynku gosp. przy ZS2 we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292440899

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KONIECPOLSKA 40

1.5.2.) Miejscowość: Włoszczowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 29-100

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48413945596; +48 413942212

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pcowloszczowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://zs2wloszczowa.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wloszczowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

1. Termomodernizacja dachu internatu przy ZS2 we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40,

2. Termomodernizacja budynku gosp. przy ZS2 we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bba9c445-68f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00499176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania: Tak

2.9.) Numer planu postępowania w BZP: 2023/BZP 00441411/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:

1.1.1 Termomodernizacja dachu internatu przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

1.1.2 Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we

Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00442853

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 01/2023/ZS2/TP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja dachu internatu przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących:

Roboty przygotowawcze:

1. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – moką, gruntowanie – przygotowanie powierzchni przy kominach i włączach pod wykonanie spadków odwadniających strefę kominów i włączów.
2. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – moką dotyczy zadania jak wyżej.
3. Posadzki cementowe grubości 2cm zatarte na ostro wraz z cokolikami, wykonane przy użyciu „Miksokreta” w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2, dotyczy zadania jak wyżej.
4. Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu „Miksokreta” w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 – dot. za zmianę grubości o 1 cm.
5. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożenie na sucho papy perforowanej – 1 warstwa – dotyczy zadania jak wyżej.

Krycie dachów:

1. Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd – przygotowanie podłoża.
2. Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd – krycie.

Obróbki dachu:

1. Obróbki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd.
2. Obróbki dachowe włączów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd.
3. Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy o szer. 30cm, przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd.
4. Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd.
5. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm.
6. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm.

Granulat na poddaszu:

1. Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonane granulem z wełny mineralnej PAROCGRAN o grubości 20cm metodą zasypywania powierzchni poziomych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44212310-5 - Rusztowania

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.5.5.) Wartość części: 96733,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa”

Krótki opis przedmiotu zamówienia.

Zakres prac przewiduje wykonanie robót budowlanych obejmujących:

Roboty rozbiórkowe:

1. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nienadającej się do użytku.
2. Rozebranie rynny z blachy nienadającej się do użytku.
3. Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku.
4. Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, ościeżnic stalowych lub krat

Roboty dachowe:

1. Murlaty – przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm² z tarcicy nasyconej.
2. Ramy górne i płatwie długości ponad 3m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm² z tarcicy nasyconej.
3. Słupy o długości do 2m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm² z tarcicy nasyconej.
4. Krokwie zwykłe długości ponad 4,5m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm² z tarcicy nasyconej.
5. Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm² z tarcicy nasyconej.
6. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- poziome podposadzkowe.
7. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho – każda następna warstwa.
8. Folie wstępnego krycia (FWK)układane na krokwiach – rozstaw kontrłat 0,80m.
9. Ołacenie połaci dachowych łątami 38 x50mm, o rozstawie 16 -24cm z tarcicy nasyconej.
10. Pokrycie dachów o powierzchni do 100m² o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach.
11. Rynny dachowe z pcv łączone na uszczelki – pół okrągłe o średnicy 150mm.
12. Rynny spustowe z pcv okrągłe o średnicy 90mm.
13. Rynny dachowe z pcv łączone na uszczelki – leje spustowe.
14. Obróbki przy szer. rozwinięciu do 25cm – montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku.
15. Obróbki przy szer. rozwinięciu ponad 25cm – montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku.

Termomodernizacja:

1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 0,40 m³ na odkład w gruncie kat.III.
2. Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład kat. gruntu III.
3. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5m i szerokości 0,8 -1,5m kat. gruntu III-IV.
4. Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm.
5. Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3m² przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach.
6. Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o pow. do 5m² przy użyciu szczotek stalowych.
7. Izolacje pionowe murów z 1 warstwy papy na lepiku z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego.
8. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian fundamentu.
9. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – mokrą – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 jednokrotnie.
10. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą – przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie płyt styropianowych do ściany.
11. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką – mokrą – przy użyciu gotowych zapraw klejących – przyklejenie 1 warstwy siatki na ścianach.
12. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej – pierwsza warstwa.
13. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej – druga i następna warstwa.
14. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm.
15. Nawierzchnia betonowa – warstwa dolna o grubości 12cm.
16. Nawierzchnia betonowa – warstwa górna o grubości 5cm.

17. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – moką – oczyszczenie mechaniczne i zmycie ponad fundamentem.
18. Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką – moką – gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 jednokrotnie.
19. Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu cementowego.
20. Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej długości do 1m.
21. Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej długości ponad 1m.
22. Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką – moką – wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki.
23. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką- moką wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki – ochrona narożników kontownikiem metalowym.
24. Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką – moką – wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki.
25. Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV – 3 szt.
26. Drzwi zewnętrzne ocieplone pełne – 2 szt.

Roboty wewnętrzne wykończeniowe:

1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- poziome podposadzkowe.
2. Izolacje cieplne przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie.
3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej- poziome podposadzkowe.
4. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm.
5. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości o 10mm. Krotność=3.
6. Posadzki cementowe wraz z cokolikami – dopłata za zbrojenie siatką stalową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44212310-5 - Rusztowania

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.5.5.) Wartość części: 160000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego w związku ze zmianą SWZ Zamawiający przesunął termin składania ofert z 30.10.2023r. do 02.11.2023r. o czym poinformował na platformie zakupowej zamieszczając informację o zmianie SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert wygenerowaną w formie pdf ze strony e-zamówienia (BZP); Zamawiający nieskutecznie opublikował informację na stronie e-zamówienia (BZP)

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2023 poz.1605) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie jest obciążone niemożliwością do usunięcia wady.

W związku z powyższym unieważnienie przedmiotowego postępowania jest konieczne i uzasadnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 93400,79 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105840,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

- 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
- 5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy
- 5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego w związku ze zmianą SWZ Zamawiający przesunął termin składania ofert z 30.10.2023r. do 02.11.2023r. o czym poinformował na platformie zakupowej zamieszczając informację o zmianie SWZ i przedłużeniu terminu składania ofert wygenerowaną w formie pdf ze strony e-zamówienia (BZP); Zamawiający nieskutecznie opublikował informację na stronie e-zamówienia (BZP) Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz.U.2023 poz.1605) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie jest obciążone niemożliwością do usunięcia wady. W związku z powyższym unieważnienie przedmiotowego postępowania jest konieczne i uzasadnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159827,34 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 199913,13 PLN