



Łódź, dnia 22 lipca 2024 r.

WZ-091-103/24

do Oferentów
biorących udział w postępowaniu

dotyczy: postępowania pn. „Dostawa piasecznic i urządzeń do piasecznic” nr sprawy: WZ-091-103/24

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. (NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, kapitał zakładowy w wysokości: 698 765 967,00 zł) - jako Zamawiający w ww. postępowaniu, udziela odpowiedzi na przesłane poniżej pytania:

Pytanie nr 1

§1 ust 4 projektu umowy – wnosimy o zmianę terminu realizacji zadania nr 3 z 60 dni kalendarzowych na 120 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 3 z 60 dni kalendarzowych do 120 dni kalendarzowych. Zapis §1 ust 4 projektu umowy otrzymuje poniższe brzmienie:

„4. Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych dyspozycjach na terenie miasta Łodzi: w godz. 7:00-13:00 w dni robocze, w terminie: zadanie nr 1 i zadanie nr 3 - 120 dni kalendarzowych, dla zadania nr 2 – 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia (dyspozycji) przez Zamawiającego osobie wskazanej w § 5 ust 2 na adres kontaktowy tam wskazany. Zamawiający w zamówieniach (dyspozycjach) będzie określał każdorazowo asortyment, wielkość i miejsce dostawy. Zamawiający będzie składał zamówienia według swoich bieżących potrzeb. Zamawiający deklaruje zakup 100% asortymentu wymienionego w załączniku do umowy. W sytuacji braku spełnienia zobowiązań wynikających z terminu dostawy, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający uprawniony jest do zakupu przedmiotu umowy u dowolnie przez siebie wybranego Dostawcy zastępczego na koszt i ryzyko Dostawcy (wykonanie zastępcze).”.

Pytanie nr 2

§2 ust 1 projektu umowy – wnosimy o zmianę okresu gwarancji dla zakresu zawartego w zadaniu nr 3 z 24 miesięcy na 12 miesięcy

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany okresu gwarancji dla asortymentu wymienionego w zadaniu nr 3 z 24 miesięcy na 12 miesięcy. Zapis §2 ust 1 projektu umowy otrzymuje poniższe brzmienie:

„1. Dostawca zapewnia 24 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia (dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2) oraz 12 miesięczny okres gwarancji (dotyczy zadania nr 3), licząc od dnia dostawy i odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1 niniejszej umowy, na zasadach opisanych w ust. 2 poniżej.”.

Pytanie nr 3

§3 projektu umowy – proponujemy fakturowanie w PLN po przeliczeniu równowartości ceny w EUR, według kursu średniego walut ogłoszonego w tabeli NBP obowiązującej w dniu sprzedaży

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy faktura będzie wystawiona w innej walucie, niż podana w § 3 ust. 1 umowy, Dostawca, przy przeliczaniu wynagrodzenia musi brać pod uwagę tabelę średnich kursów



walut publikowaną przez NBP, na dzień sprzedaży przedmiotu umowy, rozumianym jako dzień wystawienia faktury (§3 ust. 5 projektu umowy).


Pytanie nr 4

§4 projektu umowy – wnosimy o dodanie następującego zapisu: „Odpowiedzialność Wykonawcy z obojętnie jakiego powodu prawnego, jest ograniczona do 10% całkowitej wartości kontraktu za każde zdarzenie, a w sumie do maksymalnie 20% całkowitej wartości kontraktu. Wykonawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i/lub szkody, w szczególności za straty w produkcji, utratę zysków oraz inne, z jakiegokolwiek powodu prawnego. To ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności powinno być zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dopuszcza proponowanej zmiany.

WICEPREZES ZARZĄDU

⁽¹⁾
Krzysztof Maciaszczyk