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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budynek straznicy
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Modernizacja garazu - budynek straznicy przy ul. Pleszewskiej
Budowa : Budynek straznicy
Obiekt: Budynek garazu
Adres: 63-440 Raszkow, ul. Pleszewska 34

Str. 1
Lp. Kod pozycji / opis pozyciji Liczba /llos¢ | Jedn. miary
| | Prace rozbidrkowe i demontazowe KOD CPV 45262420-1
1| KNR 19-01 0530-01 . IGM wyd.| 1996-97 86,550 | m2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa
(218+4.08+4.0+3.80+0.94)*5.77 = 86,550
Razem = 86,550 | m2
2 | KNR 19-01 0530-02 . IGM wyd.| 1996-97 86,550 | m2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - nastepna warstwa
(218+4.08+4.0+3.80+0.94)*5.77 = 86,550
Razem = 86,550 | m2
3| KNR 4-01 0429-05 86,550 | m2
[ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie elementéw dachéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych
(218 +4.08+4.0+3.80+0.94)*5.77 = 86,550
Razem = 86,550 | m2
4 | KNR 4-01 0430-06 86,550 | m2
[ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste
(218+4.08+4.0+3.80+0.94)*5.77 = 86,550
Razem = 86,550 | m2
5| KNR 4-01 0535-08 31,201 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
(2.18+4.08 +4.0+3.80+0.94)*2*0.65+5.77*2*0.65+4.20 = 31,201
Razem = 31,201 | m2
6 | KNR 19-01 0703-01 . IGM wyd.| 1996-97 219,510 | m2
Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw - Sciany wewnetrzne
(486*2+8.72*2+585%2+4.96*2)*4.50= 219,510
Razem = 219,510 | m2
7| KNR 19-01 0703-01 . IGM wyd.| 1996-97 14,500 | m2
Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw - Sciany zewnetrzne
14.50 = 14,500
Razem = 14,500 | m2
8 | KNR 4-01 0349-02 1,200 | m3
[ ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996 ]
Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
12= 1,200
Razem = 1,200 | m3
9 | KNR 4-01 0106-04 ORGBUD wyd.| 1988 12,500 | m3
Usuniecie z budynku gruzu,ziemi i materiatow z rozbiérek
Numer specyfikacji : SST-15
1250 = 12,500
Razem = 12,500 | m3
10| KNR 4-01 0108-17 ORGBUD wyd.| 1988 12,500 | m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1
km - wraz z utylizacja
1250 = 12,500
Razem = 12,500 | m3
11| KNR 4-01 0108-20 ORGBUD wyd.| 1988 12,500 | m3
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km - wraz z
utylizacja
1250 = 12,500
Razem = 12,500 | m3
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Modernizacja garazu - budynek straznicy przy ul. Pleszewskiej
II. Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 45261000-4

Str. 2
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba /llos¢ | Jedn. miary
Il | Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 45261000-4
12 | KNR 2-02 0408-05 1,340 | m3
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.74+0.60 = 1,340
Razem = 1,340 | m3
13 | KNR 2-02 0407-05 0,140 | m3 drew.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.07+0.07 = 0,140
Razem = 0,140 | m3 drew.
14| KNR 2-02 0406-01 0,730 | m3 drew.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.63+0.10 = 0,730
Razem = 0,730 | m3 drew.
15 | KNR 2-02 0406-05 0,610 | m3 drew.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Ramy gorne i ptatwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.61= 0,610
Razem = 0,610 | m3 drew.
16 | KNR 2-02 0406-05 1,600 | m3 drew.
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 |
Podciag z drewna klejonego
1.60= 1,600
Razem = 1,600 | m3 drew.
17 | KNR 4-01 0414-03 86,550 | m2
[ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 30 mm na styk
(218+4.08+4.0+3.80+0.94)*5.77 = 86,550
Razem = 86,550 | m2
18 | KNR-W 2-02 0504-01 86,550 | m2
[(N.Z.) WACETOB wyd.| 1997 ]
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe
- papa podktadowa
(218+4.08+4.0+3.80+0.94)*5.77 = 86,550
Razem = 86,550 | m2
19| KNR-W 2-02 0504-01 86,550 | m2
[(N.Z.) WACETOB wyd. 1997 ]
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe
- papa nawierzchniowa
(218+4.08+4.0+3.80+0.94)*5.77 = 86,550
Razem = 86,550 | m2
20 | NNRNKB 202 0541-02 31,201 | m2
[(N.Z.) ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy tytan cynk
(2.18+4.08 +4.0+3.80+0.94)*2*0.65+5.77*2*0.65+4.20 = 31,201
Razem = 31,201 | m2
21 NNRNKB 202 0518-04 51,500 | m
[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk
465+5.00 = 51,500
Razem = 51,500 | m
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Modernizacja garazu - budynek straznicy przy ul. Pleszewskiej
II. Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV 45261000-4
Str. 3
Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba /llos¢ | Jedn. miary
22 | NNRNKB 202 0518-09 2,000 | szt.
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
Zbiorniczki przy rynnach
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt.
23 | NNRNKB 202 0520-03 37,000 |m
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk
30+7.00= 37,000
Razem = 37,000 | m
Il | Prace renowacyjne wewnetrzne KOD CPV 45400000-1
24 | KNR 0-23 2611-01 219,510 | m2
[(N.Z.) IGM wyd.1 1999 |
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian po skutych tynkach
Numer specyfikacji : SST-14
(486*2+8.72*2+585%2+4.96*2)*4.50= 219,510
Razem = 219,510 | m2
25 | KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.| 1996-97 219,510 | m2
Gruntowanie preparatem usuwajacym resztki zaprawy oraz nalot wapienny i cementowy
(486*2+8.72*2+585%2+4.96*2)*4.50= 219,510
Razem = 219,510 | m2
26 | KNR 19-01 0706-01 . IGM wyd.| 1996-97 219,510 | m2
Oczyszczenie spoin
(486*2+8.72*2+585%2+4.96*2)*4.50= 219,510
Razem = 219,510 | m2
27 | KNR AT-27 0101-11 219,510 | m2
[ ATHENASOFT wyd.| 2008 |
Reprofilacja spoin w murach ceglanych - uzupetnienie i naprwa spoin
(486*2+8.72*2+585*2+4.96*2)*4.50= 219,510
Razem = 219,510 | m2
28 | KNR 0-23 2611-01 219,510 | m2
[(N.Z.) IGM wyd.| 1999 |
Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzki
Numer specyfikacji : SST-14
(486*2+8.72*2+585*2+4.96*2)*4.50 = 219,510
Razem = 219,510 | m2
29 | KNR 0-23 2611-03 72,267 | m2
[(N.Z.) IGM wyd. 1999 ]
Gruntowanie emulsja gruntujaca posadzki
Numer specyfikacji : SST-07
585%4.96+4.96*8.72= 72,267
Razem = 72,267 | m2
30 | NNRNKB 202 0618-03 72,267 | m2
[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
Numer specyfikacji : SST-12
585*4.96+4.96*8.72= 72,267
Razem = 72,267 | m2
31 NNRNKB 202 0618-03 72,267 | m2
[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - druga warstwa
Numer specyfikacji : SST-12
585%4.96+4.96*8.72= 72,267
Razem = 72,267 | m2
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Modernizacja garazu - budynek straznicy przy ul. Pleszewskiej
lll. Prace renowacyjne wewnetrzne KOD CPV 45400000-1

Str. 4
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba /llos¢ | Jedn. miary
32 | KNR 19-01 0904-02 . IGM wyd.| 1996-97 72,267 | m2
Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr. 25 mm
585*4.96+4.96*8.72= 72,267
Razem = 72,267 | m2
33 | KNR 19-01 0904-03 . IGM wyd.| 1996-97 72,267 | m2
Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o0 1 cm
585*4.96+4.96*8.72= 72,267
Razem = 72,267 | m2
34 | KNR 19-01 0904-07 . IGM wyd.| 1996-97 72,267 | m2
Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie siatka stalowa
585*4.96+4.96*8.72= 72,267
Razem = 72,267 | m2
35| KNR 4-01 1210-14 13,900 | szt.
[ ORGBUD wyd.I 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Dwukrotne malowanie bejca belek konstrukcji dachowej
139= 13,900
Razem = 13,900 | szt.
36 | KNR 4-01 0322-02 ORGBUD wyd.| 1988 1,000 | szt.
Obsadzenie kratek wentylacyjnych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
37 | KNR 4-01 0322-02 ORGBUD wyd.| 1988 1,000 | szt.
Obsadzenie wyczystek kominowych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt.
38 | NNRNKB 202 1621a-01 1,000 | kp!
[ ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow ]
Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania
Numer specyfikacji : SST-15
1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!

IV | Prace renowacyjne zewnetrzne KOD CPV 45450000-6
39 | KNR 19-01 0310-03 . IGM wyd.| 1996-97 1,200 | m3
Uzupelnienie i naprawa $cian z cegly budowlanej na zaprawie cementowo-wapiennej

120= 1,200
Razem = 1,200 | m3
40 | KNR 19-01 0639-03 . IGM wyd.| 1996-97 199,012 | m2
Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych
(15.69+5.70)*2*4.40 +2.80*1.60 + 1.30 * 0.6 +2.30 * 0.60 * 4 = 199,012
Razem = 199,012 | m2
41| KNR 5-08 0607-12 25,000 'm
[ ORGBUD wyd.lIl 1986 biuletyny do 9 1996 |
Wstawienie pretdow wzmacniajacych w peknieciach
250= 25,000
Razem = 25,000 | m
42 | KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.| 1996-97 199,012 | m2
Gruntowanie preparatem usuwajacym resztki zaprawy oraz nalot wapienny i cementowy
(15.69+5.70)*2*4.40 +2.80*1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012
Razem = 199,012 | m2
43 | KNR AT-27 0101-11 199,012 | m2

[ ATHENASOFT wyd.| 2008 |

Reprofilacja spoin w murach ceglanych - uzupetnienie i naprwa spoin
(15.69+5.70)*2*4.40 +2.80*1.60+1.30* 0.6 +2.30*0.60 *4 = 199,012
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Modernizacja garazu - budynek straznicy przy ul. Pleszewskiej
IV. Prace renowacyjne zewnetrzne KOD CPV 45450000-6

Str.5
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba /llos¢ | Jedn. miary
Razem = 199,012 | m2
44 | KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.| 1996-97 199,012 | m2
Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania dwukrotnego - preparat biologiczny
(1569 +5.70)*2*4.40 +2.80*1.60 + 1.30 * 0.6 +2.30 * 0.60 * 4 = 199,012
Razem = 199,012 | m2
45 | KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.| 1996-97 199,012 | m2
Gruntowanie preparatem do wzmachiania cegly i tynku
(1569 +5.70)*2*4.40 +2.80*1.60 + 1.30 * 0.6 +2.30 * 0.60 * 4 = 199,012
Razem = 199,012 | m2
46 | KNR 19-01 0801-02 . IGM wyd.| 1996-97 32,000 | m2
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych kat. lll zzaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
320= 32,000
Razem = 32,000 | m2
47 | KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.| 1999 199,012 | m2
Natozenie podktadowej masy tynkarskiej
(1569 +5.70)*2*4.40 +2.80*1.60 + 1.30 * 0.6 +2.30 * 0.60 * 4 = 199,012
Razem = 199,012 | m2
48 | KNR 0-23 0931-02 IGM wyd.| 1999 199,012 | m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku renowacyjnego typu baranek gr 1.0 mm
(1569 +5.70)*2*4.40 +2.80*1.60 + 1.30 * 0.6 +2.30 * 0.60 * 4 = 199,012
Razem = 199,012 | m2
49 | KNR 19-01 1305-04 . IGM wyd.| 1996-97 199,012 | m2
Dwukrotne malowanie farbami renowacyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich
(1569 +5.70)*2*4.40 +2.80*1.60 + 1.30 * 0.6 +2.30 * 0.60 * 4 = 199,012
Razem = 199,012 | m2
50 | KNR 19-01 1311-08 . IGM wyd.| 1996-97 1,000 | kp!
Czyszczenie, zabezpieczenie i malowanie proszkowe iglicy na szczycie
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
51 | NNRNKB 202 1621a-01 1,000 | kp!
[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
Koszt pracy,montazu i demontazu rusztowania
Numer specyfikacji : SST-15
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
V| Stolarka dzrzwiowa KOD CPV 45421000-4
52 | KNR 4-01 0354-05 36,810 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 |
Demontaz skrzydet drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
(2.75+2.70+2.73) * 450 = 36,810
Razem = 36,810 | m2
53 | KNR 4-01 0354-05 36,810 | m2
[ ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996 ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
(275 +2.70+2.73)* 450 = 36,810
Razem = 36,810 | m2
54 | KNR 2-02 1001-09 36,810 | m2
[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]
Drzwi drewniane zabytkowe na wzor istniejacych
(2.75+2.70+2.73)* 450 = 36,810
Razem = 36,810 | m2
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Modernizacja garazu - budynek straznicy przy ul. Pleszewskiej
VI. Wykonanie odwodnienia terenu - drenaz opaskowy KOD CPV 45332400-7

Str. 6
Lp. Kod pozycji / opis pozycii Liczba /llos¢ | Jedn. miary
VI | Wykonanie odwodnienia terenu - drenaz opaskowy KOD CPV 45332400-7
55 | wycena wtasna 38,200 | m
Wykonanie odwodnienia terenu - drenaz opaskowy
570*2+1340*2= 38,200
Razem = 38,200 | m
56 | KNR-W 2-15 0224-01 WACETOB wyd.| 1998 1,000 | kpl.
Studnie rewizyjne o $r. 500 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl.
VIl | Iniekcje KOD CPV 45332400-7
57 | wycena wiasna 128,500 | m
Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej na $cianach ( termoiniekcja ) - wg wytycznych w projekcie
128.50 = 128,500
Razem = 128,500 | m
58 | KNR AT-40 0204-05 47,700 | m
[ ATHENASOFT wyd.l 2010 ]
Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 3 cegly
{Sciany piwnicy}(4.03 +3.02+34 +2.8+224+349+372+33+20+3.72+349+224+279+104+34+3.02) = 47,700
Razem = 47,700 | m
59 | BC 2 0101-0201 40,000 | mb
Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyklej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 1
1/2 cegly, Aquafin-F
40= 40,000
Razem = 40,000 | mb
60 | BC 2 0101-0201 40,000 | mb
Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegly zwyklej, iniekcja 1-rzedowa, w murze o gr. 1
1/2 cegly, Aquafin-F
40= 40,000
Razem = 40,000 | mb

- Koniec wydruku ---
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Modernizacja garazu - budynek straznicy przy ul. Pleszewskiej
Budowa : Budynek straznicy
Obiekt: Budynek garazu
Adres: 63-440 Raszkow, ul. Pleszewska 34

NAKLADY RMS

Str. 1

‘ Lp. ‘ Alt.‘ Gr. | Symbol KMB / Producent ‘ Inw. ‘ Opis czynnika R,M,S llos¢ Jm.
Robocizna
1. 999 robocizna 1802,77502 r-g
2. 999 robocizna' 171,59402 r-g
3. 999 robocizna" 460,78200 r-g
4, 999 Robotnicy 332,80000 r-g
Naktad robocizny : 2767,95104 rg
Materialy
1. odwodnienie 38,20000 m
2. przepona izolacyjna 128,50000 m
3. 1020100 gaz propan-butan 39,81300 kg
4, 1020100 gaz propan-butan’ 14,45340 kg
5. 1040899 ICB_S masa izolacyjna 6,14270 kg
6. 1050199 ICB_S benzyna do lakieréw 0,16680 dm3
7. 1120099 ICB_S prety ocynkowane 26,00000 m
8. 1200250 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 2,20850 kg
9. 1200299 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 1,33200 kg
10. 1330400 ICB_S gwozdzie budowlane okragte gote 13,07700 kg
1. 1331799 ICB_S siatka metalowa 294,84936 m2
12. 1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane 12,21000 kpl.
13. 1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 103,00000 kpl.
14, 1343599 ICB_S $ruby,podktadki,nakretki 26,68180 kg
15. 1350309 kratki wentylacyjne' 1,00000 szt
16. 1350309 wyczystka kominowa 1,00000 szt
17. 1412206 ICB_S xylamit popularny 3,14680 kg
18. 1412399 ICB_S preparat do wzmacniania cegty i tynku 28,45872 kg
19. 1412399 ICB_S preparate usuwajacy resztki zaprawy oraz nalot wapienny i cementowy 59,84865 kg
20. 1412399 ICB_S $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze 28,45872 kg
21. 1510399 ICB_S bejca 1,16760 dm3
22. 1510800 ICB_S farba renowacyjna 65,67396 dm3
23. 1511799 ICB_S Czyszczenie, zabezpieczenie i malowanie proszkowe iglicy na szczycie 1,00000 kpl
24. 1530599 ICB_S rozcieficzalnik 0,03400 dm3
25. 1552200 ICB_S pianka poliuretanowa 1,80369 kg
26. 1552327 emulsja gruntujaca’ 21,68010 kg
21. 1552328 ICB_S podktadowa masa tynkarska 59,70360 kg
28. 1602003 ICB_S piasek do zapraw 1,02400 m3
29. 1602003 piasek do zapraw' 0,00500 m3
30. 1602003 piasek do zapraw" 0,00500 m3
31. 1700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkdéw '35' 414000 kg
32. 1701100 ICB_S cement 25 z dodatkami 79,49370 kg
33. 1701100 ICB_S cement portlandzki z dodatkami 25 0,18240 t
34. 1720200 ICB_S wapno suchogaszone 0,12480 t
35. 1800199 ICB_S cegta budowlana petna 446,40000 szt.
36. 1800199 cegta budowlana petna’ 2,00000 szt
37. 1800199 cegfa budowlana petna" 2,00000 szt
38. 202x003 ICB_S polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej 166,21410 m2
39. 2300510 Aquafin F-preparat do wykonywania przepony poziomej 457,60000 kg
40. 2301099 ICB_S papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 13,14000 m2
41. 2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania 51,93000 kg
42. 2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa 99,53250 m2
43. 2305560 papa termozgrzewalna podktadowa 99,53250 m2
44. 2350012 ICB_S tynk renowacyjny typu baranek 1,0 mm 597,03600 kg
45, 2380051 Asocret BM - zaprawa do wypetniania otworéw po iniekciji 301,60000 kg
46. 2380807 zaprawa cementowa M 80 0,03120 m3
47. 2380807 ICB_S zaprawa cementowa m. 80 5,05869 m3
48. 2380899 ICB_S zaprawa 0,33600 m3
49. 2640704 ICB_S deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kLIl 3,02925 m3
50. 2641805 ICB_S krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 2,98680 m3
51. 2641805 ICB_S Podcigg z drewna klejonego 1,76000 m3
52. 2770099 ICB_S Drzwi drewniane zabytkowe na wzdr istniejacych 36,81000 m2
53. 3920099 ICB_S papier $cierny w arkuszach 0,56000 ark.
54. 3930000 ICB_S woda 0,16960 m3
55. 3930000 woda z rurociggu 0,00400 m3
56. 3950101 ICB_S drewno opatowe 10,84005 kg
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57. 5420000 kregi betonowe o $r. 500 mm 1,00000 szt
58. 5470899 pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 800 mm 1,00000 szt.
59. 7590599 ICB_S wsporniki $cienne 25,25000 szt.
60. 7590899 Wiertta 2,40000 szt
61. 900004 wkrety samogwintujace typu SW do blach 536,65720 szt
62. 9_00011 blacha tytan cynk 38,37723 m2
63. AT00014 preparat do iniekcji 850,96800 kg
64. AT00016 zaprawa do zasklepiania otworéw 145,96200 kg
65. AT00065 paker iniekcyjny 5,72400 szt.
66. AT27001 ICB_S zaprawa naprawczo-renowacyjna 3758,32756 kg
67. elprefd rury spustowe prefabrykowane z blachy tytan-cynk 37,00000 m
68. elpref9 rynny prefabrykowane z blachy tytan-cynk 51,50000 m
69. elpref9 zbiorniczczki prefabtykowane 4,96000 kg

Sprzet
1. 00001 rusztowanie' 2,00000 kpl
2. 31100 zuraw samochodowy 1,10000 m-g
3. 34000 ICB_S wyciag 3,93390 m-g
4. 34000 wyciag budowlany 0,10185 m-g
5. 34000 wyciag' 041544 m-g
6. 34000 wyciag" 0,41544 m-g
7. 34000 wyciag" 0,28906 m-g
8. 34312 ICB_S wyciag 11,44921 m-g
9. 34312 ICB_S wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t 1,10430 m-g
10. 35111 ICB_S zuraw okienny przeno$ny 0,15 t 1,27368 m-g
1. 39000 $rodek transportowy 550182 m-g
12. 39500 $rodek transportowy' 1,88516 m-g
13. 39599 ICB_S Srodek transportowy 6,14790 m-g
14. 39599 $rodek transportowy' 0,24961 m-g
15. 39599 ICB_S $rodek transportowy" 0,18025 m-g
16. 39599 ICB_S $rodek transportowy™ 0,00700 m-g
17. 39599 ICB_S $rodek transportowy"" 0,09620 m-g
18. 39599 $rodek transportowy™" 0,43360 m-g
19. 39811 samochdd samowytadowczy 5 t 13,62500 m-g
20. 43211 ICB_S betoniarka 150 dm3 2,02400 m-g
21. 46100 ICB_S mieszarka do zapraw 29,29654 m-g
22. 83121 ICB_S sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min 7,15500 m-g
23. 83124 Sprezarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min 11,20000 m-g
24. 99994 Narzedzia elektropneumatyczne do wiercenia otworéw 305,60000 m-g
25. AT402 pompa do iniekciji 6,20100 m-g
26. 21903 ICB_S $rodek transportowy 4,10409 m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia nakladéw R,M,S ---



