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Budowa :  Budynek strażnicy 

Obiekt :  Budynek garażu 
Adres :  63-440 Raszków, ul. Pleszewska 34

 Str. 1

Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

I Prace rozbiórkowe i demontażowe KOD CPV 45262420-1
1 KNR 19-01 0530-01 . IGM wyd.I 1996-97 86,550 m2

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - pierwsza warstwa
(2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550

Razem   =   86,550 m2

2 KNR 19-01 0530-02 . IGM wyd.I 1996-97 86,550 m2

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym - następna warstwa
(2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550

Razem   =   86,550 m2

3 KNR 4-01 0429-05 86,550 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie elementów dachów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych
(2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550

Razem   =   86,550 m2

4 KNR 4-01 0430-06 86,550 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
(2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550

Razem   =   86,550 m2

5 KNR 4-01 0535-08 31,201 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do użytku

(2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 2 * 0.65 + 5.77 * 2 * 0.65 + 4.20 = 31,201

Razem   =   31,201 m2

6 KNR 19-01 0703-01 . IGM wyd.I 1996-97 219,510 m2

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów - ściany wewnętrzne
(4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510

Razem   =   219,510 m2

7 KNR 19-01 0703-01 . IGM wyd.I 1996-97 14,500 m2

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z murów - ściany zewnętrzne
14.50 = 14,500

Razem   =   14,500 m2

8 KNR 4-01 0349-02 1,200 m3
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
1.2 = 1,200

Razem   =   1,200 m3

9 KNR 4-01 0106-04 ORGBUD wyd.I 1988 12,500 m3

Usunięcie z  budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbiórek
Numer specyfikacji :  SST-15

12.50 = 12,500

Razem   =   12,500 m3

10 KNR 4-01 0108-17 ORGBUD wyd.I 1988 12,500 m3

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1
km - wraz z utylizacją

12.50 = 12,500

Razem   =   12,500 m3

11 KNR 4-01 0108-20 ORGBUD wyd.I 1988 12,500 m3

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km  - wraz z
utylizacją

12.50 = 12,500

Razem   =   12,500 m3
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Lp. Kod pozycji / opis pozycji Liczba / Ilość Jedn. miary

II Dach - konstrukcja i pokrycie KOD CPV  45261000-4
12 KNR 2-02 0408-05 1,340 m3

 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.74 + 0.60 = 1,340

Razem   =   1,340 m3

13 KNR 2-02 0407-05 0,140 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.07 + 0.07 = 0,140

Razem   =   0,140 m3 drew.

14 KNR 2-02 0406-01 0,730 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.63 + 0.10 = 0,730

Razem   =   0,730 m3 drew.

15 KNR 2-02 0406-05 0,610 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.61 = 0,610

Razem   =   0,610 m3 drew.

16 KNR 2-02 0406-05 1,600 m3 drew.
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Podciąg z drewna klejonego
1.60 = 1,600

Razem   =   1,600 m3 drew.

17 KNR 4-01 0414-03 86,550 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 30 mm na styk
(2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550

Razem   =   86,550 m2

18 KNR-W 2-02 0504-01 86,550 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
- papa podkładowa

(2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550

Razem   =   86,550 m2

19 KNR-W 2-02 0504-01 86,550 m2
 [ (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 ]

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
- papa nawierzchniowa

(2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 5.77 = 86,550

Razem   =   86,550 m2

20 NNRNKB 202 0541-02 31,201 m2
 [ (N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk
(2.18 + 4.08 + 4.0 + 3.80 + 0.94) * 2 * 0.65 + 5.77 * 2 * 0.65 + 4.20 = 31,201

Razem   =   31,201 m2

21 NNRNKB 202 0518-04 51,500 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk
46.5 + 5.00 = 51,500

Razem   =   51,500 m
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22 NNRNKB 202 0518-09 2,000 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Zbiorniczki przy rynnach
2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt.

23 NNRNKB 202 0520-03 37,000 m
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk
30 + 7.00 = 37,000

Razem   =   37,000 m

III Prace renowacyjne wewnętrzne KOD CPV  45400000-1
24 KNR 0-23 2611-01 219,510 m2

 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian po skutych tynkach
Numer specyfikacji :  SST-14

(4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510

Razem   =   219,510 m2

25 KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.I 1996-97 219,510 m2

Gruntowanie preparatem usuwającym resztki zaprawy oraz nalot wapienny i cementowy
(4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510

Razem   =   219,510 m2

26 KNR 19-01 0706-01 . IGM wyd.I 1996-97 219,510 m2

Oczyszczenie spoin
(4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510

Razem   =   219,510 m2

27 KNR AT-27 0101-11 219,510 m2
 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]

Reprofilacja spoin w murach ceglanych - uzupełnienie i naprwa spoin
(4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510

Razem   =   219,510 m2

28 KNR 0-23 2611-01 219,510 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzki
Numer specyfikacji :  SST-14

(4.86 * 2 + 8.72 * 2 + 5.85 * 2 + 4.96 * 2) * 4.50 = 219,510

Razem   =   219,510 m2

29 KNR 0-23 2611-03 72,267 m2
 [ (N.Z.) IGM wyd.I 1999 ]

Gruntowanie emulsją gruntującą posadzki
Numer specyfikacji :  SST-07

5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267

Razem   =   72,267 m2

30 NNRNKB 202 0618-03 72,267 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej
Numer specyfikacji :  SST-12

5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267

Razem   =   72,267 m2

31 NNRNKB 202 0618-03 72,267 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej - druga warstwa
Numer specyfikacji :  SST-12

5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267

Razem   =   72,267 m2
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32 KNR 19-01 0904-02 . IGM wyd.I 1996-97 72,267 m2

Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm
5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267

Razem   =   72,267 m2

33 KNR 19-01 0904-03 . IGM wyd.I 1996-97 72,267 m2

Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm
5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267

Razem   =   72,267 m2

34 KNR 19-01 0904-07 . IGM wyd.I 1996-97 72,267 m2

Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową
5.85 * 4.96 + 4.96 * 8.72 = 72,267

Razem   =   72,267 m2

35 KNR 4-01 1210-14 13,900 szt.
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Dwukrotne malowanie bejcą belek konstrukcji dachowej
13.9 = 13,900

Razem   =   13,900 szt.

36 KNR 4-01 0322-02 ORGBUD wyd.I 1988 1,000 szt.

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

37 KNR 4-01 0322-02 ORGBUD wyd.I 1988 1,000 szt.

Obsadzenie wyczystek kominowych
1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.

38 NNRNKB 202 1621a-01 1,000 kpl
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania
Numer specyfikacji :  SST-15

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

IV Prace renowacyjne zewnętrzne KOD CPV  45450000-6
39 KNR 19-01 0310-03 . IGM wyd.I 1996-97 1,200 m3

Uzupełnienie i naprawa ścian z cegły budowlanej  na zaprawie cementowo-wapiennej
1.20 = 1,200

Razem   =   1,200 m3

40 KNR 19-01 0639-03 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych
(15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012

Razem   =   199,012 m2

41 KNR 5-08 0607-12 25,000 m
 [ ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 ]

Wstawienie prętów wzmacniających w pęknięciach
25.0 = 25,000

Razem   =   25,000 m

42 KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2

Gruntowanie preparatem usuwającym resztki zaprawy oraz nalot wapienny i cementowy
(15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012

Razem   =   199,012 m2

43 KNR AT-27 0101-11 199,012 m2
 [ ATHENASOFT wyd.I 2008 ]

Reprofilacja spoin w murach ceglanych - uzupełnienie i naprwa spoin
(15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012
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Razem   =   199,012 m2

44 KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2

Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - preparat biologiczny
(15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012

Razem   =   199,012 m2

45 KNR 19-01 0643-03 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2

Gruntowanie preparatem do wzmacniania cegły i tynku
(15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012

Razem   =   199,012 m2

46 KNR 19-01 0801-02 . IGM wyd.I 1996-97 32,000 m2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
32.0 = 32,000

Razem   =   32,000 m2

47 KNR 0-23 0931-01 IGM wyd.I 1999 199,012 m2

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
(15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012

Razem   =   199,012 m2

48 KNR 0-23 0931-02 IGM wyd.I 1999 199,012 m2

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku renowacyjnego  typu baranek gr 1.0 mm
(15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012

Razem   =   199,012 m2

49 KNR 19-01 1305-04 . IGM wyd.I 1996-97 199,012 m2

Dwukrotne malowanie farbami renowacyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich
(15.69 + 5.70) * 2 * 4.40 + 2.80 * 1.60 + 1.30 * 0.6 + 2.30 * 0.60 * 4 = 199,012

Razem   =   199,012 m2

50 KNR 19-01 1311-08 . IGM wyd.I 1996-97 1,000 kpl

Czyszczenie, zabezpieczenie i malowanie proszkowe iglicy na szczycie
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

51 NNRNKB 202 1621a-01 1,000 kpl
 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]

Koszt pracy,montażu i demontażu rusztowania
Numer specyfikacji :  SST-15

1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

V Stolarka dzrzwiowa KOD  CPV 45421000-4
52 KNR 4-01 0354-05 36,810 m2

 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
(2.75 + 2.70 + 2.73) * 4.50 = 36,810

Razem   =   36,810 m2

53 KNR 4-01 0354-05 36,810 m2
 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ]

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
(2.75 + 2.70 + 2.73) * 4.50 = 36,810

Razem   =   36,810 m2

54 KNR 2-02 1001-09 36,810 m2
 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]

Drzwi drewniane zabytkowe na wzór istniejących
(2.75 + 2.70 + 2.73) * 4.50 = 36,810

Razem   =   36,810 m2
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VI Wykonanie odwodnienia terenu - drenaż opaskowy KOD CPV  45332400-7
55 wycena własna 38,200 m

Wykonanie odwodnienia terenu - drenaż opaskowy
5.70 * 2 + 13.40 * 2 = 38,200

Razem   =   38,200 m

56 KNR-W 2-15 0224-01 WACETOB wyd.I 1998 1,000 kpl.

Studnie rewizyjne o śr. 500 mm
1 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl.

VII Iniekcje  KOD CPV  45332400-7
57 wycena własna 128,500 m

Wykonanie poziomej przepony izolacyjnej  na ścianach ( termoiniekcja ) - wg wytycznych w projekcie
128.50 = 128,500

Razem   =   128,500 m

58 KNR AT-40 0204-05 47,700 m
 [ ATHENASOFT wyd.I 2010 ]

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 cegły
{ściany piwnicy}(4.03 + 3.02 + 3.4 + 2.8 + 2.24 + 3.49 + 3.72 + 3.3 + 2.0 + 3.72 + 3.49 + 2.24 + 2.79 + 1.04 + 3.4 + 3.02) = 47,700

Razem   =   47,700 m

59 BC 2 0101-0201 40,000 mb

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 1
1/2 cegły, Aquafin-F

40 = 40,000

Razem   =   40,000 mb

60 BC 2 0101-0201 40,000 mb

Przepona pozioma metodą iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 1
1/2 cegły, Aquafin-F

40 = 40,000

Razem   =   40,000 mb

- - -    Koniec  wydruku    - - - 
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Budowa :  Budynek strażnicy 

Obiekt :  Budynek garażu 
Adres :  63-440 Raszków, ul. Pleszewska 34

      NAKŁADY  RMS

 Str. 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna

 1.     999 robocizna  1 802,77502 r-g
 2.     999 robocizna'   171,59402 r-g
 3.     999 robocizna''   460,78200 r-g
 4.     999 Robotnicy   332,80000 r-g

Nakład robocizny :  2 767,95104 r-g

Materiały

 1. odwodnienie   38,20000 m
 2. przepona izolacyjna   128,50000 m
 3. 1020100 gaz propan-butan   39,81300 kg
 4. 1020100 gaz propan-butan'   14,45340 kg
 5. 1040899 ICB_S masa izolacyjna   6,14270 kg
 6. 1050199 ICB_S benzyna do lakierów   0,16680 dm3
 7. 1120099 ICB_S pręty ocynkowane   26,00000 m
 8. 1200250 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60   2,20850 kg
 9. 1200299 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60   1,33200 kg

 10. 1330400 ICB_S gwoździe budowlane okrągłe gołe   13,07700 kg
 11. 1331799 ICB_S siatka metalowa   294,84936 m2
 12. 1342999 uchwyty do rur spustowych ocynkowane   12,21000 kpl.
 13. 1343099 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane   103,00000 kpl.
 14. 1343599 ICB_S śruby,podkładki,nakrętki   26,68180 kg
 15. 1350309 kratki wentylacyjne'   1,00000 szt
 16. 1350309 wyczystka kominowa   1,00000 szt
 17. 1412206 ICB_S xylamit popularny   3,14680 kg
 18. 1412399 ICB_S preparat do wzmacniania cegły i tynku   28,45872 kg
 19. 1412399 ICB_S preparate usuwający resztki zaprawy oraz nalot wapienny i cementowy   59,84865 kg
 20. 1412399 ICB_S środki impregnacyjne i grzybobójcze   28,45872 kg
 21. 1510399 ICB_S bejca   1,16760 dm3
 22. 1510800 ICB_S farba renowacyjna   65,67396 dm3
 23. 1511799 ICB_S Czyszczenie, zabezpieczenie i malowanie proszkowe iglicy na szczycie   1,00000 kpl
 24. 1530599 ICB_S rozcieńczalnik   0,03400 dm3
 25. 1552200 ICB_S pianka poliuretanowa   1,80369 kg
 26. 1552327 emulsja gruntująca'   21,68010 kg
 27. 1552328 ICB_S podkładowa masa tynkarska   59,70360 kg
 28. 1602003 ICB_S piasek do zapraw   1,02400 m3
 29. 1602003 piasek do zapraw'   0,00500 m3
 30. 1602003 piasek do zapraw''   0,00500 m3
 31. 1700301 cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'   4,14000 kg
 32. 1701100 ICB_S cement 25 z dodatkami   79,49370 kg
 33. 1701100 ICB_S cement portlandzki z dodatkami 25   0,18240 t
 34. 1720200 ICB_S wapno suchogaszone   0,12480 t
 35. 1800199 ICB_S cegła budowlana pełna   446,40000 szt.
 36. 1800199 cegła budowlana pełna'   2,00000 szt
 37. 1800199 cegła budowlana pełna''   2,00000 szt
 38. 202x003 ICB_S polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej   166,21410 m2
 39. 2300510 Aquafin F-preparat do wykonywania przepony poziomej   457,60000 kg
 40. 2301099 ICB_S papa asfaltowa na tekturze izolacyjna   13,14000 m2
 41. 2301500 roztwór asfaltowy do gruntowania   51,93000 kg
 42. 2305560 papa termozgrzewalna nawierzchniowa   99,53250 m2
 43. 2305560 papa termozgrzewalna podkładowa   99,53250 m2
 44. 2350012 ICB_S tynk renowacyjny typu baranek 1,0 mm   597,03600 kg
 45. 2380051 Asocret BM - zaprawa do wypełniania otworów po iniekcji   301,60000 kg
 46. 2380807 zaprawa cementowa M 80   0,03120 m3
 47. 2380807 ICB_S zaprawa cementowa m. 80   5,05869 m3
 48. 2380899 ICB_S zaprawa   0,33600 m3
 49. 2640704 ICB_S deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kl.II   3,02925 m3
 50. 2641805 ICB_S krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II   2,98680 m3
 51. 2641805 ICB_S Podciąg z drewna klejonego   1,76000 m3
 52. 2770099 ICB_S Drzwi drewniane zabytkowe na wzór istniejących   36,81000 m2
 53. 3920099 ICB_S papier ścierny w arkuszach   0,56000 ark.
 54. 3930000 ICB_S woda   0,16960 m3
 55. 3930000 woda z rurociągu   0,00400 m3
 56. 3950101 ICB_S drewno opałowe   10,84005 kg
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 57. 5420000 kręgi betonowe o śr. 500 mm   1,00000 szt.
 58. 5470899 pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 800 mm   1,00000 szt.
 59. 7590599 ICB_S wsporniki ścienne   25,25000 szt.
 60. 7590899 Wiertła   2,40000 szt
 61. 9_00004 wkręty samogwintujące typu SW do blach   536,65720 szt
 62. 9_00011 blacha tytan cynk   38,37723 m2
 63. AT00014 preparat do iniekcji   850,96800 kg
 64. AT00016 zaprawa do zasklepiania otworów   145,96200 kg
 65. AT00065 paker iniekcyjny   5,72400 szt.
 66. AT27001 ICB_S zaprawa naprawczo-renowacyjna  3 758,32756 kg
 67. elpref9 rury spustowe prefabrykowane z blachy tytan-cynk   37,00000 m
 68. elpref9 rynny prefabrykowane z blachy tytan-cynk   51,50000 m
 69. elpref9 zbiorniczczki prefabtykowane   4,96000 kg

Sprzęt

 1.   00001 rusztowanie'   2,00000 kpl
 2.   31100 żuraw samochodowy   1,10000 m-g
 3.   34000 ICB_S wyciąg   3,93390 m-g
 4.   34000 wyciąg budowlany   0,10185 m-g
 5.   34000 wyciąg'   0,41544 m-g
 6.   34000 wyciąg''   0,41544 m-g
 7.   34000 wyciąg'''   0,28906 m-g
 8.   34312 ICB_S wyciąg   11,44921 m-g
 9.   34312 ICB_S wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t   1,10430 m-g

 10.   35111 ICB_S żuraw okienny przenośny 0,15 t   1,27368 m-g
 11.   39000 środek transportowy   5,50182 m-g
 12.   39500 środek transportowy'   1,88516 m-g
 13.   39599 ICB_S środek transportowy   6,14790 m-g
 14.   39599 środek transportowy'   0,24961 m-g
 15.   39599 ICB_S środek transportowy''   0,18025 m-g
 16.   39599 ICB_S środek transportowy'''   0,00700 m-g
 17.   39599 ICB_S środek transportowy''''   0,09620 m-g
 18.   39599 środek transportowy'''''   0,43360 m-g
 19.   39811 samochód samowyładowczy 5 t   13,62500 m-g
 20.   43211 ICB_S betoniarka 150 dm3   2,02400 m-g
 21.   46100 ICB_S mieszarka do zapraw   29,29654 m-g
 22.   83121 ICB_S sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min   7,15500 m-g
 23.   83124 Sprężarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min   11,20000 m-g
 24.   99994 Narzędzia elektropneumatyczne do wiercenia otworów   305,60000 m-g
 25.   AT402 pompa do iniekcji   6,20100 m-g
 26.   z1903 ICB_S środek transportowy   4,10409 m-g

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


