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1. SPIS RYSUNKÓW 
Lp. Rysunek Nr rysunku Skrzydło obiektu 

1 Rozdzielnica RG obiektu. Inwentaryzacja E-3.1  

2 Zasilanie obiektu. Schemat ideowy E-3.2  

3 Rozdzielnica RG. Rysunek montażowy. E-3.3  

4 Pomieszczenie rozdzielnicy głównej Budynku E-3.4  

5 Mapa do celów projektowych E-3.5  

6 PZT. Mapa do celów projektowych E-3.6  

7 PZT. Mapa do celów projektowych. 
Powiększenie. 

E-3.7  

8    

9    

10    
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2.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest 

1. Zlecenie Inwestora 

2. Normy: 

a. PN-EN 1838:2013- Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

b. PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa.- Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym  

c. Norma N-SEP- E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Podstawy projektowania. 

3. Projekt udostępniony przez zamawiającego : „Przebudowa budynku Muzeum 

Górnośląskiego w Bytomiu z budową instalacji systemów ochrony przeciw 

pożarowej w celu dostosowania do wymogów bezpieczeństwa pożarowego 

głównej klatki schodowej” branża elektryczna f-my CEGROUP Sp. z o.o 

Zakres opracowania: 

 Zakres opracowania obejmuje: 

 Projekt przeciw pożarowego wyłącznika prądu (PWP) 

 Projekt rozdzielni głównej 

 Instalacja oświetlenia  podstawowego i awaryjnego pomieszczenia 

rozdzielni głównej 

DANE ENERGETYCZNE 

Moc zainstalowana opraw awaryjnych 560 W. 

1. Moc przyłączeniowa  

a. P=78 kW;   kj=0,45  dla odbioru Muzeum 

b. P=60 kW dla odbioru MUSIC REBUBLIC 

c. Układ sieci TN-C-S 

Stan istniejący, inwentaryzacja 

Obiekt zasilany jest z łącza kablowego nr ZK131407 zlokalizowanego w 

ścianie na zewnątrz budynku. Z tego złącza kablem YAKY 4x240 zasilana jest 

rozdzielnia główna obiektu. Rozdzielnia ta posiada wydzielone pola: a) 

zasilanie z rozłącznikiem; b)polem pomiaru energii z licznikami; c) wyłącznik 

główny oświetlenia (nieczynny); d)siła i oświetlanie korytarzy; e)oświetlenie 

biblioteki i muzeum. Rozdzielnica ta jest w znacznym stopniu 

wyeksploatowana. Planuje  się demontaż istniejącej rozdzielnicy oraz montaż 

nowej.  
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Pomieszczenie rozdzielni głównej zlokalizowane jest na parterze budynku w 

pom nr 0.21. Poza samą rozdzielnią w tym pomieszczeniu zlokalizowane są 

urządzenia oświetlenia awaryjnego obiektu. Urządzenia te są niesprawne i 

wyłączone spod napięcia. Planuje się ich całkowity demontaż oraz 

zezłomowanie. Szczegóły demontażu pokazane są na rysunku E-1.0. 

Pomieszczenie rozdzielni głównej wyposażone jest instalacje oświetlenia 

podstawowego oraz awaryjnego. Ze względu na ich znaczne 

wyeksploatowanie planuje się demontaż istniejącej instalacji oraz montaż 

nowej instalacji gniazd i oświetlenia.  

Wyłącznik p-poż,  zasilanie obiektu, rozdzielnia główna;  

Konieczność przystosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciw 

pożarowych wymusiła zastosowanie wyłącznika PWP zlokalizowanego na 

zewnątrz obiektu. Należy zatem zabudować wyłącznik PWP  w podcieniu 

budynku przy drzwiach wejściowych. Zastosować wyłącznik o parametrach: 

rozłącznik 3P 250A; 25 kA; obudowa IP44; drzwiczki pełne zamykane na klucz 

, sterowanie napięciem 24VDC. Obudowę pomalować zgodnie z decyzją 

ŚKWZ. W celu zapewnienia zasilania wyłącznika PWP należy zastosować  

zasilacz 230/24 VDC z akumulatorem o pojemności 7Ah. Zasilacz i wyłącznik 

PWP musi bezwzględnie posiadać certyfikat CNBOP 

Oświetlenie podstawowe i awaryjne pomieszczenia rozdzielni 

Istniejące oprawy oświetleniowe są w dużym stopniu wyeksploatowane. 

Planuje si zatem ich  wymiana na nowe w technologii LED, o strumieniu 

świetlnym 7800 Lm. W pomieszczaniu rozdzielni i korytarzu należy 

zamontować oświetlenie awaryjne oprawami o strumieniu 140 Lm, czasie 

pracy awaryjnej taw=3 godz. Oprawy awaryjne muszą bezwzględnie posiadać 

certyfikat CNBOP  

Koordynacja z projektem CERGROUP 

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu posiada projekt  „Przebudowa budynku 

Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z budową instalacji systemów ochrony 

przeciw pożarowej w celu dostosowania do wymogów bezpieczeństwa 

pożarowego głównej klatki schodowej”. Projekt ten w swojej treści zawiera 

układ zasilania rezerwowego pomp przeciw pożarowych. Projekt ten nie 

koliduje z niniejszym opracowaniem, a jego elementy w postaci układu SZR  

zostają włączone do obecnego projektu bez zmian. 

Rozdzielnia główna obiektu 

Istniejąca rozdzielnia obiektu przeznaczona jest do likwidacji. W jej miejsce 

należy zabudować nową rozdzielnicę  

Rozdzielnia główna  RG składa się z wyłącznika powietrznego 250A; szyn 

zbiorczych Cu 32x5 dla rozłączników bezpiecznikowych wielkości 00  oraz 

rozłączniki bezpiecznikowe dla bezpieczników D02. Zdecydowano się 
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zachować istniejący układ rozdzielni głównej. Rozdzielnie wyposażono w 

analizator pozwalający na pomiar napięcia, prądów cos fi itp. Mając na 

uwadze możliwość wyposażenia obiektu w kompensację mocy biernej 

przewidziano osobny rozłącznik przewidziany do tego celu. Rozdzielenia 

została wyposażona w ochronnik przepięciowy.  

Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z przytoczonymi normami; wytycznymi 

Producentów, oraz zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną przez 

pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia SEP. Prace prowadzić 

ręcznie ze szczególna uwagą aby nie uszkodzić zabytkowych i 

dekoracyjnych elementów wnętrz i elewacji. W przypadku odkrycia 

elementów zabytkowych, należy bezwzględnie wstrzymać prace montażowe 

i powiadomić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 Należy wykonać pomiary: 

 Rezystancji izolacji  

 Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego 

 Wykonać próbę funkcjonalną oświetlenia awaryjnego 

 Po zakończeniu prac montażowych wykonać dokumentację 

powykonawczą 

W/w pomiary i próby zaprotokołować i przekazać Kierownikowi Budowy lub 

Inwestorowi. 
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3. PLAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OPIS TECHNICZNY TABLICA ZABEZPIECZENIA ELEKTROENERGETYCZNEGO 

(ROZDZIELNIA GŁÓWNA OBIEKTU) 

Prowadzenie kabli zasilających; plan zagospodarowania obiektu PZT 

Istniejący kabel zasilający zdementować na odcinku złącze kablowe- 

rozdzielnia główna. Ułożyć nowy kabel  4xYKXS 1x150 na głębokości 0,7 m 

do wyłącznika PWP i z powrotem po tej samej trasie w kierunku piwnicy 

obiektu. Następnie pod stropem w piwnicy do tablicy licznikowej. 

Projektowana trasa jest podyktowana troską o obiekt zabytkowy oraz 

uzgodniona z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obudowę 

wyłącznika p-póz pomalować zgodnie z wytycznymi ŚKWZ.  Podczas prac 

ziemnych należy szczególnie ostrożnie rozebrać istniejąca nawierzchnię, w 

sposób powalający na ponowne jej ułożenie, odtwarzając  stan  istniejący. 

Trasa nowo projektowanego kabla zasilającego nie narusza obwiązującej linii 

zabudowy i nie koliduje z Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Ochrona przeciwporażeniowa instalacji; uziemienie obiektu 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych (ochrona 

podstawowa) będzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji 

roboczej, obudów, osłon lub umieszczanie ich poza zasięgiem dotyku. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zostanie 

zrealizowana w sieci 230/400V pracującej w układzie TN-S tj. z uziemionym 

punktem zerowym zarówno w obwodach 1- fazowych jak i 3-fazowych przez 

zastosowanie szybkiego wyłączania w przypadku przekroczenia napięcia 

dotykowego bezpiecznego (bezpieczniki topikowe, wyłączniki samoczynne 

szybkie), połączenie części przewodzących dostępnych z systemem 

uziemień, w sposób spełniający wymagania stawiane uziemieniom 

ochronnym (PN-IEC 60364). 

Zaciski ochronne aparatów i urządzeń połączyć z przewodem ochronnym 

zgodnie  z PN-IEC 60364.  

Obiekt posiada istniejące uziemienie, które jest okresowo sprawdzane. 

Rozdział przewodu PEN na N i PE wykonać w rozdzielnicy licznikowej. 

Zastosować do płaskownik FeZn 30x3 i podłączyć do punktu ZK-7 

uziemienia. W pomieszczeniu rozdzielni zamontować główną szynę 

uziemiającą. 

Uwagi końcowe 

 Całość prac wykonać zgodnie z przytoczonymi normami; wytycznymi 

Producentów, oraz zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną przez 

pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia SEP. Prace prowadzić 
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ręcznie ze szczególna uwagą aby nie uszkodzić zabytkowych i 

dekoracyjnych elementów wnętrz i elewacji. W przypadku odkrycia 

elementów zabytkowych, należy bezwzględnie wstrzymać prace montażowe 

i powiadomić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Prace ziemne prowadzić bezwzględnie ręcznie przy odłączonym napięciu na 

złączach kablowych oraz nadzorze pracowników Tauron Dystrybucja. 

Należy wykonać pomiary: 

 Rezystancji izolacji  

 Wykonać próbę funkcjonalną wyłącznika p-poż 

 Po zakończeniu prac montażowych wykonać dokumentację 

powykonawczą 

W/w pomiary i próby zaprotokołować i przekazać Kierownikowi Budowy lub 

Inwestorowi. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam iż dokumentacja projektu: 

 

TEMAT PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO W 

RAMACH ZADANIA „REMONT TABLICY ZABEZPIECZENIA 

ELEKTRYCZNEGO – ROZDZIELNI GŁÓWNEJ W BUDYNKU 

MUZEUM  PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 2” 

OBIEKT BUDYNEK PRZY PL. JANA III SOBIESKIEGO 2; BYTOM 

dz. nr 246201_1.0002.AR._33.27 

INWESTOR MUZEUM GÓRNOŚLASKIE W BYTOMIU 

PL. SOBIESKIEGO 2; 41-902 BYTOM 

 

Została wykona zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczna, przytoczonymi 

normami oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

Świętochłowice   październik  2023 

 Projektant      Sprawdzający 

 

mgr inż Piotr Hepa     mgr inż. Paweł Szydło 

nr upr.  SLK/1774/POOE/07   nr upr SLK/5753/PWBE/15 
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4. CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA 
 

 

 

 

TEMAT PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO 

W RAMACH ZADANIA „REMONT TABLICY 

ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNEGO – ROZDZIELNI 

GŁÓWNEJ W BUDYNKU MUZEUM  PRZY UL. JANA III 

SOBIESKIEGO 2” 

OBIEKT BUDYNEK PRZY PL. JANA III SOBIESKIEGO 2; BYTOM 

dz. nr 246201_1.0002.AR._33.27 

INWESTOR MUZEUM GÓRNOŚLASKIE W BYTOMIU 

PL. SOBIESKIEGO 2; 41-902 BYTOM 

 

Spis Załączników 

1.  Decyzja ŚKWZ 

2. Informacja BIOZ 
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TEMAT PRZEBUDOWA ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO W RAMACH ZADANIA 

„REMONT TABLICY ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNEGO – ROZDZIELNI GŁÓWNEJ W 

BUDYNKU MUZEUM  PRZY UL. JANA III SOBIESKIEGO 2 

OBIEKT BUDYNEK PRZY UL KORFANTEGO 34 W BYTOMIU  

dz nr 246201_1.0002.AR_33.79/36 

INWESTOR MUZEUM GÓRNOŚLASKIE W BYTOMIU  
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Opracował 

 

mgr inż. Piotr Hepa 

 

 

Świętochłowice październik 2023 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przewidywany czas trwania robót: 

Przewidywany czas robót   1,5  miesiąca  

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 

1. Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczaniu rozdzielni głównej  

2. demontaż i montaż nowej rozdzielnicy głównej obiektu 

3. instalacja wyłącznika P-poż 

4. prowadzenie zasilania elektro energetycznego 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

Obiekt istniejący;  pl. Jana II Sobieskiego 2 Bytom 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

1. prace odbywać się będą w wewnątrz budynku; brak zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa 

osób postronnych 

2. prace odbywać się będą na zewnątrz budynku bezpośrednio przy ścianie budynku 

5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

1. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy stosowaniu elektronarzędzi – ryzyko to 

wyeliminować poprzez stosowanie  sprawnych urządzeń 

2. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym przy stosowaniu rozdzielnic budowlanych – 

ryzyko to należy wyeliminować poprzez regularne sprawdzanie stanu technicznego 

podrozdzielnic budowlanych przedłużaczy itp. urządzeń oraz poprzez okresowe pomiary 

rezystancji izolacji tych urządzeń i pomiarów ochrony p-porażeniowej 

3. Ryzyko porażenia prądem podczas uruchamiania instalacji (lub części instalacji) 

elektrycznej – ryzyko to należy wyeliminować poprzez zatrudnienie Osób posiadających 

odpowiednia wiedzę fachową i aktualne i adekwatne uprawnienia SEP, oraz przedsięwziąć 

odpowiednie środki organizacyjne. 

4. Ryzyko upadku z wysokości – zagrożenie wyeliminować stosując atestowane drabiny i 

rusztowania, prawidłowo postawione na podłożu. 

6. Miejsca prowadzenia robót budowlanych, które wymagają wydzielenia  

Miejsca pracy należy wygrodzić za pomocą taśmy ostrzegawczej. Prace montażowe 

prowadzić w uzgodnieniu z Inwestorem, w godzinach w których Muzeum jest zamknięte dla 

Zwiedzających. 
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7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, 

a) Określenie robót szczególnie niebezpiecznych: 

nie występują 

b) Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy przerwać prace oraz zabezpieczyć  miejsce pracy 

przed osobami postronnymi. Bezzwłocznie powiadomić Kierownika Budowy i Inwestora 

c) Podać sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

nie dotyczy 

d) Niezbędne do stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń: 

należy stosować środki ochrony osobistej, przy  pracach w pobliżu napięcia stosować 

atestowane narzędzia w izolacji pełnej wytrzymujące napięcie probiercze 1000V. Stosować 

kaski i przyłbice ochronne. 

e) Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi sprawuje: 

Kierownik Budowy i Kierownik Robót elektrycznych 

8. Rodzaj i sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

a) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

 na budowie nie przewiduje się stosowania i przechowywania materiałów niebezpiecznych 

b) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentację BHP , dziennik szkoleń należy przechowywać w biurze Kierownika Budowy 

9. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

a) Rodzaje szkoleń prowadzonych na budowie: 

Należy przeprowadzić szkolenia: 

 szkolenia okresowe w zakładzie pracy 

 przeszkolenie na budowie w zakresie BHP 

b) Instrukcje do stosowania na budowie: 

ogólna instrukcja BHP. 

10. Pierwsza pomoc: 
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a) Apteczka pierwszej pomocy znajduje się: 

 w biurze Kierownika Budowy 

b) Karetka pogotowia na telefoniczne wezwanie- nr alarmowy 999. 

11. Ochrona przeciwpożarowa: 

a) Gaśnice (podać rodzaj gaśnic) znajdują się: 

na korytarzach obiektu 

b) Sieć hydrantów (podać czy istnieje): 

obiekt jest wyposażony w sieć hydrantów  

c) Straż Pożarna na telefoniczne wezwanie – nr alarmowy: 998 

12. Zaplecze socjalne: 

a) Miejsce zakwaterowania, pomieszczenia higieniczno– sanitarne: 

miejsce wskaże Inwestor 

 

 

 

 

II. część rysunkowa 

 

Lp Nazwa rysunku Nr rysunku 

1 PZT. Mapa do celów projektowych. Powiększenie. E-3.7 

   

   

 

 

 

 


