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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem.

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany :

Projekt Przebudowy odcinka drogi lesnej dt.400m wraz z sktadnicami drewna w L.Mechowo na
Terenie Nadlesnictwa Wejherowo zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr.inz. Bartfomiej Zidtkowski
nr. upr. bud. POM/0291/PBD/21
spec. drogowa

Luzino, marzec 2024r.
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOW=
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdarisk. al. Reeczypaspalite] 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98

-4- Gdansk, dnia 25 czerwca 2021 r.

sygn. akt. 195/POM/OKK/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione
zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Ziélkowski
magister inzynier budownictwa
dnia 19.12.1991 r. w Rypinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0291/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartlomiej Ziélkowski upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,
bez ograniczen do:

1)

2)
3)

4

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a. droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
b. droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie 7 trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 735 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okrego o] Komisji Kwalifikacyjnej:

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Ziélkowski

84-230 Rumia, ul.Zwirki i Wigury 41/15
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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3. AKTUALNE ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
”/
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-29N-UXI-LCN *

Pan Barttomiej Ziétkowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0243/21

adres zamieszkania ul. Zwirki i Wigury 41/15, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadeczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwr ine 2

zeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajgcego/Inwestora — Nadlesnictwo Wejherowo

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu
i formy projektu budowlanego ( DZ.U. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

e (Obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego

e Wytyczne prowadzenia robdt drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Paristwowe

o Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami

e Mapa z zasobdéw geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celow proj.

e Uzgodnienia z Zarzadcg Drogi tj. Zleceniodawca

4.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi lesnej dt.400m wraz
z sktadnicami drewna w L.Mechowo na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo w celu poprawienia
ich parametrow uzytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogodw Inwestora jak i aspektu
zwigzanego z prowadzong gospodarkg lesng jak i ochrong P-POZ (dogodniejszy dojazd do lasu
dla stuzb ratowniczych i administracyjnych).

4.3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja potozona jest w zakresie:

dz. nr. 85,90
221107_2.0025 obr. Zdrada
Gmina Puck, Powiat Pucki

Nadlesnictwo Wejherowo/ Lesnictwo Mechowo

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcego fragmentu drogi lesnej
o dtugosci zasadniczej 400m wraz z infrastrukturg przyboczna.

Opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o zatozenia Inwestycyjne Zamawiajgcego
oraz podstawe wskazang w pkt. 4.1.

4.4. Opis stanu istniejgcego

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi lesnej dt.400mb w lesnictwie Mechowo na
terenie Laséw Panstwowych w zarzadzie Nadle$nictwa Wejherowo. Przedmiotowy odcinek
drogi przebiegajacy catkowicie w zakresie terendw lesnych charakteryzuje sie zmiennym
przebiegiem wzgledu planu z widocznym zatamaniem wzgledem niego. Teren jest nie znacznie
zrdznicowany wysokosciowo z widocznym wypietrzaniem sie wraz ze wzrostem km drogi.
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Poczatek drogi lesnej znajduje sie na styku zjazdu z drogi wojewddzkiej (jezdnia DW
o nawierzchni asfaltowej) a koniec zlokalizowany jest w gtgb obszaru lesSnego — dalszy przebieg
drogi lesnej nie objety niniejszym opracowaniem. Nawierzchnia drogi jest zasadniczo gruntowa
z widocznymi miejscowymi utwardzeniami mieszankg réznych piaskow, zwirédw i kruszyw.
Wzdtuz danego odcinka drogowego wystepujg zjazdy tj. taczniki na drogi le$ne przyboczne
i szlaki zrywkowe w ilosci 2 szt. W zakresie opracowania znajdujg sie drzewa i zakrzaczenia ktére
bedzie nalezato usungc¢/wycig¢ przed przystgpieniem do realizacji robét (kolizja z zakresem
przebudowy do usuniecia przez Zamawiajgcego w zakresie prowadzonej przez niego gospodarki
le$nej). Dodatkowo w zakresie opracowania wystepuja rowy drogowe wymagajgce zasadniczo
odtworzenia wraz z nawigzaniem do nowego uktadu drogowego. Wystepujgce place
sktadnicowe wymagajg rowniez przebudowy wraz z dodatkowym ich utwardzeniem.

4.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych ogledzin
geotechnicznych stwierdzono, ze podtoze w zakresie drogi jest zréznicowane z zaleganiem
zasadniczo piaskoéw gliniastych, gliny piaszczystych i pylastych a wod gruntowych nie
stwierdzono na poziomie stwarzajgcego bezposredniego wptywu na projektowang
nawierzchnie drogowag. Jednakze nie mozna wykluczy¢ wystepowania punktowych ciekéw
i sgczen wod gruntowych na poziomie odkrytego podtoza podczas prowadzenia prac ziemnych
przygotowawczych. Ogdlne warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej lokalizacji okresla sie
jako trudne tj. zasadniczo sg to grunty spoiste naruszone, czesciowo w stanie uplastycznionym
i przewilgocone. Zaleca sie realizacje zamierzenia inwestycyjnego w porze suchej w okresie
pdZna wiosna-lato.

4.6. Rozwigzania projektowe

4.6.1. Zakres przygotowawczy

Zakres przygotowawczy obejmuje roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod
realizacje robdt drogowych. W celu realizacji w/w robét nalezy sporzadzi¢ i uzgodnic z zarzgdca
drogi tj. Zamawiajgcym zakres oraz forme wykonania robdt drogowych.

Do zakresu robot przygotowawczych nalezy rowniez zakres zwigzany z usunieciem
istniejgcych drzew i zakrzaczen znajdujgcych sie kolizyjnie w koronie projektowane] drogi
(roboty w zakresie usuniecia drzew po stronie Zamawiajgcego, roboty zwigzane z usunieciem
karpin i zakrzaczen w zakresie Wykonawcy — za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiajgcym).

4.6.2. Plan Sytuacyjny

Z uwagi na zatozenia Zmawiajgcego w odniesieniu do prowadzone] przez niego
gospodarki lesnej zwigzane] z pozyskiwaniem i sprzedazg drewna w danym kompleksie leSnym
jak i ochrong P-POZ, wymaganym i niezbednym jest przeprowadzenie prac budowlanych
polegajgcych na przebudowie danego odcinka drogi leSnej w celu przystosowania jego do
normatywnego uzytkowania jak i podniesienia jego parametréw uzytkowo-technicznych.
Dtugos¢ przebudowy odcinka zasadniczego drogi lesnej wynosi 400m. Przyjeto szerokos¢
podstawowa jezdni w zakresie 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi/ utwardzonymi
o szer. 0,75m i terenem przybocznym gruntowym o szerokosci zasadniczej 1,00m (min. 0,5m
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w miejscach trudnodostepnych) w miejscach przebiegu drogi w zanizeniu wzgledem terenu
gdzie nie wystepujg rowy przydrozne. Przebudowa drogi ze wzgledu na zrdznicowany stan
istniejacy wymaga niewielkiej/ kosmetycznej korekty uktadu sytuacyjnego i wysokosciowego,
polegajacego gtéwnie na niwelacji istniejgcych zanizen izadolen z odtworzeniem sytuacyjnym
krawedzi drogi. Dla catego zakresu drogowego, ktére obejmuje opracowanie projektowe,
przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do stanu
istniejgcego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki). Dodatkowo zakres
opracowania obejmuje przebudowe dwdch placéw sktadnicowych na pozyskane drewno oraz
dwoch tacznikow na drogi lesne przyboczne.

4.6.3. Roboty ziemne

W sktad robét ziemnych wchodzg roboty zwigzane z niwelacjg terenu i poszerzeniem
korpusu drogowego (gtownie w zakresie wykopdéw i wawozdw), roboty zwigzane
z korytowaniem powierzchniowym ukfadu drogowego jak i odcinkéw prostowanych oraz
zwigzane roboty ze skarpowaniem. Roboty w zakresie rowéw i dotdow odstojnikowcy.
Zakres/Bilans robdét ziemnych wchodzacych w sktad przedmiotowej inwestycji jest dodatni.
Powstaty naddatek urobkowy zaktada sie do wykorzystania na miejscu w zakresie
wykonywanych robét ziemnych w celu zniwelowania przylegtych zanizen i zadolen — do
uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajgcego/Inwestora.

4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne

Nawierzchnie drogi zaprojektowano w odniesieniu do zatozeh wskazanych
przez Zamawiajgcego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi.

Zatozenia projektowanej drogi:

e Zafozenia materiatowe:
Objasnienia :
- PBSM — Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm
Kruszywo Betonowe fr. 0/63mm powstate z przekruszenia betonéw twardych
- KESM — Kruszywo tamane Stabilizowane Mechanicznie fr. 0/31,5mm
Kruszywo Naturalne fr. 0/31,5mm powstate z przekrusz. kamieni polnych i otoczakéw
- PK — Piasek Kopany

Nawierzchnia drogowa dla Trasy Zasadniczej i tacznikow:

- Nawierzchnia: KtSM 0/31,5mm gr.10cm C50/10

- Podbudowa: PBSM 0/63mm gr.20cm

- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna

Nawierzchnia drogowa dla Placéw/Sktadnic drewna:
- Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.20cm wraz z zasypka z w-wy piasku kopanego gr. do 1cm
- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla uktadu jezdnego / niezmienna

Na cafosci opracowania na poziomie przygotowanego podtoza bezposrednio pod warstwy
konstrukcyjne nalezy utozy¢ geotkanine polipropylenowg dwukierunkowg 70R wraz z zatozonym
szpilkowaniem jej do podtoza (doktadne wskazanie przedst. w dok. STWiIORB).
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Materiat na nawierzchnie i podbudowe drogowa (place, jezdnia i pobocza z PBSM):

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystosci | powstaty z przekruszenia czystego
surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych,
ceramicznych, bitumicznych, odpaddw i $mieci itp. Stopien przekruszenia min.C50/10.

Materiat na nawierzchnie drogowg (jezdnia i pobocza z KtSM):
Kruszywo Naturalne, tamane powstate z przekruszenia kamieni polnych i otoczakow
0 uziarnieniu ciggtym. Stopien przekruszenia min.C50/10.

Parametry proj. nawierzchni drogowej:

- kategoria : DLW (Droga Lesna Wewnetrzna)

- szerokos$¢ korony drogi zasadniczej : 5,00 (jezdnia + pobocze utwardzone)

- szerokos$¢ nawierzchni jezdni drogowej : 3,5m

- szerokos$¢ poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,75m

- szerokos$¢ poszerzen grunt. : 2 x 1,00 (min.0,5m; w obrebie zanizen, wykopdw bez rowdw)
- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny 3-4% , jednostronny 2%

- spadki poprzeczne poboczy : zewnetrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzen grunt. do 1,00m)
- spadki podtuzne drogi : w nawigzaniu do rzednych istniejgcych i projektowanych

- uksztattowanie wysokosciowe : w nawigzaniu do terenu istniejgcego i profilu podtuznego

Zatozenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa podbudowy zasadniczej (po zag. E2>130MPa)

- w-wa nawierzchniowa z KtSM (po zag. E2>150MPa)

- w-wa nawierzchniowa z PBSM (po zag. E2>130MPa)

- pobocza utwardzone (po zag. E2>150MPa)
Doktadne dane zatozeniowe zostaty przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach
normalnych, konstrukcyjnych zatgczonych do niniejszej dokumentacji projektowej (PNK)
(w przypadku lokalnych zanizeri parametrowych, podtoze nalezy doprowadzi¢ do wartosci G1)

Zatozenia dla zakresu Robdt Ziemnych:

- zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne: 1s>1.00

- zageszczenie terenu przylegtego do drogi : 1s>0,95

- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5 / zalecana 1:2

- min. szeroko$¢ dna rowu i miarodajna jego wysokos$¢ : min. 0,60 / 0,60m

4.6.5. Odwodnienie

Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane bedg powierzchniowo

za pomocg pochylen podtuznych i poprzecznych na tereny przylegte do drogi oraz do rowow
i zbiornikodw/dotéw odstojnikowo-odparowujgcych. W zakresie odwodnienia wystepuje
koniecznos$¢ wykonania przepustu drogowego PEHD/HDPE DN600 dt.8.00m karbowanego typu
PECOR wraz z jego stosownym wykonczeniem jak pokazano na rys. szczegdtowych.

4.6.6. Urzgdzenia sieci podziemnych i napowietrznych

Projekt nie zaktada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym.

Jednakze z uwagi na mozliwos$é wystepowania sieci, szczegdlnie w poczatkowym km drogi
nalezy prace budowlane prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig a roboty ziemne w danym

str. 11



Przebudowa odcinka drogi lesnej dt.400m wraz z sktadnicami drewna w L.Mechowo na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

obrebie nalezy wykonywac recznie i pod statym nadzorem osdb uprawnionych. Nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych sieci i je zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robdét drogowych (w przypadku koniecznos$ci zabezp. sieci na state, nalezy
postepowac zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu jakie
wydat lub jak zostato ustalone to na etapie trwania prac budowla. z przedst. Zamawiajgcego).

4.6.7. Zestawienie zasadniczych powierzchni i ilosci projektowych

4.7.

Zestawienie zasadniczych powierzchni i ilosci projektowych:

- nawierzchnia jezdni T-Z : 1475,5m2
- nawierzchnia poboczy : 565,0 m2
- nawierzchnia facznikow : 265,5 m2
- nawierzchnia placéw/sktadnic : 1060,0 m2
- dtugosc rowow : 415,0 mb

Ochrona srodowiska

4.8.

Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo
uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne.

Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty
uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu
budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robét
powinien spetnia¢ dopuszczalne normy.

W aspekcie ochrony srodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa
ruchu kotowego poprzez podniesienie parametréow technicznych przedmiotowej drogi.
— Ochrona waod. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocag zaprojektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych oraz za pomocg istn. rowéw i zbiornikéw odstojnikowo-odparowujgcych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres
robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie
urzgdzen zabezpieczajgcych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ze wzgledu na klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen
substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa par. techn. istniejgcej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kotowego.

Bezpieczeristwo uzytkowania

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przewidziano:

e Zwiekszenie ogdlnego usprawnienia ruchu kotowego poprzez wyeliminowanie
istniejgcych deformacji i przeszkdd takich jak : zanizenia, dziury w drodze,
koleiny, niebezpieczne tuki, zwezenia.
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e Zwiekszenie mozliwosci jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wadd
opadowych poza korone drogi.

e Zwiekszenie ogdlnego bezpieczeristwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia
w okresie suchym.

e Zwiekszenie bezpieczeistwa z uwagi na zatozone odwodnienie przyboczne tj.
wykonanie rowdw, dotéw odstojnikowych i przepustu drogowego.

4.9. Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich

Projekt nie narusza intereséw uzasadnionych osob i podmiotow trzecich.

5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBOT ORAZ OKRESLENIE
MINIMALNYCH WYMAGAN SPRZETOWYCH

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy wynies¢ geodezyjnie zakres roboczy/projektowy
w teren a wszelkie zauwazone ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio
z powotanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze odnoszg sie gtownie do robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robét.

Wykonawca opracuje i uzgodni plan i forme dziatania z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robdét przed
dostepem oséb trzecich . Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do terendéw lesnych stuzbom
Administracji Laséw Panstwowych oraz wszelkim stosownym stuzbom ( policja, straz,
pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robot.

Do zakresu robot przygotowawczych zalicza sie réwniez Roboty zwigzane z usunieciem
istniejgcych drzew (po stronie Zamawiajgcego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujacych
sie przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z zatadunkiem, odwozem i hatdowaniem
W miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2. Roboty ziemne

W sktad robdt ziemnych wchodza roboty zwigzane z :

e Niwelacjg istniejgcego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony
drogowej (w tym poszerzenia wykopdw, wawozow, niwelacja przewyzszen,
odtwarzanie i odmulanie zbiornikow/dotow odstojnikowych na wode opadowg i rowdéw
przydroznych/ jezeli wystepuja )

e Korytowaniem powierzchownym w celu usuniecia zalegajgcej darniny

e Profilowanie i dogeszczenie podtoza pod konstrukcje drogi

e Profilowaniem skarp, podtoza na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartosci
zatozonych w projekcie. Projekt zaktada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach
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oraz w rowach w stosunku co najmniej 1:1,5 / zalecane 1:2 a zageszczenie podtoza pod
w-wy konstrukcyjne do wartosci 1s>1.00.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdt przygotowawczych i ziemnych:

e Koparki ggsienicowe, fadowarki

e Koparki kotowe lub gasienicowe z tyzkg skarpowa

e Spycharki gasienicowe

e Roéwniarki samojezdne

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Walce drogowe gtadkie i ogumione, zageszczarki ptytowe typ 400-600
e Beczkowdz do transportu wody

5.3. Roboty konstrukcyjne

Zatozenia projektowe dla wykonania robdt konstrukcyjnych odnosza sie do zatozen
zawartych w uzgodnieniach i zatozeniach z Zamawiajgcym/Inwestorem oraz w odniesieniu do
zapisu 4.1. Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy uzyskac¢ zgode na rozpoczecie dalszych
robdt przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia
Inwestora, ktora bedzie poprzedzona stosownym odbiorem robét zanikajacych.

Roboty konstrukcyjne zaktadajg stopniowanie konstrukcji z kazdorazowym odbiorem
przy udziale wyzej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuacje.

Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na
przekrojach normalnych zatgczonych do projektu.

Materiat przewidziany do wbudowania musi odpowiada¢ wymaganiom STWiOR/SST
i musi zosta¢ zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub
osobe wyznaczong z ramienia Zamawiajgcego.

Kolejnos¢ wykonywania zasadniczych robot konstrukcyjnych:

e Wykonanie zabezp. i wzmocnienia na poziomie podtoza poprzez utozenie geotkaniny

e Wykonanie Podbudowy Zasadniczej z PBSM 0/63mm

e Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, poboczach o docelowych parametrach
wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne

e Wykonanie innych robét konstr. przybocznych wskazanych w przedmiarach inwest.

Minimalne wymagania sprzetowe dla robdét konstrukeyjnych:

e Rowniarka samojezdna (wyrownanie podtoza, podbudowy, nawierzchni)

e Walec drogowy stalowy, zageszczarki do robot zasypkowych i poboczy

e Koparki ggsienicowe, kotowe, koparko-tadowarki

e Srodki transportowe samowytadowcze do przewozu materiatéw

e Boczniak samojezdny lub kombinowany do uktadania poboczy lub zamiennie koparka
e Beczkowdz do transportu materiatow ptynnych ( woda )

e Pity, chwytaki, nozyce, mtotki, kilofy itp. (ewentualne osprzetowanie drobne)

str. 14



Przebudowa odcinka drogi lesnej dt.400m wraz z sktadnicami drewna w L.Mechowo na Terenie Nadle$nictwa Wejherowo

5.4. Roboty wykoriczeniowe

Zakres robot wykonczeniowych odnosi sie gtownie do robdt porzadkowych po
wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujgcy sie w obszarze dziatarh budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu porzagdkowego i uzytecznego. Z terenu inwestycyjnego nalezy uprzatnac
wszelkie pozostawione rzeczy zwigzane z procesem realizacyjnym.

Przed przystgpieniem do procesu odbiorowego, w/w zakres robodt nalezy odebrac przy
udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego/Inwestora.

5.5. Uwagi koncowe

e 7 uwagi na lokalizacje przedm. inwestycji, spec. charakterystyke terenowg oraz zakres
i forme zaplanowanych robodt, zalecanym jest aby roboty budowlane zaplanowac
i zrealizowac¢ w okresie pozno wiosennym i/lub letnim (okres suchy) kiedy to warunki
realizacyjne sg najdogodniejsze a uzyskanie zatozonego celu przy zachowaniu jak
najlepszych parametréw zatozonych dla docelowego uktadu drogowego beda
najbardziej mozliwe do uzyskania.

e Przed rozpoczeciem robdt, nalezy wyniesc¢ geodezyjnie projekt w teren.

e Wszelkie zauwazone rozbieznosci nalezy bezzwtocznie zgtosi¢ do wyznaczonego
Inspektora Nadzoru lub Zarzadcy Drogi.

e Roboty zanikajgce nalezy kazdorazowo odbierac przy udziale wyznaczonego Inspektora
Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badan
wytrzymatosciowych ( nosnos¢ i zageszczenie ). Dopuszcza sie stosowanie lekkiej ptyty
dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji.

e \Wszelkie materiaty, przeznaczone do wbudowania nalezy wczesniej zgtosic
do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do
zastosowania na danej Inwestycji.

e Odbioru elementéw robdt nalezy dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja.

e Po zakonczeniu robdt wykonawca zobligowany jest sporzadzi¢ i przedstawic
Inwestorowi petng dokumentacje powykonawcza.

e Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami BN | PN oraz
W nawigzaniu do przepiséw BHP.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod statym nadzorem osoby
wykwalifikowanej ze strony Wykonawcy (kierownik budowy, robét w danej dziedzinie
i specjalizacji), wykwalifikowanych pracownikéw jak i odpowiedniego i sprawnego
sprzetu budowlanego.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

6.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi lesnej dt.400m wraz z skfadnicami
drewna w L.Mechowo na Terenie Nadlesnictwa Wejherowo przewiduje sie:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy
e Wykonanie robdt ziemnych

e Wykonanie robot odwodnieniowych

e Wykonanie robot konstrukcyjno-nawierzchniowych

e Wykonanie robdt wykonczeniowych i porzagdkowych

Obiekty budowlane wchodzgce w zakres inwestycji drogowej bedg realizowane zgodnie
z zatozong ponizej kolejnoscig wykonywania robot:

e Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowe

e ustawienie oznakowania zabezpieczajgcego i roboty przygotowawcze
e roboty drogowe ziemne

e roboty odwodnieniowe

e roboty drogowe konstrukcyjne

e prace wykonczeniowe i porzgdkowe

6.2. Wykaz istniejgcych obiektow

e Drogi
e Przylegta roslinnosc / drzewa, rowy
e Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne

6.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi:

e Przylegta roslinnos¢ — drzewa, krzaki ; nieréwnosci terenowe, rowy
e Ewentualne niezinwentaryzowane sieci podziemne

6.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

Ruch samochodowy , Ruch pojazdéw budowlanych

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10st.C i powyzej 30st.C
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robdét na terenach lesnych

Roboty drogowe w obrebie przepustow, zbiornikdw, rowow i ciekdw

6.5. Sposob przeprowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy poinstruowac¢ pracownikow o charakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz
powinien sie odbywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
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szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
wyznaczenie oséb do robot niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeristwa i zagrozeniom

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetnia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac tak aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow budowy
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach;
W czasie robdét nalezy zapewnic tacznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ewakuacji dla osdb, ktére ulegng ewentualnym wypadkom
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego Iub innych stuzb na
teren prowadzonych robdt;

Przed przystgpieniem do robdt (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Szczegotowy plan bioz sporzgdza kierownik budowy
(jezeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi)

Opracowat
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7. CZESC RYSUNKOWA

7.1. Plan Orientacyjny

7.2. Plan Sytuacyjny

7.3. Profil Podtuzny

7.4. Przekrdéj Normalny

7.5. Przekrdj Konstr. Przepustu
7.6. Profil Podtuzny Przepustu
7.7. Rysunek Szczegotow

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7

POD-1
PLS-1
PPD-1
PNK-1
PKP-1
PPP-1
RSD-1
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