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I. DANE WYJŚCIOWE 

1) Podstawa opracowania 

Kompleksowa dokumentacja projektowa pn.: „Budowa Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu 

dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych” dla zadania inwestycyjnego „Budowa zdolności 

przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki 

wiatrowej”, wykonana została w ramach umowy nr 1/10/ONII/2022 z dnia 05.10. 2022 r. zawartej 

pomiędzy ORLEN Neptun II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 a Biurem 

Projektów WUPROHYD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Kopernika 78. 

2) Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego robót czerpalnych 

związanych z budową Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu do obsługi Morskich Farm 

Wiatrowych.  Niniejsze opracowanie stanowi Tom 1.1 Elementu II (Projekt Architektoniczno-

budowlany) Części III (Projekt Budowlany Terminalu Instalacyjnego) całościowej dokumentacji 

projektowej i swoim zakresem obejmuje projekt robót czerpalnych przy nabrzeżach i na torze 

podejściowym do projektowanego Terminala. 

3) Wykorzystane materiały 

(1) Umowa nr 1/10/ONII/2022 z dnia 05.10.2022r zawarta pomiędzy ORLEN Neptun II  

Sp. z o.o. a biurem projektów WUPROHYD Sp. z o.o.;  

(2) Mapa do celów projektowych – Firma Usługowo-handlowa DIAZ; 30.10.2022 r.; 

(3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609); 

(4) Analiza nawigacyjna projektowanego Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych 

w Świnoujściu – Raport z pracy naukowo-badawczej Politechniki Morskiej w Szczecinie 

Wydział Nawigacyjny – 12.12.2022 r.; 

(5) Opracowanie przedprojektowe „1.3 Sondaż batymetryczny i mozaika sonarowa” oraz „1.4  

Sondaż ferromagnetyczny” zawarte w Części I zadania inwestycyjnego; 

(6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli 

morskich budowli hydrotechnicznych, (Dz. U. Nr 206, poz. 1516); 

(7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645); 
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(8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 

2016r. w sprawie nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz 

morskich portach i przystaniach (Dz. U. 2017, poz. 118); 

(9)  „Zalecenia do projektowania morskich konstrukcji hydrotechnicznych” – opracowane pod 

kierownictwem B. Mazurkiewicza; 

(10)  „Badania oraz ocena stanu osadów dennych w rejonie planowanej inwestycji pn.: budowa 

portu instalacyjnego w Świnoujściu”. Uniwersytet Morski w Gdyni Instytut Morski – luty 2023 

(11)  Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w celu określenia 

warunków geotechnicznych na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych dla zadania 

pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb 

morskiej energetyki wiatrowej”, dz. ew. 1/18 obręb Warszów 14, gmina i powiat Świnoujście, 

województwo zachodniopomorskie. – INGEO. DBPG/71/2022/2 

(12) Inwentaryzacja własna; 

(13) Polskie normy, literatura techniczna. 

II. CZĘŚĆ OPISOWA  

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa istniejących Nabrzeży Nr 1 i Nr 2 oraz 

budowa ścianki szczelnej wraz z zakotwieniem dla przyszłego Nabrzeża nr 3 oraz zalądowienie 

części akwenu pomiędzy ścianką szczelną a istniejącym nabrzeżem nr 3 w ramach realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na budowie Terminala Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi 

Morskich Farm Wiatrowych. 

Obiekty zalicza się do XXI kategorii obiektów budowlanych. 

2) Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektowane roboty czerpalne nie są obiektem budowlanym. 

W ramach planowanej inwestycji polegającej na budowie Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu 

dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych (MFW), poza  przebudową i budową nabrzeży, budową 

placów składowych, obiektów kubaturowych do obsługi terminalu oraz niezbędnej infrastruktury, 

planuje się wykonać prace czerpalne w torze podejściowym i akwenie przy nabrzeżach. 

Pogłębienie i poszerzenie istniejącego toru wodnego pozwoli osiągnąć parametry podobne do 

głównego toru wodnego łączącego Porty Szczecin i Świnoujście. Parametry zmodernizowanego 

toru wodnego (szerokość 100-150 m, głębokość techniczna 12,5 m – w II etapie robót) 
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zagwarantują bezpieczny transport jednostkom obsługującym budowę i obsługę serwisową 

Morskich Farm Wiatrowych. 

Zakres projektowanych robót czerpalnych przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. BH-02.1 

dla I etapu oraz BH-02.2 dla II etapu). 

Etap I – roboty czerpalne do rzędnej -10,5 m. 

Etap II – roboty czerpalne do rzędnej -12,5 m (roboty czerpalne z etapu II zostaną wykonane w 

późniejszym terminie). 

Zakres robót czerpalnych jest zgodny z wytycznymi jakie przedstawiono w analizie nawigacyjnej 

(4) wykonanej dla realizacji przedmiotowej inwestycji.– Raport z pracy naukowo-badawczej 

Politechniki Morskiej w Szczecinie Wydział Nawigacyjny – 12.12.2022 r. 

3) Układ przestrzenny obiektu budowlanego 

Projektowane roboty czerpalne nie są obiektem budowlanym. 

W ramach inwestycji planuje się poszerzenie i pogłębienie istniejącego toru wodnego 

prowadzącego od „Obrotnicy Mielińskiej” do nabrzeży byłej Morskiej Stoczni Remontowej. 

Modernizacja toru wodnego pozwoli na bezpośrednie połączenie projektowanego Terminalu 

Instalacyjnego, drogą wodną na południe ze Szczecinem a na północ z Morzem Bałtyckim.     

 

Rys. 1 Plan projektowanej zabudowy – układ przestrzenny projektowanego Terminala wraz z torem 

podejściowym  

Planowane przedsięwzięcie spełnia uwarunkowania zawarte w projekcie planu 

zagospodarowania przestrzennego dla portu morskiego w Świnoujściu. 

Zgodnie z „Projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego 

oraz morskich wód wewnętrznych – port morski w Świnoujściu” Projekt – wersja v. 3 z dnia 



WUPROHYD                                                                                                                             Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1 
 

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych 
Część III     Rozbudowa Nabrzeża nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeża nr 3 
Element II   Projekt Architektoniczno-budowlany 
Tom 1.1        Branża hydrotechniczna - Projekt robót czerpalnych 9 

 

13.01.2020 r., aktualizacja UMS z dnia 25.05.2021 r. w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia 

znajdują się akweny: SWI.15.Ip o funkcji podstawowej „funkcjonowanie portu” i SWI.14.T o funkcji 

podstawowej „transport”. Wyznaczone akweny uwzględniają istniejące i perspektywiczne funkcje 

portowe i transportowe. 

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Projektowane roboty czerpalne nie są obiektem budowlanym. 

Roboty czerpalne zostały zaprojektowane zgodnie z Analizą Nawigacyjną projektowanego 

Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych w Świnoujściu (4) określającą bezpieczne 

parametry torów podejściowych i akwenów portowych projektowanego Terminalu.   

a) Kubatura  

Szacunkowa kubatura robót czerpalnych wynosi: 

• W etapie I (do rzędnej -10,5m):  ~847 600 m3 

• W etapie II (do rzędnej -12,5m):  ~466 700 m3 

• Łącznie w obu etapach:   ~1 314 300m3 

Kubatura robót refulacyjnych (zasypy przegłębień o powierzchni 1 100m2 oraz kubaturze 

ok. 930m3 oraz zalądowienie akwenu wygrodzonego pomiędzy nową ścianką szczelną a 

istniejącym nabrzeżem nr 3 o powierzchni 31 600m2 i kubaturze 189 700m3) wykonanych 

urobkiem z projektowanych prac czerpalnych wynosi: 

• Łącznie:      ~190 630 m3 

Kubatura robót refulacyjnych (zalądowienie akwenu wygrodzonego pomiędzy nową 

ścianką szczelną a istniejącymi nabrzeżami nr 1 i nr 2 o szerokości ~25m i długości 

~484,8m do rzędnej +2,40m(Kr) ) wykonanych urobkiem dowiezionym na teren prac ze 

względu na głębokie zaleganie w gruncie warstw urobku zdatnego do refulacji: 

• Łącznie:      ~131 600 m3 

b) Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia robót czerpalnych wynosi : 

 W etapie I (do rzędnej -10,5m):  ~222 000 m2 

 W etapie II (do rzędnej -12,5m):  ~244 400 m2 

Powierzchnia robót refulacyjnych (zasypy przegłębień o powierzchni 1 100m2 oraz 

kubaturze ok. 930m3 oraz zalądowienie akwenu wygrodzonego pomiędzy nową ścianką 

szczelną a istniejącym nabrzeżem nr 3 o powierzchni 31 600m2 i kubaturze 189 700m3) 

wynosi: 
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 Łącznie:      ~42 600 m2 

Powierzchnia robót refulacyjnych (zalądowienie akwenu wygrodzonego pomiędzy nową 

ścianką szczelną a istniejącymi nabrzeżami nr 1 i nr 2 o szerokości ~25m i długości ~484,8m 

do rzędnej +2,40m(Kr) ) wykonanych urobkiem dowiezionym na teren prac ze względu na 

głębokie zaleganie w gruncie warstw urobku zdatnego do refulacji: 

 Łącznie:      ~12 800 m2 

c) Wysokość, długość, szerokość, średnica 

Lokalizacja oraz wymiary obszaru robót czerpalnych zostały przedstawione ze pomocą 

punktów charakterystycznych. Współrzędne punktów charakterystycznych oraz orientacyjne 

wymiary akwenów przedstawione zostały na planach sytuacyjnych, odpowiednio na rys. 

BH- 02.1 dla etapu I oraz na rysunku BH-02.2 dla etapu II. 

d) Liczba kondygnacji 

Nie dotyczy. 

e) Inne dane 

Założenia do projektowanych robót czerpalnych: 

• Kubaturę robót czerpalnych obliczono z uwzględnieniem planów sondażowych 

wykonanych na potrzeby niniejszego opracowania (Część I – Opracowania 

przedprojektowe, 1.3 Sondaż batymetryczny i mozaika sonarowa) (5); 

• Przyjęty poziomy układ odniesienia – Układ 2000 strefa 5;  

• Przyjęty pionowy układ odniesienia dla robót czerpalnych – PL-EVRF2007-NH; 

Przyjęty pionowy układ odniesienia dla konstrukcji (istniejących i projektowanej) – układ 

Kronsztad; 

Różnica poziomów dla układu PL-EVRF2007-NH a układem Kronsztad wynosi 0,168 m. 

• Przyjmuje się podział wykonywanych robót na dwa etapy: 

− Etap I – głębokość projektowana 10,5m zgodnie z rysunkiem BH-02.1; 

− Etap II – głębokość projektowana 12,5m zgodnie z rysunkiem BH-02.2 (roboty 

czerpalne etapu II będą wykonywane w późniejszym terminie); 

• Na podstawie dokumentacji geologicznej przyjęto występowanie namułów do rzędnej -

11,0m. Poniżej tej rzędnej przyjęto grunty piaszczyste nadające się do robót 

refulacyjnych. 

• Teren istniejący wymodelowano w programie ICON Office na podstawie danych 

dostarczonych przez SeaTerra w formacie .xyz z dokładnością oczka siatki 0,25m; 

• Projektowany obszar robót czerpalnych dla obu etapów wymodelowano w programie 

ICON Office; 
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• Kubaturę i powierzchnię robót czerpalnych obliczono przy pomocy oprogramowania ICON 

Office (wersja 2021) do modelowania terenu 3D z dokładnością siatki o boku 0,25m; 

• Nachylenie skarp podwodnych – ~1:3; 

• W miejscach charakterystycznych przedstawiono przekroje projektowanych robót 

czerpalnych z naniesionym profilem dna oraz profilem wykopu; 

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 101 poz. 645 z dnia 6 sierpnia 1998 r.) 

tolerancja bagrownicza robót czerpalnych powinna wynosić tb = 0,25m. Tolerancja 

bagrownicza określa wartość głębokości, o jaką dopuszcza się przegłębienie dna w czasie 

prowadzenia robót czerpalnych, aby uzyskać dno akwenu o rzędnych nie wyższych niż 

głębokość techniczna. Z uwagi na dokładność sporządzenia sondażu, ogólną tolerancję 

bagrowniczą ustala się ostatecznie na tb = -0,30 m;  

• nie dopuszcza się wypłyceń. 

Obliczenia kubaturowe: 

• Kubatura robót czerpalnych wynosi: 

 W etapie I (do rzędnej -10,5 m):   ~847 600 m3 

 W etapie II (do rzędnej -12,5m):   ~466 700 m3 

 Łącznie w obu etapach:    ~1 314 300m3 

• Powierzchnia robót czerpalnych wynosi : 

 W etapie I (do rzędnej -10,5 m):   ~222 000 m2 

 W etapie II (do rzędnej -12,5m):   ~244 400 m2 

• Kubatura robót refulacyjnych (zasypy przegłębień oraz zalądowienie akwenu 

wygrodzonego pomiędzy nową ścianką szczelną a istniejącym nabrzeżem nr 3) 

wykonanych urobkiem z projektowanych prac czerpalnych wynosi: 

 Łącznie:      ~190 630 m3 

• Kubatura robót refulacyjnych (zalądowienie akwenu wygrodzonego pomiędzy nową 

ścianką szczelną a istniejącymi nabrzeżami nr 1 i nr 2 o szerokości ~25m i długości 

~484,8m do rzędnej +2,40m(Kr) ) wykonanych urobkiem dowiezionym na teren prac ze 

względu na głębokie zaleganie w gruncie warstw urobku zdatnego do refulacji: 

 Łącznie:      ~131 600 m3 

• Powierzchnia robót refulacyjnych (zasypy przegłębień oraz zalądowienie akwenu 

wygrodzonego pomiędzy nową ścianką szczelną a istniejącym nabrzeżem nr 3) wynosi: 

 Łącznie:      ~42 600 m2 
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 Powierzchnia robót refulacyjnych (zalądowienie akwenu wygrodzonego pomiędzy nową 

ścianką szczelną a istniejącymi nabrzeżami nr 1 i nr 2 o szerokości ~25m i długości 

~484,8m do rzędnej +2,40m(Kr) ) wykonanych urobkiem dowiezionym na teren prac ze 

względu na głębokie zaleganie w gruncie warstw urobku zdatnego do refulacji: 

 Łącznie:      ~12 800 m2 

Oznakowanie nawigacyjne: 

Oznakowanie nawigacyjne toru podejściowego i akwenów portowych projektowanego 

Terminalu Instalacyjnego MFW w Świnoujściu należy wykonać zgodnie z opracowaniem 

„Analiza Nawigacyjna Projektowanego Terminalu Instalacyjnego Morskich Farm Wiatrowych w 

Świnoujściu” (4).  

Stan czystości osadów dennych: 

Na obszarze projektowanych robót czerpalnych przeprowadzono badania czystości osadów 

dennych. Zgodnie z raportem, „Badania oraz ocena stanu osadów dennych w rejonie 

planowanej inwestycji pn.: Budowa Portu Instalacyjnego w Świnoujściu” (pełen raport wraz 

załącznikami znajduje się w Części IV – Opracowania pozostałe), przeprowadzone badania 

czystości osadów dennych wykazały przekroczenie wartości granicznych  metali w punkcie 3 

wskazujące, że urobek z tego obszaru nie może zostać wykorzystany w procesach R5 (opis 

procesów R5 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015r w sprawie 

odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami Dz.U. z 2015, poz.796). 

 
Rys. 2 Plan sytuacyjny robót czerpalnych – obszar, z którego urobek nie może zostać wykorzystany do 

procesów R5 

W związku z powyższym urobek uzyskany z obszaru przedstawionego na powyższym 

schemacie nie może zostać wykorzystany m.in. do refulacji i należy go zutylizować. 
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Powierzchnia obszaru robót czerpalnych, z którego urobek nie może zostać wykorzystany w 

procesach R5:        ~4550m2 

Objętość urobku pozyskanego w/w obszaru:    ~4600m3 

Kolizje z istniejącą infrastruktura techniczną: 

W miejscu planowanych prac czerpalnych przebiega czynny, podwodny kabel światłowodowy 

VTS (przebieg kabla został zaznaczony na planach sytuacyjnych – rysunki BH-02.1 oraz BH-

02.2). Przed przystąpieniem do wykonywania prac czerpalnych należy przełożyć istniejący 

kabel zgodnie z określonymi warunkami technicznymi. 

Przełożenie kabla VTS zostanie wykonane przed rozpoczęciem robót czerpalnych wg odrębnej 

dokumentacji projektowej wykonywanej przez inny podmiot projektowy. 

Przełożenie kabla według odrębnego opracowania. 

Zgodnie z planem przebiegu istniejącego kabla VTS rzędne jego ułożenia wynoszą od około 

– 3,0 do około – 8,5 m.  

 

Rys. 3    Plan przebiegu istniejącego kabla VTS 

 

Proponowane miejsca odkładu urobku z robót czerpalnych: 

Na podstawie dokumentacji geologicznej przyjęto występowanie namułów do rzędnej -11,0m. 

Poniżej tej rzędnej przyjęto grunty piaszczyste nadające się do robót refulacyjnych. Zgodnie z 

powyższym założeniem przewiduje się następujące ilości urobku: 
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• Etap I (do rzędnej -10,5m): 

o Urobek z zanieczyszczeniami namułowymi:   847 600 m3 

o Urobek piaszczysty bez zanieczyszczeń namułowych: 0 m3 

o Urobek zanieczyszczony (do zutylizowania):   0 m3 

• Etap II (do rzędnej -12,5m): 

o Urobek z zanieczyszczeniami namułowymi:   113 400 m3 

o Urobek piaszczysty bez zanieczyszczeń namułowych: 348 700 m3 

o Urobek zanieczyszczony (do zutylizowania):   4 600 m3 

• Łącznie w obu etapach (docelowo): 

o Urobek z zanieczyszczeniami namułowymi:   961 000 m3 

o Urobek piaszczysty bez zanieczyszczeń namułowych: 348 700 m3 

o Urobek zanieczyszczony (do zutylizowania):   4 600 m3 

Urobek piaszczysty (bez zanieczyszczeń namułowych) pozyskany w trakcie wykonywania robót 

czerpalnych (II etap) wykorzystany będzie do: 

• Wykonania zasypu przegłębień do głębokości projektowanej 12,5m – łącznie przewiduje 

się powierzchnie zasypów ~1100m2 i objętość zasypów ~930m3 (zgodnie z Planem 

sytuacyjnym dla II etapu robót czerpalnych – BH-02.2 oraz zgodnie z rysunkami 

przekrojów poprzecznych – BH-03.1 i BH-03.2);  

• Zalądowienia akwenu wygrodzonego pomiędzy nową ścianką szczelną a istniejącym 

nabrzeżem nr 3  do rzędnej +0,70m – łącznie przewiduje się powierzchnię prac 

refulacyjnych 31 600 m2 i objętość prac refulacyjnych 189 700 m3  

Możliwe miejsca odkładu pozostałej części urobku piaszczystego pozyskanego w trakcie 

wykonywania robót czerpalnych – ok. 158 070 m3 

• do planowanego zalądowienia Basenu Trymerskiego zlokalizowanego w obszarze portu 

w Świnoujściu, 

• na Wyspie W-28 zlokalizowanej na Zalewie Szczecińskim oraz na istniejących 

klapowiskach na Morzu Bałtyckim oraz na istniejących polach refulacyjnych będących w 

dyspozycji ZMPSiŚ S.A. lub Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

• na terenie zalądowionego akwenu pomiędzy projektowaną ścianką szczelną a istniejącym 

nabrzeżem nr 3 w odległości min.10 od projektowanej ścianki szczelnej (zgodnie z 

poniższym schematem – Rys.4). 

Możliwe miejsca odkładu pozostałej części urobku z prac czerpalnych (zanieczyszczonego 

namułami) w ilości 961 000 m3: 

• na Wyspie W-28 zlokalizowanej na Zalewie Szczecińskim oraz na istniejących 
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klapowiskach na Morzu Bałtyckim oraz na istniejących polach refulacyjnych będących w 

dyspozycji ZMPSiŚ S.A. lub Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

 

Rys. 4    Schemat odkładania urobku z prac czerpalnych  na wysokości nabrzeża nr 3 

Urobek zanieczyszczony w stopniu uniemożliwiającym jego wykorzystanie do zalądowienia 

terenów portowych, odłożenia w morzu bądź na polach refulacyjnych w ilości ok. 4 600m3 należy 

przekazać do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na jego 

przetwarzanie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o odpadach. 

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego  

W podłożu omawianego terenu wyszczególniono zespoły serii litologiczno-genetycznych, w 

których wyodrębniono warstwy różniące się litologią oraz właściwościami fizyko-mechanicznymi. 

Do każdej z nich zaliczono grunty o tych samych lub podobnych parametrach geotechnicznych. 

Podłoże gruntowe w rejonie projektowanej inwestycji podzielono na dziesięć warstw 

geotechnicznych w obrębie trzech jednostek (serii) litologiczno-genetycznych. 

Numerację serii litologiczno-genetycznych wykonano w dowiązaniu do dokumentacji badań 

podłoża sporządzonej dla projektowanej inwestycji obejmującej roboty geotechniczne 

prowadzone na działkach lądowych (DBPG/71/2022/1). Pominięto serię I stanowiącą 

antropogeniczne nasypy niebudowlane z uwagi na to iż one nie występują na akwenie 

przeznaczonego do pogłębienia. . 

II.Grunty organiczne 

Grunty organiczne klasyfikowane są jako słabo przepuszczalne lub nieprzepuszczalne, mogą 

jednak charakteryzować się dużą wodochłonnością. Należy zwrócić uwagę, że grunty organiczne 

są gruntami słabonośnymi, ściśliwymi (procesy konsolidacji oraz odprężenia przebiegają w nich 

bardzo powoli). Powolnemu odkształceniu się tych utworów, po ich obciążeniu, towarzyszy 
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zmiana naprężeń efektywnych w szkielecie gruntowym i ciśnień wody porowej. Osady organiczne 

wymagają indywidualnego podejścia podczas projektowania. 

Warstwa IIA 

- Torfy, namuły, namuły piaszczyste, gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe – grunty organiczne o 

dużej wilgotności, dużej ściśliwości i małej wytrzymałości na ścinanie. Stopień plastyczności 

warstwy oszacowano na IL/n/ = 0,61. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w celu określenia 

warunków geotechnicznych na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych dla zadania pn. 

„Budowa zdolności przeładunkowej portu pomorskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej 

energetyki wiatrowej”, dz. ew. 1/18;   oręb Warszów 14, gmina i powiat Świnoujście, województwo 

zachodniopomorskie.   DBPG/71/2022/2 - INGEO Sp. z o. o. str. 16 

Warstwa IIB 

- Torfy, namuły, namuły piaszczyste – grunty organiczne o dużej wilgotności, dużej ściśliwości i 

małej wytrzymałości na ścinanie. Stopień plastyczności warstwy oszacowano na IL/n/ = 0,39. 

III.Grunty niespoiste 

Niespoiste grunty pochodzenia morskiego oraz rzecznego wykształcone w postaci 

różnoziarnistych piasków. Grunty te mogą występować jako grunty graniczne (np. Pd/Ps), 

zawierać przewarstwienia gruntami organicznymi (np. //Nm), a także zawierać domieszki innych 

utworów (np. +Ż, +K). 

Warstwy geotechniczne wyodrębniono ze względu na stopień zagęszczenia. 

Warstwa IIIA 

- Piaski drobne – nawodnione, występują w stanie luźnym, o ustalonym na podstawie sondowania 

CPTu charakterystycznym stopniu zagęszczenia równym ID/n/ = 0,25. 

Warstwa IIIB 

- Piaski pylaste, piaski drobne i piaski średnie – nawodnione, występują w stanie średnio 

zagęszczonym, o ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu 

zagęszczenia równym ID/n/ = 0,41. 

Warstwa IIIC 

- Piaski drobne i piaski średnie – nawodnione, występują w stanie średnio zagęszczonym, o 

ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu zagęszczenia równym 

ID/n/ = 0,50. 

Warstwa IIID 

- Piaski drobne, piaski średnie i piaski grube – nawodnione, występują w stanie średnio 
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zagęszczonym, o ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu 

zagęszczenia równym ID/n/ = 0,60. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną w celu określenia 

warunków 

geotechnicznych na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych dla zadania pn. „Budowa 

zdolności 

przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki 

wiatrowej”, dz. ew. 1/18 

obręb Warszów 14, gmina i powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. 

DBPG/71/2022/2 - INGEO Sp. z o. o. str. 17 

Warstwa IIIE 

- Piaski drobne, piaski średnie i piaski grube – nawodnione, występują w stanie zagęszczonym, 

o ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu zagęszczenia równym 

ID/n/ = 0,71. 

Warstwa IIIF 

- Piaski drobne, piaski średnie i piaski grube – nawodnione, występują w stanie zagęszczonym, 

o ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu zagęszczenia równym 

ID/n/ = 0,80. 

Warstwa IIIG 

- Piaski drobne, piaski średnie i piaski grube – nawodnione, występują w stanie zagęszczonym, 

o ustalonym na podstawie sondowania CPTu charakterystycznym stopniu zagęszczenia 

większym lub równym ID/n/ = 0,90. 

IV.Gliny lodowcowe 

Grunty spoiste stwierdzone w otworach wiertniczych nr BH_1 i BH_19. Wykształcone w postaci 

glin oraz glin z domieszką kamieni. 

Warstwa IV 

- Gliny – wilgotne, występują w stanie twardoplastycznym, o ustalonym na podstawie sondowania 

CPTu charakterystycznym stopniu plastyczności równym IL/n/ = 0,07. 

Charakterystyczne wartości własności fizyczno-mechanicznych ustalono statystycznie na 

podstawie badań makroskopowych, badań polowych (sondowań CPTu) i laboratoryjnych, 

doświadczeń własnych oraz zależności korelacyjnych podanych w normach. 
 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. „W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
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budowlanych” na opiniowanym terenie występują skomplikowane warunki gruntowe,  

a inwestycję zaliczono do III kategorii geotechnicznej. 
 

6) Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie dotyczy. 

7) Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych 

Nie dotyczy. 

8) Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 

osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze 

Nie dotyczy. 

9) Charakterystyka ekologiczna - Parametry techniczne obiektu budowlanego 

(projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne) charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie  

a) zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych 

Nie dotyczy 

b) emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Planowana inwestycja będzie w znikomym stopniu oddziaływać na klimat poprzez emisję 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Na etapie budowy, źródłami emisji będzie 

spalanie paliwa w silnikach pogłębiarek podczas prac czerpalnych oraz w silnikach środków 

transportu i maszyn budowlanych. Oddziaływanie to będzie okresowe, a emisja 

zanieczyszczeń nie będzie znacząca. Na etapie eksploatacji źródłem emisji będzie spalanie 

paliwa żeglugowego w silnikach statków podczas manewrów i cumowania jednostek 

pływających. Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu lądowego będzie znikoma.  

Praca silników pogłębiarek będzie najistotniejszym źródłem emisji niezorganizowanej na 

etapie budowy. Emisja niezorganizowana zanieczyszczeń spowodowana ruchem środków 

transportu i pracą sprzętu budowlanego będzie minimalna. Stężenia maksymalne 

dwutlenku azotu poza granicami Portu nie przekraczają dopuszczalnego poziomu. Stężenia 

maksymalne pozostałych zanieczyszczeń tj. tlenku węgla, dwutlenku siarki, węglowodorów 

i pyłu zawieszonego są śladowe (pomijalne). Emisja ta będzie miała charakter 

niezorganizowany i krótkotrwały, o zasięgu ograniczonym do rejonu prac budowlanych  
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i minimalne wartościach.  

Substancjami emitowanymi do powietrza na etapie budowy będą głównie produkty spalania 

paliw w silnikach spalinowych pogłębiarek. Zanieczyszczenia powstające podczas prac 

czerpalnych to tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, węglowodory i pył zawieszony. 

Ponadto powstaje również dwutlenek węgla - gaz cieplarniany, dla którego nie zostały 

ustalone dopuszczalne poziomy lub wartości odniesienia.  

 

Rys. 5    Rozkład stężeń maksymalnych dwutlenku azotu przy pracy pogłębiarki z silnikiem PII (lewa 

strona) oraz z silnikiem PIII (prawa strona) 

Tab. 1  Emisja maksymalna [kg/h] – prace czerpalne w dwóch wariantach wg Zał. VI Konwencji 

MARPOL - silniki spełniające wymagania Poziomu II (PII) oraz nowoczesne silniki spełniające 

wymagania Poziomu III (PIII)  

 NOx CO CxHy PM10/PM1,5 

Pogłębiarka (PII) 2,52 0,46 0,27 0,09 

Pogłębiarka (PIII) 0,55 0,46 0,27 0,09 

c) rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów, 

Nie dotyczy. 

d) właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 

odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Praca pogłębiarek podczas robót czerpalnych wykonywana będzie jedynie na etapie 

budowy i będzie ona, wraz z pracami maszyn i urządzeń w rejonie przebudowywanych 

nabrzeży, największym źródłem hałasu, lecz krótkookresowym.  
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Rejon lokalizacji przedsięwzięcia i jego otoczenie znajdują się w strefie przemysłowej,  

w pobliżu nie ma zabudowy mieszkaniowej, ani innych terenów chronionych.  

W obowiązującym przepisie normującym ochronę środowiska przed hałasem nie ma 

ograniczeń dotyczących uciążliwości akustycznej na terenach o charakterze 

przemysłowym.  

Planowane prace czerpalne oraz budowlane w rejonie nabrzeża mogą być wykonywane  

w różny sposób, przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej lub większej ilości maszyn 

budowlanych i jednostek pływających (kafary, pogłębiarka).  

O poziomie i uciążliwości emitowanego hałasu decydować będzie typ i jakość używanego 

sprzętu oraz czas jego pracy. Urządzenia używane podczas budowy powinny spełniać 

wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów mocy akustycznej urządzeń 

budowlanych, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 

grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 

pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005, nr 263, poz. 2202 ze 

zm.).  

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości ok. 0,8 km na północ 

od granicy inwestycji i ok. 1,3 km od najbardziej uciążliwych prac w rejonie nabrzeża. 

Pomiędzy terenem zabudowy mieszkaniowej a terenem inwestycji jest obszar leśny, 

mający duże znaczenie dla ograniczenia uciążliwości akustycznej. Pojedyncze budynki 

znajdują się również w odległości od 0,55÷1,0 km od nabrzeża (najbliższe z nich znajdują 

się na terenie o przeznaczeniu portowym w MPZP).   

 

Rys. 6   Przykładowa symulacja oddziaływania akustycznego na etapie budowy 
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Na Rys.6, w celu zilustrowania prognozowanych poziomów hałasu, przedstawiono 

przykładową symulację oddziaływania akustycznego. Ponieważ prace prowadzone będą  

w różnych rejonach, więc przyjęto "typowy" układ urządzeń, oderwany od charakterystyki 

terenu. 

Symulacja oddziaływania akustycznego obejmuje prace czerpalne prowadzone  

w kanale portowym łącznie z przebudową nabrzeży i pracami o charakterze budowlanym. 

Przyjęto, że prace czerpalne wykonywać będzie jedna pogłębiarka o mocy akustycznej  

110 dB oraz jednostki pomocnicze o łącznej mocy akustycznej 105 dB. Do wbijania ścianek 

szczelnych wykorzystany zostanie kafar o mocy akustycznej 115 dB. Łączna moc 

akustyczna pozostałych maszyn budowlanych wyniesie szacunkowo 110 dB. Dla lepszego 

odwzorowania moc tą podzielono na 4 źródła cząstkowe o mocy akustycznej po 104 dB.  

Przeprowadzone symulacja wykazała, że w rejonie inwestycji, w bezpośredniej bliskości 

pracujących maszyn (do 50 m) prognozowane są równoważne poziomy dźwięku 

przekraczające 70 dB, w odległości ok. 150-200 od źródeł poziomy hałasu wynoszą 60 dB.  

Z rysunku 6 wynika, że jeśli w rejonie prac nie będzie budynków lub infrastruktury 

ekranującej hałas - izolinia 55 dB przebiegać będzie w odległości ok. 350 m od rejonu prac. 

W przypadku, gdy w pobliżu rejonu prac znajdować się będą elementy infrastruktury lub 

budynki odległość ta ulegnie zmniejszeniu o ok. 100 m. 

Oznacza to, że w rejonie budynków mieszkalnych będą spełnione wymagania wynikające 

z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (j. t. Dz.U. 2014, poz.112). Przy czym należy podkreślić, że 

posłużono się ww. rozporządzeniem tylko pomocniczo w celu przedstawienia skali i zasięgu 

okresowej uciążliwości, gdyż powyższe rozporządzenie nie ma zastosowania do wydarzeń 

o ograniczonym czasie trwania takich jak prowadzenie budowy. 

Podsumowując, na etapie budowy nie przewiduje się nadmiernej uciążliwości pod 

względem oddziaływania akustycznego. Ze względu na lokalizację inwestycji w dużej 

odległości od budynków mieszkalnych nie przewiduje się istotnych zagrożeń związanych  

z hałasem w stosunku do istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

e) wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Drzewostan 

Nie dotyczy 

Powierzchnia ziemi, gleba 

Nie dotyczy 
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Wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na 

wody powierzchniowe i podziemne. W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

przed zanieczyszczeniem przewiduje się następujące rozwiązania:  

- odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych (jeżeli wystąpią) po podczyszczeniu 

do kanalizacji sanitarnej, 

- odprowadzenie wód opadowych do odbiornika po podczyszczeniu w osadnikach  

i separatorach. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem nadmiernego poboru wody. Na etapie 

budowy planowane są m.in. prace czerpalne, przed którymi wcześniej zostały 

przeprowadzone badania osadów dennych. Planowane odłożenie urobku 

niezanieczyszczonego na lądzie i w morzu nie spowoduje zwiększenia stężenia substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz nie będzie miało istotnego wpływu 

na stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Biorąc pod uwagę zakres i charakter planowanej inwestycji oraz przewidywane rozwiązania 

nie stwierdzono możliwości znaczącego oddziaływania na stan ekologiczny jednolitych 

części wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 

oraz nie stwierdzono możliwości wystąpienia ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. 

f) Wpływ obiektu budowlanego na obszary podlegające ochronie przyrody 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Portu w Świnoujściu, w przeszłości  

wykorzystywanym do prac stoczniowych – tereny po stoczni remontowej.  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi formami ochrony 

przyrody, ustanowionymi na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (j.t. Dz. U. 2022 poz. 916). Najbliżej inwestycji położony jest specjalny obszar 

ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” PLH320019 – w odległości 0,3 km od granicy 

lądowej i 0,2 km od obszaru prac czerpalnych. 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia zagrożenia utraty lub fragmentacji 

siedlisk przyrodniczych i gatunków objętych ochroną. Realizacja inwestycji planowana jest 

na terenie przeznaczonym pod funkcje portowe. Planowane przedsięwzięcie będzie miało 

znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż działalność stoczniowa prowadzona  

w przeszłości na tym terenie. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje obniżenia 

bioróżnorodności sąsiednich obszarów oraz ograniczenia migracji zwierząt. Inwestycja nie 

przewiduje się bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania na cele i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000, realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy integralności obszarów 

Natura 2000 i nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000. W związku  
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z powyższym nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia działań zapobiegawczych, 

ograniczających lub kompensujących oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 

obszary Natura 2000. 

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych.  

W pobliżu lokalizacji przedsięwzięcia nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie 

ze względu na wartości zabytkowe i kulturowe. 

Z kart akwenów oraz rysunku Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń „Projektu 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części morza terytorialnego oraz morskich 

wód wewnętrznych – port morski w Świnoujściu” wynika, że w rejonie planowanych prac 

czerpalnych znajduje się siedlisko 1130 ujścia rzek Estuaria. Realizacja inwestycji nie 

będzie miała znaczącego wpływu na ww. siedlisko. 

Ze względu na obecny i przyszły sposób zagospodarowania obszaru inwestycji, nie 

przewiduje się zmiany odziaływania tego terenu na środowisko rzeki Świna.  

Prace związane z pracami czerpalnymi i przebudową nabrzeży oraz wszelkie ingerencje w 

dno akwenu, ze względu na osady muliste i drobnofrakcyjne mogą prowadzić do wzrostu 

zmętnienia wody oraz uwolnienia zawiesiny i przeniesienie jej poprzez oddziaływanie 

ruchów poziomych wody w inne części akwenu. Jednakże prowadzone prace będą miały 

ograniczony powierzchniowo charakter, będą krótkotrwałe, a ich skutki ustaną po ich 

zakończeniu, w wyniku czego warunki środowiskowe w rejonie przedsięwzięcia nie wpłyną 

negatywnie na pogorszenie warunków dla występujących tam roślin i zwierząt.   

10) Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, 

w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze 

źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub 

blokowe 

Nie dotyczy. 

11)  Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, 

które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

Nie dotyczy. 

12) Informacje o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle 

lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Nie dotyczy 
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13) Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 

z przeznaczeniem 

Nie dotyczy 

14) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu 

projektu 

Nie dotyczy 

15) Postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 

Ustawy Prawo Budowlane 

Nie dotyczy. 

16) OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

16.1. Lokalizacja 

Port morski w Świnoujściu jest położony po obu stronach rzeki Świny. Rejon lokalizacji 

inwestycji znajduje się w granicach Portu po wschodniej stronie Świny na wyspie Wolin,  

w dużej odległości od terenów mieszkalnych. Lokalizacji przedsięwzięcia planowana jest na 

terenie po byłej Stoczni Gryfia. Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunkach nr 7 i 8.  

 
Rys. 7     Lokalizacja terenu inwestycji na ortofotomapie (marzec 2021) 
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Rys. 8 Lokalizacja przedsięwzięcia na mapie topograficznej  

16.2. Stan prawny terenów 

Lokalizacja przedsięwzięcia planowana jest na działkach lądowych: nr 245/5, 244, 246 obrębu 

0014 Warszów, oraz działkach wodnych nr 1/18 obrębu 0014 i nr 3/2 obrębu 0013. Rejon 

lokalizacji planowanego terminalu znajduje się w granicach Portu Morskiego w Świnoujściu po 

wschodniej stronie Świny na wyspie Wolin, na terenie po byłej Morskiej Stoczni Remontowej 

Gryfia S.A.. 

Działki lądowe: 

246 obręb 0014 Warszów – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: ZMPSiŚ; opis 

użytku – Tereny przemysłowe 

244 obręb 0014 Warszów – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: ZMPSiŚ; opis 

użytku – Tereny przemysłowe 

245/5 obręb 0014 Warszów – własność Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste: ZMPSiŚ; opis 

użytku – Tereny przemysłowe’ grunty zadrzewione i zakrzewione 

Działki wodne: 



WUPROHYD                                                                                                                             Proj. Nr: 2/ NEPTUN / Z1 
 

Budowa Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych 
Część III     Rozbudowa Nabrzeża nr 1, nr 2 i budowa Nabrzeża nr 3 
Element II   Projekt Architektoniczno-budowlany 
Tom 1.1        Branża hydrotechniczna - Projekt robót czerpalnych 26 

 

3/2 obręb 0013 – własność Skarb Państwa - PM Świnoujście: trwały zarząd Urząd Morski  

w Szczecinie; opis użytku – grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

1/18 obręb 0014 – własność Skarb Państwa - PM Świnoujście: trwały zarząd Urząd Morski  

w Szczecinie; opis użytku – grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi 

16.3. Warunki hydrologiczne i hydrodynamiczne 

Hydrografia 

Wody powierzchniowe w rejonie planowanego przedsięwzięcia znajdują się na obszarze 

dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego na obszarze zlewni 

JCWP przejściowej „Zalew Szczeciński” TWIWB8. 

Obszar odwadniany jest głównie przez rzekę Świnę, rozgałęziającą się na szeregi ramion, które 

odprowadzają wody do Zatoki Pomorskiej.  

Sieć hydrograficzna jest silnie rozwinięta, główną jej osią w Bramie Świny jest rzeka Świna. Jest 

ona obecnie uregulowanym kanałem żeglugowym, jednakże kierunek płynięcia wody jest 

zmienny. W okresach sztormowych wody płyną ku Zalewowi, wlewane do rzeki od strony morza 

siłą wiatru. Dynamika wody w samym Zalewie zależna jest od stanu wody na Odrze oraz stanu 

wody w Zatoce Pomorskiej.  

Stara Świna ma liczne rozgałęzienia, zarówno naturalne jak i sztuczne. Ważniejsze z nich to 

Stara Głębia, Kanał Wielka Struga, Mulnik i Byczy Rów.  

Naturalna sieć rzeczna w wysoczyznowej części wyspy Wolin niemal nie istnieje. W obrębie 

wysp Uznam i Wolin został wyznaczony obszar o zdegradowanej jakości wody. 

Główną przyczyną degradacji jest ingresja wód morskich w okresie podwyższonego poziomu 

wody w Świnie, związanego z podniesieniem poziomu morza przy silnych wiatrach północnych.  

Wyspy występujące licznie w Bramie Świny są miejscem intensywnych prac melioracyjnych. 

Prądy 

W oparciu o istniejące badania [Jasińska E. Robakiewicz W. 1999] można stwierdzić, że:  

• warunki prądowe w Cieśninie Świny zależą przede wszystkim od charakteru i wielkości 

zmian stanów wody oraz ich wzajemnych relacji w Zatoce Pomorskiej i Zalewie Szczecińskim. 

Wiatr pośrednio oddziałuje na prądy przez wpływ na stan wody w zatoce, natomiast ma 

nieznaczny wpływ na prądy powierzchniowe;  

• przepływy w Cieśninie Świny mogą mieć charakter ustalony i nieustalony. Dla przepływu 

ustalonego występuje odpływ lub napływ wody całym korytem. Rozkład prędkości zmienia się 

w poszczególnych warstwach w zależności od głębokości. Przepływy nieustalone mają 
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charakter quasi – okresowy i mogą być jedno- lub dwukierunkowe, a ze względu na losowy 

charakter są trudne do opisania. W oparciu o liczne dane pomiarów w naturze, na modelu 

hydraulicznym i obliczenia trójwymiarowym modelem numerycznym, opracowane zostały 

następujące typy rozkładów prędkości z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich 

występowania:  

Przepływ ustalony Prąd wyjściowy (wychodzący) 

P = 48,5 %  
P = 86,3 %  
P = 98,0 %  

v = 30 cm/s  
v = 55 cm/s  
v = 85 cm/s  

Przepływ ustalony Prąd wejściowy (wchodzący) 

P = 48,5 %  
P = 86,3 %  
P = 98,0 %  

v = - 45 cm/s  
v = - 70 cm/s  
v = - 100 cm/s  

Przepływ nieustalony Dowolny kierunek 

P = 48,5 %  
P = 86,3 %  

do - 60 cm/s  
do - 70 cm/s;  

Maksymalne zmierzone prędkości, które wystąpiły podczas spiętrzenia sztormowego wynosiły 

około 180 cm/s na 1,3 km Kanału Zbiorczego. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji 

wynosi mniej niż 1 %. 

Rozkłady prędkości na Bocznej Świnie są podobne do rozkładów prędkości na Kanale 

Zbiorczym w rejonie Bazy Promów Morskich, przy czym wartości prędkości na Bocznej Świnie 

są mniejsze od prędkości na Kanale Zbiorczym o około 40% [Robakiewicz W. 1993]. 

Wiatry 

Weryfikację prędkości i kierunku wiatrów wieloletnich przeprowadzono w oparciu  

o obserwacje prowadzone przez IMGW w latach 1996 ÷ 2019. Rozkład częstości występowania 

określonych kierunków wiatru nie odbiega znacząco od badań wieloletnich. Dane dla wielolecia 

1996 ÷ 2019 przedstawiają średnie częstości wiatrów z określonych kierunków (Rys. 8). 

W Świnoujściu w okresie 1965 ÷ 2008 średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3,9 m/s. 

Największą prędkością średnią charakteryzują się wiatry w kwietniu (4,2 m/s), jednak  

w pozostałych miesiącach nie różnią się zbytnio (najmniejsze w sierpniu 3,5 m/s). 

Występowanie wiatrów silnych (o prędkościach większych od 10 m/s) związane jest głównie  

z przechodzeniem silnych układów niżowych nad Bałtykiem. Powstają wówczas wiatry  

o dużych prędkościach, głównie z kierunków północnych i północno-zachodnich, powodując 

spiętrzenie wody i w rezultacie cofki. Wiatry silne w Świnoujściu obserwuje się przez 10 dni  

w roku średnim, zaś wiatry bardzo silne (o prędkości ponad 16 m/s) przez 0,45 dnia. 

Maksymalna prędkość wiatru zaobserwowana w Świnoujściu wynosiła 22 m/s z kierunku 
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zachodniego.  

W okresie 2013 ÷ 2015 maksymalna prędkość wiatru zaobserwowana w Świnoujściu wynosiła 

18,7 m/s.  Najdłuższy okres występowania maksymalnego wiatru nie przekracza tmax = 1,4 h. 

 

Rys. 9     Średnie częstości występowania wiatrów w Świnoujściu z określonych kierunków  

Zalodzenie 

Zalodzenie jest istotnym problemem utrudniającym żeglugę na torach wodnych oraz  

w portach, zatem przed rozpoczęciem przez statek manewrów zacumowania, konieczne będzie 

użycie holownika do pokruszenia pokrywy lodowej z lodu zgodnie z Przepisami Portowymi. 

Przed przystąpieniem do odcumowania statku, konieczne może być pokruszenie lodu wzdłuż 

burt w przypadku występowania przez dłuższy czas niskich temperatur i braku ruchu jednostek. 

W okresie występowania dużego zalodzenia utrudniającego żeglugę na torach wodnych  

i w porcie, udzielona może być statkowi lub zestawowi holowanemu pomoc lodołamacza 

stosownie do postanowień obowiązujących przepisów portowych. Oficer Dyżurny kapitanatu 

portu udziela informacji o aktualnych warunkach hydrometeorologicznych w rejonie portu 

Świnoujście.  

Korzystanie z nabrzeży możliwe będzie przez cały rok oraz przez całą dobę niezależnie od 

warunków zalodzenia. 
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 

1998 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie”, jako miarodajną dla rejonu portu Świnoujście należy przyjąć 

obliczeniową grubość pokrywy lodowej h=50 cm. 

Stany wody 

Zmiany poziomu wód powodują zmianę rezerwy wody pod stępką statku. Powoduje to zmianę 

warunków żeglugi (inne własności manewrowe statku, zmiana osiadania). Przyczyny zmiany 

poziomu wód mogą być różne. W systemie Odra – Zalew Szczeciński – Bałtyk nie występują 

ruchy pływowe. Zmiany pływowe na Bałtyku są zbyt małe, aby wywołać znaczące ruchy 

pływowe w całym systemie. Obserwuje się natomiast znaczące zmiany poziomu wód, które 

należy przypisać wpływowi wiatru oraz spiętrzaniu i wypychaniu wody przez wiatr. Wiatry 

północne spiętrzają wodę od strony morza w kierunku wybrzeża, powodując także wypychanie 

wody po zawietrznej stronie Zalewu Szczecińskiego. Na skutek tego w ujściach pojawiają się 

znaczne prądy.  

Tab.2    Dane hydrologiczne wodowskazu Świnoujście  

OKRES OBLICZEŃ 
WWW 
[cm] 

SWW 
[cm] 

SSW 
[cm] 

SNW 
[cm] 

NNW 
[cm] 

1979-2021 669 606 503 414 370 

1951-2021 
669 

(1995 r.) 
   

360 
(1967 r.) 

I-X.2022 602  512  404 

Powyższe stany charakterystyczne stany wody z wybranych wieloleci oraz z bieżącego roku, 

podano dla wodowskazu Świnoujście, znajdującego się przy nabrzeżu naprzeciw Kapitanatu 

Portu. Rzędna zera wodowskazu -5,084 m n.p.m. Kr86 = -4,915 m n.p.m. PL-EVRF2007-NH. 

W poniższej tabeli zestawiono charakterystyczne stany wody wyznaczone z wielolecia 1979-

2021 z uwzględnieniem trendu dla średnich – dla stacji wodowskazowej Świnoujście.  

Tab.3   Charakterystyczne stany wody oraz rzędne stanów wody   

 

OBSERVATION PERIOD: 1979-2021 

 

WWW SWW SSW SNW NNW 

 

HHW MHW MW MLW LLW 

the readings from the water gauge [cm] 
669 606 503 414 370 

sea level in Kronsztadt 86 reference system [m] 
1,606 0,976 -0,054 -0,944 -1,384 

sea level in PL-EVRF2007-NH reference system [m] 
1,775 1,145 0,115 -0,775 -1,215 

MSL [m asl] 
1,66 1,03 0,00 -0,89 -1,33 
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poziom najwyższy z najwyższych – WWW 
poziom średni z najwyższych  - SWW 
poziom średni ze wszystkich obserwowanych – SSW 
poziom średni z najniższych – SNW 
poziom najniższy z najniższych znanych - NNW 
  

HHW - highest high water 
MHW - mean high water 
MW - mean water 
MLW - mean low water 
LLW - lowest low water 
  

16.4. Batymetria dna 

Układ izobat przebiega głównie regularnie wzdłuż biegu rzeki Świny, gdzie obserwuje się 

głębokości od ~2m do ~7m. W rejonie Obrotnicy Mielińskiej głębokości zwiększają się do ~13m. 

Na planie zaznaczają się wyraźnie dwie głębie dokowe przy istniejącym pirsie, gdzie głębokość 

wynosi do ~14 m i ulegną częściowemu zasypaniu do rz. -12,5m.  

Wzdłuż nabrzeży Nr1 i Nr2 występują głębokości rzędu 6-8m, natomiast wzdłuż nabrzeża Nr3 

obserwuje się stopniowe wypłycanie dna.  

 

Rys. 10  Batymetria dna przed istniejącą konstrukcją 

W obszarze projektowanych prac czerpalnych występują głębokości dna od około 3.0 m do  

10,5 m, jedynie po obu stronach pirsu (w miejscu ustawienia doków) występują przegłębienia 

do głębokości ~14 m. 
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17) UWAGI 

17.1. Uwagi do projektu 

a) Szczegółowy zakres i podział na części, tomy i pozycje obejmujące pełny zakres umowny 

pokazano na wstępie w poz. UKŁAD WYDAWNICZY OPRACOWAŃ. Niniejszy projekt 

dotyczy Tomu 1.1 Projektu architektoniczno-budowlanego i powinien być rozpatrywany 

łącznie z pozostałymi częściami projektu. 

b) Rzędne wysokościowe dla projektowanej konstrukcji podano w układzie odniesienia do 

zera PL-EVRF2007-NH, układ odniesienia przyjęto jako Układ 2000; 

c) Tolerancja bagrowania 0,3 m  - wyłącznie tolerancja pionowa (ujemna) – nie dopuszcza się 

wypłyceń dna; 

d) Wykonawca zobowiązany jest do wydobycia urobku do rzędnej projektowanej (głębokości 

technicznej). Zamawiający nie pokryje kosztów wydobycia urobku poniżej tej rzędnej. 

e) Ewentualne odstępstwa od projektu mogą być tylko zmianami nieistotnymi z punktu  

widzenia Prawa Budowlanego i muszą być uzgodnione z Inwestorem i z nadzorem 

autorskim; 

f) Wykonawca robót, powinien na czas ich trwania oznakować tymczasowo akweny 

nawigacyjne w porozumieniu z Kapitanatem Portu i ZMPSiŚ. 

17.2. Uwagi ogólne 

a) Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (zapewnienie jakości robót przez 

Wykonawcę – PZJ) oraz przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

warunków prowadzenia inwestycji w wydanych decyzjach i postanowieniach 

administracyjnych. 

b) Po wykonaniu robót czerpalnych Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badanie 

czystości dna na obszarze robót czerpalnych potwierdzone autoryzowanym atestem 

czystości dna. 

c) Wykonawca robót czerpalnych zobowiązany jest do wykonania sondażu przed  

i powykonawczego dla miejsca czerpania w uzgodnieniu z Kapitanatem Portu oraz 

uzyskania jego autoryzacji przez Urząd Morski w Szczecinie lub Biuro Hydrograficzne 

Marynarki Wojennej. 

d) Wszelkie problemy wynikłe w trakcie realizacji robót mogą być rozwiązane w ramach 

Nadzoru autorskiego. 

e) Ewentualne odstępstwa od projektu mogą być tylko zmianami nieistotnymi z punktu 

widzenia Prawa Budowlanego i muszą być uzgodnione z Inwestorem i nadzorem autorskim. 

f) Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń 

z dna basenu portowego jak i z placu budowy, powstałych podczas budowy potwierdzone 

autoryzowanym atestem czystości dna (atesty czystości dna min. 50 m od obszaru 

wykonanych robót czerpalnych).  

g) Roboty czerpalne przed ścianką szczelną należy wykonywać od góry zgodnie z profilem 

geologicznym gruntu. Niedopuszczalne jest podkopywanie niżej leżących warstw gruntów.  
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h) Po wykonaniu robót czerpanych przed nabrzeżami wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić atest szczelności i czystości ścianki szczelnej. 

i) Niniejszy projekt  nie jest projektem technologii wypełniania akwenu przeznaczonego do 

zarefulowania urobkiem z robót czerpalnych. Na tym etapie nie znany jest sprzęt jaki będzie 

użyty przy tych pracach, dotyczy to spodziewanej wydajności refulera i stopnia 

rozwodnienia podawanej pulpy gruntowej. W trakcie robót hydrotechnicznych należy 

zabezpieczyć akwen przed rozchodzeniem się powstającej zawiesiny. Technologia 

zostanie przedstawiona w projekcie technicznym projektowanych nabrzeży. 

j) Gdyby pole refulowano po jego pełnym zamknięciu konstrukcjami hydrotechnicznymi w 

obudowanym i zamkniętym akwenie należy nie dopuszczać do powstawania nadmiernej 

różnicy poziomów wody. Technologia zostanie przedstawiona w projekcie technicznym 

projektowanych nabrzeży. 

 

 

Paweł Szawłowski 

POM/0129/POOK/09 
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(1) RYSUNKI 
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Rys. BH-01   Plan orientacyjny 
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Rys. BH-02.1   Plan sytuacyjny – etap I 
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Rys. BH-02.2   Plan sytuacyjny – etap II 
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Rys. BH-03.1   Przekroje 1-1 do 5-5 
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Rys. BH-03.3   Przekroje 6-6 do 10-10 
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Rys. BH-03.4   Przekroje 11-11 do 15-15 
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Rys. BH-03.5   Przekroje 16-16 do 23-23 
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(2) UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW 
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TOM 1.1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBÓT CZERPALNYCH

Współrzędne punktów charakterystycznych

LEGENDA

  - głębokość projektowana 10,5m

  - oś prowadzenia przekrojów poprzecznych

  - oznaczenie przekroju poprzecznego

  - istn. kabel VTS (do przełożenia wg odrębnego opracowania)

  - oznaczenie punktu charakterystycznego

1 1

1

UWAGI

1. Wymiary podano w [m].

2. Dno istniejące na podstawie badań batymetrycznych wykonanych

10.2022-11.2022r.

3. Przekroje poprzeczne wg Rys. BH-03.1-BH-03.4.

4. Poziomy układ odniesienia - układ 2000 (strefa 5).

5. Pionowy układ odniesienia:

- dla robót czerpalnych PL-EVRF2007-NH (Amsterdam),

- dla konstrukcji (instniejącej i projektowanej) PL-KRON86-NH (Kronsztad).
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PLAN SYTUACYJNY - etap II robót czerpalnych
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MARZEC  2023

TOM 1.1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBÓT CZERPALNYCH
LEGENDA

  - głębokość projektowana 12,5m

  - obszar przegłębień (do zasypania)

  - oś prowadzenia przekrojów poprzecznych

  - oznaczenie przekroju poprzecznego

  - istn. kabel VTS (do przełożenia wg odrębnego opracowania)

  - oznaczenie punktu charakterystycznego

1 1

Współrzędne punktów charakterystycznych

1

UWAGI

1. Wymiary podano w [m].

2. Dno istniejące na podstawie badań batymetrycznych wykonanych

10.2022-11.2022r.

3. Przekroje poprzeczne wg Rys. BH-03.1-BH-03.4.

4. Poziomy układ odniesienia - układ 2000 (strefa 5).

5. Pionowy układ odniesienia:

- dla robót czerpalnych PL-EVRF2007-NH (Amsterdam),

- dla konstrukcji (instniejącej i projektowanej) PL-KRON86-NH (Kronsztad).
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TYTUŁ PROJEKTU
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MARZEC  2023

TOM 1.1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBÓT CZERPALNYCH

LEGENDA:

- teren istniejący

- teren projektowany (etap I)

- teren projektowany (etap II)

- rezerwa bagrownicza

- powierzchnia wykopu (etap I)

- powierzchnia wykopu (etap II)

- powierzchnia nasypu

- powierzchnia rezerwy bagrowniczej

UWAGI:

1. Wymiary podano w [m].

2. Lokalizacja przekrojów wg planów

sytuacyjnych (rysunki BH-02.1 oraz BH-02.2).

3. Przekroje wygenerowano z trójwymiarowych

modeli terenów za pomocą programu Leica

Icon Office 2021.
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proj. nabrzeża

 + 2,40

konstrukcja
proj. nabrzeża

 + 2,40

konstrukcja
proj. nabrzeża

 + 2,40

konstrukcja
proj. nabrzeża

 + 2,40

konstrukcja
proj. nabrzeża

 + 2,40

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

- 10,50

- 10,50

- 10,50

- 10,50

- 10,50

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

34,8 260,3

34,9 276,7

32,8 280,0

32,2 280,0

37,9 254,6

etap I

etap II

28,5 199,8 52,0 8,5

etap I

etap II

28,3 209,7 53,2 13,8

konstrukcja
istn. nabrzeża

25,0

25,0

konstrukcja
istn. nabrzeża

25,0

25,0

konstrukcja
istn. nabrzeża

etap I

etap II

26,6 280,0 25,0

25,0

etap I

etap II

etap I

etap II

26,2 280,0

konstrukcja
istn. nabrzeża

konstrukcja
istn. nabrzeża

25,0

25,0

30,4 254,6 25,0

25,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

PRZEKROJE 6-6 DO 10-10

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99
Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU
CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1,2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj.
Piotr Sikora

BH-03.2
1 : 500

MARZEC  2023

TOM 1.1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBÓT CZERPALNYCH

LEGENDA:

- teren istniejący

- teren projektowany (etap I)

- teren projektowany (etap II)

- rezerwa bagrownicza

- powierzchnia wykopu (etap I)

- powierzchnia wykopu (etap II)

- powierzchnia nasypu

- powierzchnia rezerwy bagrowniczej

UWAGI:

1. Wymiary podano w [m].

2. Lokalizacja przekrojów wg planów

sytuacyjnych (rysunki BH-02.1 oraz BH-02.2).

3. Przekroje wygenerowano z trójwymiarowych

modeli terenów za pomocą programu Leica

Icon Office 2021.



-125,0 -100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0

-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0

-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0

-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0

-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

PRZEKRÓJ 11-11

PRZEKRÓJ 12-12

PRZEKRÓJ 13-13

PRZEKRÓJ 14-14

PRZEKRÓJ 15-15

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

- 10,50

- 10,50

- 10,50

- 10,50

- 10,50

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

38,8 220,9 16,7

30,2 195,6 14,0

29,8 180,3 12,7

29,2 165,0 9,8

28,2 149,7 7,5

etap I

etap II

etap I

etap II

etap I

etap II

etap I

etap II

etap I

etap II

31,0 220,9 10,6

24,0 195,6 8,0

24,0 180,3 5,6

23,2 165,0 3,5

22,7 149,7 1,2

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

PRZEKROJE 11-11 DO 15-15

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99
Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU
CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1,2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj.
Piotr Sikora

BH-03.3
1 : 500

MARZEC  2023

TOM 1.1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBÓT CZERPALNYCH

LEGENDA:

- teren istniejący

- teren projektowany (etap I)

- teren projektowany (etap II)

- rezerwa bagrownicza

- powierzchnia wykopu (etap I)

- powierzchnia wykopu (etap II)

- powierzchnia nasypu

- powierzchnia rezerwy bagrowniczej

UWAGI:

1. Wymiary podano w [m].

2. Lokalizacja przekrojów wg planów

sytuacyjnych (rysunki BH-02.1 oraz BH-02.2).

3. Przekroje wygenerowano z trójwymiarowych

modeli terenów za pomocą programu Leica

Icon Office 2021.



-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0

-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0

-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

-100,0 -75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

PRZEKRÓJ 16-16

PRZEKRÓJ 17-17

PRZEKRÓJ 18-18

PRZEKRÓJ 19-19

PRZEKRÓJ 20-20

PRZEKRÓJ 21-21

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

- 10,50

- 10,50

- 10,50

- 10,50

- 10,50

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

26,9 134,4 7,9

25,7 129,8 9,3

23,8 129,8 10,2

22,3 129,9 10,9

16,1 129,9 10,8

etap I

etap II

etap I

etap II

etap I

etap II

etap I

etap II

etap I

etap II

1:3

1:3

1:3

1:3

1:3

21,2 134,4 1,9

20,0 129,8 2,9

18,3 129,8 4,0

16,7 129,9 4,2

10,6 129,9 4,6

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

-75,0 -50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

-50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

-50,0 -25,0 0,0 25,0 50,0 75,0 100,0

PRZEKRÓJ 21-21

PRZEKRÓJ 22-22

PRZEKRÓJ 23-23

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

 ± 0,00

 ± 0,00

 ± 0,00

istniejące dno

istniejące dno

istniejące dno

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,50

 -  12,80

 -  12,80

 -  12,80

- 10,50

- 10,50

- 10,50

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

rezerwa
bagrownicza

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap I)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

projektowane dno
(etap II)

1:3

1:3

1:3

120,8 12,0

51,8 13,9

5,7 12,9

etap I

etap II

etap I

etap II

etap I

etap II

113,5 5,3

48,8 5,5

2,0 2,5

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

-10,0
-12,0

2,0
4,0

-14,0
-16,0

PRZEKROJE 16-16 DO 23-23

PodpisTytuł

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

Imię i nazwisko

2 / Neptun II / Z1

mgr. inż.

Nr uprawnień

NR UMOWY/PROJEKTU

DATA OPRACOWANIA

SKALA

BUDOWA ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWEJ PORTU MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU
DO OBSŁUGI POTRZEB MORSKIEJ ENERGETYKI WIATROWEJ

Paweł Szawłowski

232/Gd/99
Mieczysław Korzeński

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

mgr. inż.

BUDOWA TERMINALU INSTALACYJNEGO W ŚWINOUJŚCIU DLA OBSŁUGI MORSKICH
FARM WIATROWYCH

FAZA PROJEKTU
CZĘŚĆ III - PROJEKT BUDOWLANY TERMINALU INSTALACYJNEGO - ROZBUDOWA NABRZEŻA NR 1,2 I BUDOWA NAB.NR 3

ELEMENT II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPRACOWANIE

ZADANIE INWESTYCYJNE

TYTUŁ PROJEKTU

INWESTOR - DZIAŁKI LĄDOWE
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście; ul. Bytomska 7; 70-603 Szczecin

WYKONAWCA

TYTUŁ RYSUNKU

POM/0129/POOK/09

NR RYSUNKU

Asystent proj. Magdalena Narloch

Asystent proj.
Piotr Sikora

BH-03.4
1 : 500

MARZEC  2023

TOM 1.1 - BRANŻA HYDROTECHNICZNA - PROJEKT ROBÓT CZERPALNYCH

LEGENDA:

- teren istniejący

- teren projektowany (etap I)

- teren projektowany (etap II)

- rezerwa bagrownicza

- powierzchnia wykopu (etap I)

- powierzchnia wykopu (etap II)

- powierzchnia nasypu

- powierzchnia rezerwy bagrowniczej

UWAGI:

1. Wymiary podano w [m].

2. Lokalizacja przekrojów wg planów

sytuacyjnych (rysunki BH-02.1 oraz BH-02.2).

3. Przekroje wygenerowano z trójwymiarowych

modeli terenów za pomocą programu Leica

Icon Office 2021.


