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CZESC OPISOWA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1074R gr. pow. Lazow — Kulno polegajaca na
budowie chodnika w miejscowosci Kulno”

1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1074R relacji Krzeszoéw — Lazéw — Kulno, na odcinku od km 12+830 do
km 13+890 polegajacej na budowie chodnika. Planowana przebudowa obejmuje najbardziej niebezpieczny odcinek
drogi od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 877 Naklik — Lezajsk-Szklary w kierunku Lazowa. Na dlugosci
okoto 1,060 km zostanie wybudowana droga dla pieszych (chodnik) z kostki brukowej ograniczonej kraweznikiem
od strony jezdni i obrzezem od strony zabudowan z elementami odwodnienia tj. rowoéw krytych i kanalizacji
deszczowej z remontem nawierzchni jezdni obejmujacym lokalne frezowanie + warstwa profilowa z MMA AC11W
KR 2 + S$cieralna 4cm z MMA ACI11S KR. Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie
wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy drogi w systemie ,,zaprojektuj -
wybuduj".

Zamoéwienie obejmuje:

czesS¢ projektowa:

m sporzadzenie projektu wykonawczego i materiatow do zgloszenia robot,

m uzyskanie zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

m uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen w tym:

- z gestorami sieci (gazociagéw, wodociagow, linii energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej itp.),
- uzyskanie decyzji srodowiskowej o ile bedzie wymagana i niezbe¢dna,

- pozwolenia wodno - prawnego na przebudowe, budowe urzadzen wodnych i szczegolne korzystanie z wod,
m sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej i innych pozostatych branz,

m sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

m sporzgdzenie przedmiaréw robdt i kosztorysow wykonawczych dla wszystkich branz,

m opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

m sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robot

oraz roboty budowlane w zakresie przebudowy drogi w zakresie ktorej wchodza:

m budowa systemu odwodnienia prawej strony jezdni, kanalizacja deszczowa (rowy kryte, wyloty), §ciek z kostki

brukowe;j, przy krawedzi jezdni

= lokalna reprofilacja rowow — lewa strona

® budowa chodnika wzdtuz prawej krawedzi jezdni z przebudowa zjazdow, wraz ze $ciekiem pomigdzy
chodnikiem a jezdniag ,

= remont nawierzchni jezdni — warstwa profilowa z MMA AC11W KR 2 + $cieralna 4cm z MMA AC11S KR 3

m $cinanie i uzupetnienie pobocza z lewej strony jezdni

m zabezpieczenie lub przebudowa kolizji z siecig elektroenergetyczng, gazowa, teletechniczna, wodociggowa

i kanalizacyjna

m wykonanie oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (znaki pionowe, balustrady),

Zadanie obejmuje dziatki o numerach:

woj. podkarpackie, powiat lezajski, Gmina Kurytowka ,
180803_2.0048.906

Obreb 0048 Kulno:

906—dr nr 1074R

1065- dr Gminna niepubliczna



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot budowlanych

Zakres objety pracami projektowymi dt. 1,060 km (mierzony po prawej krawedzi jezdni), od km 12+830
(przepust przez droge powiatowa na wysokosci dziatki nr 1159) do km 13+890, granica dziatki drogowej nr 906.
Droga na projektowanym odcinku przebiega w terenie zabudowanym, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obecnie droga jest w dobrym stanie technicznym — nawierzchnia bitumiczna jest rowna, pojawiaja si¢
tylko gdzieniegdzie drobne spgkania siateczkowe, powierzchniowe. Pobocza gruntowe sa zawyzone i porosnigte
trawg, uniemozliwiajac sprawne odprowadzenie wod opadowych z jezdni do rowow. Po obu stronach drogi znajduja
si¢ trawiaste rowy trapezowe. Wigkszo$¢ zjazdow indywidualnych posiada nawierzchni¢ ziemna, lub utwardzona
kruszywem. Zaledwie kilkanascie zjazdéw ma nawierzchni¢ utwardzong kostka brukows, betonowa. Na odcinku
wystepuje dwa przepusty pod droga, przeprowadzajace wode odpowiednio z lewego do prawego rowu i odwrotnie .
Przepusty sa w dobrym stanie.

Celem projektowanej przebudowy jest poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych przez budoweg chodnika
(drogi pieszych) przy prawej krawedzi jezdni. Projektowany chodnik zapewni bezpieczna komunikacje piesza, jak
réwniez zwickszy bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw drogi powiatowe;.
Stan istniejacy:

- klasa techniczna drogi — L

- szeroko$¢ pasa drogowego $rednio 14,50 m

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

- szeroko$¢ jezdni: 5,5m

- pobocza szeroko$ci 0,75 m obustronne - gruntowe poro$nigte trawa,

- gleboko$¢ rowu min. 0,50 m -

- przekroj poprzeczny daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2 %,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- predkos¢ projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowdw otwartych

Na przebudowanym odcinku zlokalizowano nastgpujace przepusty:
1. @ 1000 km 12+835 dt. ok. 9 m z rur betonowych, murki czotowe betonowe, stan zty do przebudowy,

2. 800 km 13+890 dt. ok. 16 m z rur betonowych, murki czotowe betonowe, stan dobry do oczyszczenia,

Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym zlokalizowane sg sieci infrastruktury:
- sie¢ telekomunikacyjna: 1 skrzyzowanie z napowietrzng linig

- sie¢ gazowa: 1 skrzyzowanie

- sie¢ wodociagowa: 6 skrzyzowan

- sie¢ kanalizacji sanitarnej: 6 skrzyzowan

- sie¢ elektroenergetyczna: 2 skrzyzowan z siecig kablowg nn i 2 skrzyzowania z linia kablowg



1.1.1. Zakres branzy drogowej

Dlugos¢ przebudowanego odcinka drogi wynosi 1060 m - (mierzony po prawej krawedzi jezdni), od km
12+830 (przepust przez droge powiatowa na wysokosci dziatki nr 1159 ) do km 13+890, granica dziatki drogowej
nr 906.
Parametry docelowe drogi do zaprojektowania i wybudowania;

- klasa techniczna drogi — L lokalna

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

- przekrdj potuliczny — chodnik przy prawej krawedzi jezdni

- $ciek z kostki brukowej na podbudowie o szer. 0,50m przy prawej krawedzi jezdni

- szeroko$¢ jezdni: 5,50m —2,75+ 2,75 m

- pobocze lewe gruntowe ulepszone kruszywem gr. 10 cm szerokosci 0,75 m jednostronne - spadek 8%,

- chodnik przy krawegdzi $cieku jezdni szerokos$¢ 2,08 m (1,80m nawierzchnia z kostki + 0,20 m

kraweznik + 0,08 m obrzeze)

- przekroj poprzeczny daszkowy

- nawierzchnia z betonu asfaltowego odnowa (profilowanie 50kg/m? + warstwa $cieralna MMA 4cm)

- predkos¢ projektowa 30 km/h w terenie zabudowanym,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacego rowu otwartego lewego i projektowanej kanalizacji

deszczowej/rowu krytego strona prawa pod chodnikiem, lokalnie zastosowanie drenu strona prawa

W zakresie branzy drogowej znajdowac si¢ bgdzie rowniez wykonanie wglebnego systemu odwodnienia/
rowu krytego, w miejscu wykonania chodnika na prawym rowie. Wody opadowe z prawej strony jezdni i chodnika
beda sptywaé do kratek $ciekowych podtaczonych do nowych odcinkéw kanalizacji i odprowadzane beda do
istniejacych wylotow z rowdw otwartych. Lokalnie nalezy przewidzie¢ zastosowanie drenu (0k. 70mb) u dotu
skarpy za chodnikiem, ktory odprowadzi wodg naptywajaca do korpusu drogowego.
1.1.2. Zakres branzy sanitarnej
1.1.2.1. Sieci kanalizacji sanitarnej

Na przedmiotowym odcinku znajduje sie sze$¢ skrzyzowani z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej. Ze
wzgledu na gleboko$¢ ulozenia sieci prawdopodobnie nie bedzie potrzeby dodatkowego zabezpieczania lub
przebudowy sieci wynikajacej z wykonania $cieku z kostki brukowej 0 szer. 0,5 m i wykonania chodnika oraz
kanalu odwodnienia, ktory bedzie prawdopodobnie znajdowal sie nad ta siecig. Aczkolwiek na etapie
opracowywania dokumentacji na doktadnym podktadzie wysokosciowym w przypadku kolizji z ks nalezy

przewidzie¢ jej przebudowe lub zabezpieczenie.

1.1.2.2. Sieci wodociggowe

Na przedmiotowym odcinku znajdujg si¢ szes¢ skrzyzowan z istniejaca siecia wodociagows. Ze wzgledu
na glebokos$¢ utozenia sieci prawdopodobnie nie bgdzie potrzeby dodatkowego zabezpieczania lub przebudowy sieci
wynikajacej z wykonania $cieku z kostki brukowej o szer. 0,5 m i wykonania chodnika oraz kanalu odwodnienia,
ktory bedzie prawdopodobnie znajdowat si¢ nad ta siecia. Aczkolwiek na etapie opracowywania dokumentacji na
doktadnym podktadzie wysokosciowym w przypadku kolizji z siecia wodociagowa nalezy przewidzie¢ jej

przebudowe lub zabezpieczenie.



1.1.2.3. Sieci gazowe

Na przedmiotowym odcinku znajdujg si¢ jedno skrzyzowanie z istniejaca siecia gazowa. W km 13+708
biegnie pod droga gazociag gs80. Istniejace 1 projektowane gazociagi powinny posiada¢ rury ostonowe w miejscu
przejécia przez pas drogowy, niemniej jednak nalezy wystapi¢ do Wtasciciela sieci gazowej o warunki techniczne
zabezpieczenia kolizji z istniejaca siecig gazowa. Nalezy zatozyc¢, ze Wiasciciel bedzie stawial warunek wykonania
nowego odcinka sieci gazowej na szeroko$ci pasa drogowego i bgdzie konieczne zdemontowanie istniejacego

przejscia przez pas drogowy, zaprojektowanie i wykonanie nowego, zabezpieczonego odcinka.

1.1.3. Zakres branzy elektroenergetycznej

Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym znajduje si¢ 2 skrzyzowania z siecig kablowa nN
(0,4kV), 2 skrzyzowania z linig napowietrzng nN (0,4kV) i 1 skrzyzowanie z linig napowietrzng SN 15 kV. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ zabezpieczenie sieci kablowych, znajdujacych si¢ pod projektowanym chodnikiem i
kanalizacjg. Trzeba przewidzie¢ zatozenie na istniejace kable rur ochronnych dwudzielnych, o $rednicy fi 110.
Zatozenie rur ochronnych powinno by¢ wykonane przez firme¢ lub osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia w
tym zakresie. Roboty ziemne w poblizu kabli prowadzi¢ nalezy wylacznie rgcznie, zachowujac wymogi przepisow
budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu

czynnych urzadzen energetycznych.

1.1.4. Zakres branzy telekomunikacyjnej

Na odcinku objetym opracowaniem w pasie drogowym znajduje si¢ 2 skrzyzowan z linig napowietrzng. Nie
przewiduje si¢ zadnych zabezpieczen Ilub przebudowy zwigzanych ze skrzyzowaniami z istn. siecig
telekomunikacyjna napowietrzna.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o zgloszenie rob6t nie

wymagajacych pozwolenia na budowe W granicach istniejacego pasa drogowego i ewentualnie na dziatkach drog
gminnych — rozjazdy i skrzyzowania .
Do wyceny i wykonania dokumentacji projektowej dotacza sie:
- mapa orientacyjna skala 1:25 000
- pogladowy plan sytuacyjny skala 1:500 (koncepcja) sporzadzona na mapie zasadnicze;j.
- pogladowy przekr6j normalny skala 1:50
Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do wykonania zamowienia,
przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. z 2024 r.poz. 725), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami i normami,

wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Projektowana przebudowa ma poprawié¢ bezpieczenstwo ruchu pieszych poprzez budowe chodnika, przy prawej

krawedzi jezdni, zapewnié sprawne odprowadzenia wod opadowych z jezdni do projektowanego kolektora.



Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spetniaé wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci
i stateczno$ci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publiczne;,
niezbgdnych warunkéw korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne, a w szczego6lnosci na wozkach
inwalidzkich.
1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nalezy przeprowadzi¢ szczegolowa analiz¢ podloza i warunkow gruntowo-wodnych. Zaktada sig, ze
projektowana inwestycje (chodnik-droge dla pieszych z kanalizacja deszczowa) zaliczyé nalezy do pierwszej

kategorii geotechnicznej ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje projektowanej drogi oraz proste warunki

gruntowe panujace w tym rejonie i niewielkie wykopy.

1.4.1. Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natgzenie ruchu pojazdoéw oraz jego struktura. Zarzadca drogi
okreslit kategori¢ ruchu na KR 2. Droga bedzie droga jednojezdniowa dwukierunkowsa klasy L lokalnej. Przyjeto

predkos¢ projektowa 30km/h w terenie zabudowanym.

1.4.2. Projektowana konstrukcja drogi dla pieszych i elementy drogi:

Jezdnia

Jezdnia po wybudowaniu chodnika bedzie mie¢ szeroko$¢ 5,5 m w przekroju poétulicznym z jednostronnym
chodnikiem szeroko$ci 1,80 m /bez kraweznika i obrzezal oraz §ciekiem pomiedzy kraweznikiem i jezdnia, ktory
procz funkcji odprowadzajacej wode opadowa z jedni i chodnika, begdzie pelit funkcje separacyjng pomigdzy
jezdnia a chodnikiem co korzystnie wptynie na bezpieczenstwo ruchu.

Ze wzgledu na zadawalajacy istniejacy stan nawierzchni zalozono jedynie remont (odnowe) istniejacej nawierzchni
przez lokalne korekcyjne frezowanie miejsc ze spgkaniami siatkowymi o gr. Scm, wypehienie ich MMA AC11W

dla KR2 (ok. 300m?) a nastepnie

Konstrukcja na istniejacej nawierzchni na calym projektowanym odcinku

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 wg PN-EN13108-1 dla KR - 3 o grub. gr. 4cm
warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN-EN13108-1 dla KR-2, $rednio 50kg/m?

-2 cmgrub.

Chodnik

Na catym odcinku przy prawej krawedzi jezdni, bezposrednio przy krawezniku, przewidziano chodnik o szerokos$ci
1,8m. Od strony posesji chodnik nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100cm, ktére nalezy utozy¢ na
fawie z betonu C8/10, od strony jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy 20x30x100cm utozyé na tawie z
betonu C8/10 oporem. Przewidziano 2% spadku chodnika w kierunku jezdni, gdzie zaprojektowano wpusty uliczne
umiejscowione w zanizonym $cieku z kostki . W miejscach wysokich skarp i gdzie ze wzglgedu na brak miejsca w
pasie drogowym, chodnik bgdzie przylegat do ogrodzen posesji, a roznica wysokosci migdzy nawierzchnig chodnika
i wierzchem murku ogrodzenia bgdzie znaczaca, nalezy przewidzie¢ ustawienie prefabrykowanych elementow
betonowych typu ,L” lub palisad, zamiast obrzeza. Zaktada sie, ze takiego zabezpieczenia (prefabrykowane

elementy betonowe typu ,,L” lub palisady) moze wymaga¢ 5% odcinka,



Konstrukcja chodnika

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony gr.6cm
2. podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr.4cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr.20 cm
4. grunt nasypowy

Zjazdy indywidualne

Na projektowanym odcinku, z prawej strony jezdni, zlokalizowanych jest 26 szt. zjazdéw indywidualnych do
posesji. Wiekszos¢ zjazdow indywidualnych posiada nawierzchni¢ ziemna, lub utwardzong kruszywem. Zaledwie
kilka zjazdéw ma nawierzchni¢ utwardzong kostka brukows, betonowa. Pod wigkszoscig zjazdow znajduja si¢
przepusty z rur z tworzyw sztucznych, zakonczone $ciankami czotowymi. Na kilku zjazdach wystepuja Scianki
czotowe betonowe. Wszystkie przepusty i Scianki czotowe nalezy rozebra¢. Kostke na istniejacych zjazdach nalezy
rozebra¢ 1 zwrdci¢ wilascicielowi posesji. Nowa konstrukcje zjazdéw przez chodnik nalezy wykonaé do granicy pasa

drogowego lub do potaczenia z istniejacg nawierzchnig z kostki, poza chodnikiem.

Konstrukcja zjazdu przez chodnik

1. nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor grafitowy gr.8cm
2. podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr.4cm
3. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr.20 cm
4. podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/63 mm gr.20 cm

Projektowane zjazdy powinny mie¢ pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5% w kierunku jezdni lub posesji. W
przypadku wigkszej roznicy wysokosci miedzy projektowanym chodnikiem a poziomem posesji w granicy pasa
drogowego, nalezy przewidzie¢ dodatkowe roboty, w uzgodnieniu z wiascicielem posesji, zaktadajace korekte
wysokosci terenu na jego dziatce.

Pobocze

Na projektowanym odcinku pozostanie tylko pobocze z lewej strony jezdni. Istniejace pobocze jest zawyzone i
porosnigcte trawg. Nalezy przewidzie¢ $ciecie istniejacego nadmiaru pobocza i uzupetnienie go warstwa kruszywa

(Srednio o gr. 10cm) , do wymaganego spadku 8%. Szeroko$¢ pobocza umocnionego powinna wynosic¢ 0,75 m.

Konstrukcja istniejacych zjazddéw gruntowych z lewej strony i pobocza

1. Zjazdy gruntowe i z kruszywa - profilowanie warstwa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie frakcji 0/31,
$r. o grub. 10 cm.
2. Zjazdy utwardzone z kostki brukowej lub o innej twardej nawierzchni z lewej nalezy przewidzie¢ do regulacji

wysoko$ciowej do nowej niwelety drogi.



Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmuja usunigcie humusu, wykopy zwiagzane z rozbidrka istniejacych
przepustéw pod zjazdami, wykopy pod warstwy konstrukcyjne $cieku pomiedzy chodnikiem i jezdnia , wykopy
podczas wykonywania systemu odwodnienia i odmulenie (reprofilacj¢) istniejagcego rowu po stronie prawej oraz
nasypy pod chodnik, ktory nalezy wykona¢ z gruntu nasypowego - zakupionego przez Wykonawce. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robot prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:98.

Nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na punkty osnowy geodezyjnej. Na czas robdt nalezy je zabezpieczy¢ a w razie

uszkodzenia nalezy odtworzy¢!

Zielen
Pozostaly teren w pasie drogowym, za chodnikiem, nalezy zahumusowa¢ warstwa gr. 10cm i obsia¢ trawa. Do
humusowania nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng pozyskang podczas odhumusowania. Nadmiar humusu nalezy

wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Organizacja ruchu
Projektowana przebudowa nie wplynie na istniejagca organizacj¢ ruchu. Nalezy przewidzie¢ aktualizacjg
oznakowania oraz wymiang istniejagcych znakéw i stupkéw na nowe i ustawienie ich w nowym miejscu, za

chodnikiem.

Elementy urzadzen i bezpieczenstwa ruchu
W okolicy wylotow z przepustow oraz w innych miejscach niebezpiecznych z duza rdznicg wysokosci tuz za
obrzezem chodnika nalezy przewidzie¢ barierki szczeblinkowe U-11a, w celu zabezpieczenia przed upadkiem

pieszych z wysokosci.

1.4.3. Odwodnienie

W zwiazku z projektowaniem budowy chodnika przy prawej krawedzi jezdni, w miejscu istniejacego
pobocza i rowu otwartego, zachodzi konieczno$¢ budowy systemu odwodnienia wglebnego (rowu krytego),
zapewniajacego odbior wod opadowych z prawej strony jezdni i projektowanego chodnika. Woda opadowa bedzie
odprowadzana powierzchniowo przez wpusty deszczowe zlokalizowane w zanizonym $cieku z kostki brukowej przy
krawezniku do studzienek $ciekowych z osadnikiem, dalej przykanalikami do studni rewizyjnych i kanatami do
wylotow. Z lewej strony drogi pozostaje bez zmian row otwarty, trawiasty. Na odcinku wystepuje dwa przepusty
pod drogg, przeprowadzajace wode z lewego rowu do prawego i dalej poza pas drogowy. Przepust w km 13+890 w
dobrym stanie natomiast przepust w km 12+835 stan niezadowalajacy do przebudowy.
Na przebudowanym odcinku zlokalizowano nastg¢pujace przepusty:
- ©1000 w km 124835 dt. ok. 9 m z rur betonowych, murki czolowe betonowe, stan niezadowalajacy do
przebudowy,
- 0 600 km 13+890 dt. ok. 16 m z rur betonowych, murki czotowe betonowe, stan dobry,

Zatozy¢ nalezy min. nastepujace wyloty z projektowanego rowu krytego:

-WYL.1-w km 12+835 — rowem do istniejacego przepustu



- WYL.2 — w km 13+890 - poprzez projektowana studni¢ na potaczeniu z wylotem istniejacego przepustu

przewidzianego do remontu

Na rowie krytym studnie przewidzie¢ wykonaé jako prefabrykowane o $rednicy min. fi 1000 (dla kanatu o
$rednicy @400, fi 1200 dla kanatu @500 ). Przewiduje si¢ studzienki kanalizacyjne betonowe wykonane z kregow
betonowych Iub jako pojedyncze prefabrykowane elementy denne (przy matych glebokosciach posadowienia
studni) z betonu klasy minimum C40/50. Cze¢$ci dolne studni powinny posiada¢ wyprofilowang kinet¢ o
wysoko$ci 1/1 oraz krécéce potaczeniowe z uszczelkami do polaczenia z projektowanym kanatem. Potaczenie
dolnej czeséci z kominem wlazowym za pomoca uszczelek.

Studnie zlokalizowane w chodniku i zjazdach indywidualnych powinny mie¢ ptyte nastudzienng i wiaz o
nos$nosci min. klasy B125. Kanat i przy kanaliki nalezy wykonaé z rur z tworzyw sztucznych o min. no$nosci
SN8. Studzienki $ciekowe nalezy podiaczy¢ do studni rewizyjnych za pomoca przykanalika z PCV (lub PE) z
uszczelkami zintegrowanymi, o srednicy ©@200. Kanat nalezy wykonaé¢ z rur z PP o $rednicy min. @400 i @500
o min. no$no$ci SN8. Wszystkie potaczenia kanaldow i studni powinny by¢ szczelne. Zaprojektowane studzienki
scickowe wykona¢ o $rednicy @ 500 mm, betonowe z betonu klasy C40/50, z osadnikiem o gt. min. 0,5 m, zgodnie

z norma DIN 4052. Zastosowa¢ nasady zwykte, zeliwne, klasy min. D 400 zgodnie z PN - EN 124:2000.

Wszystkie elementy betonowe powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego klasy min. C40/50, o
nasigkliwos$ci ponizej 4%, mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnosci min. W8. Beton powinien posiada¢ dodatek
cementu siarczanoodpornego, pozwalajacego im pracowac bez zadnych zabepieczen przy stopniu agresywnosci wod
gruntowych i §ciekow XA2 wg PN-EN 206-1. Dopuszcza si¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwkorozyjnie przez 2-

krotne pomalowanie powierzchni zewngetrznych $rodkiem bitumicznym, np. ,,Bitizolem ,,R”.

Na wyloty oraz budowe/ przebudowe rowu Krytego nalezy przewidzie¢ wykonanie operatu wodnoprawnego a
co za tym idzie uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego.

Na etapie projektowania przewiduje si¢ mozliwosci zmiany sposobu odwodnienia (np. wydtuzenie kolektora,
dodatkowe przepusty itp....) w przypadku gdy na skutek tej zmiany warunki odprowadzenia wody ulegng poprawie.
Zgodnie z pkt 6 PN - B - 10736 - ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych i
kanalizacyjnych ( zastepuje BN - 83/ 8836- 02)" przewidziano utozenie rurociagéw na podsypce piaskowej gr.15cm
oraz wykonanie obsypki ochronnej 30cm nad wierzchem rury (po zageszczeniu) na calej szerokosci wykopu.
Rurociagi uktadaé nalezy z projektowanym spadkiem.

Rurociagi zasypywa¢ nowym gruntem piaszczystym. Nasyp zageszczaé¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 0.98.
Na glebokosci bezposrednio pod warstwami stanowigcymi podbudowe drogi wykop zageszcza¢ zgodnie z
zaleceniami dokumentacji drogowej.

Nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne ktore posiada¢ beda Aprobate Techniczng lub deklaracje zgodnosci

Producenta z norma lub Aprobata Techniczna.

1.5 Dane o formach ochrony zabytkow
Na terenie inwestycji ani w jej bezposrednim sgsiedztwie nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkéw. Nie
wystepuja tez inne formy ochrony zabytkow o ktorych mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r, nr 162, poz. 1568 z p6z. zmianami). Inwestycja nie wymaga uzyskania



pozwolenia wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie rob6t budowlanych przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, o ktorych mowa w

art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

1.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych eksploatacja gornicza.

2. Ochrona interesow oséb trzecich
Poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania, uzasadnionych interesow osob trzecich w
przypadku niniejszej inwestycji polega na:

1.zapewnieniu dostgpu do drogi z wszystkich posesji graniczacych z pasem drogowym, ktére w chwili

obecnej maja dostep (zjazd) do przedmiotowe;j drogi;

1.przebudowie lub zabezpieczeniu urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacych si¢ w pasie drogowym,

ktore kolidujg z projektowang inwestycja;

Wykonawca robot jest zobowigzany do zachowania szczegoblnej ostroznosci
w czasie prowadzenia robdt sprzetem mechanicznym w poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej. Przed przystapieniem do wykonywania robdt Kierownik Budowy/Roboét jest zobowigzany do
oznaczenia w pasie prowadzenia roboét, przebiegu istniejacych podziemnych linii infrastruktury technicznej
oraz do powiadomienia pracownikéw i operatorow sprzg¢tu budowlanego o sposobie oznaczenia tych linii.
Realizacja inwestycji nie ogranicza mozliwoséci korzystania z sieci medialnych usytuowanych w pasie
drogowym oraz nie powoduje koniecznosci rozbidrki lub przebudowy innych obiektéw budowlanych

niezwigzanych z infrastrukturg drogowa w tym, bram i ogrodzen posesji.

3. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu drogowego

Przyjete rozwigzania projektowe nie wymagaja zmiany oznakowania drogi. Istniejace oznakowanie pionowe
nalezy chroni¢ przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania projektu tymczasowe] organizacji ruchu na czas
wykonywania robot. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie etapy realizacji inwestycji, kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych etapow 1 oznakowanie dla kazdego etapu. W projekcie nalezy uwzglgdni¢ rowniez wszystkie
elementy istniejacej organizacji ruchu w kontekscie oznakowania prowadzonych rob6t majac na wzgledzie
bezpieczenstwo ruchu drogowego i bezpieczenstwo o0séb wykonujacych prace na drodze oraz czytelnosé
oznakowania. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ zaopiniowany przez zarzad drogi i
Komend¢ Powiatowa Policji oraz powinien by¢ zatwierdzony przez Starostg¢ powiatu lezajskiego.
Ograniczenia wynikajace z prowadzonych robdt wyrazone znakami drogowymi powinny odzwierciedlad
faktyczny stan na drodze. W miare postepu robot oznakowanie tymczasowe powinno by¢ przestawiane. W
przypadku przerw w prowadzeniu robot oznakowanie tymczasowe powinno odzwierciedla¢ faktyczny stan
zagrozenia na drodze. Nie nalezy wprowadza¢ ograniczen w nieuzasadnionych przypadkach. Znaki i
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zastosowane do oznakowania robot powinny by¢ utrzymywane w czystosci i

w dobrym stanie technicznym przez caty okres trwania robot. Znaki i urzadzenia uszkodzone powinny by¢



niezwlocznie wymienione na nowe. Po zakonczeniu robot nalezy usungé wszystkie znaki tymczasowe i

przywroci¢ dotychczasowg organizacj¢ ruchu.

CZESC OGOLNA
1. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Realizacja poszczegélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér wykonawcow odbedzie si¢ zgodnie z Ustawa Prawo
Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj". Zamawiajacy wymaga:
m opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,
m opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
m opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz docelowe;j,
m wykonania przebudowy drogi polegajacej na budowie chodnika i remontu nawierzchni drogi przez wykonanie
warstwy profilowej i warstwy $cieralne;j.
m obstugi geodezyjnej inwestycji,
m sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

1.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych do
wystgpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na
etapie projektowania, uzyskania zgloszenia robot,. Dokumentacje przed ztozeniem do zgloszenia robot nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

1.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609.). Powinien obejmowac
wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Projekt

budowlany nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

1.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji wystepuje
branza drogowa oraz sanitarna.

Projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).



Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy. Nalezy dodatkowo sporzadzic¢ i
przekaza¢ Zamawiajacemu projekty wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD

w formacie pdf.

1.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robdt nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Przedmiary robdt nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach dla kazdej
branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robot oddzielnie dla kazdej branzy w wersji

elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy rob6t nalezy opracowa¢ oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych
metoda uproszczong. Kwota kosztorysu ma by¢ zgodna z ceng ofertowa. Kosztorys wykonawczy nalezy wykonac
w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robot oddzielnie dla kazdej branzy w wersji
elektronicznej na ptycie CD w arkuszu programu Excel.

Przedmiary i kosztorys beda stuzy¢ celom pogladowym w celu okre$lenia stopnia zaawansowania ustalenia warto$ci

wyplaty przejsciowe;.

1.1.5. Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegodlnione w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Specyfikacj¢ nalezy

wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

1.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowa¢ w 4 egzemplarzach.

1.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana.
Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte W Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wtasciwego

dla danej grupy robot rezimu technologicznego.



Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogdw stawianych przez tych wlascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.2.1. Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosnacych na terenie planowanego
przedsigwzigcia.

Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Zamawiajacego (dokumenty niezb¢dne do wycinki drzew
przygotowuje Wykonawca). Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usungé warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 15cm. Inwestor
nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cz¢$¢ humusu nalezy przechowaé¢ w pryzmach i uzy¢ do
wykonania pasow zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw pomiarowych i ich
oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

1.2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich
elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny odpowiadac przyjetym w projekcie

rozwigzaniom. Szczegblowe opisy wymagan konstrukcji nawierzchni znajdujg si¢ w czesciach opisowych powyze;.

1.2.3. Wymagania dotyczace instalacji

m Kanalizacja deszczowa

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiadaé normie PN-EN 1917: 2004.
Wszystkie przej$cia nalezy wykonac jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizacji deszczowej z innymi
sieciami projekt powinien szczegdtowo opisywac sposob rozwigzania i zabezpieczenia kolizji.

Szczegotowe opisy znajduja si¢ w czg$ciach opisowych powyzej

1.2.4. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z humusowaniem i

obsianiem trawg pas6w za chodnikiem, oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczecia robot.



1.3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3.1. Wstep

Przedmiotem ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych zwigzanych z przebudowa drog powiatowych nr 1074R.

1.3.2. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczeg6lnych asortymentow robot drogowych.

1.3.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.3.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.3.3.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt
organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét), a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznoSci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowiazujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy obowigzujace i
zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacji, a
obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do ich treéci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.3.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony
robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych.

W migejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng
kontraktowa.

1.3.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.3.3.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowag mieszkaniowsa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.3.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.



Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).
1.3.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.3.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.3.4.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéow jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatlow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdéw, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatlow do robot.

1.3.4.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

1.3.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

1.3.6. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.3.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robot w zakresie i z czestotliwoscig
zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektows i wymogami ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajacego poddane
beda w szczegolnosci:

m rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o zgloszenie robot, oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do wykonawcow robot
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

m stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i

specyfikacjach technicznych,



m wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

m sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.3.8.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.3.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowia ponizsze elementy:

m zgloszenie robot lub pozwolenie na budowe

m projekt budowlany stanowiacy zatacznik zgloszenia

m projekty wykonawcze branzy drogowej, sanitarnej,

m plan BIOZ,

m dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

m pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjag w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktéw w
terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

m badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

m protokoty przekazania terenu budowy,

m protokoty z narad i ustalefi, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

m wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

m dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

m protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

m mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

m dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

m protokoty odbioréw roboét i ich etapow.



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisaé w
szczegblnoscei:

m date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

m date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

m terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

m przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

m uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

m daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

m zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

m wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

m stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

m zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

m dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

m dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

m dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

m wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, rowniez nastgpujace dokumenty:

m pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

m protokoty przekazania terenu budowy,

m umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

m protokoty odbioru robot,

m protokoty z narad i ustalen,

m korespondencj¢ na budowie.



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.3.10. Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

m odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

m odbiodr czgsciowy

m odbior koncowy

m odbidr w okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:

m uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry rob6dt drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,

m jako$¢ wykonania i doktadnos$¢ robét,

1.3.10.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.3.10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Po zakonczeniu etapu robot,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
cze$ciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujace dokumenty:

m inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,

m protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

m dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

m dziennik budowy,

m protokoty badan i sprawdzen,

m  rozliczanie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czgsciowe (etapu) budowy z podaniem

wykonanych elementow, ich ilo$ci i warto$ci brutto oraz netto (bez podatku VAT).



Inwestor wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
czgsciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

Protokoét odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okre$lonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy
w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbidr czgsciowy robot polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

1.3.10.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn.
"Dokumenty do odbioru koncowego robot".

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt
zanikajagcych 1 ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

m dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji kontraktu,

m geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg,

m protokoty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

m recepty i ustalenia technologiczne,

m dzienniki budowy,

m wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

m deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

m rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

m os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

m rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty

byly),

m rozliczenie koncowe budowy

m geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.



Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiesci¢ oryginaly
dokumentdéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpicte w segregator. Do
operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zalacznik o sktadzie:

m wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych zatacznikow
w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i
powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokédt
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreSlonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

m jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia , moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,

m jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub Zzadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

1.3.10.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 1.11.3 ,,0dbioér koncowy robot".

1.3.10.5. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawcg i zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji
projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczego6lnosci koszty wszystkich
innych robot bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

m organizacji ruchu na czas robot,

m zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie glebokich wykopow,

m optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

m przygotowania terenu i zaplecza,

m tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

m usuni¢cia pozostato$ci materiatéw i oznakowania,

m doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug VAT.



Realizacja platnosci odbywaé si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez

Zamawiajacego.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy sporzadzi stosowne o$wiadczenie i przekaze je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamdéwienia

3.1. Przepisy prawne

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r.poz. 725)

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609.).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518)

m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10 lipca 2003).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

m Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320.),

m Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1047 z pdzniejszymi zmianami),

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377),

m Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019
poz. 2020)

m Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.poz. 1213),

m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r.poz. 54)

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 - Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Cze¢$¢ 5:Mieszanka SMA



PN-EN 13108-6:2008 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania- Cze$¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.

PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pre¢ty Zebrowane.

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan.

PN-EN 197-1:2002 - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton -Cze¢$¢ 1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodno$é

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych oznakowan
PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcania nawierzchni podatnych i podioza przez
obciagzenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i
Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i1 kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1:
Wymagania ogoélne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.2:

Rury.



PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.3:
Ksztattki

PN-EN 13244-4 : 2004 . Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdéw do
wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.4:
Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéow do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

WR-D — Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu.

OPRACOWAL: Jacek Kisielewicz

Zbigniew Czerwonka



