
PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:      Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Brześć.

BRANŻA DROGOWA I SANITARNA

Podstawy Ilość

1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,10

1.2

1.2.1 szt. 1,00

1.2.2 szt. 2,00

1.2.3 szt. 1,00

1.2.4 szt. 1,00

1.3

1.3.1 Rozebranie nawierzchni z gruzu i szlaki o gr. średnio 10 cm 673,00
1.3.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm 8,70
1.3.3 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm wraz z ławą betonową m 12,80
1.3.4 Wywóz gruzu na składowisko wykonawcy z utylizacją 68,51

1.4

1.4.1 szt. 4,00
1.4.2 Regulacja włazów kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej szt. 4,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

2.1.1 314,58

2.2 D 02.03.01

2.2.1 Wykonanie nasypów – wg tabeli robót ziemnych 4,44
3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

3.1.1 Wykonanie robot ziemnych – wykopy wraz z wywozem i utylizacją urobku:
Pod kanały: (1,9*61+2,05*63+1,9*75+1,5*6,8)*1,4
Pod przykanaliki:(1,8*2,7+2,05*2,3+1,9*1,9)*1,2
Pod studnie – poszerzenie: 2*(1m*2m*3m)
Pod osadniki wpustów: 3*1*1*1,2
Wykopy razem: 556,85+15,822+3,6=576,27m3 576,27

3.1.2

Pod kanały: (1,9*61+2,05*63+1,9*75+1,5*6,8)*2
Pod przykanaliki:(1,8*2,7+2,05*2,3+1,9*1,9)*2 821,87

3.1.3
Pod kanały: 205,8*1,4*0,2
Pod przykanaliki:6,9*1,2*0,2
Łączna ilość podsypki:  59,28 m3 59,28

3.1.4

Łączna ilość wykopów: 576,27 m3
Objętość podsypki: -59,28 m3
Objętość kanałów śr. 315 mm:-205,8*3,14*0,16*0,16
Objętość przykanalików śr. 200 mm:- 6,9*3,14*0,1*0,1

Objętość wpustów z osadnikami:-3,14*0,3*0,3*3*3
Objętość obsypki, zasypki: 576,27-59,28-16,54-0,22-12,31-2,54=485,38 m3 485,38

3.2

3.2.1 szt. 4,00

3.2.2 Kanały z rur PVC śr. 315 mm SN 8, ścianka lita m 205,80
3.2.3 Przykanaliki z rur PVC śr. 200 mm SN 8, ścianka lita m 6,90

3.2.4 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana żelbetowa o średnicy 500mm z osadnikiem i wpustem 620x420mm D-400 szt. 3,00

3.2.5 szt. 2,00

3.2.6 1,00

3.2.7 Próba szczelności – kanały o średnicy 315 mm m 205,80
3.2.8 Przegląd sieci śr. 300 mm kamerą inspekcyjną z dostarczeniem materiałów na nośniku elektronicznym m 205,80

3.2.9 km 0,20

4 D 04.00.00 PODBUDOWY

4.1

4.1.1 840,61

4.2

4.2.1 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 20 cm – chodniki oraz dojścia 20,30

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    Szczegółowy 

opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D 01.02.01
45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 86-95 cm z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i 
utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę

m2

m2

m3

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowch

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku (ilość wg tabeli robót ziemnych 
pomniejszona o objętość gruzu przeznaczonego do wywozu)383,09-68,51=314,58 m3 m3

WYKONANIE NASYPÓW
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

m3

D 03.02.01
45233000-9

KANALIZACJA DESZCZOWA – ROBOTY ZIEMNE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m3

Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) szalunkami w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych, grunt 
kategorii III-IV

m2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - PODSYPKA

m3

Wykonanie obsypki oraz zasypki, zasypanie wykopów piaskiem wraz z zagęszczeniem warstwami. Zakup piasku z 
dowozem.

Objętość studni dn 1200: -4*3,14*0,7*0,7*2

m3

D 03.02.01
45233000-9

KANALIZACJA DESZCZOWA – ROBOTY MONTAŻOWE                                                        CPV: Roboty w zakresie 
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości do 2,5 m – zgodnie z 
profilem

Wykonanie włączenia projektowanych przykanalików śr 200 mm w projektowany kanał śr. 315 mm – zakup trójnika z 
kamionki wraz z montażem

kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego wraz z umocnieniem i wyprofilowaniem skarp rowu – 
zgodnie z detalem w części rysunkowej dokumentacji

kpl

Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy powykonawczej i 
włączeniem jej do zasobów geodezyjnych – kanalizacja deszczowa

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (Obmiar: 
20,3+51+644,77+67,54+57=840,61m2)

m2

D 04.02.01
45233000-9

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA                                                                                                                CPV: Roboty w 
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2



Podstawy Ilość

1 2 3 4 5

Lp.
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    Szczegółowy 

opis robót i obliczenie ich ilości
Jm

4.3

4.3.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne 708,39
4.3.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne 691,80
4.3.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – warstwy bitumiczne 691,80
4.3.4 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową – podbudowa z kruszywa 708,39

4.4

4.4.1 589,85
4.4.2 51,00
4.4.3 67,54
4.4.4 Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 15 cm 57,00
4.4.5 Wyprofilowanie nawierzchni kruszywem – warstwa o gr. 10 cm – koniec zakresu robót branży drogowej 25,50

4.4.6 74,20

4.5

4.5.1 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22  cm zjazdy 51,00
4.5.2 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm – jezdnia 644,77
4.5.3 Wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm – opaska bitumiczna 67,54

4.6

4.6.1 Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 12 cm – chodniki i dojścia 20,30
5 05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.1

5.1.1 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm – jezdnia 573,26
5.1.2 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4 cm – jezdnia 567,73
5.1.3 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm – opaska bitumiczna 67,54
5.1.4 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S  gr. 4 cm – opaska bitumiczna 67,54
5.1.5 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm – zjazdy (wg wykazu) 51,00
5.1.6 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm – zjazdy (wg wykazu) 51,00

5.2

5.2.1 20,30

6 D 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.1

6.1.1 1,02

6.2

6.2.1 Ustawienie i zamocowanie słupków z rur stalowych fi 50 mm szt. 2,00
6.2.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – znaki małe szt. 3,00

7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC

7.1

7.1.1 m 112,30

7.2

7.2.1 m 36,50

8 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

8.1

8.1.1 300,90

8.2 Wykonanie nasadzeń zastępczych

8.2.1 szt. 5,00

9 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

9.1.1 Przeniesienie bądź zabezpieczenie znaku osnowy geodezyjnej 1,00

10 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

10.1

10.1.1 km 0,10

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

m2

m2

m2

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – jezdnia m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 – zjazdy m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 –opaska bitumiczna
m2

m2

kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie nawierzchni jezdni drogi gminnej poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego bądź kruszywa z 
recyklingu o grubości 20 cm wraz z zagęszczeniem (Obmiar: 53 m * 1,4 m)

m2

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

m2

m2

D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

m2

m2

m2

m2

m2

m2

D 05.03.23 
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 6 cm  na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm – dojścia do 
posesji – kostka szary kolor 

m2

D 07.01.01. 
45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME                                                                                                          CPV: Roboty w 
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
Wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami cienkowarstwowymi (P-7c – 17 mb) m2

D 07.02.01. 
45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

D 08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Ustawienie krawężników betonowych 15x22 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu   C-12/15 na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z 
betonu C12/15

D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ
CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
Humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm m2

kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie nasadzeń zastępczych – drzewa o obwodzie pnia na wys 1 m min. 12-14 cm, drzewo z bryłą korzeniową w 
siatce lub pojemniku – gatunek drzew: klon pospolity

kalkulacja 
indywidualna

kpl.

GG.00.12.01 
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy powykonawczej i 
włączeniem jej do zasobów geodezyjnych


	drogi

