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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie ń budowlanych
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2. Kopia za świadcze ń o przynale żności do izby samorz ądu zawodowego
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3.  Oświadczenie  projektantów  i  sprawdzaj ących  o  sporz ądzeniu  projektu  

zgodnie z obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający Marek KOSIEDOWSKI 53/Gd/97
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Gdańsk, grudzień 2022 r.

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA SANITARNA Sprawdzający Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89
w specjalności instalacyjno-inżyniieryjnej

Projektant Sławomir SZURMAN 287/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, grudzień 2022 r.

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA 
ELEKTRYCZNA/

TELETECHNICZNA
Projektant Mirosław PROCIŃSKI 3879/Gd/89

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

Sprawdzający Jacek PROCIŃSKI POM/0159/POOE/07
w specjalności instalacyjnej

Gdańsk, grudzień 2022 r.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowy  elementów  Wiślanej  Trasy 

Rowerowej  (R-9)  na  terenie  Gminy  Pelplin.  Inwestycja zlokalizowana  jest  w  województwie 

pomorskim, w powiecie tczewskim, w gminie Pelplin.

Trasa  rowerowa  objęta  inwestycją  przebiega  na  wale  przeciwpowodziowym  Wisły,  ponadto 

inwestycja obejmuje wykonanie dwóch miejsc postojowych - w miejscowości Międzyłęż  oraz w 

miejscowości Małe Walichnowy. 

W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:

• roboty ziemne – wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie

• budowę nawierzchni ścieżek rowerowych

• utwardzenie nawierzchni działek w obrębie projektowanych miejsc postojowych

• budowa obiektów małej architektury

• budowa przyłączy wod-kan i energetycznego

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie ochrony. 

2.2 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze  nie  ma wyznaczonych  terenów górniczych  w  rozumieniu  prawa  geologicznego  i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane  nawierzchnie,budynek  węzła  sanitarnego,  elementy  małej  architektury  nie 

ograniczają  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmieniają  zagospodarowania  działek 

sąsiednich.  Obszar  oddziaływania  obiektu,  określony  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra 
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Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o 

drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. oraz rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r.  w sprawie  przepisów techniczno-budowlanych dotyczących  dróg  publicznych, 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. Działki te są wymienione na 

pierwszej stronie niniejszego opracowania.

2.4 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej.  Węzeł sanitarny będzie 

powodował  powstawanie  ścieków  typowych  dla  tego  typu  obiektów,  z  odprowadzeniem  do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Nie zmieni się spływ ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób 

trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do I kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym w miejscu inwestycji występuje wał przeciwpowodziowy wzdłuż rzeki 

Wisła, miejsca postojowe zlokalizowane są na działkach przylegających do istniejących dróg.

3.2 Warunki ruchowe

Na wale nie występuje ruch kołowy, w pobliżu wały zlokalizowane są  drogi.  Miejsca postojowe 

przylegają do istniejących dróg.

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na odcinku objętym inwestycją  w obecnym stanie występuje wał  ziemny (projektowana 

ścieżka) oraz tereny zielone (projektowane miejsca postojowe).

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Grunty w obszarze drogi zaliczono do grupy nośności G3. W podłożu zalegają  piaski gliniaste, 

gliny, nasypy, wody gruntowej nie nawiercono. Podłoże pod warstwy drogowe należy doprowadzić 

do grupy nośności G1.

Głębokość przemarzania podłoża wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

• wykonanie węzła sanitarnego i elementów małej architektury
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5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Układ przestrzenny

W projektowanym rozwiązaniu ścieżka rowerowa ma szerokość 2,5m i biegnie na wale rzeki Wisły.

Projektowana ścieżka łączy się z drogami/ścieżkami istniejącymi. W miejscowości Międzyłęż (przy 

świetlicy  wiejskiej)  oraz  Małe  Walichnowy (przy  szkole)  projektowane  są  miejsca  postojowe z 

elementami małej architektury, dojazd będzie możliwy z istniejącej drogi. 

Projektowane elementy małej architektury:

– płaska tablica informacyjna o wysokości 2,1m z płaskownika gr. 5mm z płytą z poliwęglany 

gr. 1cm, posadowiona na płycie betonowej

– wiata na rowery o wysokości 3,2m o rzucie w kształcie równoległoboku

– wiata drewniana o rzucie w kształcie prostokąta o wymiarach 3x3,5m i wysokości 3m

– kosze na śmieci stalowe ocynkowane o rzucie w kształcie rombu

– stół  o  rzucie  w  kształcie  równoległoboku  z  ławkami,  konstrukcja  stalowa  z  poszyciem 

drewnianym

– stojak na rowery w kształcie trapezu, z profilu stalowego 4x8cm, wysokość 0,8m, szerokość 

0,8m

W obszarze przyległym do robót drogowych przewiduje się odtworzenie trawników. Trawniki należy 

zakładać siewem ręcznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

W  miejscowości  Małe  Walichnowy  projektowane  przyłącza  wodociągowe,  energetyczne  i 

kanalizacyjne  zostaną  włączone  do  istniejących  sieci  na  działce  81/3.  Ponadto  w  Małych 

Walichnowach  projektowany  jest  węzeł  sanitarny  w  formie  obiektu  jednokondygnacyjnego, 

niepodpiwniczonego, o rzucie w kształcie prostokąta, z dachem o spadku 2 stopnie.

5.2 Parametry techniczne ścieżka i miejsca postojowe

Projektowana jest ścieżka rowerowa w przebiegu na wale Wisły, połączona w sposób funkcjonalny 

z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

ścieżka rowerowa

− szerokość 2,5m

− pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

Ścieżki rowerowe ograniczono opornikiem betonowym 12x25cm  ustawionym na ławie betonowej z 

betonu C12/15.

Układ warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej ścieżek:

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC8S 4cm

− siatka szklano-węglowa wytrzymałość min. 200/120kN

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 4 cm
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− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 15 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa  

Wykopy

Wykopy pod konstrukcję nawierzchni będą wykonane na głębokość do 30cm, wykopy pod słupek 

stalowy oznakowania pionowego o głębokości do 70cm.     

Projektowane  jest  miejsce  postojowe  w  miejscowości  Międzyłęż  o  wymiarach  całkowitych 

18,7m*8,2m.  W obrębie  stołu  nawierzchnia  5,2m*3,0m z  drewna,  nawierzchnia  komunikacji  z 

kruszywa łamanego i kostki betonowej.

Projektowane jest miejsce postojowe w miejscowości Małe Walichnowy o wymiarach całkowitych 

33,2m*24,3m.  W  obrębie  stołów  nawierzchnia  z  drewna,   w  obrębie  stojaków  z  kruszywa 

łamanego, dojście od drogi z kostki betonowej.

Układ warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa

− warstwa kruszywa KŁSM #0-31,5 20 cm

− geowłóknina zapobiegająca mieszaniu się kruszywa z podłożem 

Konstrukcja nawierzchni drewnianej

− deska z drewna modrzewiowego impregnowanego met. ciśn.-próżniową      21mm*120mm

nawiercana mocowana śrubami ze stali nierdzewnej

− legary z drewna impregnowanego met. ciśnieniowo-próżniową 50mm*100mm

w rozstawie max. 60cm, układane na bloczkach betonowych gr. 24cm, w miejscu styku z 

bloczkiem izolacja z papy/folii, 

− istniejące podłoże gruntowe po usunięciu humusu (min. 15cm), wyrównaniu i zagęszczeniu

Konstrukcja nawierzchni z kostki bet.-  Mi ędzył ęż

− warstwa ścieralna kostki betonowej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              4 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

− istniejące podłoże gruntowe  

Konstrukcja nawierzchni z kostki bet. - Małe Walich nowy

− warstwa ścieralna kostki betonowej 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              4 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm
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− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− istniejące podłoże gruntowe  

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

Ewentualne zmiany konstrukcji nawierzchni wymagają akceptacji projektanta.

5.2.2 Parametry techniczne wiaty

W obrębie miejsc postojowych projektowane s ą wiaty.

Wiaty zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego lub modrzewiowego. Drewno 

zabezpieczone przed działaniem korozji  biologicznej metodą  ciśnieniowo-próżniową.  W miejscu 

styku z podłożem/fundamentem warstwa papy bitumicznej/folii kubełkowej PVC 2mm.  Elementy 

metalowe zabezpieczone przed korozją  poprzez cynkowanie ogniowe lub  ze  stali  nierdzewnej 

(śluby, kotwy, stopy). Konstrukcja nośna składa się z 4 słupów o przekroju 15cm*15cm, 8 belek 

poziomych o przekroju 15cm*15cm oraz dwóch zastrzałów 10cm*15cm. Konstrukcja drewniana 

mocowana do fundamentów za pomocą stalowych kotew. Ze względu na wprowadzony zastrzał w 

dłuższym  boku  wiata  posiada  6  pól  ścian  bocznych.  Jedna  ze  ścian  pozostaje  pusta  dla 

zapewnienia wejścia do wiaty. Wypełnienie pozostałych 5 ścian wiaty: sklejka wodoodporna gr. 

2,5cm z grafiką od wewnątrz wiaty, nabijana na pośrednią konstrukcję drewnianą, pustka 12,5cm, 

sklejka  wodoodporna  gr.  2,5cm  z  filmem  fenolowym  od  zewnątrz,  nabijana  na  konstrukcję 

drewnianą,  profile  drewniane o przekroju  30*30cm nabijane poziomo co 30cm na konstrukcję 

nośną wiaty.

Dach  wiaty  wiaty  o  spadku  2%  obniżony  w  połowie  płaszczyzny  (w  miejscu  występowania 

zastrzałów).  Spadek  ukształtowany  za  pomocą  drewnianej  nabitki.  Pokrycie  ze  sklejki 

wodoodpornej gr. 2,5cm z filmem fenolowym od zewnątrz, z uszczelnieniem w miejscu uskoku 

połaci dachu. Wariantowo dopuszcza się wykonanie gontu bitumicznego na deskowaniu.

Kolorystyka  elementów  wiaty  podlega  akceptacji  inwestora.  Szczegóły  zgodnie  z  częścią 

rysunkowa projektu.

5.2.3 Parametry techniczne w ęzeł sanitarny

W obrębie miejsca postojowego w Małych Walichnowach proje ktowany jest budynek w ęzła 

sanitarnego.

Wysokość: 3,00m

Długość: 3,50m

Szerokość: 3,00m

Budynek węzła  sanitarnego (Toaleta/natrysk) wykonany w technologii  i  konstrukcji  jak wiata,  z 

zastosowaniem pełnego wypełnienia ścian oraz dodatkowym dociepleniem ścian i dachu warstwą 

wełny mineralnej gr. 10cm. Wejście do toalety/natrysku przez drzwi drewniane, pełne, osadzone na 

ścianie  szczytowej.  Wyposażenie  toalety  należy  dostosować  dla  osób  poruszających  się  na 

wózkach  inwalidzkich,  zainstalować  blat  do  przewijania  dzieci,  półki  do  dokładania  plecaków, 

wieszaki  na  okrycie  wierzchnie,  kosz  na  śmieci.  Wykończenie  toalety/natrysków  w  całości 

wandalo-odporne  –  armatura  ze  stali  nierdzewnej  szczotkowanej,  zabudowa meblarska z  płyt 
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laminowanych  na  stalowym  stelażu,  posadzka  betonowa  samopoziomująca  malowana 

kauczukową  farbą  do  posadzek.  Przyłącza  sanitarne,  wody,  elektryczne  wraz  z  urządzeniami 

technicznymi wykonać zgodnie z częścią rysunkową.

Wyposa żenie  budowlano-instalacyjne  zapładniające  użytkowanie  budynku  toalety  zgodnie  z 

przeznaczeniem: 

Budynek będzie wyposażony w instalację energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizaji sanitarnej, 

wentylacja grawitacyjna, instalacja oświetleniowa.

W obrębie miejsca postojowego w Małych Walichnowach inwestycja obejmuje budowę przyłącza 

sieci  wodociągowej  z  rur  PE DN32,  kanalizacji  sanitarnej  z  rur  PVC DN160,  energetycznego 

YKYżo 5x10mm2.

Ponadto w obrębie miejsc postojowych projektowane są elementy małej architektury jak kosze na 

śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjny, przybornik rowerowy.

Podczas realizacji prac należy zabezpieczyć istniejące drzewa które będą docelowo uatrakcyjniały 

postój rowerzystów. 

Kolizje z istniej ącymi obiektami

W Międzyłężu na dz. 104/11 istniejący garaż zostanie przeniesiony w miejsce wskazane na 

rysunku zagospodarowania terenu.

W Małych Walichnowach na dz. 81/3 istniejąca wiata zostanie przeniesiona w miejsce wskazane 

na rysunku zagospodarowania terenu.

5.2.4. Podło że gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

Jeżeli podłoże pod nawierzchnią nie zalicza się do grupy nośności G1, należy doprowadzić je do 

grupy nośności  G1 o nośności  nie  mniejszej  niż  100MPa, poprzez wykonanie warstwy gruntu 

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4.  W przypadku gruntów spoistych zaliczanych do 

grupy nośności G4 należy grunty ulepszyć (osuszyć, doziarnić), następnie wykonać stabilizację w 

celu osiągnięcia nośności 100MPa. Szczegółowe zasady postępowania opisano w ST D-02.00.00.

Nasypy  pod  trasy  rowerowe  należy  wykonać  z  gruntów  niespoistych  niewysadzinowych 

zagęszczonych do Is≥0,97, E2≥80MPa, na nasypie wykonać bezpośrednio warstwę podbudowy 

bez wykonywania stabilizacji.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy  przebieg  tras  rowerowych  bezpośrednio  wynika  z  ukształtowania  terenu  oraz 

projektowanej  technologii  wykonania  nawierzchni.  Ciąg  zlokalizowany  jest  na  wale,  należy 

wykonać  go  na  rzędnych  istniejących  z  dostosowaniem  do  projektowanego  przekroju 
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poprzecznego, po usunięciu warstwy humusu. Miejsca postojowe projektowane są na rzędnych 

istniejącego terenu.

Do zadań  Wykonawcy robót  należy dowiązanie  projektowanych elementów zagospodarowania 

terenu  (ciągi  pieszo-rowerowe)  do  istniejących  elementów zagospodarowania  terenu  które  nie 

podlegają  przebudowie  zgodnie  z  PZT.  W przypadku rozbieżności  pomiarów wykonawczych z 

pomiarem  mapy  do  celów  projektowych  skutkujących  możliwością  wykonania  normatywnych 

zmian  elementów  projektowanych  (pochyleń  podłużnych,  poprzecznych)  Wykonawca  dokona 

korekty  wysokościowej  i  poinformuje  o  tym projektanta.  W przypadku  braku  takiej  możliwości 

Wykonawca przekaże pomiary wysokościowe Projektantowi w celu dokonania korekty rozwiązań 

wysokościowych.

Rozwiązanie wysokościowe niwelety odcinka drogi  pokazano na rys. nr 4.1: „ Profil podłu żny ”  - 

przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Ścieżki  rowerowe  oraz  nawierzchnie  miejsc  postojowych  ograniczono  obrzeżem  betonowym 

8x30cm ustawionym na ławie betonowej z betonu C12/15.

5.7 Odwodnienie

Trasa rowerowa oraz miejsca postojowe są odwadniane powierzchniowo i odwodnienie nie ulegnie 

zmianie w wyniku realizacji inwestycji. 

5.11 Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych w związku z projektowaną inwestycją należy 

wykonać prace przygotowawcze.

Podłoże formować  i  zagęszczać  warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, zaś wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa (ciągi p-r). W 

przypadku stabilizacji gruntu E2=80MPa (ciągi p-r) na powierzchni stabilizacji.

W  miejscach  ewentualnego  występowania  gruntów  spoistych  należy  nie  dopuścić  do  ich 

nawodnienia,  wszelkie  grunty  niezagęszczalne  oraz  rozmoczone  grunty  spoiste  wymienić  na 

zagęszczalne  piaski.  W  przypadku  wykonywania  wykopów  przy  wysokim  poziomie  wód 

gruntowych do zadań wykonawcy należy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie 

wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień piezometrycznych wody, drgań od pracy 

maszyn lub odprężenia gruntu.

Roboty należy poprzedzić  przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną 

kolizją z urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. 

W związku  z  zakresem prowadzonych  prac  nie  jest  planowana ingerencja  w  sieci  uzbrojenia 

technicznego,  jednakże  nie  można  wykluczyć  że  w  trakcie  prowadzonych  prac  zostaną 

zlokalizowane niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu. Dlatego w przypadku napotkania 

uzbrojenia  lub  sieci  w  poziomie  prowadzonych  robót  ziemnych  do  zadań  wykonawcy  należy 
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niezwłoczne powiadomienie właściciela infrastruktury, uzyskanie wymaganych uzgodnień i w razie 

takiej konieczności prowadzenie prac pod nadzorem administratora/właściciela infrastruktury.

Wiążące  wymagania  dotyczące  prowadzonych  prac  i  materiałów  określono  w  szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Stanowią  one  doprecyzowanie  i 

uszczegółowienie wymagań zawartych w niniejszym projekcie.

5.12 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono,  że  z  uwagi  na  rodzaj  przedsięwzięcia  oddziaływania  będą  miały  zasięg  lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania  się  oddziaływań.  Ponadto  ryzyko  emisji  oraz 

występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu naruszą 

powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny 

i  sprzęt  będzie wyłączony.  Materiały  budowlane przewidziane do realizacji  inwestycji  nie  będą 

miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane  zostaną  sprawdzone 

materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

ADRES: gm. Pelplin

m. Międzyłęż, Małe Walichnowy
dz. 238, 203/1 104/11 obręb 14 Międzyłęż, 81/3 obręb 12 Małe Walichnowy, gmina Pelplin

INWESTOR: Gmina Pelplin

Plac Grunwaldzki 4

83-130 Pelplin

NAZWA
OPRACOWANIA:

Budowa elementów Wiślanej Trasy Rowerowej (R-9) na terenie Gminy Pelplin

WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

Projektant mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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1).  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• prace przygotowawcze

• roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów pod elementy drogowe,

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane/budowane elementy 

nawierzchni,

• budowa obiektów małej architektury

• budowa węzła sanitarnego

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa, sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania działki lub terenu, k tóre mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty  wykonywane  w  pobliżu  wodociągu  i  roboty  prowadzone  bezpośrednio  na  tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne  zasypywanie  wykopów –  możliwość  przysypania  osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   
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• wykonywanie  wykopów  –  niebezpieczeństwo  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów  w  gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym w obrębie sieci napowietrznej - możliwość 

porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów - skaleczenia, 

stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace  w  wymuszonej  pozycji  -  m.  in.  przy  układaniu  nawierzchni  z  betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi  poszczególnych 

maszyn  i  urządzeń,  które  będą  stosowane  w trakcie  budowy  i  musi  obejmować  następujące 

elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, 

rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.
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• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu technicznego sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i  stanu technicznego sprzętu i  narzędzi,  wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z 

planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie  prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osób  posiadających  stosowne  uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia  zdrowia  lub  w  ich  s ąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i 

sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i 

innych zagro żeń

a) Środki techniczne:
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• Zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 

normami.

• W pomieszczeniu  kierownika  budowy  zlokalizowany  będzie  punkt  pierwszej  pomocy  z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie  i  wykorzystywany zgodnie  z  jego przeznaczeniem,  instrukcją  użytkowania  i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem  osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z  pracownikami  harmonogramem  realizacji  poszczególnych  elementów  robót  i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu 

na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych 

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy  nich  zatrudnionych,  co  najmniej  20  pracowników lub  pracochłonność  planowanych  robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w Art. 21 a Ustawy Prawo  

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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