
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE 70-500, SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Wymiana stolarki okiennej w pom. nr 277
ADRES INWESTYCJI   :     70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 2
INWESTOR   :     POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
ADRES INWESTORA   :     70-500 SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 1-2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     WIESŁAW ROSZATYCKI (REMONTOWO-BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA   :     grudzień 2023 r.

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2023 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 2 PRZY UL. WAŁY CHROBREGO 1-2
1

d.1
KNNR 3
0701-04
analogia

Wykucie z muru, zakup, dostawa i montaż nowego okna z drewna sosno-
wego, jednoramowych O4-4(budynek nr 2, II piętro, pom. 227).

m2

<O4-4>1,30*2,25 m2 2,925
RAZEM 2,925

2
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1,4 m 1,400
RAZEM 1,400

3
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników granitowych w kolorze Rosa Beta Poler o gru-
bości 3 cm, długości ponad 1 m i szerokości do 40 cm.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

NNRNKB
202 2027-
01
analogia

(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ościeżach na kleju gipso-
wym (R=1,5)

m2

<O4-4>(2,25+1,3+2,25)*(0,10+0,25) m2 2,030
RAZEM 2,030

5
d.1

KNR 0-17
2609-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym m

<O4-4>2,25+1,30+2,25 m 5,800
RAZEM 5,800

6
d.1

NNRNKB
202 2020-
04

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do
30 cm na podłożu z płyt gipsowych

m2

poz.4 m2 2,030
RAZEM 2,030

7
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż nawiewników higrosterowanych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1

KNR 4-01
0108-01
analogia

Wywóz gruzu i okien po demontażu m3

poz.1*0,1 m3 0,293
poz.2*0,30*0,03 m3 0,013

RAZEM 0,306
9

d.1
KNR 4-01
0108-04
analogia

Wywóz gruzu i okien po demontażu - za każdy nast. 12 km m3

poz.8 m3 0,306
RAZEM 0,306

10
d.1 kalk. własna

opłata za utylizację gruzu i okien m3

poz.8 m3 0,306
RAZEM 0,306
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BG-wymiana okien_227 przedmiar robót ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. kątownik aluminiowy szt 6,8208 6,8208 0,00 0,00
2. zaprawa klejowa sucha kg 5,2200 5,2200 0,00 0,00
3. podokienniki granitowe Rosa Beta Poler gr. 3 cm szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
4. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 9,8049 9,8049 0,00 0,00
5. płyty gipsowo-kartonowe m2 2,0909 2,0909 0,00 0,00
6. masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0,8932 0,8932 0,00 0,00
7. taśma spoinowa m 2,9029 2,9029 0,00 0,00
8. klej gipsowy - sucha mieszanka kg 11,1650 11,1650 0,00 0,00
9. zaprawa m3 0,0130 0,0130 0,00 0,00

10. okno z drewna sosnowego,  jednoramowe z szybą
zespoloną O4-12 (budynek nr 2)

m2 2,9250 2,9250 0,00 0,00

11. nawiewniki higrosterowane szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
12. wełna mineralna gr.5 cm m2 2,0300 2,0300 0,00 0,00
13. utylizacja gruzu i okien m3 0,3060 0,3060 0,00 0,00
14. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 24224 Użytkownik: Marek Dworzyński



BG-wymiana okien_227 przedmiar robót ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. żuraw okienny m-g 0,2676 0,00 0,00
2. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,4373 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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