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2 Spis rysunkow

Lp. Tytul Nr rysunku Skala
1 | Plan sytuacyjny Al 1:500
INWENTARYZACJA
5 E_IewaCJa frontgwa - zachodnia 11 1-50
- inwentaryzacja
3 !ElewaCJa szc;ytowa — p6inocna - 12 1-50
inwentaryzacja
4 E!ewaCJa tylna'— wschodnia 13 1-50
- inwentaryzacja
5 | Rzut dachu - inwentaryzacja 14 1:50
ARCHITEKTURA - KOLORYSTYKA
Elewacja frontowa - zachodnia _
e architektura, kolorystyka A2 1:50
7 Elewacja szczytowa — poinocna architektura, A3 150
kolorystyka
Elewacja tylna — wschodnia )
8 1. architektura, kolorystyka Ad 1:50
ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
9 Elewacja frontowa - zachodnia 71 1-50
- zakres prac budowlanych
10 !Elewa(:]a szcz_ytowa — poinocna - 79 150
inwentaryzacja
1 Elewacja tylna — wschodnia - 73 1-50
zakres prac budowlanych
12 | Rzut dachu — zakres prac budowlanych Z4 1:50
RYSUNKI SZCZEGOLOWE
13 | Ulozenie plyty izolacji termicznej - naroze K1 1:15
14 Rozml_eszczeme 1qcizn1k0\y mocujacych plyty K2 1-15
styropianowe. Powierzchnia fasady.
15 | Zbrojenie naroznikow K3 1:15
16 | Zbrojenie naroznikoOw otwordw w elewacji K4 1:15
17 | Zbrojenie strefy cokotowej — uktad siatek K5 1:15
Potaczenie systemu termomodernizacyjnego
18 | z odcieznicg okna z wegarkiem — przekroj K6 1:15
poziomy
19 Szczego'l 501.any przy pozm.mle. .terenu K7 115
podlegajacej termomodernizacji

3 Os$wiadczenie zespolu projektowego

Stupsk, 30 kwietnia 2019
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo

Budowlane” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z pdZniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt

»termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego” przy

ul.

Marii Curie — Sktodowskiej 13 (nr ewidencyjny 1176, dziatka numer 263/2, obreb ewidencyjny
13) w Stupsku dla potrzeb i warunkow miejscowych zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Zespol projektowy:
Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalnos¢: architektoniczna
POM/0212/PWOK/07

Konstrukcja

mgr inz. Michat Tyszka

Specjalnos¢: konstrukeyjno-budowlana
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4 Oswiadczenie o zgodnoSci z audytem energetycznym

Stupsk 30 kwietnia 2019 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt ,termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnych” przy ul. Marii — Sktodowskiej 13 (nr ewidencyjny 1176, dziatka numer 246/3,
obreb ewidencyjny 13) w Shupsku zostal sporzadzony zgodnie z Audytem Energetycznym
budynku, opracowanym przez firme¢ Foton, ul. Portowa 13B, 76 - 200 Stupsk.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalnos¢: architektoniczna
POM/0212/PWOK/07

Konstrukcja | mgr inz. Michat Tyszka Specjalno$¢: konstrukeyjno-budowlana
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Uprawnienia i zaSwiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

DECYZJA nr PO/KK/398/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch.  Krystian Michat Koziot

imig ojca: Krzysztof data urodzenia: 15.09.1976 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
SR . R k
i) R,
Elzbieta Roruald Cieluch Joanna DanielaMian-  Barbara Antor
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolarski
Mréz

1. Strona (wnioskodawca): Krystian Michat Koziot, 76-200 Stupsk, Cheimoriskiego 7/39

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA NI O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krystian Michat Koziot
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Po/KK/398/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1144.

Czionek czynny od: 14-09-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-10-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1144-BEFE-Y3FB-FY9E-BAY9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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POMORSKA OKREGOWA
1/BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- , ul. Swietojafiska 43/44 ) ) )
Oty 504°80-77 Gdasisk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fex (0-58) 301-44-98

syg. akt 246/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

PRZEW
Okrggowej

Ryszard Kolasa
W:EZPRZEWODNICZACY
0

T
k Niedostatkiewicz

NEK
Okregow misji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michal Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Stronanr 9



Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YCP-4EK-I6E *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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6 Wytyczne Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Stupsk, dnia 05 kwietnia 2019 .
ZND.5183.127.2019.MK

Michat Tyszka

Pracownia Projektowa

ul. Powstancow Warszawskich 1/2
76-200 Stupsk

dotyczy: termomodernizacji budynku przy ul. Sktodowskiej-Curie 13 w Stupsku

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku, na podstawie art. 27
Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ponizej przedstawia
wytyczne konserwatorskie dotyczace termomodernizacji budynku przy ul. Skiodowskiej-Curie 13 w
Stupsku, obiektu ujetego w gminnej ewidencji zabytkow jako inny zabytek nieruchomy wyznaczony
przez Prezydenta Miasta Stupska w porozumieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow:

1. wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych — zastosowa¢ nalezy materiaty powlokowe;

2. wymiana rynien i rur spustowych — zastosowac blache ocynk, tytan-cynk lub powlekang;

3. wymiana obrobek blacharskich — zastosowac blache ocynk, tytan-cynk lub powlekana;

4. docieplenie $cian zewnetrznych - istnieje mozliwo$¢ wykonania docieplenia $cian
zewnetrznych budynku pod warunkiem odtworzenia kolorystyki pierwotnej obiektu na
podstawie dokonanych odkrywek; nalezy zastosowa¢ metode lekka-mokra;

5. docieplenie cokotu - nalezy zastosowat wyprawe elewacyjng i zroznicowat jq
kolorystycznie, bez mozliwosci zastosowania plytek klinkierowych;

Z up. Pomorsiiago Wojewddz!
Konserwatora ZabytXxow

N o

Otrzymuja;
V1, Adresat;
2. ala.

Realizujac obowiagzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegotowe informacje na temat przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie http://www.ochronazabytkow.gda.plirodo/. Prosimy o
zapoznanie si¢ z tymi informacjami.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W StUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel/fax.: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl
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7 Zmiana wytycznych PWKZ

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

Stupsk, dnia 17 kwietnia 2019 .

ZND.5183.127-2.2019.KM

Michat Tyszka

Pracownia Projektowa

ul. Powstancow Warszawskich 1/2
76-200 Stupsk

dotyczy: termomodernizacji budynku przy ul. Sktodowskigj-Curie 13 w Stupsku

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku Delegatura w Stupsku, w zwigzku z Panstwa
pismem z dnia 12.04.2019 r. i w nawigzaniu do wydanych w dniu 05.04.2019 r. wytycznych
konserwatorskich, informuje, Zze istnieje mozliwo$¢ zastosowania w poziomie cokotu budynku przy
ul. Sktodowskiej-Curie 13 w Stupsku oktadzing z plytek ceramicznych imitujacych cegte lub okfadzine
z cietej cegly zabezpieczonej hydrofobowo.

Otrzymuija;
1. adresat
2. ala

Realizujgc obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegolowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie http:/Awww.ochronazabytkow.gda.pl/rodo/. Prosimy o zapoznanie sie z
tymi informacjami,

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, telffax.: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail pl

8 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora,
* Dokumentacja archiwalna,
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*  Wizja lokalna,
* Pomiary,
» Dokumentacja fotograficzna, « Mapa zasadnicza w skali 1:500.

9 Przedmiot oraz cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie szeregowej,
stanowigcy skrajny element pierzejowej zabudowy ulicy Marii Curie — Sklodowskiej,
zlokalizowany na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 263/2 w obrgbie ewidencyjnym
13 w Stupsku.

Budynek jest 3 kondygnacyjny z poddaszem czesciowo uzytkowym, podpiwniczony, z
piwnicg wychodzaca poza obrys §cian zewngtrznych budynku (od strony podworka). Pokryty
dachem dwuspadowym, krytym papa termozgrzewalng, z lukarng od strony ulicy Marii Curie -
Sktodowskiej. Budynek zostal wzniesiony okoto ~1910 r. Budynek zostal wybudowany w
technologii tradycyjnej. Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12 m.

Przegrody zewnetrzne budynku poddane termomodernizacji w oparciu o niniejsze
opracowanie spelnig wymagania izolacyjnos$ci cieplnej okre§lonej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z
dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz speilni inne wymagania.
Termomodernizacji podlegaja $ciany fundamentowe, cokdt oraz Sciany ostonowe powyzej
cokotu.

10  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,PODGRODZIE II”

Budynek znajduje si¢ na terenie objetym zapisami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego ,,PODGRODZIE II” zatwierdzonego Uchwata Rady
Miejskiej w Stupsku nr V/41/03 z dnia 29.01.2003 roku (szczegotowa karta terenu — 22. MW
UH(A)- obszar adaptowanej zabudowy mieszkalnej).
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TERENY PRYWATNE

BRAK EKONOMICZNIE UZASADNIONYCH OKOLICZNOSCI
INWESTOWANIA W RAMACH BIEZACYCH REMONTOW LuB
MODERNIZACJI

®
E INWESTOWANIE W REMONTY BIEZACE LUB I\'IODERNIZACJE

WATPLIWE EKONOMICZNIE

YMYWANIE BUDYNKU W.STANIE PRZYDATNOSCI DO
EXFII%ESZKIWANIA UZASADNIONE EKONOMICZNIE

BUDYNKI KTORYCH ISTNIENIE KOLIDUJE Z REALIZACJA
USTALEN PLANU

BUDYNK] KT@RYCH ISTNIENIE NIE KOLIDUJEZ REALIZACJA
USTALEN PLAN

w (Z)EIBEY'SI'TY W EWIDENCJI WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA

g STREFA "B" OCHRONY ZACHOWANYCH OBIE KTOW
P ZABYTKOWYCH

| B | Ppomnix PRZYRODY

| BUDYNKI W KTORYCH REALIZOWANA JEST {funicGuA
| X MOGACA ISTOTNIE ODDZIALYWAG NA SRODOWISKO
(PIEKARNIA)

: STREFA WZGLEDNEJ OCHRONY
T ARCHEOLOGICZNO KONSERWATORSKIEJ

Wedhug obowiazujagcego MPZP budynek objety opracowaniem zostal wpisany do
ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz znajduje si¢: ,, w strefie ,, B” ochrony
zachowanych obiektow zabytkowych. Dziatlalnos¢ inwestycyjna wg wytycznych Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow”. Cytowana wyzej uchwala dopuszcza ,, modernizacje i remonty nie
powigkszajqgce powierzchni zabudowy i kubatur podnoszqce standard zamieszkania”™

11 Opis techniczny budynku - stan istniejacy

11.1 Dane ogolne

Budynek mieszkalny wielorodzinny o numerze ewidencyjnym 1176 zlokalizowany jest
w Stupsku przy ulicy Marii Curie — Sktodowskiej 4 w Stupsku, na dzialce oznaczonej numerem
246/3 w obrgbie ewidencyjny 13. Budynek w zabudowie szeregowej, stanowi skrajny element
pierzejowej zabudowy ulicy Marii Curie — Sktodowskiej. Od strony potudniowej — sgsiaduje z
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym numer 12 (numer ewidencyjny 1177) usytuowanym
na tej samej dzialce.

Wzdluz elewacji frontowej zlokalizowany jest cigg pieszy ulicy Marii Curie —
Sktodowskiej.

Budynek 3 kondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony. Od strony
podworka piwnica poza obrysem budynku. Dach dwuspadowy z dwoma lukarnami od strony
ulicy, pokryty papa termozgrzewalng, kominy murowane z cegty.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyijnej z cegly ceramicznej pelnej z pustka
powietrzng na zaprawie cementowo-wapiennej.
11.2 Ogodlna charakterystyka budynku
Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym
mieszanym.
Charakterystyka budynku:
* Fundamenty — tawy ceglane - nie dokonano odkrywek,
+  Sciany piwnicy — murowane z cegly ceramicznej petnej,
+  Sciany ostonowe podtuzne — murowane z cegly ceramicznej pelnej z pustka powietrzna,
» Stropy —nad piwnicg ceramiczny na belkach stalowych, pozostate drewniane na belkach
drewnianych,
* Dach — dwuspadowy z lukarng od strony ulicy,
» Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna,
* Schody wewnetrzne — betonowe,
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* Schody wejsciowe — betonowe,

+ Stolarka okienna — okno w wigkszosci wymienione na nowe PCV w kolorze biatym,
niewielka cz¢$¢ okien - drewniana, okna w piwnicy — PCV.

» Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku od strony ulicy - drewniane
wymienione na nowe, drzwi do lokali mieszkalnych — drewniane czgsciowo
wymienione na nowe,

+ Elewacja — tynk nakrapiany,

* Tynki wewnetrzne — cementowo - wapienne

* Opierzenia i parapety zewng¢trzne z blachy ocynkowanej,

* Instalacje w budynku: > wodna

» kanalizacyjna
» elektryczna
» gazowa

» wentylacyjna

11.3 Aktualny stan techniczny elewacji i elementow zwiazanych z elewacja

11.3.1 Elewacja frontowa — zachodnia

Elewacja frontowa 5 — osiowa prosta, niesymetryczna ze zdobieniami w postaci gzymsu
podokapowego. W osi oznaczonej numerem 3, w centralnej czgsci elewacji, gtdéwne wejscie do
budynku. Drzwi wejsciowe drewniane z naswietlem wymienione na nowe, do oczyszczenia i
pomalowania farbg do drewna w kolorze brazowym. Schody wejsciowe — betonowe — do
przebudowania.

W osiach poszczegélnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie wydtuzonych
prostokatéw, mniejsze w poziomie poddasza oraz w piwnicy. W osi numer 1 przebudowany
otwor okienny o zmienionych wymiarach zewn¢trznych. Nad oknem wyraZne zarysowanie
nadproza $§wiadczace o niewystarczajacym oparciu, wymagajace przebudowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz sztuka budowlang. Stolarka okienna w wigkszos$ci
wymieniona na nowa PCV w kolorze biatym. poddaszu okna drewniane. W piwnicy — PCV.

Na elewacji widoczny cokot o statej wysokosci okoto 172 cm zakonczony skorodowang
obrobka blacharskg. Cokol mocno zawilgocony z licznymi ubytkami tynku. Z lewej strony
wejscia — gtowny zawor gazu bez zabezpieczenia w postaci skrzynki gazowej oraz skrzynka
elektryczna wymieniona na nowg — do przelozenia po uzgodnieniu z zakladem elektrycznymi.

Dach budynku dwuspadowy z lukarng pomiedzy osiami numer 2 1 3 usytuowang od
strony ulicy. Rynny i rury spustowe z blachy z widocznymi miejscowymi $ladami korozji, — do
wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.

Na elewacji widoczne miejscowe ubytki wyprawy tynkarskiej oraz liczne naprawy i
uzupetnienia struktury tynku. Elewacja mocno zawilgocona. Stwierdzono zawilgocenia,
odparzenia oraz odspojenia tynku od $ciany. Odspojone fragmenty tynku wymagaja skucia. Ich
stan techniczny nalezy okresli¢ po rozstawieniu rusztowan.
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Zdjecie nr 3 — Fragment elewacji frontowej zachodniej) — ubytki tynku cokotu
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Zdjecie nr 4 — Fragment elewacji frontowej — przebudowany otwor okienny
Zdjecie nr 5 — Drzwi wejsciowe do budynku

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZADAWALAJACY

11.3.2 Elewacja szczytowa — p6inocna

Elewacja 1 — osiowa, prosta, bez ozdobnych detali architektonicznych. W poziomie
poddasza jeden otwoér okienny.

Na $cianie widoczny komin od indywidualnej instalacji grzewczej w jednym z lokali
mieszkalnych — do przebudowania wedtug odr¢bnej dokumentacji.

Przylegly do elewacji teren o zmiennym poziomie.

Obrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe z widocznymi $ladami korozji — do
wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.

Elewacja mocno zawilgocona, tynk miejscami odparzony i odspojony od $ciany. Jego
stan nalezy okre$li¢ po rozstawieniu rusztowan a fragmenty odspojone nalezy bezwzglednie
sku¢ przed wykonaniem prac termomodernizacyjnych.

Zdjecie nr 6 — Elewacja szczytowa (p6inocna)

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - ZADAWALAJACA
11.3.3Elewacja tylna — wschodnia

Elewacja tylna 4 - osiowa, prosta, z ozdobnym gzymsem podokapowym. Elewacja
symetryczna. W osiach poszczego6lnych kondygnacji otwory okienne w ksztatcie wydtuzonych
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prostokatow, o zroznicowanych wymiarach — mniejsze w poziomie poddasza oraz piwnic.
Wicgksza cze$¢ stolarki okiennej wymieniona na nowa PCV w kolorze biatym. Nieliczne okna
drewniane. Od strony podwodrka piwnica poza obrysem Sciany zewnetrznej — wschodniej. W
zwiazku z tym poziom przyleglego terenu zréznicowany wzgledem elewacji szczytowej oraz
frontowej (szczegoly na inwentaryzacji).

Na elewacji widoczny cokot o wysokosci rownej okoto 87 cm.

Na elewacji stalowy komin od indywidualnych instalacji grzewczej w jednym z lokali
mieszkalnych — do przebudowania wedlug odrebnej dokumentacji oraz kominki wentylacyjne
— do przetozenia.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej ze §ladami korozji — do wymiany na nowe
z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.

Na calej $cianie widoczne wyrazne $lady uzupehienia brakujacych fragmentow tynku
oraz drobnych napraw. W lewej czesci elewacji spgkania wymagajace wzmocnienia stalowymi
pretami.

Elewacja ze $ladami zawilgocenia, odparzenia oraz odspojenia struktury tynku. Odspojone
fragmenty tynku wymagaja skucia. Ich stan techniczny nalezy okresli¢ po rozstawieniu
rusztowan.

Zdjecie nr 7 — Elewacja tylna (wschodnia)

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - WYMAGAJACY REMONTU
11.3.4 Dach

Dach dwuspadowy z lukarng od strony ulicy, kryty papg termozgrzewalna, z
widocznymi miejscowymi naprawami. Kat nachylenia potaci dachowych okoto 21°. Obrébki
blacharskie, rynny oraz rury spustowe skorodowane — do wymiany na nowe z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036.

Kominy ponad potacig dachu bez wyprawy tynkarskiej. Stwierdzono miejscowe ubytki
cegiel oraz zaprawy spoinujgcej. Obrobki blacharskie kominow — skorodowane. Kominy
wymagajg przemurowania.
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Zdjecie nr 8 — Rzut dachu
OGOLNY STAN TECHNICZNY DACHU- WYMAGAJACY REMONTU,

12 Kryteria oceny stanu technicznego budynku

Dla okreslenia ogélnych kryteriow oceny stanu technicznego elementéw budynku

1 budynku jako cato$ci, przyjeto ponizsza klasyfikacje stanu technicznego:

Klasyfikacja stanu
technicznego. .
LIk Procentowe zuzycie AT G320
elementow
1 Bardzo dobry 0 Elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i
-10% uszkodzen. Wbudowane materialy sa dobrej jakosci
5 Dobry 11 Elementy budynku nie wykazuja wigkszego zuzycia. Elementy
-25% wymagajg biezacej konserwacji.
Sredni 26 Elementy budynku utrzymane sg w stanie zadowalajacym.
3 . . .
-50% Potrzebny jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach
i W elementach budynku wystepuja srednie uszkodzenia i ubytki
Zadowalajacy 51 . .. . ;
4 60 % nie zagrazajace bezpieczenstwu.
Celowy jest cze$ciowy remont kapitalny.
W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki.
Zty 61 — . e L . ..
5 Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materialow maja obnizona
70 % .
klasg. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.
Awaryjny Budynek wyeksploatowany nie nadaje si¢ do remontu, a jego
6 01 70 % przebudowa (odbudowa) jest ekonomicznie nieuzasadniona.
powyzej 10 7o Obiekt do likwidacji.

13 Opis techniczny budynku - stan projektowany

13.1 Zakres prac budowlanych

Zakres prac:

Projekt termomodernizacji budynku wykonano w oparciu o wytyczne Inwestora.

Termomodernizacja i izolacja Sciany fundamentowej elewacji frontowej - zachodniej,
Termomodernizacja i izolacja cokolu elewacji frontowej - zachodniej, tylnej -
wschodniej i szczytowej - pétnocne;j,
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* Termomodernizacja Scian powyzej cokotu elewacji frontowej - zachodniej, tylnej -
wschodniej 1 szczytowej pdtnocnej,

* Uporzadkowanie instalacji oraz kominéw na elewacji,

* Impregnacja i wzmocnienie wi¢zby dachowej,

* Termomodernizacja potaci dachowych styropapa,

* Przebudowa schodow wejsciowych od strony ulicy,

*  Wymiana drzwi wejsciowych,

* Wymiana wskazanej drewnianej stolarki okiennej,

*  Przemurowanie kominoéw,

* Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

*  Wymiana parapetow oraz obrobek blacharskich na nowe z blachy powlekanej,

* Przelozenie skrzynki elektrycznej w uzgodnieniu z zaktadem elektrycznym,

* Montaz skrzynki gazowej,

13.2 Ogolna charakterystyka prac remontowych
Opis rozwigzan projektowych:

+ « Sciany fundamentowe i cokol — oczyszczenie i uzupehienie ubytkow w strukturze
$cian; wyprawa tynkarska wyrownawcza; 2x warstwa z dwuskladnikowej izolacyjnej
masy bitumicznej; termoizolacja $cian fundamentowych i cokotu warstwa styropianu
fundamentowego (styrodur) o gr. 12 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepla nie
gorszym jak 0,032 [W/mK]; ponizej terenu - zabezpieczenie izolacji folig ochronng, na
cokole - 2x siatka wzmacniajaca z wiokien szklanych; warstwa wykonczeniowa ptytki
ceramiczna imitujgca cegle w kolorze ceglastym, wykonanie nowych obrobek
blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,

UWAGA:

Z uwagi na obrys piwnic od strony podworka znajdujacy sie poza $ciang zewnetrzng budynku
— izolacji podlegajg $ciany fundamentowe elewacji szczytowe] — pdinocne] oraz elewacji
frontowe] — zachodniej. Sciana tylna — termomodernizacia powyzej zelbetowej plyty
stanowigce] przekrycie piwnic.

Opis prac dotyczacych cokotu dotyczy wszystkich elewacji budynku. Wysokos$¢ cokotu dobraé
w nawiazaniu do wysokosci cokotu elewacii frontowej.

« Sciany oslonowe podluzne powyzej cokolu (dotyczy elewacji frontowej — zachodniej,
tylnej — wschodniej i szczytowej — pétnocnej) — skucie luznego lub zmurszatego tynku,
zabezpieczenie 1 wzmocnienie spekanych $cian budynku pretami stalowymi,
uzupehienie ubytkéw w strukturze $cian; termoizolacja warstwa styropianu EPS 70 032
samogasngcego gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak 0,032
[W/mK]; taczniki plastikowe 6 szt./m?; do wysokosci 2 metrow od poziomu terenu 2x
siatka wzmacniajagca z wlokien szklanych; warstwa wykonczeniowa struktura
malowana na kolor 0397 wg kolornika firmy "BAUMIT"; elementy sztukatorskie
(opaski okienne, gzymsy) malowane na kolor 0399 wg kolornika firmy "BAUMIT";
wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,
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 Elementy sztukatorskie (elewacja frontowa — zachodnia i tylna — zwschodnia) —
Zaprojektowano opaski okienne z listwy styropianowej szerokosci 12 cm 1 grubosci 2
cm oraz parapet okienny z profili Gla i listwy styropianowej szerokosci 5 cm oraz
opaske szerokosci 12 cm wokot drzwi wejsciowych z wykorzystaniem listwy
styropianowej,

Gzyms podokapowy - oczyszczenie, skucie luznych tynkow, gruntowanie, uzupetnienie
ubytkdéw, wzmocnienia siatka, struktura i malowanie,

Wszystkie ozdobne detale architektoniczne malowane na kolor 0399 wg kolornika
firmy ,,BAUMIT”, szczegoly wedtug rysunkéw architektonicznych A2 — A4.

* Drzwi zewnetrzne - wymiana drzwi zewngtrznych na nowe drewniane o U nie
wickszym 1,30 [W/m?K],

* Wymiana stolarki okiennej - wymiana okien z mikrowentylacjg na nowe o U nie
wigkszym 0,90 [W/m?K] w kolorze biatym montaz parapetow z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7036,

UWAGA - stolarka okienna do wymiany wedlug rysunkéw ,,Zakres prac
budowlanych”.

* Oscieza okien — skucie istniejacego tynku, termoizolacja warstwa styropianu EPS 70
032 samogasngcego gr. 2 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak
0,032 [W/mK]; 2x siatka wzmacniajgca z wldkien szklanych; warstwa wykonczeniowa
o$ciezy struktura malowana na kolor 0399 wg kolornika firmy "BAUMIT" (w kolorze
opasek okiennych);

* Stopnie wejsciowe do budynku (od strony ulicy) — podczas prowadzenia prac
ziemnych schody wej$ciowe nalezy rozebra¢ a po wykonaniu wszystkich prac ziemnych
odtworzy¢. Nalezy wykona¢ stopnie betonowe 1 obtozy¢ ptyta granitowg polerowang gr
2 cm (przednozek) oraz plyta granitowa ptomieniowang gr 3 cm (stopien oraz podest),

* Obrdébki blacharskie — wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy powlekanej
w kolorze RAL 7036,

» Skrzynka gazowa — brak, do zatozenia,

» Skrzynka elektryczna — wymieniona na nowa, do przelozenia po uzgodnieniu z
zakladem elektrycznym,

* Impregnacja i wzmocnienie wiezby dachowej — Uszkodzone elementy konstrukcyjne
drewnianej wi¢zby dachowej — krokwie, nalezy wzmocni¢ poprzez dwustronne nabicie
desek 3,2 x 18 cm.

* Dach kryty papa — przecigcie i likwidacja pecherzy na istniejacym pokryciu z papy,
ocieplenie potaci plytami styropapy bezposrednio na istniejacym odpowiednio
przygotowanym pokryciu, wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036,

+ Kominy — do przemurowania z cegty klinkierowej w kolorze ceglastym, do wykonania
nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,

* Rynny i rury spustowe — do wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze
RAL7036.

UWAGA: W czasie wykonywania termomodernizacji $cian ostonowych nalezy odsungé
kielichy rur spustowych od budynku.
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14 Podstawowe zasady termomodernizacji

14.1 Informacje wstepne

Termomodernizacja jest procesem, ktéry ma na celu ograniczenie wydatkow energii na
ogrzewanie istniejgcych obiektow budowlanych, a wybudowanych, gdy obowigzywaty bardzo
liberalne normy cieplne.

Zakres prac termo renowacyjnych zalezy od:

*  Wieku budynku,

* Technologii, w jakiej budynek zostat zrealizowany,

» Aktualnego stanu technicznego elewacji.

Termomodernizacja przynosi wymierne korzysci, wprawdzie trzeba ponie$¢ jednorazowo
naktady finansowe, ale te naktady zwrdca si¢ w postaci duzo nizszych kosztoéw na ogrzewanie.
W budynkach mieszkalnych powstatych w okresie powojennym do okoto potowy lat
osiemdziesigtych zuzycie energii potrzebnej na ogrzanie 1 m? powierzchni budynku wynosi
okoto 360 kWh na 1 rok. Stan techniczny wigkszosci tych budynkéw spowodowany jest
przemarzaniem $cian zewnetrznych, nieszczelnosci okien, czy niesprawnej instalacji c.o.,
wentylacyjnej. W celu osiagnigcia jak najwigkszych efektow w oszczgdnos$ci energii cieplnej
budynek powinien by¢ poddany kompleksowej termo renowacji polegajacej na wykonaniu
nastepujacych robot:

* Ocieplenie §cian zewngtrznych,

* Ocieplenie stropdw nad niedogrzanymi pomieszczeniami,

* Ocieplenia stropodachow,

* Naprawa badz wymiana stolarki okienne;.

Z uwagi na rézne rozwigzania materiatowe i technologiczne poszczegolnych obiektow
podlegajacych termomodernizacji oraz rozny stan techniczne elementoéw budynku
termomodernizacja moze ograniczy¢ si¢ tylko do niektorych z wyzej wymienionych punktow.

Termomodernizacja ma na celu regulacje i poprawg 3 podstawowych problemow
dotyczacych wigkszosci budynkdéw wznoszonych w okresie powojennym zwlaszcza
powstatych od poczatku lat 50 do potowy lat 70 tj.:

» poprawienie izolacyjnosci powloki zewnetrznej gldwnie $cian 1 dachow w celu

zaoszczgdzenia energii na ogrzewanie, * eliminowanie zjawiska przemarzania $cian, °

polepszenie estetyki budynku.

Duzy nacisk na zmniejszenie strat energii, rozwoj technologii oraz wymogi Unii
Europejskiej powoduja zwigkszenie wymagan dotyczacych budynkow. Wobec tego wartosci
graniczne wspotczynnika przenikania ciepta okre$lone przez Warunki Techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie s3 wystarczajace by sprostaé
wspotczesnym wymaganiom energooszczednosci.

14.2 Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, w szczegolnosci z 6.11.2008),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
13 sierpnia 2013r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

*  PN-EN ISO 6946:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”,
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*  PN-ENISO 13790:2008 ,,Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chlodzenia”,
* PN-83/B-03430/AZ3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania”,
* Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewng¢trznych
budynkow, Warszawa 2002.

14.3 Wymagania

Wymagana izolacyjno$¢ cieplna przegrod zewnegtrznych, zgodnie z Warunkami
Technicznymi z 2017 r. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Opis przegrody

Wymagania
2013r.

Wymagania
2017r.

Wymagania
2021r.

Sciana zewnetrzna przy
ti>16°C

Umax=0,25 W/m?K

Umax=0,23 W/m?K

Umax=0,20 W/m?K

Sciana zewnetrzna przy
8°C <t; <16°C

Umax=0,45 W/m?K

Umax=0,45 W/m2K

Umax=0,45 W/m?K

Dachy, stropodachy i stropy
pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami

Umax=0,20 W/m?K

Umax=0,18 W/m2K

Umax=0,15 W/m?K

Stropy nad piwnicami
nieogrzewanymi i
zamknigtymi przestrzeniami
podpodlogowymi,

Umax=0,25 W/m?K

Umax=0,25 W/m?K

Umax=0,25 W/m?K

Okna (z wyjatkiem
polaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne

Umax=1 ,3 W/m?K

Umax=1 , I W/m2K

Umax=0,9 W/m?K

Okna na klatkach
schodowych

Umax=1,8 W/m2K

Umax=1,6 W/m2K

Umax=1,4 W/m2K

Okna potaciowe

Umax=1 ,5 W/m?K

Umax=1 ,3 W/m?K

Umax=1,1 W/m?K

Drzwi zewnetrzne, garazowe

Umax=1 ,7 W/m?K

Umax=1 ,5 W/m?K

Umax=1 ,3 W/m?K

15 Obliczenie wspolczynnika przenikania ciepta U

15.1 Stan istniejacy

Obliczenia z audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Marii Curie — Sktodowskiej 13 w Stupsku wykonany w kwietniu 2019 roku (audyt opracowany

przez firme Foton, ul. Portowa 13B, 76 - 200 Stupsk).
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Wyniki - Przegrody
Symbol D Opis materiaiu A e | cp R
m W/ (m-K) | kg/m3kJ/ (kg-K)| m2-K/W
COKOZ |Sciana zewnetrzna - cokéi
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840| 0,018
CEGLA-PEEN 0,2400(Mur z cegiy ceramicznej peinej na zaprawi 0,770/ 1800 0,880| 0,312
WAR.POW 0,0600(Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGEA-PEEN 0,1200(Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawi 0,770 1800 0,880| 0,156
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840| 0,018
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,854
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 1. 171
DACH [Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0200|Papa asfaltowa. 0,180( 1000 1,460| 0,111
SOSNA 0,0320(Drewno sosnowe w poprzek witdkien. 0,160 550 2,510| 0,200
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,451
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]: 2,217
S—ZEW |Sciana zewnetrzna - powyzej cokolu
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840| 0,018
CEGLA-PEEN 0,2400(Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawi 0,770 1800 0,880| 0,312
WAR.POW 0,0600|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGLA-PEEN 0,1200(Mur z cegiy ceramicznej peinej na zaprawi 0,770 1800 0,880| 0,156
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840| 0,018
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,854
Wspdiczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]: 1,171
S—-ZEW G |Sciana zewnetrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Podloga przylegila do sSciany: PODL-P
Wysokosé zagilebienia sciany przylegiej do gruntu 2: 1,75
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840| 0,018
CEGLA-PEEZN 0,2400(Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawi 0,770 1800 0,880| 0,312
WAR.POW 0,0300|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGLA-PEEZN 0,2400(Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawi 0,770 1800 0,880| 0,312
TYNK-CW 0,0150(Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840| 0,018
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]: 0,908
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,748
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,572

15.2 Stan projektowany

Obliczenia z audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy
Marii Curie — Sktodowskiej 13 w Stupsku wykonany w kwietniu 2019 roku (audyt opracowany

przez firme¢ Foton, ul. Portowa 13B, 76-200 Stupsk).
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Wyniki - Przegrody
Symbol D Opis materialu A p | cp R
m W/ (m-K) [ kg/m3[kJ/ (kg-K)|m2-K/W
COKOZ ISciana zewnetrzna - cokdéi
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK—-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820( 1850 0,840| 0,018
CEGLA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawi O0,770| 1800 0,880| 0,312
WAR.POW 0,0600|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGLA-PEEN 0,1200|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawj 0,770 1800 0,880| 0,156
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840| 0,018
STY 0,032 0,1200|Styropian o wsp. przewodzenia ciepta 0.03 0,032 20 1,460| 3,750
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,604
Wspbélczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,217
DACH [Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0200|Papa asfaltowa. 0,180 1000 1,460| 0,111
STYROPAPA 0,2000|Styropapa 0,038 0,038 30 1,460| 5,263
SOSNA 0,0320|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510( 0,200
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,714
Wspdéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,175
S—ZEW |5ciana zewnetrzna - powyzej cokolu
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo—-wapienna. 0,820 1850 0,840| 0,018
CEGEA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawij 0,770 1800 0,880| 0,312
WAR.POW 0,0600|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGEA-PEEN 0,1200|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawij 0,770| 1800 0,880| 0,156
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840| 0,018
STY 0,032 0,1500|Styropian o wsp. przewodzenia ciepia 0.0 0,032 20 1,460| 4,688
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,542
Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,180
S—-ZEW G ISciana zewnetrzna przy gruncie

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

Podloga przylegta do sSciany: PODL-P

Wysokos¢ zagiebienia sSciany przylegiej do gruntu Z: 1,75

TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820( 1850 0,840| 0,018
CEGEA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawi 0,770 1800 0,880| 0,312
WAR.POW 0,0300|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGLA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawj 0,770 1800 0,880| 0,312
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820( 1850 0,840| 0,018
STY 0,032 0,1200|Styropian o wsp. przewodzenia ciepta 0.0 0,032 20 1,460| 3,750
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]: 1,835

Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 6,425

Wspdiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,156
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16 Projektowana charakterystyka energetyczna

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Mieszkalny
Stupsk, Sktodowskiej-Curie 13, 76-200 Stupsk
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 469,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 2384
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 238,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2384
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 238,4
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 238,4
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 238,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 868,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 491,4
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII €O, Ecoz [t CO2/(m? rok)] 0,075
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
PANEEUINAT RN STREFA I
STREFA KLIMATYCZNA
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©. [°C] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Ustka
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [w] 9 552,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [(w] 30071
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [} [w] 12 559,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA — Qgy [wj 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o W] 12 559,3
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 52,7
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Duy [W/m3] 25,6
— e SeGiu | EpoD
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,016 | Mg
|_ramach wspdlnotowego handlu
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 3,547 |m?
Energia elektryczna. 5,171 | kWh
wggmwﬂmm Energia elektryczna. 23,789 | kWh
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 2,994 |m?
Charakterystyka d: 2a pomoca prog Audytor OZC 6.9 Pro strona 1z 13
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TLOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB
LUB ENERGII Hen (m?"rok)
CHEODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACII
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

1] Unax POWIERZCHNIA
LP. :5vmao«. ' OPIS ’ RODZA) W/mK] Wsk] STAN | WT 2014 ]
1 | COKOL Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,217 P 19,98
2 | DACH Dach 25,2 cm Dach 0,175 0,200 P 7 133,40
3 | ISTROP Strop ciepto do gory 30,2 cm | Strop ciepto do gory 0,738 I 224,54
4 | PODL-P Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,405 I 224,54
5 | STROP Strop ciepto do dotu 22,0 cm Strop ciepto do dotu 1,667 I 112,27
6 | S-WEW 41 Sciana wewnetrzna 41,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,262 i 192,99
7 | S-ZEW Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,180 0,250 P 7 232,05
8 |S-ZEWG Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,156 P 30,18
66,0 cm gruncie
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS % [w/‘r‘",K] [#""';K] STAN | T 2014 mw‘?;ff”""‘
1 (DzZ Drzwi zewnetrzne LxH= 140,0x230,0 cm 0,75 1,500 P 3,22
2 | KLO3 Okno zewnetrzne LxH= 100,0x167,0 cm 0,75 1,500 P 1,67
3 |S03 Okno zewnetrzne LxH= 100,0x167,0 cm 0,75 1,100 1,300 P v 10,02
4 | SO4 Okno zewnetrzne LxH= 140,0x120,0 cm 0,75 1,100 P 1,68
5 [ SO5 Okno zewnetrzne LxH= 170,0x133,0 cm 0,75 1,100 1,300 P v 2,26
6 | SO6 Okno zewnetrzne LxH= 100,0x60,0 cm 0,75 1,100 1,300 P e 1,20
7 | SO7 Okno zewnetrzne LxH= 100,0x116,0 cm 0,75 1,100 1,300 P 7 232
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
ELEMENTY SKEADOWE SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
St SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA PIEC KAFLOWY (67%) 0,82
KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE -
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
(33%)
PRZESYE CIEPLA ZRODLO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek (67%)
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego (33%)
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka (67%) 0,76
CERER CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacja
centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K) (33%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
A OPIS ROCZNA
CIEPLE) WODY UZYTKOWE) SYSTEMU NS
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy (67%) 0,94
Kotly niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW (33%)
PRZESYE CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 0,87
bez obiegdw cyrkulacyjnych (67%)
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - bez obiegdw cyrkulacyinych (33%)
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika (67%) 0,93
Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 2001-2005 (33%)
WENTYLACIA
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 18 674,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 303914
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 1232,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 31624,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33430,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 698,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kWh/rok] 371289
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2384
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 238,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 238,4

weg

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 125117
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 22342,2
%azgmnm NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupoms  [KWh/rok] 826,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 23 168,2
%Rzgexgﬂmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 24576,5
mm NaAY Néieoomwmm:\ ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 2477,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 27 054,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 159,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 159,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 159,7
PARAMETRY PRACY [°C]

PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

PIEC KAFLOWY

Wi

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0,80
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NHg i

ZRODLO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 1,00
BUDYNKU NH.d /

OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPEA W 070
OBREBIE BUDYNKU MHe g

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO Nk, /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI NH,toti 0,56
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gaz

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qiynd [kWh/rok] 6162,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 8 049,2
m&me NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupomn  [KWh/rok] 406,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 8456,0
mg&mze NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 8 854,1
mmpg«;ggl NéYNCIHEODNAWIMNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 12205
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 10 074,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 78,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 78,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 78,7
PARAMETRY PRACY [°C]

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

Wi

1,10

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknieta komorg spalania i palnikiem

modulowanym - do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

NHg

0,87

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU

NH.d

1,00

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPEA W
OBREBIE BUDYNKU

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

NHe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

NH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI

NH,tot,i

0,77

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/plytowe - granica ogrzewania

12°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

el

[W/m?]

0,30

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH

tel

[h/rok]

8760

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACI i W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 8760
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WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ M [KWh/roKk] 5,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vi [m?/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACI Péacup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 8203,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 12 346,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 12 465,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24129,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 358,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 24 487,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 238,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 238,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 238,4
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en

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 5496,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5551,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 80,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5631,7
mgg{ws NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 16 654,8
m&ws NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 240,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 16 895,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 159,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 159,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 159,7

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU b 3,00

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0.99

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Nw.g 4

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 100

BUDYNKU Nw,d /

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw,tti 0,99
gaz
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 2707,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6 794,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 39,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 834,2
mmﬁgg?me NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 74742
upom’%g?ma NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 118,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 7 592,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 78,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 78,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 78,7

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy do 50 kW

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw,g

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - bez obiegéw cyrkulacyjnych

0,83

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw.d

Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 2001-2005

0,60

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw,s

0,80

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nw,oti

0,40
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POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK

Cel

[W/m?]

0,25

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK

tel

[h/rok]

270

NAPED POMOCNICZY i regulacia kotta do podarzewu cieptei wody - w budynki

budynki

T Sl e Rl e S e

o Ay do 250 m?

i
mﬁeg;m MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH T REGULACIT a W/m?] 1,40
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 310

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - BEZ WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH) Viwi [dm?/m?* dzier] 2,00
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY -8 [°C] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

L
L

UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1232,8 36984 91,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 119,6 358,7 8,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 13523 4 057,0 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 4 057,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 238,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2384
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 238,4

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

Wi

3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

PALIWA - wegiel kamienny
Q QX Q
eRIEANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 12511,7 22 342,2 24 576,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 12 511,7 22342,2 24 576,5
Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k“hQ/‘mk] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q o3 Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q
CHEODZENIE [kV\hQ/jrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kMQ/‘mk] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 12511,7 22 342,2 24 576,5
— —
PALIWA - Gaz ziemny
Q« Qe
OGRZEWANIE [kV\hQ)‘rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 6 162,5 8 049,2 8 854,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 6 162,5 8 049,2 8 854,1
Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kMQl‘mk] [kWh/rok] [kKWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kWWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2707,0 6 794,7 7 474,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2707,0 6 794,7 7 474,2
Q Q
iaan [k\AhQ/jrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
X Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k“hQ/’mk] (o] [RNgeck]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 8 869,5 14 843,9 16 328,3
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

SebHa L [kV\hQ/jrok] [kV\hQ/xrok] [kw?/prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 12328 36984
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1232,8 3 698,4
(o Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kMQ;‘, o] [kWhrok] [kWhirok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qx Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kV\hQ/jrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5496,1 5551,6 16 654,8
URZADZENIA POMOCNICZE 119,6 358,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5496,1 5671,1 17 013,4
Q QX Q
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q« Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw??‘r o] Dokl [kNrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 5496,1 6903,9 20711,8
STATYSTYKA POMIESZCZEN
TEMPERATURA POWIERZCHNIA KUBATURA
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC Q) fme] (]
1 | Klatka schodowa 1 11,7 32,0 45,6
2 | Piwnica 1 115 101,8 201,5
3 | Pokdj v 3 20,0 238,4 491,4
4 | Pom. pomocnicze bez okna 1 -16,0 96,9 129,7
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
[ Klatka schodowa 31,988

[ Pom. ponocnicze bez okna 96,878

I Piwnica 101,787
Pom. pomachicze bez okna | E POkGj 238,39
Piwnica l
Klatka schodowa |
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

[ Klatka schodowa 45,587

[ Pom. pomochicze bez okna 129,724

- [ Piwnica 201,538
Rl B Poks; 491,357

Pom. pomocnicze bez oknal

Klatka schodowa l

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESTAC N | | (o | (o | g | i | ™o | (oreg | ok | o | "
Styczen 31| 03 9,90 2,80 1,39 5,09 0,985 1,41 4,53 13,32 1,000
Luty 28| 0,2 8,72 2,31 1,26 4,96 0,977 1,97 4,09 11,32 1,000
Marzec 31| 33 8,14 1,88 1,39 4,19 0,935 3,44 4,53 8,14 1,000
Kwiecien 30| 51 7,03 1,25 1,35 3,74 0,857 511 4,39 522 1,000
Maj 31| 97 5,02 0,46 1,39 2,58 0,656 6,70 4,53 2,09 0,631
Czerwiec 30 | 14,4 2,64 -0,23 1,35 1,40 0,388 7,18 4,39 0,67 0,000
Lipiec 31| 16,2 1,85 -0,50 1,39 0,95 0,267 7,63 4,53 0,45 0,000
Sierpien 31| 164 1,76 -0,29 1,39 0,90 0,293 6,56 4,53 0,51 0,000
Wrzesien 30| 129 3,35 0,49 1,35 1,78 0,612 4,53 4,39 1,51 0,538
Pazdziernik 31| 93 5,22 1,28 1,39 2,68 0,854 2,91 4,53 4,22 1,000
Listopad 30| 52 6,98 1,94 1,35 371 0,955 1,79 4,39 8,09 1,000
Grudzien 31 21 8,73 2,60 1,39 4,49 0,981 1,10 4,53 11,68 1,000
W sezonie 365 | 7,9 69,35 14,00 16,38 36,47 0,665 50,33 53,38 67,23

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGIT W SEZONIE - OGRZEWANIE
— | il | | E— L
100 / @a ! m —
80 ‘ ‘
60
P ¢
209
0
-20
-40
gk ! : - - ks — ]
-804 ‘ / e L==22] §
QID ' Q,iw ' ng o Q\I/e - Qsl:ol Qilnt QH‘, nd '
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
oPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]
Okno zewnetrzne 19,03 5285 18,6
Dach 2,65 735 2,6
Podioga w piwnicy 16,38 4549 16,0
Strop ciepto do dotu 14,19 3940 139
Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor OZC 6.9 Pro strona 10 213
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OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Sciana wewnetrzna -0,18 -50 0,0
Sciana zewnetrzna 13,65 3791 133
Ciepto na wentylacje 36,47 10 132 35,6
RAZEM 102,19 28 382 100,0

Strop cieplo do dolu 13,9 % I

Podloga w piwnicy 16 % '
Sciana zewnetrzna 13,3 % |

Dach 26 % |
i wetrzna 0 % |
Strop cieplo do géry 0 % |
Okno zewnetrzne 18,6 % I
Cieplo na wentylacje 35,6 % |
[ Sciana wewnetrzna 0 % 3 Strop ciepto do géry 0 % = Dach 2,6 %

[ Sciana zewnetrzna 13,3 % Strop ciepto do dotu 13,9 % =0 Podtoga w piwnicy 16 %
[ Okno zewnetrzne 18,6 % L1 Ciepto na wentylacje 35,6 %

OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stofica 50,33 13981 48,5
Zyski wewnetrzne 53,38 14 827 51,5
RAZEM 103,71 28 808 100,0

Zyski wewnetrzne 51,5 %

[ Zyskiod storica 48,5 % Zyski wewnetrzne 51,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Charakterystyka 2a pomoca prog Audytor OZC 6.9 Pro strona 11713
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHind [kWh/rok] 18 674,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 303914
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomt  [KWh/rok] 1232,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 31624,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33430,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 36984
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 371289
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy4 [kWh/m?rok] 78,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 127,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKx [kWh/m?rok] 132,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 140,2
;angcs“r[xgg/g” ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 15,5
gdugcs;rxma\;vﬁlupomemwmxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 155,7

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;gt:dn&snr:(gyg‘mmzswwmxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
;%%Ngcmvgxupomsaowmts NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 8203,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 12 346,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 119,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 12 465,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 129,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 358,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 24 487,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 34,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 51,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 52,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 101,2
gqugcs"rlxcc;%e”umzewwmxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1,5
‘:’E)?dNC())CsNrIKCg:VNEﬂZAPOWEBOWAN[E NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/mzrok] 102,7

CHLODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

Audytor OZC 6.9 Pro
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 26 877,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 42737,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eajsei [kWh/rok] 1352,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 44 090,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 57 559,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4057,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 61 616,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 179,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 5.2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 241,5
;E?IIN&SNEK%VCEHZAPOTRZEBOWAME NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 17,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 112,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 184,9
ii%"&ﬂ'g?ﬁ"mmmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m2rok] 258,5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT p [KWh/m?rok] 105,0

2014
SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIESPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2014 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sa sprawdzane przez program).

Charakterystyka sporzad. 2a pomocg prog Audytor OZC 6.9 Pro
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17 Technologia prac termomodernizacyjnych scian budynku oraz przyjete

rozwigzania projektowe

Zaprojektowano termomodernizacje S$cian budynku przy zastosowaniu metody
lekkomokrej wedtug systeméw termomodernizacji

Wybdr systemu pozostawia si¢ do dyspozycji inwestora.

Przed wykonaniem termoizolacji $cian nalezy: zdemontowac istniejace elementy
wystajace z elewac;i.

W oparciu o dokonane obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” przyjeto
warstwy termoizolacja $cian ostonowych styropianem samogasngcym 1 styropianem
fundamentowym:

* $ciany fundamentowe i cokél - styropian fundament (styrodur) o gr. 12 cm
o wspolczynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/mK],

* Sciany oslonowe (powyzej cokolu) — styropian EPS 70 032 samogasnacy gar.
15 cm o wspolezynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/m?K],

» dach —styropapa — styropian samogasnacy gr. 20 cm o wspolczynniku przewodzenia
ciepla nie gorszym jak 0,038 [W/m?K], i naprezenia $ciskajace nie mniej niz
100[kPa]

UWAGA:
Termomodernizacja elewacji i ich fragmentow zgodnie z czes$cig rysunkowa.

Plyty styropianowe (powyzej cokotu) mocowac klejem ,,na placki” i kotki plastykowe z
rdzeniem stalowym i talerzykiem o $rednicy okoto 60 mm w ilosci 6 sztuk na m?.

W wyniku termomodernizacji budynku otrzymano nast¢pujace wspoOtczynniki przenikania
ciepta

» dla $ciany przy gruncie — U= 0.156 [W/(m?*K)]
» dla $cian ostonowych — cokot U= 0.217 [W/(m?*K)]
» dla $cian ostonowych podtuznych powyzej cokotu — U= 0.180 [W/(m%*K)]
> dladachu — U= 0.175 [W/(m?*K)]

Wymagania systemu termomodernizacyjnego:

> Do wysokos$ci 2 m powyzej poziomu terenu siatke zbrojaca klas¢ podwdjnie,

» Termomodernizacje detali elewacyjnych wykonaé¢ zgodnie z zalaczonymi
rysunkami,

» Termomodernizacje osciezy okiennych i drzwiowych wykona¢ zgodnie
z zalaczonymi rysunkami,

» Na dolnej krawedzi warstwy termoizolacji zamontowac¢ listwe startowa
z blachy aluminiowej, mocujac ja stalowymi kolkami rozporowymi.

Termomodernizacje wewnetrznych krawedzi osciezy okiennych i drzwiowych wykonad
za pomocg warstwy styropianu EPS 70 032 samogasnacego gr. 2 cm 0
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak 0,032 [W/mK]. Poniewaz ramy okienne
osadzone s3 w wegarkach, ktore praktycznie zakrywaja cale oscieznice nalezy zbi¢ warstwe
tynku znajdujaca si¢ na wewnetrznych krawedziach osciezy. Szerokos¢ osciezy 0 stanie
obecnym wynosi ok. 10 cm, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych $cian styropianem o
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gr. 15 cm zblizy si¢ ona do wartosci 26 cm. Ze wzgledow uzytkowych wartosci tej nie nalezy
przekracza¢. Wszystkie narozne krawegdzie okien nalezy zbroi¢ siatkg ~ z naroznikami.

18 Uporzadkowanie okablowania, kominkéw wentylacyjnych i innych

elementow zewnetrznych wystajacych poza lico elewacji

Na elewacjach wystepuje wiele elementéw zewnetrznych zakldcajacych harmonijny
wyglad elewacji, wykonanych przez indywidualnych lokatoréw tj. anteny, indywidualna
instalacja elektryczna, ktora nie spelnia wymogoéw bezpieczenstwa.

Pozostale elementy nalezy zdemontowac. Nowg instalacj¢ nalezy poprowadzi¢ w
porozumieniu z Zarzadca Budynku. Nowe przewody nalezy prowadzi¢ w torach kablowych w
grubosci styropianu.

Na elewacji szczytowej oraz tylnej znajdujg si¢ kominy od indywidualnych instalacji
grzewczych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych — do przebudowania wedtug odrebnego
opracowania oraz kominki wentylacyjne — do przetozenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie wystepujace na elewacji kominy od indywidualnych instalacji grzewczych — do
przebudowy wedtug odrebnego opracowania oraz kominki wentylacyjne — do przetozenia.

19 Wymiana stolarki okiennej

Nalezy zdemontowac istniejgce okna poprzez wymontowanie skrzydet, demontaz listwy

maskujacej, wymontowanie o$ciezy okien.
W sprawdzone 1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach.
Elementy kotwiagce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie
oraz w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mmna 1 m
wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy oSciezem, a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetdéw wykonywaé¢ po catkowitym osadzeniu i
uszczelnieniu okien.

Etapy montazu :

* Przygotowanie otworu w $cianie,

* Zdjecie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalnosci,

» Zdjecie skrzydta z oscieznicy,

*  Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony o$cieznicy,

* Wstawienie oscieznicy w otwor,

*  Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinow
(kliny musza by¢ usytuowane w narozach),

» Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna,

» Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze,

* Zdjecie skrzydta i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru,

» Zalozenie rozporéw pomiegdzy elementami o§cieznicy w celu uniknigcia przewezen,

*  Wypehienie pianka poliuretanowa szczeliny miedzy murem, a o$cieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia oScieznicy
pianka),

* Zdjecie rozpor 1 klindbw oraz zatozenie skrzydet,
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*  Wykonanie regulacji oku¢,
* Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klindw, miejsca po nich uzupehnic pianka,
» Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewng¢trznych krawedzi osciezy,
* Montaz parapetdow wewngtrznych i zewngtrznych, « Wykona¢ tynki osciezy.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezy. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a
murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
UWAGA:
* Wymiane¢ okien wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych".
*  Wymiana okien do piwnicy na nowe z mikrowentylacja w kolorze bialym.
* Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.

20 Wymiana drzwi zewne¢trznych

Nalezy zdemontowac istniejace drzwi poprzez wymontowanie skrzydet

1 wymontowanie osciezy drzwiowych.
W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonaé kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy o$ciezem, a o§cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Etapy montazu :

* Przygotowanie otworu w $cianie,

* Zdjecie z drzwi folii 1 sprawdzenie funkcjonalnosci,

* Zdjecie skrzydta z oscieznicy,

* Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy,

*  Wstawienie o$cieznicy w otwor,

*  Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klinow
(kliny musza by¢ usytuowane w narozach),

» Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnos$ci drzwi,

* Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze,

* Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru,

» Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewezen.

*  Wypehienie pianka poliuretanowa szczeliny migdzy murem a os$cieznicag w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy
pianka),

* Zdjecie rozpor 1 klindbw oraz zatozenie skrzydet,

*  Wykonanie regulacji okuc,

* Po zastygnigciu pianki 1 wyjeciu klindbw, miejsca po nich uzupeti¢ pianka,

*  Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawedzi oSciezy,

* Zamontowac progi, * Wykonac¢ tynki o$ciezy.
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Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezy. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a
murem wypekni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.

UWAGA:

Wymiane drzwi wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych".

UWAGA:

Wymiana drzwi na nowe drewniane o wygladzie zblizonym do pierwotnych.

21 Prace przygotowawcze przed termomodernizacjq

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowac $ciany.
Przygotowanie $cian polega na:

» Skuciu odparzonych fragmentow tynku,

* Doktadnym oczyszczeniu warstwy pylacej,

* Doktadnym oczyszczeniu pionowych i poziomych o$ciezy okiennych i drzwiowych,

* Doktadnym osuszeniu poditoza o duzym zawilgoceniu,

* Podtoze powinno by¢ nie zatluszczone, ,,nie zamarzni¢te” 1 wolne od wykwitow,

* Podloze nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujacym.

Podloze przeznaczone do termomodernizacji musi by¢: stabilne, no$ne, suche, czyste
1 pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepno$¢ materialdw mocujacych warstwe
izolacji termicznej np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.
Podtoze nie moze by¢ wykonane z materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym sktadnikiem zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego
funkcji lub skutecznosci catego zestawu.
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ prob odpornosci podtoza na:
* Scieranie otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny, oceni¢ stopien
zakurzenia, plaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu;
» skrobanie lub zadrapanie - stosujac metode siatki nacig¢ lub postugujac si¢ twardym
1 ostrym rylcem oceni¢ zawarto$¢ 1 no$nos¢ podloza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powlok.
* zwilzanie - szczotka lub pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza:
* test na rownos¢ i gtadkos¢ - przy pomocy laty min. 2m. pionem i poziomicg okresli¢
odchytki $ciany od ptaszczyzny sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie
poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do mocowania ptyt styropianowych nalezy wykonaé probe
przyczepnosci na wytrzymato$¢ podloza. Wytrzymato$¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ metoda
»pull off” uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego (min. 0,08MPa). Przy braku
takiego urzadzenia nalezy wykonac probe przyczepnosci. W tym celu do podtoza przykleja sie,
przy pomocy kleju systemowego, probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 10x10cm. Po 3
dniach odrywa si¢ recznie od podtoza sitg prostopadia do $ciany. Podloze nalezy uznaé za
nosne, gdy materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze.

PowyzZsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane
wyniki byly w peilni miarodajne i1 obiektywne.
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Kurz i pyl - oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
woda pod ci$nieniem - stosowac ci$nienie max.200 bardéw) i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Luzne resztki lub wylewki zaprawy - sku¢ 1 oczyscic.

Nierownosci, defekty - (odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ z testem réwnosci 1 gladkosci)
1 ubytki sku¢, zeszlifowaé, ewentualnie wyréwnac zaprawag wyréwnawczg z wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatlami podktadowymi z zachowaniem okresow kadencji.

Brud, sadza, thuszcz - zmy¢ woda pod ci$nieniem (stosowac ci$nienie max.200 bardéw) z
ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych srodkow czyszczacych, sptukaé czysta
woda 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Mozliwo$¢ wyrownania podtoza poprzez stosowanie
lokalnych ,,podklejek" z ptyt termoizolacyjnych jest nie dopuszczalne.

21.1 Naprawa spekanych $cian budynkow

Przed przystapieniem do naprawy spekan Scian budynku nalezy zbi¢ tynk w rejonie
uszkodzen. Naprawe, a tym samym wzmocnienie $cian przewiduje si¢ wykona¢ za pomoca
technologii elastycznych profili srubowych (ciggna, kotwy) ze stali nierdzewnej wklejanych w
wyfrezowanych szczelinach w  konstrukcjach murowych za pomoca specjalnych,
szybkowiazacych zapraw klejowych. W przypadku remontowanego budynku do napraw
spekanych $cian nalezy zastosowac profile o srednicy 8 mm. W celu przystapienia do naprawy
peknigtych $cian, nalezy wyfrezowaé w konstrukcji otwor o 4mm wigkszy od przyjetego profilu
stalowego. Szczelina nalezy wykona¢ na odpowiednia gltebokos¢ w zaleznosci od ilosci profili
(dla jednego profilu - 35mm, dla dwoch - 55mm, dla trzech - 7Smm). Minimalna dlugo$¢ profilu
poza przebieg rysy nie powinna by¢ mniejsza niz 50cm z obu stron. Nie nalezy stosowa¢ profili
krotszych niz 100cm. W przypadku gdy odlegtos¢ 50cm nie moze by¢ zachowana (okno,
naroznik $ciany) nalezy wykona¢ zagiecia profili (haki) o gigbokosci zakotwienia 15-30cm. W
przypadku wklejania kilku profili w szczelinie haki kotwigce powinny by¢ mocowane osobno.
Profile nalezy uktada¢ z zachowaniem rozstawu poziomego co 15-60 cm w przypadku naprawy
kilku spgkan. W przypadku dlugiego pionowego spgkania nalezy stosowaé rozstaw pionowy
profili co 30-45cm. Profile nalezy mocowac¢ na zaktad min. S0cm.

22 Opis prowadzenia robdt termomodernizacyjnych i hydroizolacyjnych

scian fundamentowych i cokolu
UWAGA:

Izolacja $cian fundamentowych dotyczy elewacji szczytowej — polnocnej oraz frontowej -
zachodniej.

Qd strony podworka piwnica poza obrysem $cian zewnetrznych budynku — poza zakresem
opracowania. W zwiazku z powyzszym zaprojektowano termomodernizacje elewacii tylnej od
poziomu zelbetowe]j plyty stanowiacej przekrycie pomieszczen piwnicznych.

Cokdét wykonaé na wszystkich elewacjach budynku. Wysoko$¢é cokolu w nawiazaniu do
wysokos$ci istniejacego cokoty elewacji frontowej.

* Demontaz istniejgcych chodnikow, utwardzen, opasek, schodéw wejsciowych,

*  Wykopy wzdtuz $ciany piwnicznej (do odsadzki fundamentu) szerokos$ci okoto Imetra i
glebokosci do 1,2 [m],

* Wykonanie wylewki betonowej z betonu B15W8,

* Prace przygotowawcze, (czyszczenie $ciany za starej izolacji),
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* Uzupetnienie $cian, szczelin, fug,

* Wykonanie wyprawy tynkarskiej wyrownawczej

* Wykonanie hydroizolacji z dwusktadnikowej masy izolacyjnej bitumiczno kauczukowe;j,
modyfikowanej tworzywami sztucznymi, o wysokiej elastycznosci, nie zawierajace]
rozpuszczalnikow organicznych,

* Wykonanie termoizolacji scian fundamentowych z warstwy styroduru o gr.
12cm mocowanego do $ciany punktowo masa izolacyjng bitumiczng, wraz z
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania wykopow, folig izolacyjng

*  Wykonanie termoizolacji $§cian cokotu z warstwy styroduru o gr. 12cm mocowanego do
Sciany wraz z wklejeniem dwodch siatek wzmacniajacych,

* Zasypanie wykopow,

* Odtworzenie chodnikéw, opaski betonowe;,

*  Wykonanie warstwy wykonczeniowej cokotu — plytki ceramiczne imitujace cegle w
kolorze ceglastym,

22.1 Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykop (recznie lub maszynowo) o szerokosci ~1,0 m do poziomu
posadowienia budynku uwazajac aby nie podkopa¢ fundamentu. Podczas prac nalezy zwrocic¢
uwage na uzbrojenie mogace wystepowaé w ziemi. Nalezy pamigta¢ o poziomach
kanalizacyjnych, przytaczach wody, kablach energetycznych oraz instalacji kanalizacji
deszczowej. Odkryta na pelng wysokos$¢ $ciang fundamentowag nalezy oczy$ci¢ szczotkg
druciana.

22.2 Wykonanie belki betonowej

Nalezy oczysci¢ 1 uzupetnic¢ ubytki w strukturze taw fundamentowych. Nalezy wykona¢
wylewke betonowa w celu umozliwienia poprawnego wykonania
izolacji $cian fundamentowych. Wylewke nalezy wykonac¢ z betonu konstrukcyjnego klasy
C20/25W8. Swiezo utozony beton nalezy zagescié recznie lub mechanicznie do takiego
stopnia, aby nie powstaty w nich pustki powietrzne. Wylewka ta ustabilizuje fundament w
rejonie posadowienia, zapobiegnie przedostawaniu si¢ wod opadowych do gruntu oraz
umozliwi szczelne przyklejenie papy termozgrzewalnej w rejonie posadowienia budynku.
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22.3 Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ czyste, nie przemarznigte i no$ne. Nalezy usung¢ z niego tluszcze, stare powtoki
malarskie, nacieki cementowe, srodki antyadhezyjne i1 inne luzne czg$ci znajdujace si¢ na nim. Podloze nie
moze by¢ uprzednio pokryte pakiem smotowym. W czasie obrobki nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura
powietrza i podtoza wynosita powyzej +5°C w celu zapewnienia prawidlowego procesu obrobki i
schnigcia. Nalezy usuna¢ wystajace czesci zaprawy. Odsadzki fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu i
ziemi. Wystajacg izolacje¢ poziomg nalezy krotko obcigé. Ostre krawgdzie nalezy fazowaé. Naroza
wewngtrzne, poziome i pionowe nalezy wczesniej wyokragli¢ zaprawg mineralng Ma to na celu ochrone
przed negatywnym ci$nieniem wody.

Jezeli masa izolacyjna obrabiana bedzie bezposrednio na murze, nalezy zwroci¢ na to uwage, aby to byt
mur pelnospoinowy.

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno profilowanych
wymagane jest wykonanie szpachlowania wypetiajacego przy uzyciu dwusktadnikowej masy bitumiczne;j.
Szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ na wyschnigta, zagruntowang powierzchni¢. Nalezy odczekaé, az
szpachlowanie wyschnie zanim przystgpimy do kolejnego etapu prac. Ubytki lub wglgbienia wigksze niz 5
mm nalezy wczesniej wypetni¢ zaprawa mineralng. W przypadku gdy nieréwnosci lub ubytki sa mniejsze
niz 5 mm mozemy bezposrednio wyréwnac je masag bitumiczng .

22.4 Obrobka:

Dwuskladnikowa masa bitumiczna dostarczana jest w opakowaniu zawierajacym dwa sktadniki w
odpowiedniej proporcji. Aby zostat odpowiednio rozrobiony, nalezy wsypa¢ sktadnik proszkowy
do sktadnika ptynnego i zamiesza¢ (nie odwrotnie).

Nalezy mieszac tak dhlugo wiertarka z mieszadlem, az powstanie jednorodna konsystencja.
Wymieszany material mozna obrabia¢ ok. 90 min.

Powloke izolacyjng zawsze naktadamy na zewnetrzne powierzchnie izolowanych fragmentow
budowli. Nalezy unika¢ sytuacji w ktorych wywierane jest negatywne ci$nienie wody powodujac
odrywanie izolacji od podtoza lub problemy z wysychaniem masy.

Do naktadania masy izolacyjnej uzywa sig¢ kielni, pacy lub agregatu natryskowego. Szczegdlng
uwage nalezy zwrécié na to, by wszystkie powierzchnie, jak 1 naroza wewngtrzne 1 zewngtrzne
byly doktadnie pokryte masg bitumiczna.

Grubosci warstw:

- W przypadku wilgotnosci gruntu/ wody nie bedacej pod cisnieniem nalezy nanie$¢ warstwe
okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubo$¢ warstwy po wyschnigciu),

- w przypadku wody infiltracyjnej nalezy nanie$¢ warstwe okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3
mm - grubo$¢ warstwy po wyschnieciu),

- w przypadku wody pod ci$nieniem nalezy nanie$¢ warstwe okoto 5 mm - warstwa mokra (ok. 4
mm - grubo$¢ warstwy po wyschnieciu).

Naktadanie powloki bitumicznej powinno odbywac si¢ w dwoch cyklach roboczych. Pod
warunkiem, ze pierwsza warstwa jest wyschnieta i zwigzana. Max. w jednym cyklu do 3 mm.

W sytuacjach gdy powtoke bitumiczng nalezy wzmocni¢, mozna zastosowac siatke z wtdkna
szklanego. Do wyschnigtej izolacji kleimy plyte termoizolacyjng ze styropianu ekstrudowanego.

22.5 Nakladanie kleju

Metoda odwodowo - punktowa.
Metoda stosowana w przypadku nierownosci podtoza do 10 mm. Na plyte
termoizolacyjng nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledni¢ nierowno$ci podioza i
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mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 lub 2 cm). Nalezy zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podtoza (przy wigkszych  nierdwnosciach
nalezy stosowaé zréznicowane grubosci izolacji).

Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasma
zaprawy 1 dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
$rednicy.

Uwaga: zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy
na podloze.

22.6 Montaz plyt termoizolacyjnych

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejaca nalezy przycisnaé¢ do $ciany
i lekko ja przesuna¢ w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ utozenia najnizszego
pasa na wypoziomowanej listwie startowe;j.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach" na mijank¢" - mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania o$ciezy otworow. Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie np. drewniang
paca o duzej powierzchni. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie plyt
dociska¢ szczelnie do siebie. Po zwigzaniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypeti¢ klinami
z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z zastosowaniem
plyt styropianowych - do ich wypetienie mozna uzy¢ mas uszczelniajagcych. W celu uniknigcia
powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przyci$nigciu plyty, a przed przyklejeniem
nastepnej, usung¢ nadmiar kleju.

Uwaga: Klej nie moze si¢ znalez¢ na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych ptyt i1 ich potowek zachowujac ich przewigzanie.
Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wygniecionych czy potamanych. Nie dopuszczalne
jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw w
elewacjach.

22.7 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby
unikna¢ zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej poprzez zastosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

22.8 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase¢
klejaca 1 rozprowadza si¢ ja roOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe
z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa z siatki zbrojacej. Na
tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sig¢ siatke zbrojaca i zatapia si¢ jg przy uzyciu
szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Do wysokosci 2 m powyzej poziomu
terenu siatke zbrojeniowa uktada¢ nalezy podwoijnie.

22.9 Warstwa wykonczeniowa cokotu z plytek ceramicznych imitujacych cegle

Warstwa wykonczeniowa cokolu z ptytek ceramicznych imitujacych cegte w kolorze
dopasowanym do istniejgcego cokotu.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow,
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gatunku 1 odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc,
wiekszg niz polowa plytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, tat¢ aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego
rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycije
klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podioze gladka krawedzig pacy a nast¢pnie
»przeczesuje” si¢ powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢
zgbow pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni phytki.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznosci od rodzaju 1 réwnos$ci podtoza oraz rodzaju 1 wielko$ci ptytek wynosi
okoto 4-6 mm.

Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza plytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docis$nigciu 1 ,,mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania pltytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny poca gumowsa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnagé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sig¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gladka gabka.

Jezeli na powierzchni $ciany wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych
0 powierzchni porowatej.
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Dla podniesienia, jako$ci oktadziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajduja si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogga by¢ takze ptytki.

22.10 Zasypanie wykopow

Wykop zasypa¢ gruntem z wykopu z zageszczaniem warstwami co 15 cm uwazajac aby
nie przerwaé warstwy izolacji.

22.11 Wykonanie utwardzenia terenu

Odtworzy¢ opaske betonowa oraz chodniki wokoét budynku.
UWAGA:

Podczas wykonywania izolaciji pionowej nalezy odsuna¢ kielichy rur spustowych
ewentualnie naprawi¢ lub wymienié¢ przylacza do kanalizacji deszczowe].

23 Opis prowadzenia robdt termomodernizacyjnych $cian powyzej cokolu

UWAGA:
Termomodernizacji podlega elewacja frontowa - zachodnia, szczytowa — pétnocna oraz tylna —
wschodnia.

23.1 Przygotowanie zaprawy klejowej, masy szpachlowej klejacej

Masa klejaca powinna by¢ przygotowana na budowie, na biezaco wg receptury podane;j
przez producenta, czas zuzycia w warunkach budowy zalezy od temperatury i otoczenia
i wynosi 1,5 godz.

23.2 Nakladanie kleju

Metoda odwodowo - punktowa.

Metoda stosowana w przypadku nierownosci podtoza do 10 mm. Na ptyte nalezy
nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledni¢ nierowno$ci podtoza i mozliwa do potozenia
warstwe kleju (ok. 1 lub 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
plyty do podtoza (przy wigkszych nierownos$ciach nalezy stosowac zrd6znicowane grubosci
izolacji).

Po obwodzie plyty wzdhuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5 cm szerokosci pasma
zaprawy 1 dodatkowo w $rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
$rednicy.

Uwaga: zaprawe klejaca nalezy jedynie nanies¢ na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy
na podloze.

23.3 Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przyklejeniem plyt termoizolacyjnych nalezy
na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny.

Kazda plyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca nalezy przycisng¢ do $ciany 1 lekko ja
przesuna¢ w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenia najnizszego pasa na
wypoziomowanej listwie cokotowe;.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi,

Z przewigzaniem na narozach" na mijanke" - minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordéw. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie np. drewniang
paca o duzej powierzchni. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie phyt
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dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace
z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetnié¢
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach

z zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypehienie mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta mas uszczelniajgcych. W celu uniknig¢cia powstania otwartej spoiny pionowe]
nalezy po przycis$nigciu plyty a przed przyklejeniem nastepnej, usung¢ nadmiar kleju.

Uwaga: Klej nie moze si¢ znalez¢ na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych plyt i ich potéwek zachowujac ich przewigzanie.
Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wygniecionych czy potamanych. Nalezy zachowaé
przesuni¢cie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokosci min. 10cm.

Nie dopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw w elewacjach.

23.4 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nierownosci 1 uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej plaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob,
aby unikng¢ zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej poprzez zastosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

23.5 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy  Ilacznikéw
mechanicznych

Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikow z trzpieniem
z tworzywa sztucznego lub stalowym. Laczniki mechaniczne nalezy stosowac po wyschnigciu
zaprawy klejowej.

Laczniki mechaniczne do mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych powinny
zachowywac¢ wilasciwo$ci mechaniczne w niskich temperaturach, trzpien tacznika z tworzywa
sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z gléwka eliminujgca powstawanie
mostkéw cieplnych. Talerzyk $rednica min. 6 cm, powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajaca przyczepno$¢ zaprawy klejacej. Sposéb montazu wbicie lub wkrecenie.
[lo$¢ tacznikdw nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt./m?.

23.6 Elementy sztukatorskie

Zaréwno na elewacji frontowej jaki i elewacji tylnej zaprojektowano opaski okienne z
listwy styropianowej szerokos$ci 12 cm 1 grubosci 2 cm oraz parapet z profilu styropianowego
Glai listwy styropianowej szer. 5 cm.

Istniejacy gzyms podokapowy do oczyszczenia, wzmocnienia siatka i wykonczenia
strukturg malowang zgodnie z rysunkami architektonicznymi na kolor 0399 wedtug kolornika
firmy ,,BAUMIT”.

Projektowane elementy musza zosta¢ przykryte nowymi obrobkami blacharskimi z
blachy powlekanej w kolorze RAL 7036. Obrobki wykonywa¢ w warsztacie kazdorazowo
dostosowujgc do wymiaréw zdjetych na budowie. Obrobki taczy¢ na ,,ragbek stojacy”.
UWAGA:

Szczegoty wedtug rysunkéw architektonicznych oraz zakresu robdt budowlanych.
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23.7 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase
klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe
z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa z siatki zbrojacej. Na
tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatke zbrojaca i zatapia si¢ w niej przy
uzyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Do wysokosci 2,0 m powyzej
poziomu terenu siatke zbrojeniowa uktada¢ nalezy podwdjnie.

23.8 Tynk cienkowarstwowy

Niewlasciwe przygotowanie podloza stanowi jeden z podstawowych btedow popetnianych
w czasie prowadzenia prac tynkarskich. Zacieranie tynku natozonego na niestarannie
wyrownanym podtozu zawsze skutkuje niejednorodnym wygladem powierzchni elewacji.
Wykonywanie tynku na wilgotnym lub mokrym podktadzie doprowadza do zaburzen wigzania
spoiwa 1 w najlepszym przypadku do powstania biatych, wapiennych wykwitow lub
przebarwien. Zbyt wczesne pokrywanie tynkiem cienkowarstwowym = $wiezego,
niedostatecznie zwigzanego podtoza powoduje utrate przyczepnosci pomigdzy warstwami i
nalezy si¢ wowczas liczy¢ z odspajaniem tynku od podtoza.

Podloze dla tynkow cienkowarstwowych musi by¢ nos$ne (stabilne), czyste i1 suche.
Powinno by¢ takze rowne, pozbawione bruzd i zgrubien. Nalezy starannie uzupetni¢ wszelkie
ubytki, zwracajac szczeg6lng uwage na poprawnos$¢ krawedzi 1 obrobki otworéw po kotwach
rusztowania. Podktad zbrojony siatka mozna pokrywac tynkiem elewacyjnym nie wcze$niej niz
po 3 dniach od momentu wykonania podioza.

Powierzchnie zapylone, zakurzone lub brudne, przed wykonaniem tynku nalezy skutecznie

oczyscié, najlepiej wysokocisnieniowym strumieniem wody.
Podtoza tynkarskie nalezy zagruntowac. O ile producent nie zaleca inaczej, podtoze dla tynku
nalezy pokry¢ warstwg posrednig (czesto mylnie okreslang jako grunt) zwigkszajaca
przyczepno$¢ pomiedzy warstwami 1 regulujaca chtonno$¢ podloza. Preparat warstwy
posredniej dobieramy wytacznie na podstawie wskazan producenta tynku (powinna je zawiera¢
karta techniczna tynku). Nieodpowiednie przygotowanie materialu moze by¢ przyczyng
niejednorodnego wygladu tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach (niedoktadne
wymieszanie) moze to doprowadzi¢ do nieprawidtowosci wigzania 1 utraty spdjnosci warstwy
tynku. Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej jakichkolwiek,
nieprzewidzianych przez producenta dodatkow, np. przyspieszajacych lub opdzniajacych
wigzanie albo obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody zarobowej, powoduje zaburzenia
wigzania materialu 1 objawia si¢ najczeSciej utrata spdjnosci warstwy tynku oraz
przebarwieniami na jego powierzchni.

Suche mieszanki tynku nalezy mieszac z czysta woda w ilo$ci zalecanej przez
producenta, przy czym do kolejno przygotowywanych partii tynku nalezy dodawac te sama
ilos¢ wody. Gotowe masy tynkarskie starannie mieszamy przy uzyciu wolnoobrotowego
mieszadla,  unikajac spienienia materiahu. Utrzymanie jednorodnej
konsystencji przygotowywanego materialu zapewnia stosowanie tynkarskich mieszalnikow
slimakowych. W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest
zapewnienie czystosci stosowanej wody, pojemnikow i1 narzedzi. Warto pamigtac, ze
dostarczane przez producenta zaprawy oraz masy tynkarskie sg produktami praktycznie
gotowymi do uzycia i pod zadnym pozorem nie nalezy do nich dodawac¢ zadnych substancji
chemicznych. Dopuszcza si¢ jedynie regulowanie konsystencji materiatu przez dodatek wody
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okreslony w karcie technicznej tynku. Biedy popetniane podczas naktadania i zatarcia tynku
powoduja nieestetyczny wyglad elewacji, a w pewnych warunkach moga doprowadzi¢ do
powierzchniowych uszkodzen. Zbyt grube natozenie (niedostateczne $ciggnigcie paca)
zaprawy lub masy tynkarskiej praktycznie uniemozliwia prawidtowe zatarcie materiatu, a w
efekcie uzyskanie przewidzianego wygladu tynku. Ponadto nadmierna grubos$¢ tynku
prowadzi nieuchronnie do powstawania spekan skurczowych, a w konsekwencji do obnizenia
trwatosci fasady. Powaznym, cho¢ coraz rzadziej spotykanym btedem, jest przerywanie
tynkowania w trakcie pokrywania wigkszej powierzchni. Na gotowej elewacji bedag wowczas
widoczne wyrazne, nieregularne i nieestetyczne granice pomi¢dzy poszczegolnymi
powierzchniami tynku. Do podobnych efektow prowadzi niewtasciwa organizacja pracy ekipy
tynkarskiej, btedne rozstawienie tynkarzy na rusztowaniach i brak synchronizacji par
pracownikow na poszczegolnych pomostach rusztowania.

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ i1 rozprowadza¢ na tynkowanej powierzchni przy
uzyciu kielni i pac tynkarskich ze stali kwasoodpornej. Bezposrednio po natozeniu warstwe
wyprawy nalezy zaciera¢ pacami z tworzywa sztucznego, gabki lub filcu, w zaleznos$ci od
przewidzianej faktury tynku.

Nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe pracownikoéw, a prace zaplanowaé na pelnych
powierzchniach, najlepiej na wszystkich poziomach rusztowania rownoczesnie. W przypadku
elewacji o znacznych wymiarach trzeba wyznaczy¢ linie styku poszczegolnych pdl roboczych.
Wykonywanie tynku nalezy prowadzi¢ nieprzerwanie do krawedzi tynkowanych powierzchni
lub do wyznaczonych linii zmiany kolorystyki. Dla uzyskania jednolitego efektu wszyscy
pracownicy powinni stosowaé t¢ sama technike, narzedzia i kierunek zacierania, a postep
tynkarzy na poszczegdlnych poziomach rusztowania nalezy zsynchronizowa¢. Niestaranne
wykonczenie na krawedziach i na styku elewacji z innymi elementami budynku pozostaje wcigz
istotnym czynnikiem obnizajacym estetyke tynkow cienkowarstwowych. Powracanie do
zatartego wczesniej tynku w celu dokonania poprawek pogarsza tylko efekt powodujac
szczegoblnie niepozadane wygladzenia 1 przetarcia powierzchni.

Tynk w takich miejscach nalezy wykancza¢ sukcesywnie, w miar¢ zacierania powierzchni,
nie odkladajac tego na pozniej. W trakcie realizacji robdt elementy budynku sasiadujace z
tynkowanymi powierzchniami nalezy ostania¢, a w przypadku ich zabrudzenia bezzwlocznie
oczyszcza¢ nie dopuszczajac do stwardnienia zaprawy.

Wykonywanie  tynkdbw ~ w  nieodpowiednich ~ warunkach  atmosferycznych
(cieplnowilgotnosciowych) zdarza si¢ szczegdlnie w koncowym okresie sezonu budowlanego,
w obliczu niskich temperatur i drastycznie podwyzszonej wilgotnosci powietrza oraz w czasie
letnich upatéw. Wigzanie spoiwa tynku ulega wowczas znacznym zaburzeniom, a skutkiem
tego sg najczesciej biate lub jasnoszare wykwity 1 naloty wapienne, za$ w przypadku zalewania
przez wode deszczowa wyplukiwanie spoiwa i pigmentu z objetosci tynku.

Zaburzenia wigzania spoiwa nastgpuja juz w temperaturach ponizej +5°C. Tynk
zamarznigty w okresie wigzania nalezy uwaza¢ za catkowicie bezwarto$ciowy, poniewaz
proces wigzania wowczas niemal catkowicie ustaje, a zmiany objetosci wilgotnego materiatu
zwigzane z oscylowaniem temperatury wokol 0°C prowadza do jego mechanicznego
zniszczenia.

Tynki cienkowarstwowe mozna wykonywa¢ w zakresie temperatury powietrza od +5 do
+25°C . Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robot w czasie opadoéw atmosferycznych, intensywnego
wiatru oraz w przypadku zapowiadanego w przeciagu 24 godzin spadku temperatury ponizej
0°C . Nie wolno wykonywa¢ tynku na elewacjach silnie nastonecznionych, a w okresie
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pierwszych 24 godzin jego dojrzewania elewacj¢ nalezy ostania¢ przed bezposrednim,
intensywnym nastonecznieniem oraz opadami atmosferycznymi.

24 Wytyczne do wymiany obrobek blacharskich

Istniejgce obrobki blacharskie do demontazu i do wykonania catkowicie na nowo z
blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.
Wraz z montazem gzymsoéw podparapetowych zamontowaé¢ nowe parapety z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036 gr. 0,55 mm zagi¢tej do wlasciwego ksztattu. Nalezy zadbac
o doktadne wypehienie ewentualnych pustek pod parapetami co wyttumi dudnienie podczas
opadow. Wszystkie opierzenia i obrobki blacharskie zwigzane z remontem budynku nalezy
wymieni¢ stosujgc blache powlekang w kolorze RAL 7036 0,55mm w arkuszach taczong na
rabek.

25 Rynny i rury spustowe

Istniejace rynny i rury spustowe, nalezy zdemontowac, a po wykonaniu przewidzianych
prac termomodernizacyjnych i remontowych zamontowac nowe z blachy stalowej powlekanej
w kolorze RAL 7036. Nalezy odsung¢ kielichy rur spustowych.

26 Remont dachu

* Demontaz obrobek blacharskich nie nadajacej si¢ do uzytku,

* Demontaz rynien i rur spustowych,

» Impregnacja i wzmocnienie wi¢zby dachowej — uszkodzone elementy konstrukcyjne
drewnianej wigzby dachowej — krokwie, nalezy wzmocni¢ poprzez dwustronne nabicie
desek 3,2 x 18 cm,

* Przymocowanie blokdéw styropapy (plyty styropianowe jednostronnie laminowane papa
EPS 100 038, gr. 20 cm) za pomocg wkretow stalowych do desek 1 belek poddasza w
iloéci: 6 sztuk na 1m? w strefie krawedziowej, 3 sztuk na 1m? w strefie wewnetrznej, 9
sztuk na 1m? w strefie naroznej,

* Wykonanie $cigcia styropianu przy okapie,

* Montaz rynny dachowej potokragtej o $r. 15 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze
RAL 7036,

» Zamocowanie denek oraz lei spustowych,

» Wykonanie nowego pasa nadrynnowego z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,

* Zamocowanie kominkoéw wentylacyjnych,

* Przyklejenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej poliestrowej wierzchniego krycia
PYE PV 200S52,

27 Przemurowanie kominow z cegly klinkierowej

* Inwentaryzacja poszczegolnych  przewodow  kominowych  (wentylacyjnych,
spalinowych). W zwigzku z modernizacja systemu grzewczego w budynku (likwidacja
piecow kaflowych, piecykow gazowych) czgs¢ przewodow dymowych bedzie
funkcjonowata jako wentylacyjne. W opinii kominiarskiej nalezy wykaza¢ ktore
przewody mozna zlikwidowaé, ktore zmieni¢ podiaczenie do innych mieszkan,
kondygnacji oraz sposob zakonczenia w gtowce komina,

* Rozebranie komindéw do poziomu 30cm ponizej potaci dachowe;,

*  Wymurowanie kominéw o wysokosci zgodnie z inwentaryzacja oraz wytycznymi
kominiarskimi z cegly klinkierowej pelnej w kolorze ciemny braz, wytrzymato$é na
sciskanie 45 MPa, zachowujac odpowiednie ulokowanie otworéw (boczne dla
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przewodow wentylacyjnych oraz gorne dla spalinowych, na podstawie opinii
kominiarskiej). Do murowania oraz fugowania nalezy zastosowaé zapraw¢ murarska do
klinkieru zawierajacg tras

*  Wykonanie przeglowienia w przedostatniej warstwie cegiel,

* Wykonanie wylewki na kominie,

*  Wykonanie pokrycia wylewki na kominach papg termozgrzewalng wierzchniego krycia
PYE PV 200S52,

*  Wykonanie obrobek blacharskich,

* Montaz obejm stalowych pod anteny,

* Uszczelnienie silikonem pasoéw uszczelniajacych z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,55mm,

*  Whywiezienie i utylizacja gruzu

* Przystosowanie komindéw tylko jako wentylacyjne z klatkami wywiewnymi w
kuchniach, tazienkach i WC.

28 Elementy sztukatorskie

Zestawienie elementow sztukatorskich:

L.p. Nazwa Rozmiar Lokalizacja Uwagi
ELEWACJA FRONTOWA
Listwa styropianowa szer. Elewacja .
1. 62,5 mb Opaski okienne
12 cm frontowa
5 Listwa styropianowa szer. 137 mb Elewacja Element parapetu
5cm frontowa
Elewacja
3. Gla - parapet 17,4 mb frontowa Parapet
Listwa styropianowa szer. Elewacja Opaska wokot drzwi
4 6,6 mb .
12 cm frontowa wejsciowych
ELEWACJA TYLNA
Listwa styropianowa szer. Elewacja -
5. 52,4 mb Opaski okienne
12 cm tylna
6. Listwa styropianowa Szer. 12.0 mb Elewacja Element parapetu
5cm tylna
Elewacja
7. Gla - parapet 15,5 mb tylna Parapet

Profile ze styropianu EPS 200 powleczonego elastyczng masg sztukatorska odporna na spgkania,
uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne

UWAGA:
Przed zlozeniem zamowienia sprawdzi¢ wymiary na budowie.

29 Materialy budowlane do prac termomodernizacyjnych

W celu poprawnego wykonania  prac
nalezy uzy¢ nast¢pujacych materiatow:

termomodernizacyjnych
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29.1 Materialy podstawowe

> tyropian samogasngcy fasadowy EPS 70 032 gr 15cm— $ciana zewngtrzna
powyzej cokotu,

> styropian fundamentowy ( sturodur) gr 12cm- polistyren ekstrudowany XPS —
cokot 1 Sciana fundamentowa.

> zaprawa klejowa, mineralny na bazie cementu, Ziarnisto§¢ maks.: 1,2 mm,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK, Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej u: 15- 18, Gestosé nasypowa suchego produktu: 1580 kg/m?

> klej do zatapiania siatki: max. Wielko$¢ ziarna: 0,8mm, Wspotczynnik przewodzenia
ciepta A: 0,80 W/mK, Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18

> siatka zbrojgca z wtdkna szklanego - gramatura od 150 do 174g/m?

> podktad tynkarski,

> tynk elewacyjny: wodoodporny, paroprzepuszczalny, mineralny tynk
cienkowarstwowy o parametrach: Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (28 dni): >1,5N/mm?,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,8 W/mK, Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej p: 15-18, Struktura : baranek gr 2mm

> farba elewacyjna farba na bazie zywicy silikonowej, o podwyzszonej odporno$ci
na zabrudzenia i zwigkszong ochron¢ przed grzybami, glonami i1 plesnig. Kolorystyka
zgodnie z projektem budowlanym.

1.1 Materialy pomocnicze

Wszystkie materiaty pomocnicze dopiera¢ zgodnie z systemem producenta materiatow

podstawowych
. zaprawa tynkarska,
. zaprawa wyrownujaca,
. emulsja do gruntowania.

1.2  Elementy uzupelniajace

Wszystkie materialy uzupehiajace dopiera¢ zgodnie z systemem producenta materiatow podstawowych

. listwy cokotowe,
. narozniki aluminiowe z siatkg
. kotki montazowe z metalowym trzpieniem z

wydtuzonym trzpieniem rozpierania.
. krazki — zaslepki ze styropianu
Dzieki temu czasteczki wody 1 brudu nie maja mozliwosci wnikania w powierzchnig
elewacji, za$ wiatr, deszcz, $nieg powodujg ,,erozj¢” zanieczyszczenia i przyczyniajg si¢ do
samooczyszczania powierzchni.
Odpornos¢ uktadu termoizolacyjnego na uderzenia w stanie powietrzno-suchym dla
catego systemu dla systemu na styropianie min. 3J — ten parametr jest bardzo istotny
w przypadku elewacji narazonych na duzg ucigzliwos¢.
29.2 Materialy pomocnicze

» zaprawa tynkarska,
* zaprawa wyréwnujaca, « emulsja do gruntowania.
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29.3 Elementy uzupehiajace

* listwy cokotowe,

* listwy narozne, * kotki plastikowe.

29.4 Styropian EPS 70 032 fasada
* Opis

Sa to ptyty biate lub ,,w kropki”, produkowane metoda spieniania polistyrenu i przeznaczone
do wykonywania izolacji cieplnych $cian, w tym do wykonywania ocieplen fasad. Pltyty moga
by¢ produkowane w wersji z bokami ptaskimi lub frezowanymi umozliwiajagcymi uktadanie ich
,ha zaktadke”. Plyty standardowo produkowane sg w wymiarach: dlugosé: 1000 mm,
szerokos$¢: 500 mm, grubos¢: od 10 mm, a nastepnie co 10 mm.
*  Montaz

Plyty styropianowe nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacja
Techniczng i Jakosci RTQ ITB 1260/2013, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym. Po przymocowaniu do $ciany zewnetrznej, ptyty nalezy niezwlocznie przykry¢
warstwa elewacyjna: warstwa zbrojona i tynkiem w systemach ocieplen, ptytami elewacyjnymi
w Scianach trojwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed bezposrednim
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (promieniowanie UV), ktore destrukcyjnie
wplywaja na powierzchni¢ styropianu. W przypadku dhugotrwalej ekspozycji na czynniki
atmosferyczne wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ zottawym nalotem. W takiej sytuacji,
przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ocieplen metoda ETICS (BSO, lekka-
mokra), warstwe te nalezy usunagé za pomocg papieru $ciernego lub tarki do szlifowania. Na
powierzchni ptyt nie powinno by¢ luznych czastek ostabiajacych przyczepnos¢ kleju do
styropianu.

Do przyklejania ptyt styropianowych fasada stosowac klej poliuretanowy do styropianu (razem
z tacznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu uniwersalny. Do wykonywania warstwy
zbrojonej stosowac klej uniwersalny szary lub klej uniwersalny biaty oraz siatke o gramaturze
od 150 do 174g/m?

Uwaga! Nie stosowa¢ plyt w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajacymi
destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro),

itp.

29.5 Styropian fundamentowy ,,Styrodur”

* Opis
Sa to ptyty styropianowe w kolorze biato-pomaranczowym. Wyprodukowane
z odpowiednio wyselekcjonowanego surowca, zawieraja pomaranczowy filtr ochronny. Plyty
styropianowe XPS ,styrodur” majg parametry spetniajgce wymagania nowoczesnej izolacji
termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyréb jest w bezposrednim
kontakcie z woda przez dlugi okres czasu, w potaczeniu ze zmiang temperatury. Ptyty moga
mie¢ rowniez bezposredni kontakt z gruntem 1 nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen. Plyty
moga by¢ produkowane w wersji z bokami ptaskimi lub frezowanymi umozliwiajagcymi
uktadanie ich ,,na zaktadke”. Standardowo produkowane sg ptyty w wymiarach: dtugos¢: 1000
mm, szerokos$¢: 500 mm, grubo$¢: 10 mm, a nastepnie co 10 mm.
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* Montaz

Ptyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacja
Techniczng 1 Jakosci RTQ ITB 1261/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym. Po przymocowaniu do $ciany zewngtrznej, ptyty nalezy niezwlocznie przykry¢
warstwa elewacyjna: (warstwg zbrojong i tynkiem) w systemach ocieplen - dla ptyt powyzej
poziomu gruntu oraz warstwa izolacji wodochronnej (folia PE lub kubetkowa) lub ziemig —
ponizej poziomu gruntu, w celu ochrony styropianu przed bezposrednim oddzialywaniem
warunkow atmosferycznych (promieniowanie UV), ktore destrukcyjnie wpltywaja na
powierzchni¢ styropianu. W przypadku dtugotrwalej ekspozycji na czynniki atmosferyczne
wierzchnia warstwa plyt moze pokry¢ si¢ zottawym nalotem. W takiej sytuacji, przed
wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ocieplen metodg ETICS, warstwg t¢ nalezy usungé
za pomocg papieru $ciernego lub tarki do szlifowania w taki sposob, by na powierzchni ptyt nie
bylo luznych czastek ostabiajacych przyczepnos¢ kleju do styropianu. Do przyklejania phyt
styropianowych XPS stosowac¢ klej poliuretanowy (razem z tacznikami mechanicznymi, ponizej
gruntu tylko sam klej poliuretanowy lub bitumiczny) lub klej do styropianu (tylko powyzej
poziomu gruntu). Do wykonywania warstwy zbrojonej stosowac klej uniwersalny oraz siatke
(klej 1 siatki tylko powyzej gruntu). Ponizej poziomu gruntu zaleca si¢ zabezpieczenie ptyt folig
kubetkowa lub inng dopuszczong do kontaktu ze styropianem.

Uwaga! Nie stosowa¢ plyt w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajacymi
destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro),

itp.

29.6 Styropapa

~

Przeznaczenie i zakres stosowania styropapy: Styropape stosuje si¢ przy wykonywaniu
izolacji termicznych dachow, tarasow oraz czes$ci podziemnej budowli. Styropapa moze by¢
uktadana na gornej powierzchni wylacznie niepalnych stropodachéw (podioze z betonu, blachy
trapezowe, stare pokrycia z papy). Plyty styropapy mocujemy do podtoza przy pomocy klejow
oraz specjalnie dedykowanych do tego celu zestawow tacznikéw mechanicznych. Na styropape
mozna ktas¢ warstwy pap termozgrzewalnych.

Styropapa wystepuje w postaci ptyt laminowanych jednostronnie i dwustronnie .
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Zalety stosowania styropapy:
* jest lekka izolacja nie obcigzajaca konstrukcji dachu
* atwa w montazu
* wytrzymata na naciski powierzchniowe
* wodoodporna i niewrazliwa na dziatanie temperatury
* trwala i nie ulegajaca biodegradacji.

Styropapa jednostronnie laminowana w plytach

Plyta STYROPAPY sklada si¢ z ptyt styropianowych jednostronnie laminowanych papa
podktadowa na welonie z wiokien szklanych typu P 64/1200 o grubo$ci 2 mm, przy uzyciu
kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys plyty styropianowej wzdtuz jednego boku na
dhugosci i szerokos$ci tworzac zaktad Scm.

Wymiary handlowe plyt:
e 05mx10m+10mx1,0m
« 10mx20m

29.7 Nawiewniki okienne

W wymieniany oknach pomieszczen mieszkalnych zamontowaé nawiewniki higrosterowane z
czerpnig powietrza umozliwiajacg automatyczng regulacje przeptywu powietrza pod wptywem
zmiany poziomu wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu, z zachowaniem umiarkowanego
przeptywu od 8,6 do 30,1m*h @ 10 Pa, z zapewnieniem umiarkowanego tlumienia hatasu: Dn,e,w
(C;Ctr) = 34 (-1;0) dB,

30 Materialy budowlane do prac hydroizolacyjnych

W celu poprawnego wykonania prac hydroizolacyjnych nalezy uzy¢ nastgpujace
materiaty:

1.3 Dwuskladnikowa bitumiczna masa izolacyjna

« Opis produktu:

Izolacja bitumiczna z powtoka grubowarstwowa, dwuwarstwowg. Masa jest odporna na
starzenie si¢, liczne roztwory solne, stabe kwasy, jak réwniez wystepujace w ziemi agresywne substancje.
Mozna ja nanosi¢ na wszystkie podtoza mineralne, takie jak cegta silikatowa, cegla ceramiczna, bloczki
betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych.

W przypadku wilgotnosci gruntu/ wody nie bedacej pod cisnieniem nalezy nanie$¢ warstwe okoto 4 mm -
warstwa mokra (ok. 3 mm - grubo$¢ warstwy po wyschnieciu), w przypadku wody infiltracyjnej nalezy
nanie$¢ warstwe okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubos$¢ warstwy po wyschnigciu), w przypadku
wody pod ci$nieniem nalezy nanie$¢ warstwe okoto 5 mm - warstwa mokra (ok. 4 mm - grubo$¢ warstwy
po wyschnigciu).

30.1 Papa podkladowa G200 S40

Papa zgrzewalna podktadowa G200 S40 jest otrzymywana poprzez nasycenie
1 powleczenie z obu stron osnowy z tkaniny szklanej wysokiej jako$ci asfaltem oksydowanym
z dodatkiem wypekliaczy mineralnych. Wierzchnia strona papy jest posypana drobnym
piaskiem lub maczka chlorytowo-serycytowa, spodnia strona wstegi papy jest zabezpieczona
fatwo topliwa folig z tworzywa sztucznego. Wktadka nosna z tkaniny szklanej charakteryzuje
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si¢ wysokg odpornos$cia na rozerwanie i na uszkodzenia wynikajace z ruchéw konstrukcyjnych
podloza. Papa zgrzewalna podkladowa G200 S40 jest przeznaczona do wykonywania
wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczegolnosci jako warstwa podktadowa w
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa moze by¢ stosowana do wykonywania
izolacji wodoszczelnych 1 przeciwwilgociowych w podziemnych cze$ciach obiektow
budowlanych.

Pape przykleja si¢ do podloza metoda zgrzewania za pomoca palnika na gaz
propanbutan.

UWAGA: Konieczno$¢ wykonania zaktadow podtuznych i poprzecznych sprawia, ze
przy obliczaniu ilo$ci zamawianej papy nalezy uwzgledni¢ naddatek 10%-15% w stosunku do
powierzchni izolowanego podtoza.

WARUNKI UKELADANIA: prace dekarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyzej +5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Nie nalezy uktadaé papy
w przypadku mokrej powierzchni dachu, oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

WARUNKI STOSOWANIA: Wykonywanie izolacji wodochronnych powinno
odbywac si¢ wg projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanymi z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w  instrukcjach
producenta.

30.2 Papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV250 S52 jest produkowana z wysokiej jakosci asfaltow
modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowe stanowi wtoknina poliestrowa o duzej gramaturze, wysokiej
elastycznosci i bardzo duzej wytrzymatosci na rozerwanie. Powierzchnia zewnetrzna pokryta jest
gruboziarnista posypka mineralna, spodnia strona wstegi papy jest zabezpieczona tatwo topliwa folig z
tworzywa sztucznego. Wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ zaktadka zabezpieczona folig z
tworzywa

31 Uwagi koncowe

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych Kierownik
Budowy opracuje plan BIOZ, przeszkoli pracownikow. Wszelkie zmiany dotyczgce
zakresu wykonywanych robot, stosowanych materialdow Wykonawca uzgodni z
Inwestorem lub z osoba nadzorujacg z ramienia Inwestora. Roboty ulegajace zakryciu
nalezy zglosi¢ do odbioru. Wykonawca ma obowigzek uporzadkowa¢ po sobie teren
budowy.

Wszystkie materialy stosowane do remontu i termomodernizacji budynku musza
posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, wykonawca
powinien mie¢ Swiadectwo autoryzacji producenta systemu termomodernizacji, a prace
wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalnos¢: architektoniczna
Konstrukci mgr inz. POM/0212/PWOK/07
onstrukcja Michat Tyszka Specjalnoé¢: konstrukcyjno-budowlana
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Michat Tyszka Konstrukcje Budowlane Michat Tyszka

PRACOWNIA PROJEKTOWA 76-200 Shupsk
ul. Powstadicdw Warszawskich 1/2
tel. 660.882.601 NIP- 839-26%5-72-35

A www.tyszka.pl

32 Informacja o obszarze oddzialywania

DO PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA, REMONT BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 1176

Adres: ul. Marii Curie — Sktodowskiej 13, 76 - 200 Stupsk dz.
nr ewidencyjny 263/2, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

Inwestor: Miasto Stupsk, pl. Zwycigstwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie:

PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk

Zespol projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja jmgr inz. Michat Tyszka

Stupsk, kwiecien 2019 r. /aktualizacja sierpien 202 1r
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32.1 Ustalenie obszaru oddzialywania

Na podstawie art.34 ust.3, pkt.5 w zwiazku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z pdzniejszymi zmianami), informuje, iz
budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej 13
zostat postawiony na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 263/2 w obrgbie
ewidencyjnym 13, jednostka Miasto Stupsk.

Zachodnia i1 potnocna granica dziatki przebiega odpowiednio po elewacji frontowej oraz
szczytowej budynku objetego opracowaniem. Od strony poludniowej do budynku przylega
budynek numer 12 (numer ewidencyjny 1177). Wzdtuz elewacji frontowej — zachodniej
znajduje si¢ ciagg pieszy ulicy Curie — Sktodowskie;.

Dziatka graniczy z:

* Od zachodu — dziatka numer 256, obr. ewid. 13, (dziatka drogowa — ul. Marii Curie —
Sktodowskiej)

* Od wschodu — dziatka numer 263/1, obr. ewid. 13, (dziatka zabudowana budynkiem
ustugowym oraz budynkami gospodarczymi) oraz dziatkg numer 293 (dziatka drogowa
— ulica Swietego Piotra),

* Od potudnia — dziatka numer 264, obr. ewid. 13, (dziatka zabudowana budynkami
mieszkalnymi, garazowymi oraz gospodarczymi),

* Od potnocy — dziatka numer 261, obr. ewid. 13, (dziatka zabudowana budynkiem
garazowym), dziatka numer 262, obr. ewid. 13, (dziatka zabudowana budynkami
mieszkalnymi),

Projektowane prace termomodernizacyjne i remontowe prowadzone beda po zewngtrznym
obrysie budynku. W zwigzku z powyzszym, wszystkie trzy nieruchomosci znajdujg si¢ w
obszarze oddzialywania projektowych prac a na ich zaj¢cie nalezy bezwzglednie uzyska¢ zgode
wilasciciela.

W zwiazku z powyzszym oSwiadczam, iz zakres oddzialywania prowadzonych prac
obejmuje dzialke numer 263/2 bedaca wlasnoScia Inwestora oraz dzialki numer 256
(dzialka drogowa — ul. Marii Curie — Sklodowskiej) i dzialke budowlana numer 261 w
obrebie ewidencyjnym 13, na zajecie ktorych inwestor musi uzyskac¢ zgode wlasciciela.

Zespol projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja jmgr inz. Michat Tyszka

Strona nr 61



Michat Tyszka Konstrukeje Budowlane Michat Tyszka

PRACOWNIA PROJEKTOWA 76-200 Stupsk
ul. Powstacow Warszawshich 1/2
tel. 86088260 NIP- 839-265-72-35

wwwi.tyszka.pl

33 Informacja o planie BIOZ

DO PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA, REMONT BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 1176

Adres: ul. Marii Curie — Sktodowskiej 12, 76 - 200 Stupsk dz.
nr ewidencyjny 263/2, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

Inwestor: Miasto Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie:
PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk

Zespol projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis
] mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KOﬂStrUija Michat Tvszk Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
1IChat 1yszka 76-200 Stupsk, ul. Powstaficéw Warszawskich 1/2

Stupsk, kwiecien 2019 r. /aktualizacja sierpien 2021r
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33.1 Zakres robot calego przedsiewziecia
33.2 Zakres prac:

* Termomodernizacja i izolacja §ciany fundamentowej elewacji frontowej - zachodniej,

* Termomodernizacja i izolacja cokotu elewacji frontowej - zachodniej, tylnej - wschodniej i
szczytowej - potnocne;j,

* Termomodernizacja $cian powyzej cokotu elewacji frontowej - zachodniej, tylnej - wschodniej
1 szczytowej poinocne;j,

* Uporzadkowanie instalacji oraz komindéw na elewacji,

* Termomodernizacja potaci dachowych styropapa,

*  Przebudowa schodow wejsciowych od strony ulicy,

*  Wymiana drzwi wej$ciowych,

*  Wymiana drewnianej stolarki okiennej,

*  Przemurowanie komindéw,

*  Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej,

*  Wymiana parapetow oraz obrobek blacharskich na nowe z blachy powlekanej,

*  Przelozenie skrzynki elektrycznej w uzgodnieniu z zaktadem elektrycznym,

* Montaz skrzynki gazowe;j,

33.3 Kolejnosé wykonywanych robot:

¢ Ustawienie rusztowan,

* Roboty budowlane,

* Zdjecie rusztowan,

* Wykopy,

* Prace izolacyjne, ¢ Prace porzadkowe.

33.4 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek objety opracowaniem w zabudowie szeregowej, stanowi skrajny element pierzejowej
zabudowy ulicy Marii Curie — Sktodowskiej, zlokalizowany na terenie dziatki oznaczonej numerem
geodezyjnym 263/2 w obrebie ewidencyjnym 13. Na terenie dzialki objgtej opracowaniem poza
budynkiem numer 11 znajduje si¢ budynek mieszkalny numer 12 oraz zabudowania gospodarcze oraz
garazowe.

Od strony poludniowej przylega do budynku o numerze ewidencyjnym 1177 (ul. Marii Curie —
Sktodowskiej 12). Od strony zachodniej budynek graniczy bezposrednio z dziatkg drogowa numer 256
tuz przy ciagu pieszym.

Wzdhiz ulicy, po obu jej stronach, znajduja si¢ inne budynki mieszkalne wielorodzinne, ktére nie
stanowig niebezpieczenstwa dla projektowanych prac budowlanych.

Z uwagi na zabudowg¢ bezposrednio wzdhluz ciggu pieszego nalezy zabezpieczy¢ teren budowy
przed dostgpem o0sob postronnych oraz zapewni¢ bezpieczny dostgp mieszkancom wszystkich
nieruchomosci znajdujacych si¢ w sasiedztwie oraz uzytkownikom przylegtego chodnika.

33.5 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét

33.5.1 Roboty termomodernizacyjne

* ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

* potknigcie si¢ na tym samym poziomie,

* upadek z wysoko$ci — deskowanie, drabiny,

* spadajace przedmioty,

* kontakt z przedmiotami goragcymi — miejsce wykonywania robot spawalniczych,
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33.5.2 Roboty wykoiiczeniowe

* upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

* uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

33.5.3 Inne zagrozenia

* kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow,

* kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

* obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

* obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy,

* porazenie pradem elektrycznym - plac budowy w miejscach wykonywania robot
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

* zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

* hatas — prace rozbidrkowe,

* spaliny — wykonywanie izolacji

* promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce wykonywania prac
spawalniczych.

33.6 Szkolenia pracownikéw

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

» szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’”) powinien zapoznaé pracownikow
z zagrozeniami wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego,
szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
_ mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KonStrUija Michat Tvszk Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
1Chat 1yszka 76-200 Stupsk, ul. Powstancow Warszawskich 1/2
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