Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. ZAKRES ZAMOWIENIA

Zamoéwienie obejmuje budowe o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Zukowo.

Czes¢ 1 — Budowa oswietlenia drogowego w Baninie

Zadanie 1 - Budowa linii energetycznej oswietleniowej kablowej w Baninie ul.
Lawendowa, Cyprysowa (kontynuacja)

1. Zakres robot obejmuje:

1) stupy od istniejacego 15/3: 16/3; 17/3; 18/3;

2) shupy od istniejacego 3.5/2: 3.6/2; 3.8/2; 3.9/2; 3.10/2; 3.11/2; 3.12/2;

3) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x35mm? dtugosci 385 mb zgodnie z
dokumentacja projektowa ,

4) budowe nowych stupow stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w
ilosci 9 szt. zgodnie z dokumentacjg projektows;

5) montaz 9 opraw oswietleniowych typ LED spelniajacych wymagane parametry
o$wietleniowe ujete w dokumentacji projektowe;.

2. Podstawg do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa linii
energetycznej o$wietleniowej kablowej ~w Baninie ul. Swierkowa, Diamentowa,
Jasminowa, Lawendowa, Cyprysowa, Balladyny, Lipowa”.

3. Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

4. Po zakonczeniu robot wykonawca zwrdci zamawiajacemu calag dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).

5. Ulica Lawendowa i Cyprysowa sa utwardzone ttuczniem i gruzem.

Zadanie 2 - Budowa linii energetycznej o$wietleniowej kablowej w Baninie ul. Pszenna

(kontynuacja)

1. Zamoéwienie obejmuje wykonanie os$wietlenia drogowego W cze$ci ul. Pszennej w
Baninie.

2. Zakres robot obejmuje:

1) budowe stupow 1/2; 2/2; 3/2; 412; 5/2; 6/2; 712; 8/2; 9/2; 10/2,;

2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x35mm? dtugosci 359 mb;

3) budowg nowych sthupow stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w
ilosci 10 szt. zgodnie z projektem;

4) montaz 10 opraw o$wietleniowych LED o mocy 50W.

3. Podstawg do realizacji robdt jest projekt budowlany ,,.Budowa linii energetycznej
o$wietleniowej kablowej 0,4 kV w Baninie ul. Pszenna”.

4. Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;.

5. Po zakonczeniu robot wykonawca zwrdci zamawiajacemu catg dokumentacje projektowsa
(1 egzemplarz).

6. Ulica Pszenna jest utwardzona na catej dtugos$ci ptytami YOMB.



Zadanie 3 — Budowa o$wietlenia drogowego w Baninie ul. Rolnicza (kontynuacja)

1.

2.
1)

2)
3)

4)
2.
3.
4.

5.

ZamoOwienie obejmuje wykonanie os$wietlenia drogowego w cze$ci ul. Rolniczej w
Baninie.

Zakres robot obejmuje:

stupy od istniejacego 1/2: 2/2; 3/2; 4/2; 5/2; 6/2; 7/2; 8/2; 9/2; 10/2; 11/2; 12/2; 13/2;
14/2;

wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm? dtugosci 336 mb;

budowe nowych stupéw stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w
ilosci 13 szt. zgodnie z projektem;

montaz 13 opraw o$wietleniowych LED zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podstawa do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi
gminnej polegajaca na budowie linii kablowej oswietlenia 0,4kV w Baninie ul.
Rolnicza”.

Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

Po zakonczeniu robot wykonawca zwroci zamawiajagcemu cata dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).

Ulica Rolnicza jest utwardzona na catej dtugosci ptytami YOMB.

Zadanie 4 - Budowa o$wietlenia drogowego w Baninie ul. Zrédlana

L
2.
1)
2)
3)
4)
3.
4.
5.

6.

Zaméwienie obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego w czesci ul. Zrédlanej w
Baninie.

Zakres rob6t obejmuje:

stupy 16/3; 15/3; 14/3; 13/3; 12/3; 11/3; 10/3; 9/3; 8/3; 7/3; 6/3; 5/3;

wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm? dtugosci 500 mb;

budowe nowych stupéw stalowych wys. 8 m z wysiegnikiem na fundamentach
betonowych w ilosci 12 szt. zgodnie z projektem;

montaz 12 opraw oswietleniowych LED o mocy S0W.

Podstawa do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi
gminnej polegajaca na budowie linii kablowej o$wietlenia 0,4 kV w Baninie ul.
Zrédlana”.

Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;.

Po zakonczeniu robot wykonawca zwrdci zamawiajgcemu catg dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).

Ulica Zrodlana jest utwardzona na catej dtugosci ptytami YOMB.

Zadanie 5 — Budowa o$wietlenia drogowego w Baninie ul. Sportowa

1.

2.
1)

2)
3)
4)

ZamoOwienie obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego W czesci ul. Sportowej w
Baninie.

Zakres robot obejmuje:

budowe stupow 7/1 , 6/1 , 5/1 , 4/1 wraz z wiaczeniem do istniejacego stupa
o$wietleniowego ZN w ul. Ksiezycowej;

wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm? dtugosci 160 mb;

budowe nowych stupow stalowych 7 m na fundamentach betonowych w ilosci 4 szt.;
montaz 4 opraw o$wietleniowych LED o mocy 38W.



5.

6.

Podstawa do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi
gminnej polegajaca na budowie linii kablowej oswietlenia 0,4 kV w Baninie ul.
Sportowa”.

Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zwrdci zamawiajacemu cata dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).

Ulica Sportowa jest utwardzona na calej dtugosci ptytami YOMB.

Zadanie 6 — Budowa os$wietlenia drogowego w Baninie ul. Halna

1.
2.
1)
2)
3)

4)
3.

4.
S.

6.

ZamoOwienie obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego w czesci ul. Halnej w Baninie.
Zakres robot obejmuje:

od szatki o$wietleniowej SO31/3 do stupa 2/3;

wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm? dtugosci 76 mb;

budowg nowego stupa stalowego wysokosci 7 m na fundamentach betonowych w ilosci
1 szt. zgodnie z projektem;

montaz 1 oprawy o$wietleniowej LED 0 mocy 38W.

Podstawa do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi
gminnej polegajaca na budowie linii kablowej o$wietlenia 0,4 kV w Baninie ul. Halna”
Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zwrdci zamawiajacemu catg dokumentacje projektowsa
(1 egzemplarz).

Ulica Halna jest utwardzona na calej dtugosci ptytami YOMB.

Zadanie 7 — Budowa o$wietlenia drogowego w Baninie ul. Miodowa i ul. Miedziana

1.

2.
1)
2)
3)

4)
3.

ZamoOwienie obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego ul. Miodowej i Miedzianej
(czg$¢) w Baninie.

Zakres robot obejmuje:

budowe szafki sterowniczej oraz stupa 1/1;

wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm? dtugosci 12 mb;

budowg nowego stupa stalowego 6 m na fundamentach betonowych w ilosci 1 szt.
zgodnie z projektem;

montaz 1 oprawy oswietleniowej LED 0 mocy 38W.

Podstawa do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi
gminnej polegajaca na budowie linii kablowej o$wietlenia 0,4 kV w Baninie ul. Miodowa
i Miedziana”.

Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zwrdci zamawiajacemu cata dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).

Ulica Miodowa jest utwardzona na catej dtugosci ptytami YOMB.



Czes¢ 2 — Budowa os$wietlenia drogowego w Chwaszczynie, Przyjazni

I Lniskach

Zadanie 1 - Budowie o$wietlenia ulicznego w Chwaszczynie ul. Lesna (kontynuacja)

1. Zakres rob6t obejmuje:

1) wybudowanie stupow 3/1; 4/1 od istniejacego stupa 2/1;

2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x35mm? dtugosci 78 mb zgodnie z
projektem;

3) budowe nowych stupow stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w
ilosci 2 szt. zgodnie z projektem;

4) montaz 2 opraw oswietleniowych wykonanych w technologii LED, spelniajacych
wymagane parametry o§wietleniowe ujete w dokumentacji projektowe;.

2. Podstawa do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Przebudowa drogi
gminnej polegajaca na budowie o§wietlenia ulicznego w miejscowosci Chwaszczyno ul.
Lesna dz. nr 237 obreb Chwaszczyno gm. Zukowo”.

3. Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

4. Po zakonczeniu robot wykonawca zwroci zamawiajagcemu cata dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).

5. Ulica Leéna jest utwardzona na catej dtugosci asfaltem.

Zadanie 2 - Budowa os$wietlenia ulicznego ~w Chwaszczynie ul. Tuchomska

(kontynuacja)

1. Zakres robot obejmuje;

1) od stupa 3/2 — stup 4/2; 5/2,;

2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x35mm? dhugosci 87 mb zgodnie z
projektem;

3) budowe nowych stupow stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w
ilosci 2 szt. zgodnie z projektem;

4) montaz 2 opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii LED spelniajacych
wymagane parametry oswietleniowe ujete w dokumentacji projektowe;j.

2. Podstawa do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,.Budowa kablowej
linii o$wietlenia ulicznego 4 kV w miejscowosci Chwaszczyno ul. Tuchomska dz. nr
479/11, 486/19, 486/25, 492, 493/2 Gm. Zukowo”.

3. Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;.

4. Po zakonczeniu robdt wykonawca zwroci zamawiajgcemu calg dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).

5. Ulica Tuchomska jest utwardzona asfaltem.

Zadanie 3 - Budowa oswietlenie w Chwaszczynie ul. Kawelska i ul. Spacerowa

(kontynuacja)

1. Zamowienie obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego W czesci ul. Kawelskiej i ul.
Spacerowej w Chwaszczynie.

2. Zakres robot obejmuje:

1) Obwadd 1:

1.1) wybudowanie 1 slupa stalowego ocynkowanego - od stupa istniejacego 5/1 do 7/1;



1.2) wybudowanie linii kablowej YAKXS 4x35 mm dtugosci 110mb;

2) Obwad 2:

2.1) wybudowanie 1 stupa stalowego ocynkowanego — od stupa 6/1 do stupa 8/1;

2.2) wybudowanie linii kablowej YAKXS 4x35 mm? dtugosci 80 mb zgodnie z projektem;

3) montaz 2 opraw oswietleniowych LED o mocy 35 W spehiajgcych wymagane parametry
o$wietleniowe ujete w dokumentacji projektowe;.

2. Podstawg do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Oswietlenie osiedla
Jozefin w Chwaszczynie , Chwaszczyno, gm. Zukowo, dz. nr: 1153, 1184, 1222, 771/8,
771/48, 1137, 1131, 1165, 762”.

3. Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

4. Po zakonczeniu robot wykonawca zwrdci zamawiajacemu calg dokumentacje projektowsa
(1 egzemplarz).

5. Ulice Kawelska i Spacerowa sg utwardzone ptytami YOMB.

Zadanie 4 - Budowa oswietlenie Chwaszczynie ul. Rewerenda (kontynuacja)

1. Zakres robo6t obejmuje:

1) budowg od istniejacego stupa 3/1b stupow 4/1b; 5/1b; 6/1b; 7/1b;

2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKY 4x25mm? o dtugosci 160 mb zgodnie z
projektem;

3) budowg nowych stlupow stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w
ilosci 4 szt. zgodnie z projektem;

4) montaz 4 opraw oswietleniowych LED o mocy 35 W w Il klasie ochronnos$ci z redukcja
mocy.

2. Podstawa do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,O$wietlenie ul.
Rewerenda w Chwaszczynie dz. nr 40, 52/10, 97, 113/2 Chwaszczyno gm. Zukowo”.

3. Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

4. Po zakonczeniu robot wykonawca zwroci zamawiajacemu catg dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).

5. Ulica Rewerenda jest utwardzona na catej dtugosci ptytami YOMB.

Zadanie 5 - Budowa oswietlenia w Przyjazni ul. Okrezna (kontynuacja)

1. Zakres robot obejmuje:

1) budowe od stupa 3/2 stupow 13/2; 12/2; 11/23; 10/2; 9/2; 8/2; 7/2;

2) wybudowanie nowej linii kablowej YAKXS 4x25mm? o dtugosci 243 mb zgodnie z
dokumentacja projektowa,

3) budowg nowych stupow stalowych ocynkowanych na fundamentach betonowych w
ilosci 7 szt. zgodnie z dokumentacja projektowa,;

4) montaz 7 opraw oswietleniowych LED spelniajacych wymagane parametry
o$wietleniowe ujete w dokumentacji projektowe;.

2. Podstawg do realizacji robot jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowa linii
energetycznej oswietlenia kablowego 0,4kV Przyjazn ul. Okrezna”.

3. Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

4. Po zakonczeniu robdt wykonawca zwroci zamawiajgcemu calg dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).



5. Ulica Okrezna jest utwardzona ptytami YOMB.
Zadanie 6 - Budowa oswietlenia ulicznego w Lniskach ul. Widokowa (kontynuacja)

1. Zakres robot obejmuje:

1) wybudowanie nowej linii kablowej YAKY 4x 35 mm? o dlugosci 397 mb od szafki
o$wietleniowej do stupa 9/1;

2) budowg 5 nowych stupow stalowych ocynkowanych 2/2; 4/1; 6/1; 8/1; 9/1;

3) montaz 5 opraw oswietleniowych LED 50 W.

2. Podstawa do realizacji robét jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Projekt o$wietlenia
ulicznego w  miejscowosci  Lniska na terenie dz. 194,193/12, 193/13,
192/55,192/19,191/10, 191/6”.

3. Zamawiajacy przekaze do dyspozycji wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji
projektowe;j.

4. Po zakonczeniu robdt wykonawca zwroci zamawiajgcemu catag dokumentacje projektowa
(1 egzemplarz).

5. Ulica Widokowa jest utwardzona na catej dlugosci ptytami YOMB.

Wszystkie zadania

II. OBSLUGA GEODEZYJNA

1. Wszelkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjna, w tym wykonania map pomiaru
geodezyjnego powykonawczego oraz ich rejestracji, pokrywa wykonawca.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do  wykonania pomiaru  geodezyjnego
powykonawczego i wykonania map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — 3 kpl. i
przekazania jej zamawiajacemu na odbiorze robot — oddzielnie dla kazdego zadania.

3. Mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego nalezy zarejestrowa¢ W Starostwie
Powiatowym w Kartuzach - Wydziat Geodezji Os$rodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.

4. Wykonawca dokona ewentualnych dodatkowych uzgodnien, ktore beda niezbgdne do
zrealizowania zamowienia i pokryje ich koszty.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wytyczenie w terenie lokalizacji 1
posadowienia wszystkich elementéw robot sieciowych, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwem jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé
tego bedzie zamawiajacy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

6. Zamawiajacy pokrywa Koszty zwigzane z zawarciem umowy przytaczeniowej.

I11. OBOWIAZKI 1 ZADANIA WYKONAWCY

1. W ramach realizacji zamowienia Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowywania
w imieniu zamawiajacego wszelkich wnioskoéw, czy innej korespondencji jaka bedzie
niezbedna dla prawidtowej realizacji zamowienia (np. wniosek o zaj¢cie pasa drogowego
wraz z niezbednymi zatacznikami, wniosek o czasowe zajecie gruntu wraz z niezb¢dnymi
zatacznikami). Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu wnioski, czy inng korespondencje
konieczng dla realizacji zamowienia w wersji edytowalnej w formacie doc. (dokumenty
tekstowe) oraz odbierze od zamawiajacego podpisane wnioski, pisma po ich akceptacji w
terminie do 3 dni od dnia ich dostarczenia zamawiajacemu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca jest obowigzany do urzagdzenia zaplecza oraz jego zabezpieczenia na wiasny
koszt. Po zakonczeniu robot nalezy rozebra¢ pomieszczenia tymczasowe i uporzadkowad
teren, w tym tereny przylegte, z ktorych wykonawca korzystat podczas realizacji robot.
Pomieszczenia socjalne zapewni wykonawca.

Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezag wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania rob6t od chwili przekazania miejsca
realizacji robot az do odbioru.

Wykonawca w trakcie wykonywania robot ma obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo os6b
trzecich oraz jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstatle w zwigzku 2z
prowadzeniem robot. Wszelkie roszczenia jakie wplyng do zamawiajacego zwigzane z
realizacjg robot zostang skierowane do zalatwienia przez wykonawce.

Podczas realizacji zamowienia nalezy tak zorganizowaé prace aby zminimalizowac
ucigzliwosci. Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia ciaglosci ruchu kotowego
i pieszego w rejonie prowadzonych robot.

Wykonawca jest bezwarunkowo zobowigzany do zapewnienia dojazdu do przylegtych
posesji, umozliwienia dojazdu do firm, zapewnienia dostaw, odbioru $ciekow, odpadow,
dostawy wody oraz energii elektrycznej — nalezy zastosowac rozwiazania zastepcze.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé
przy wykonywaniu wykopow, ktoére wykonywac¢ nalezy recznie, a istniejace uzbrojenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie miejsca realizacji
robot. Wykonawca ustawi wszystkie znaki drogowe, tablice informujace o realizacji
robot 1 wprowadzonych ograniczeniach. Wykonawca odpowiada za organizacj¢ ruchu na
drodze w czasie prowadzenia robdot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ wszystkie znaki graniczne i zabezpieczy¢ je na
czas wykonywania robot.

Ewentualne uszkodzenia nawierzchni spowodowane pracami budowlanymi, zostang
naprawione przez wykonawcg¢ — uszkodzone ptyty, pobocza, nawierzchnia drogi
gruntowej, asfaltowej itp.

Plyty JOMB, ktore znajdujg si¢ na trasie sieci kabla energetycznego nalezy po demontazu
na czas budowy ulozy¢é ponownie na podbudowie piaskowo — zwirowej o grubo$ci
12 cm, zachowujac odpowiednie spadki poprzeczne 1 podiluzne ulatwiajace
powierzchniowe odprowadzanie wod opadowych (z zachowaniem warunkéw
okreslonych dla kazdego z zadan).

Nadmiar ziemi z wykopow, odpady budowlane, gruz, $mieci nalezy usuna¢ z placu
budowy, zutylizowaé¢ i wywiez¢ na legalne wysypisko lub zlomowisko — kosztem i
staraniem wykonawcy.

Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac si¢ do zapisow ,,Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Uzyte materialy i wyroby muszg spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepiséw w zakresie
wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie, sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych 1 znakowania ich znakiem budowlanym, Systemu oceny
zgodnos$ci 1 wymagan dla jednostek notyfikowanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze
wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane prawem,
aktualne swiadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione do tego
instytucje, dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzyteczno$ci publicznej, chyba, ze
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi — art. 10 ustawy Prawo
budowlane.



17.

18.

19.

Wszystkie aprobaty europejskiec muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski i byé
zaakceptowane przez krajowa jednostke notyfikowana.

Wymagane jest sporzadzeniec przez wykonawce Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Koszty opracowania Planu nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym. Jeden
egzemplarz Planu nalezy przekaza¢ zamawiajagcemu najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy. Plan musi zawiera¢ mapg z lokalizacjg inwestyc;ji.

Wykonawca sporzadzi dla kazdego zadania dokumentacje powykonawczg w ilosci 2 kpl.
I mapy pomiaru geodezyjnego powykonawczego w ilosci 3 kpl. (zarejestrowane w
Starostwie Powiatowym w Kartuzach - Wydzial Geodezji Osrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej).

. SPOTKANIA ROBOCZE

Zamawiajacy oraz Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zada¢ udziatu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omodwienia robdét do wykonania albo innych spraw
sygnalizujacych ewentualne nieprawidtowosci badz zagrozenia.

Z kazdego spotkania zostanie sporzadzony protokot, ktorego kopi¢ otrzymaja wszystkie
0soby obecne na spotkaniu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie o dzialaniach, ktore
nalezy podja¢ w zwiazku z realizacja zadania.

V. GWARANCJA I REKOJMIA
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10.

Wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot zamoOwienia
odpowiednio dla zadan obj¢tych kazdag z cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy wyznaczy co najmniej trzy terminy przegladow gwarancyjnych.
Przewidywane terminy przegladow gwarancyjnych:

po uptywie 6 miesiecy,

po uplywie 12 miesigcy,

przed uptywem terminu gwarancji.

Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

Wykonawca winien w ofercie okresli¢ dlugo$¢ okresu gwarancji. Dhlugos¢ okresu
gwarancji dla danej cze$ci zamowienia obowigzuje dla kazdego z zadan wchodzacych do
danej czesci zamowienia.

Wymagany minimalny okres gwarancji — 36 miesigcy.

Wymagany minimalny okres rekojmi — 24 miesigce. Postanowienia pkt 4 stosuje si¢
odpowiednio do okresu rekojmi dla poszczegdlnych zadan.

Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ z dniem zakonczenia czynnosci
odbioru koncowego kazdego z zadan.

W ramach rekojmi wykonawca bedzie odpowiedzialny za nieodptatne usunigcie
wszelkich wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi 1 wynikajg z:

nieprawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

dziatania lub zaniechania wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po uptywie terminu o
ktorym mowa w pkt 6, jezeli zgtosit wadg przez uptywem terminu r¢kojmi, a wykonawca
tej wady nie usunat.

Jezeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢gkojmi w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego, to zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt wykonawcy.




11. Wykonawca wystawi karte gwarancyjng na przedmiot odbioru (dla kazdego zadania) i
przekaze ja zamawiajagcemu podczas czynnosci odbiorowych. Wykonawca okresli
warunki gwarancji oraz co bedzie skutkowato jej utrata. Do karty gwarancyjnej
wykonawca dotaczy wszystkie kary gwarancyjne wystawione przez producentow.



