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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (okreslonej dalej skrotem ST) sg, zgodnie z [3], zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot zwigzanych z planowang inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji w przedszkolu miejskim nr 64 na
ul. Plac pod Lipami 2 w Katowicach.

1.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zgodnie z [4] w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.3. dla inwestyc;ji
okreslonej w punkcie 1.1.3. ST powinna by¢ rozpatrywana fgcznie z Dokumentacjg
Projektowg (okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych robat.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu realizacje inwestycji polegajgcej na remoncie elewaciji przedszkola
miejskiego nr 64 w Katowicach. Przedstawiona ponizej tabela zawiera podstawowy
podziat ogétu robdt zgodnego z DP oraz zwigzanymi z nig przedmiarami. Zgodnie z
[5] i [6] roboty okreslone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlinym
Stownikiem Zamdwien (okreslanym dalej skrétem CPV). W zestawieniu
przedstawiono poszczegolne, wtasciwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie robét
budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.

Szczegotowy zakres robot ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczgcych
poszczegdlnych branz, gdzie stanowig podstawe do okreslenia wymagan
dotyczgcych jakosci, bezpieczenstwa i innych.

Kod CPV Opis robot

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI
OBIEKTOW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

45111000-8 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE

45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
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45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45215000-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
OBIEKTOW BUDOWLANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ |
SPOLECZNEJ, KREMATORIOW ORAZ OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYGCH-

45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury,
2) budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach,
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;j,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku,
3) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa,
4) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki,
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
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pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,

6) budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego,

7) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym roboét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

9) urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

12) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

17) wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci,
okreslonej w rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

19) organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42),
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20) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdéw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

22) drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigecie po ich zakonczeniu.

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

24) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac;ji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

25) rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumiec akceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

26) laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

27) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

28) odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem DP.

31) rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

32) przedmiarze robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

33) czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesc obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

34) ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i ST.
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35) ZRU - nalezy przez to rozumie¢ Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane z godnie z [17], z
uwzglednieniem zmian, wynikajgcych z pézniejszych zmian aktéw prawnych, norm
itd., powotanych w [17];

a) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
I dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

b) Dokumentacja projektowa (DP)

Podstawg do wykonywania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem
okreslonym w pkt. 1.1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowe, DP wraz z
rysunkami uzupetniajgcymi, wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie z
DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo
potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodnosé z DP, ST oraz poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sktadac sie bedzie z czesci, dostarczonej przez Zamawiajgcego,
zawierajgcej:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robo6t budowlanych;

- przedmiary robot;

- informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajgce z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.
Oraz czesci opracowanej przez Wykonawce, zawierajgcej m.in.:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy;

- projekt dojazdéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy;

- projekt organizacji i harmonogram robat;

- projekt zaplecza technicznego budowy;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c) Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
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zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Ceny materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i
powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dyméw

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotworczych i
metali ciezkich

- znaczgcymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych.

- mozliwos$cig powstania pozaru.

f) Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

g) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz intereséw o0sob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i zawiadomic Inspektora
Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
I zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzgdzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska,
budynkdéw i budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt 1.1.5e

h) Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz dotyczgce przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w ten sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

i) Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktérych
moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt 21a [1] przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

j) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
W szczegolnosci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkow w nawierzchni, nieréwnosci, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz Sniegu itp.)

W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: znaki pionowe,
poziome, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggow
komunikacyjnych itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenhstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wigczone w Cene Ofertowa.

k) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru i Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
poszczegolnych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznosc i aktualnos¢
dokumentow dopuszczajgcych

Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastgpic jedynie za zgodag
Zamawiajgcego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy
i materiaty z rozbiorek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych
robét i nieutrudniajgcym ruchu drogowego.

1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzory
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

Humus i naktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
wywiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robaot niz te, do ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

1.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (Np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.2.7. Wymagania szczegotowe

W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng czesc¢,
przedstawione zostaty szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatéw,
specyficznych dla okre$lonego zakresu robat.

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniana bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot

1.3.2. Wymagania szczego6towe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegoOtowe wymagania sprzetowe.

1.4. TRANSPORT

1.4.1. Wymagania ogodine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu
budowy.

1.4.2. Wymagania szczego6towe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegodtowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegoOtowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
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1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z DP,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci z a ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementoéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i ST, a takze normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizaciji
Robat lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopow itd.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z
przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan
Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu mieszczag
sie w Cenie Ofertowe;.

1.5.2. Szczego6towe warunki prowadzenia roboét

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegodtowe wymagania dotyczgce warunkow prowadzenia robot.

1.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujgca:
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- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggng zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badanh.
Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.
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Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektowa Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
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wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie zostang przez
Wykonawce.

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz polskag
specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobow na podstawie krajowej deklaracji
zgodnosci.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

(1). Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

-17 -



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt remontu elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach przy ul. Plac pod Lipami 2

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robaot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenh robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do doboru roboét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektowa Nadzoru.

(4). Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6.9. Kontrola jakosci — wymagania szczegé6towe

W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika
wykonywania okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono
szczegotowe wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Zasady ogodlne

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym samym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora
Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
kosztorysowe,.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw, W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznik a do Rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdét, ktére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
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Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot ustalonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegodinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywania robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST | programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4 ,0dbiér ostateczny (kohcowy)".

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.
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1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/ dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruch ponosi
Zamawiajgcy.

1.10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W tekscie powotano sie na nastepujgce akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 207
p0z.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami);

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 75, poz. 690);

[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami)

[5] Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

[6] Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

[7] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
po0z.881);

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity)
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2078

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497);

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

[13] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw
Budowlanych. (Dz. U. Nr 180 poz. 1861);

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie
kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386);
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[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie
sposobu pobierania i badania prébek wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1387);

[17] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w
sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach
kontrolujgcych oraz notyfikowanych laboratoriach. (M.P. nr 50 poz. 858)

[18] Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3
kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich
Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z p6zniejszymi zmianami);

[19] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pdzniejszymi zmianami);

[20] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[21] Rozporzagdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca
2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[22] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Warszawa 1989, wydawnictwo Arkady;

2. ARCHITEKTURA
2.1. ZAKRES ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce jakosci, bezpieczenstwa i inne, dotyczgce wykonania
robot zostaty okreslone w rozdziale pierwszym, punkcie 1.1.3 oraz 1.1.5. niniejszej
specyfikacji.Ponizej przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczgce zakresu
robét dla branzy architektura.

Zakres robot:

2.1.0. Roboty rozbiérkowe budynku gospodarczego, zadaszen wtornych oraz
balustrad, krat okiennych

2.1.1. Renowacja elewacji tynkowanych

2.1.2. Renowacja cokotu

2.1.3. Renowacja kominow

2.1.4. Renowacja wiezyczki zegarowej

2.1.5. Renowacja elementow drewnianych

2.1.6. Wpykonanie zadaszenia doswiatlacza okien piwnicznych zaplecza

2.1.7. lzolacja doswiatlaczy

2.1.8. Renowacja elementéw zeliwnych, krat okiennych, wykonanie kwietnikéw
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2.1.9. Renowacja istniejgcej stolarki drzwiowej

2.1.10. Wymiana przewodow pionowych instalacji odgromowej
2.1.11 Renowacja schodow

2.1.12. Wymiana balustrad

2.1.13. Wymiana parapetow zewnetrznych

2.1.14. Wykonanie robot izolacyjnych scian piwnicznych
2.1.15. Remont posadzek

2.1.16 Renowacja scian tynkowanych piwnicy

2.1.17 Pozostate

2.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce jakosci, dopuszczen i inne, dotyczgce materiatow
wykorzystanych przy wykonywaniu wszystkich zakreséw robét, zostaty okreslone w
rozdziale pierwszym, punkcie 1.2. niniejszej specyfikacji.

Ponadto stosowane materiaty powinny miec:

-aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami PN,

-europejskie aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie ze
zharmonizowanymi normami europejskimi,

- Certyfikat lub deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatdw pod warunkiem uzyskania
takich samych efektéw dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

Ponizej przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczgce materiatow dla zakresu
robot jak w punkcie 2.1.

Lp. | Materiat Opis wymagan
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2.2.14. Wykonanie robét izolacyjnych scian piwnicznych

.01

Preparat krzemionkujgcy

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Jest ptynnym, ztozonym produktem zawierajgcym
hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego
Parametry w momencie dostawy:

- Gestosé: ok. 1,15 g/lcm?

- Odczyn pH: ok. 11

po stwardnieniu:

- Przepuszczalnosc¢ pary wodnej: > 90%

- Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w:< 0,5 kg/

.02

Rozlewna, mineralna zaprawa
iniekcyjna i wypetniajgca

Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg
wysoka odpornosc¢ na siarczany, wysokiej jakosci
spoiwo o niskiej zawartosci alkaliéw,

gestosé objetosciowa spoiwa: okoto 1,6 kg/dm?,
porowatosc¢: > 20% wagowych.

Kolor szary

Zapotrzebowanie wody 6,0 - 6,75 I/15 kg
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu

7 d: ok. 0,8 N/mm? 28 d: ok. 1,5 N/mm?
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Poczatek wigzania (20°C) > 8 godz.

Koniec wigzania (20 °C) > 10 godz.
Najwigksze ziarno < 0,2 mm Zawartos¢ porow
powietrznych < 10 % ob;.

Odczyn pH okoto 12

.03

Szlam uszczelniajgcy mineralny,
bardzo odporny na siarczany

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Wysokiej jakosci cementowy materiat hydroizolacyjny,
szczelny wobec wody pod cisnieniem w przypadku
negatywnego obcigzenia wodg,

bardzo odporny na siarczany,

doskonale przyczepny do podtoza i odporny na
rozwarstwienie,

wspomagajgcy schniecie dzieki przepuszczalnosci
pary wodnej,

odporny chemicznie wg DIN 4030 do stopnia
agresywnosci ,bardzo agresywny”,

spetniajgcy wymagania higieniczne dotyczace
zastosowan w strefie wody pitnej (atest PZH)
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: ok. 30
N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach: ok. 6 N/mm?
Nasigkliwosé kapilarna w24: < 0,1 kg/(m?h®?)
Wspoétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 200
Odpornos$¢ chemiczna (DIN 4030-1): XA2

.04

Tynk wyréwnawczy i
magazynujacy sole

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

tynk o ekstremalnej zdolno$¢ magazynowania soli
dzieki duzej zawartosci poréw aktywnych kapilarnie,
stosowany podczas renowacji starych budynkéw
porowatos¢ = 50 % objetosci,

przepuszczalnos¢ pary wodnej: wspotczynnik y < 18,
uziarnienie < 2.0 mm

wytrzymatosé na Sciskanie (po 28 dniach): 3,5 + 7,5
N/mm?2 (CS IlI).

.05

Masa uszczelniajgca do
uszczelnienia rur i kabli

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg

Trwale plastyczna, jednoskfadnikowa systemowa
masa uszczelniajgca do przejs¢ kabli. wodoszczelny i
szczelny dla gazéw 100%, odporna na czynniki
chemiczne.Uszczelnienie w kontakcie z wodg przez
pecznienie. Do stosowania w kontakcie bitumami.

.06

Faseta uszczelniajgca z zaprawy
wodoszczelnej

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Szybkowigzaca szpachléwka uszczelniajgca do
renowacji budowli. Wodoszczelna, szybka naprawa
wytoméw, zagtebien, wadliwych miejsc, otwordéw i jam
skurczowych na podtoZach mineralnych podczas
renowacji budowli Wodoszczelna szpachléwka do
spoinowania i pokrywania powierzchni w celu
wyréwnania gtebokich spoin i szorstkich powierzchni
muru. Szybkie wykonanie faset w miejscach potaczen
posadzki i $cian.

- Proporcje mieszania: 3,5 do 3,8 litra wody na 25 kg
proszku

- llo$¢ wody zarobowej: 14 do 15% wag.

- Konsystencja: odpowiednia do szpachlowania

- Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu:
30-45 minut

- Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

- Gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy: ok. 1,9 kg/l
- Wytrzymatos$ci: na sciskanie po 28 dniach: ok. 20
N/mm2

- Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m?+h*®
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- Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej h: < 200
- Odporno$¢ chemiczna do stopnia obcigzenia ,bardzo
wysokie*

.07

Elastyczna hydroizolacja

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Dwusktadnikowa hydroizolacja budowlana
Modyfikowana tworzywami sztucznymi powtoka
grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym.

Baza: polimerowo-bitumiczna emulsja ze specjalnymi
wypetniaczami

- Gestos¢ gotowej mieszanki: ok. 1,00 kg/dm3

- Konsystencja: pasta

- Zawarto$¢ ciat statych: ok. 80%

- Odpornos¢ na wysokie temperatury AIB: + 140°C

- Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 7 bar: spetnia
wymagania

- Czas schniecia: ok. 48 godzin 20°C/ 70 % wilgotnosci
wzglednej

- Badania przy cisnieniu szczelinowym wg programu
badan budowlanych: spetnia wymagania takZe bez
wkitadki zbrojgcej

- Zachowanie sie przy dziataniu nacisku: stata grubos¢
suchej warstwy

- Badanie przy obcigZeniu naciskiem > 0,3 MN/m2: >
80 %

- Grubo$é warstwy: 1 mm $wieZej warstwy = 0,8 mm
warstwy wyschnietej

- W przypadku piwnicy zastosowa¢ grubos¢ warstwy
dla wody napierajgcej 6 kg/m2. W przypadku faw
fundamentowych

zastosowaé grubos¢ 4 kg/m2

.08

Styrodur ekstrudowany 5cm XPS

Aprobata +Deklaracja zgodnosci z aprobatg
Ekstrudowana, twarda pianka polistyrenowa (XPS).
Jako materiat izolacyjny w istotny sposéb przyczynia
sie ochrony klimatu i
redukcji emisji dwutlenku wegla. Styrodur wyréZnia sie
duZg wytrzymatoscig na $ciskanie, niewielkg
nasigkliwoscig i doskonatg
izolacyjnoscig termiczng. Ponadto nie ulega rozktadowi
i jest tatwy w obrébce
grubosé 5 cm
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ad< 0,033 W/mK
Twardos¢ CS(10/Y) EPS 500
Opor cieplny  RD 1,50 m2 x KIW
Tolerancja grubo&ci T1 -2, +6 mm
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu
WL(T) <0,7%
Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji
WD(V)3 <3%
Petzanie przy $ciskaniu CC 180 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci DS(TH) + 5%
Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia
Sciskajgcego i temperatury DLT(2) <5%
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego > 100

.09

Mata ochronno-drenujgca (folia
kubetkowa)

Aprobata +Deklaracja zgodno$ci z aprobatg

Mata jest wyttaczang folig polietylenowg (z
wyttoczonymi kubetkami) z folig poslizgows i naklejong
widkning polipropylenowg. Zapewnia ona optymalng
ochrone hydroizolacji budowlanych. Stanowi
wystarczajgcg ochrone bitumicznych uszczelnieh przy
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niezgodnym z norma zasypaniu wykopu gling lub item.
taczniki mechaniczne do maty ochronno-drenujgce; -
kofki lub gwozdzie z podktadkami uszczelniajgcymi

Anrobata 4+ Noklaraecia zaodnodelzanraobata

DUTRNaracjua Zgoudnosor Z aprovatdg;

proooaw
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2.3. SKLADOWANIE, SPRZET | TRANSPORT

Srodki transportu kazdorazowo powinny posiadaé odpowiednie wyposazenie
stosownie do przewozonego fadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi
pojazdow. Duzogabarytowe elementy wykonywane w wytwérni przewozi¢ w
elementach o dtugosci dostosowanej do mozliwoéci przewozowych. tadunek nalezy
umieszczac rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Sktadanie materiatow wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy
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w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Przy sktadowaniu materiatow zachowac odlegtos¢ od ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m
od stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowac przejscie dla ruchu
pieszego oraz transportowego. Materiaty drobnicowe uktada¢ w stosy wysokosci
maks.2m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,
zwykle zgodnie z potozeniem po wbudowaniu.

Materiaty niebezpieczne magazynowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi przechowywania materiatow tatwopalnych.
Sprzet do wykonania robot wedtug mozliwosci wykonawcy.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Lp. | Materiat Opis wymagan
; i Lielnia. . s
COmeRtowa-poc-tynk ?“?5?3'“3 nveszad o-kielnia-Narzedzia-czyseic-ha

orzahn | : I h - e

Kielnia—CzyseiénaSwiezer
N4 Qintlea 2 wiltAlkna czklanann Ma&ed*i.a-_
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2.3.14. Wykonanie robét izolacyjnych scian piwnicznych

.01

Preparat krzemionkujacy

Narzedzia: Pompa do ci$nieniowego podawania
preparatu w otwory iniekcyjne, wyposazona w
rozdzielacz; waga (do odmierzania preparatu); pakery;
pompka, kompresor (do wydmuchiwania pytu z
otworow); lanca o srednicy i dlugosci dopasowanej do
otworu; wiertarka; generator mikrofalowy z anteng
tubowg (osuszanie), termometr bezkontaktowy, paca,
szpachla

Sktadowanie: Skfadanie materiatdéw wg. Asortymentu z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

Przy sktadowaniu materiatéw zachowac odlegtos¢ od
ogrodzenia 0,75m oraz 5,0m od stanowiska pracy.
Pomiedzy sktadowanymi stosami zachowac przejscie
dla ruchu pieszego oraz transportowego. Materiaty
drobnicowe ukfada¢ w stosy wysoko$ci maks.2m.
Materiaty niebezpieczne magazynowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
przechowywania materiatow tatwopalnych.

.02

Rozlewna, mineralna zaprawa
iniekcyjna i wypetniajgca

.03

Szlam uszczelniajgcy mineralny,
bardzo odporny na siarczany

Jak w pkt. 2.3.14.01

.04

Tynk wyréwnawczy i
magazynujacy sole

Jak w pkt. 2.3.14.01

.05

Masa uszczelniajgca do
uszczelnienia rur i kabli

Jak w pkt. 2.3.14.01

.06

Faseta uszczelniajgca z zaprawy
wodoszczelnej

Jak w pkt. 2.3.14.01

.07

Elastyczna hydroizolacja

Jak w pkt. 2.3.14.01

.08

Styrodur ekstrudowany 5cm XPS

Jak w pkt. 2.3.14.01

.09 | Mata ochronno-drenujgca (folia Jak w pkt. 2.3.14.01
kubetkowa)
. .
n2 DhAlci nadloaowe—aros Drzachauwnananin: w arvainalnvech analeavwaniach
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2.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizaciji i harmonogram robot oraz projekt technologiczny, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST i przepisami BHP

Podczas prac nalezy stosowac sie do przepisow i wskazéwek podawanych przez
producentow materiatow budowlanych.

Lp. Materiat Opis wymagan

2.4 1 Renowacjaelewacji-tynkowanyeh-
o - - . —
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2.2.14. Wykonanie robét izolacyjnych scian piwnicznych

.01

Preparat krzemionkujgcy

Usuna¢ tynk i/lub powtoke malarskg wewnatrz
piwnicy i parteru na wysokos$é co najmniej 80 cm
powyZej krawedzi zawilgocenia. W

przypadku lamperii -usung¢ tynk pod lamperig.
Uszkodzone spoiny wydtutowaé na gtebokos¢ co
najmniej 2 cm, suche powierzchnie

wstepnie zmoczy¢ i wykona¢ krzemionkowanie
gruntujgce polegajgce na spryskaniu preparatem
krzemionkujgcym rozcienczonym wodag

1:1 i pokryciu szlamem uszczelniajgcym.
Nastepnie naleZy zamkngé otwarte spoiny
zaprawg tynkarskg podktadowg
szerokoporowatg. Do

wykonania w murze iniekcji przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie naleZy wywiercié otwory
w odstepach 10-12,5 cm. Kat nachylenia ok.
25°. W przypadku $cian o wiekszej grubo$ci
naleZy wierci¢ bardziej ptasko, przy mniejszych
grubosciach bardziej stromo. Srednica

otworu zaleZy od stosowanej metody i wynosi
10-30 mm. Podczas wiercenia naleZy przebi¢ co
najmniej jedng spoine wsporng i, o ile to

jest moZliwie, zakonczyé wiercenie ok. 5 cm
przed drugg strong muru (nie wolno przebié¢
izolacji zewnetrznej).

Zasady iniekcji w wiercone otwory:

- Z wewnatrz

- dwustronnie w murach o gruboéci d > 60 cm
Mur zawierajacy pustki, np. mur dwupowtokowy
z sypkim wypetnieniem rdzenia, waskimi rysami
itp., naleZy najpierw wypetnié¢ zaczynem
zaprawy drobnoziarnistej/iniekcyjnej trasowej.
Najwczesniej po 7 dniach od wypetnienia
otworéw zaczynem iniekcyjnym (zaczyn musi
by¢

catkowicie stwardniaty) naleZy na nowo
wywierci¢ otwory. W przypadku muréw ze
szczegolnie duZg iloscig pustek moZna najpierw
wypetni¢ rzad otworéw zaczynem z zaprawy
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drobnoziarnistej iniekcyjnej trasowej , a potem
ok. 5 cm wyZej wykona¢ iniekcje preparatem
krzemionkujgcym hydrofobizujgcym.

W metodzie niskocisnieniowej (ok. 4-8 bar)
stosowane sg niskocisnieniowe pakery
iniekcyjne lub iniektory plastikowe. Jako
urzadzeh

iniekcyjnych uZywa sie opryskiwacza
systemowego z tgcznikiem sprzegajgcym oraz
pompy systemowe;.

Iniekcje naleZy wykonywaé metodg cisnieniowg
preparatem krzemionkujgcym wielokrotnie, aZ
do nasycenia.

20 L o

mineralny, bardzo odporny na
siarczany

.02 Rozlewna, mineralna zaprawa | Jak pkt. 2.2.14.01
iniekcyjna i wypetniajagca .
.03 Szlam uszczelniajgcy Wszystkie sciany stanowigce podioZe muszg

by¢ mocne, nosne i pozbawione skfadnikéw
dziatajgcych antyadhezyjnie, odspojonych lub
migkkich. Typowymi podtoZami sg mur i tynki
podktadowe.

Gruntowanie pod szlamowanie zapewniajgce
wgtebng ochrone:

Spryskac¢ calg powierzchnie matowo wilgotnego,
oczyszczonego podioZa preparatem
krzemionkujgcym rozcienczonym 1:1 woda, tak

- 65 -



Adelajda BELLA
Przekreślenie


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt remontu elewacji w Miejskim Przedszkolu nr 64 w Katowicach przy ul. Plac pod Lipami 2

aby

po powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu. Po
odczekaniu krétkiego czasu (co najmniej 15
minut) moZna kontynuowaé prace.
Wyrdéwnanie: W miejscach zagtebien np.
ubytkéw cegly, wydrapanych miekkich spoin,
wadliwych miejsc, gniazd Zwirowych lub
powierzchni o bardzo chropowatej fakturze
naleZy nanie$¢ pedzlem szlam jako warstwe
sczepng i bezposrednio na te warstwe sczepna,
$wieZe na $wieZe, nanies¢ szpachlowke
wodoodporng (nawet kilka centymetréw).
Naprawiane miejsca moZna natychmiast
wyréwnaé

kielnig, paca stalowg, pacg do zacierania lub
kielnig do spoinowania, tak aby uzyskac
zamknietg powierzchnie. W przypadku
wyréwnywania catej powierzchni naleZy
zastosowac tynk podktadowy. W miejscu styku
Sciany i posadzki wykona¢ fasete uszczelniajaca
z

zaprawy wodoodpornej uktadanej na $wieZg
warstwe sczepng ze szlamu. JuZ po 15-30
minutach moZna kontynuowaé prace.
Hydroizolacja:

Bezposrednio po przygotowaniu mieszanki,
zgodnie z zaleceniami producenta, naktadaé
szlam na catg powierzchnie technikg
szlamowania uZywajgc miekkiego pedzla. Po ok.
20 minutach (zaleZnie od podtoZa) nanie$¢
drugg warstwe szlamu w taki sam sposéb. W
przypadku obcigZenia spietrzajgcg sie wodg
przesigkajgcg lub wodg napierajgcg naktadaé
szlam w trzech cyklach.

Minimalna ilo$¢ szlamu naktadanego w jednej
warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubos¢ warstwy>
1mm).

Catkowita grubos¢ powtoki wykonanej szlamem

04—

nie moZe w Zadnym miejscu przekraczaé 5 mm.

PedioZepod-tynkpodikladeowy-musi-byénosnei-
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.05

Masa uszczelniajgca do
uszczelnienia rur i kabli

Jak pkt. 2.2.14.01

.06

Faseta uszczelniajgca z
zaprawy wodoszczelnej

Wszystkie $ciany i posadzki stanowigce podtoZe
muszg by¢ mocne, nosne i pozbawione
sktadnikéw dziatajgcych antyadhezyjnie,
odspojonych lub miekkich. Czyszczenie podtoZa
i usuniecie powtok malarskich wykonac¢ na catej
powierzchni, np. metodg strumieniowania
mgtawicowego (Rotec), na matych obszarach
takZe mechanicznie.

Miejscowe przecieki przez mur, z ptyngcg woda,
wstepnie uszczelni¢ preparatem
krzemionkujgcym.

Wstepne zwilZenie wykonuje sie zaleZnie od
wilgotnosci i chtonno$ci podtoZa. Mur z bardzo
nasigkliwych materiatéw (np. suche cegty
wapienno-piaskowe) naleZy moczyé
odpowiednio wczesniej i wielokrotnie! Szlam
stosowany jako warstwa sczepna naleZy
naktadac

zawsze na matowo wilgotne podioZe a nie na
podtoZe mokre, z potyskiem.

Gruntowanie: Spryska¢ catg powierzchnie
matowo wilgotnego, oczyszczonego podtoZa
preparatem krzemiokujgcym rozcienczonym 1:1
wodg, tak aby po powierzchni nie sptywat
nadmiar ptynu. Po odczekaniu krotkiego czasu
(min. 15 minut) moZna kontynuowa¢é prace.
Naprawa: W miejscach zagtebien np. ubytkéw
cegty, wydrapanych miekkich spoin, wadliwych
miejsc, gniazd Zwirowych lub powierzchni o
bardzo chropowatej fakturze naleZy nanie$é
pedzlem - szybkowigZacy- jako warstwe
sczepng i bezposrednio na te warstwe sczepna,
$wieZe na $wieZe, nanies¢ szpachléwke z
zaprawy wodoodpornej (nawet kilka
centymetréw). Naprawiane miejsca moZna
natychmiast

wyréwnag kielnig, pacg stalowg, paca do
zacierania lub kielnig do spoinowania, tak aby
uzyskac¢ zamknietg powierzchnie pod pdzniej
wykonywang warstwe hydroizolacyjna.

W miejscu styku Sciany i posadzki wykonaé
fasete uszczelniajgcg z uktadanego na $wieZg
warstwe sczepng ze szlamu.

Do wypetniania pojedynczych zagtebien oraz
wykonywania fasety zaleca sie stosowanie
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zaprawy w konsystencji gestoplastycznej a do
naktadania na cate powierzchnie konsystencje
bardziej plastyczng .JuZ po 60 minutach moZna
naktadac¢ powtoke hydroizolacyjng ze

szlamu.

Nie naktada¢ przy temperaturzeponiZej +3°C lub
na zamarzniete podtoZe. Po wykonaniu powtoki
uszczelniajgcej naleZy sprawdzi¢ czy nie

ma w niej wadliwych miejsc oraz chroni¢ przez
€0 najmniej 24 godziny przed czynnikami
atmosferycznymi (stonce, wiatr, deszcz, mréz)
atakZe utrzymywac¢ w stanie wilgotnym (np.
przez przykrycie folig).

.07

Elastyczna hydroizolacja

Nadaje sie ona na wszystkie mineralne podtoZa,
takie jak bloczki wapienno- piaskowe, cegta,
bloczki betonowe, beton, beton komadrkowy i
jastrych cementowy. PodtoZe musi by¢ czyste i
mocne jak réwnieZ wolne od olejow, smarow i
srodkow antyadhezyjnych do szalunkéw.
Dopuszczalne jest stosowanie na matowo
wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie aby
podtoZe byto wyspoinowane na petng spoine i
réwne. Wystajgce wypetnienia spoin i resztki
zapraw naleZy usungé. NaroZa i krawedzie,
szczegolnie na ptytach fundamentowych i
wspornikowych, naleZy zatama¢ wzglednie
sfazowac.

Zagtebienia > 5 mm, otwarte spoiny pionowe i
wsporne lub ubytki wypetni¢ odpowiednig
zaprawg wodoodporna.

Hydroizolacje zewnetrzne w istniejgcych
budynkach Odstoniete, istniejgce podtoZe
naleZy dokfadnie oczyscié. Usungé wszystkie
luzne czesci, zmurszate spoiny, odspojone tynki i
naprawi¢ zaprawg podkfadowg. Na takim
prawidtowo przygotowanym podtoZu prace
wykonuje sie tak samo jak w nowym
budownictwie. Istniejgce,

dobrze przylegajgce powtoki bitumiczne, po
wyschnieciu oczyszczonych powierzchni, naleZy
zagruntowac. Po catkowitym ulotnieniu sie
rozpuszczalnika (najwczesniej po 48 godzinach)
naktada sie w dwoch warstwach materiat
hydroizolacyjny.

Temperatura powietrza i podtoZa musi wynosié¢
min. +5°C. Nie pracowac¢ w bezposrednim stoncu
lecz zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
podczas robot tynkarskich wykonywac prace w
miejscach zacienionych lub w godzinach
rannych i wieczornych. Hydroizolacja w stanie
$wieZym jest nieodporna na deszcz i mroz.
Mase hydroizolacyjng grubopowtokowg
bitumiczno-polimerowg nanies¢ w dwéch
warstwach, do poziomu terenu. Masa o grubosci
6kg/m2 w przypadku piwnic i 4 kg/m2 w
przypadku faw fundamentowych.

.08

Styrodur ekstrudowany 5cm
XPS

Przyklejanie ptyt izolacyjnych na wyschnietym
uszczelnieniu zewnetrznych $cian piwnicznych.
Na oczyszczone podioZe nakleja sie klejem

do styroduru (masg hydroizolacyjng nie

- 69 -
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reagujgca ze styrodurem) catopowierzchniowo
ptyty izolacyjne do wyschnietej izolacji. W
zaleZnosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie
rownomiernie 6 do 8 punktow klejenia wielkosci
dtoni na odwrotnej stronie ptyty. NaleZy
przyklei¢ brzegi. W przypadku wody
wywierajgcej cisnienie klejenie
catopowierzchniowe. Ptyty sg klejone pionowo.
W rejonie wyoblen

naleZy je obcig¢ ukosnie. NaleZy uwaZaé, Zeby
ptyty staty mocno na wystepie fundamentowym.
W czesci cokotowej przykleja sie

punktowo plyty izolacyjne utoZone poprzecznie.
PowyZej gruntu umacnia sie dodatkowo ptyty
izolacyjne za pomoca dybli talerzowych.

.09

Mata ochronno-drenujgca (folia
kubetkowa)

Po catkowitym wyschnigeciu uszczelnienia uktada
sie mate ochronno-drenujgcg folig poslizgowg do
Sciany. Wtdknina musi by¢ zawsze od

strony gruntu.

Listwe zakohczeniowg mocuje sie w odstepach
ok. 25 cm, za pomocg dostepnych w handlu
srodkéw do mocowania, dopasowujgc do
przewidywanego poziomu terenu. W celu
zamocowania maty naleZy oddzieli¢ wtéknine od
folii kubetkowej w pasie ok. 10 cm i wciggngé
mate za klips listwy zakonczeniowej. Zeby
klipséw chwytajg folie kubetkowa i widknina jest
ponownie wyprowadzana nad klipsy. Na
zakohczenie uktada sie listwe zamykajgca
(naleZy ukryé jg pod kostkg brukowg). W
miejscach naktadania sie pasm maty, folie
danego

pasma naleZy wsungé pod wtdknine
przylegajgcego pasma. Po Sciggnieciu tasmy
ochronnej pasma sg sklejane ze sobg. Koncowe,
zamykajgce pasmo tgczy sie na co najmniej 30
centymetrowej szerokosci zaktadke z pasmem
pierwszym. W naroZnikach zewnetrznych
pasmo maty naleZy zawsze przed montaZem
zagig¢ wstepnie na catej dtugosci.
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2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacija
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osb6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci podczas
transportu,

- Sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc w to
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST. W przypadku, gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
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prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby, ktore:

1. Posiadajg oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz polskg
specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaty w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,B” w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objete sg krajowymi
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobow na podstawie krajowej deklaracji
zgodnosci.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny te cechy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Dopuszcza sie wyroby umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych
istniejacego znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Jakkolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.

Dokumenty budowy

(2). Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie §45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadza,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3). Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1-3
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
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- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

(4). Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktéore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesciowo
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét ustalonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Odbiér ostateczny (koncowy)

(1) Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosSC¢ wykonywania robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i programem
zapewnienia jakosci PZJ

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzagdzen,

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,odbior ostateczny robo6t".

Odbiory nalezy wykonywac dla kazdej operacji wykonywanej osobno jako
odbiory czesciowe, przy czym sporzgdza sie jeden protokot odbioru korncowego
odbioru po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub elementéw
dodatkowych.

Podstawg do odbioru robot sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru robét wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
- Swiadectwa dostaw materiatow,

- protokot odbioréw czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w
dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektows.
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2.7. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-65 /B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-65 /B-10101 Tynki szlachetne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN -998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw czesén:

Zaprawa tynkarska (od 01.02.2005)

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich.
Czes¢ 2. Klasyfikacja Srodowisk

PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Oznaczanie twardosci powtok metodg
otdbwkowag

PN-91/B-10130 Prefabrykaty budowlane Posadzkowe ptytki lastrykowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkoéw Wymagania i badania

PN-C-81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

chemiczne.

71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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