

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Komorowo**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RZAŚNIK
- 1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Rzaśnik
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668108
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Jesionowa 3
- 1.4.2.) Miejscowość: Rzaśnik
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 07-205
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 29 59 29 260
- 1.4.8.) Numer faksu: 29 59 29 285
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rzasnik.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnik.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ce69c2a-0733-11ec-b885-f28f91688073
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00233084/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-14 12:58

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

- 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00162969/01

- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego

## **ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

### **3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

### **3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

### **3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Komorowo

### **3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Komorowo” obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 1 360 m. Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach modernizacji drogi transportu rolnego w Komorowie obejmować będzie utwardzenie drogi poprzez wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego. Poprzez destruktu asfaltowy należy rozumieć materiał mineralno - bitumiczny rozkruszony do max 31,5 mm, w postaci okruchów wiązanych lepiszczem bitumicznym powstałym w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia. Destruktu użyty do realizacji zamówienia nie może być hańdowany dłużej niż 2 lata, musi pochodzić z górnych warstw frezowanego asfaltu SMA i zawierać co najmniej 80% pierwotnego lepiszcza masy asfaltowej. Na potwierdzenie spełnienia powyższych parametrów Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania pochodzenia i parametrów oferowanego frezu asfaltowego. Przebudowę jezdni w ramach modernizacji projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Komorowo: - kategoria drogi: droga wewnętrzna, - jednostka ewidencyjna: 143505\_2 Rząśnik, - obręb: 0008 KOMOROWO, - gmina: Rząśnik, - kategoria obiektu: XXV, - szerokość jezdni: 5 m, - łączna długość przebudowywanego odcinka drogi : 1 360,00 m. Zestawienie powierzchni: - nawierzchnia z drogi destruktu asfaltowego – 6 800 m<sup>2</sup>, - nawierzchnia poboczy jezdni z kruszywa naturalnego – 2 040,00 m<sup>2</sup>. Konstrukcja projektowanej drogi: - warstwa ścieralna z destruktu asfaltowego, gr. 12 cm po zagęszczeniu, - istniejąca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego, poszerzona odcinkowo do 5 m. Łączna grubość warstw nawierzchni: 12 cm.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

## **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-09-02

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
do 2021-09-30

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców**

**ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ART-TRANS Artur Ćwik**

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7621015728**

**4.3.3.) Ulica: ul. Kwiatowa 25L, Michałów-Grabina**

**4.3.4.) Miejscowość: NIEPORĘT**

**4.3.5.) Kod pocztowy: 05-126**

**4.3.6.) Województwo: mazowieckie**

**4.3.7.) Kraj: Polska**

**4.4.) Wartość umowy: 278385,90 PLN**

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00168222/01**

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak**

**5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-11**

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie**

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian: 1**

**5.4.2.) Numer zmiany: 1**

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

W związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 29.09.2021 r. o przedłużenie terminu realizacji wykonania zadania, spowodowane wystąpieniem opóźnienia niezależnego od Wykonawcy, na podstawie art. 15 r ust. 4 oraz art. 15 r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.), Strony za obopólną zgodą postanawiają dokonać zmiany w zakresie wydłużenia wykonania przedmiotu umowy w terminie do 11.10.2021 r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

Zmianie uległ termin wykonania przedmiotu zamówienia. Pierwotnie był termin- do 30.09.2021r., po zmianie - do 11.10.2021 r.

**5.4.6.) Wartość zmiany: 0**

**5.4.7.) Kod waluty: PLN**

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 278385,90 PLN**

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy