



Zn.spr.: SA.270.10.2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „**Budowa parkingu wraz z oświetleniem przy biurowcu Nadleśnictwa**”

Zmiana treści SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. Jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zmianie treści SWZ w niżej wymienionym zakresie:

W poz. 3 przedmiaru robót w kolumnie „*opis i wyliczenia*” podano opis i ilość robót do wykonania natomiast w kolumnie „*poszcz.*” oraz „*razem*” nie uwzględniono ilości robót

Jest:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3 d.1.2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej 8,50+17,50	m ²		

Zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3 d.1.2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej 8,50+17,50	m ²	26,000	26,000

W poz. 3 kosztorysu ofertowego w kolumnie „*ilość*” nie uwzględniono ilości robót

Jest:

Lp.	Podstawa pogardy	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
3 d.1.2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej	m ²	0,000		

Zmieniono na:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
3 d.1.2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej	m ²	26,000		

Bogumił Sobotka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Susz