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bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace wykonania |

odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegolowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,

uzupeldnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do
okre$lania ich standardu i jakosci.

Odstgpstwa od wymagar podanych w niniejsze] specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe

wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) | szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigca calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

14.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiece] niz dwach lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni calkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemysiowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportows,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych |
innych urzadzeri) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czgsci przedmiotow skladajacych sig na calosc uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe sluzace rekreacii codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

14.7. budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obigktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze




odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych ~ nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanegpo.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacii.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza |
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi

Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calosc¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowans,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakoriczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25, kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za




prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. |aboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
hiezbednych badar i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci ~ nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedacq autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolng do
spefniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz.

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie iwykonuje biezaca kontrole jakoscii ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspélzalezno$c czynnosci obslugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspoinego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
echnologicznej ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Slowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,




stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika glownego oraz slownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 .
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akeesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdlrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt,

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeéé graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacig projektowa i SST.
Wielkoéci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziau tolerancji. Cechy materialow |
elementow budowli musza byé jednorodne i wykazywat zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajacq jakosc elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosei i innych.




Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowna,

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsj.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawey.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposab uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty,

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementaw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegslowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédla spefniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spehia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnoénych wladz na pozyskanie
materialow  z jakichkolwiek zioz miejscowych, wlaczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanag przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkow
umowy stanowig inaczej.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i migjsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wiasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach




uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jedli - dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru,

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nigkorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentagji projektowsj, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
Sprzet bedaey wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
I gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptadii Inspektora nadzoru, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiagciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spelniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigZeri na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
pro jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za peina obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentaci projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.




9.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

I wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte
ha wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych,

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczage realizacji robt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robst. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq
projektowg, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:
- organizacjg wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
- Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie bada),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
~ sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek, legalizacia i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekii.
Inspektor  nadzoru  bedzie  przekazywa¢  Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych.
ezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogq wplynaé tiemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy




Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajq tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika iopatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow roboét,
« wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
+stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
ub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
(4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,




¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

@) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspeklora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang,
poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
Kosztorysowej przedmiarze robot.

1.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beds zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw robat
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu




Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
llosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru,
Gotowos¢ danej czeéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo§¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
awierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.
Qdbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (iloci)
oraz jakoSci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowoé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija p
rojektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakod¢ wykonywanych robot w  poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace Iub
zamienne),
3. protokoly odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoly odbiorow czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaly),




1. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgedne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na  znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, owietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwaranji
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogoine
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacii projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
+ warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
« wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddow i organizacii ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie czenstwa
ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna kowar i
drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymeczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,




(b) utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
yrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
0goblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczagcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. - w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r, - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem remontu sportowej nawierzchni poliuretanowej ORLIKA przy

ul. towieckiej w Lesznie, wraz z infrastrukturg techniczna.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czeé¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umoiliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem remontu sportowej nawierzchni  poliuretanowe] boiska
wielofunkcyjnego.

Wyodrebnic nalezy:
- miejscowg naprawe istniejgcej podbudowy ET
- wykonanie nawierzchni systemu poliuretanowego zmieszanego z granulatem EPDM mechanicznie za pomocy

natrysku w kolorach - niebieskim i zielonym.
- malowanie linii segregacyjnych boisk do pitki recznej, koszykowki i siatkowki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4,

Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg natrysku. Nawierzchnia musi
spetniac minimalne parametry podane w "opisie rohat"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotycz ce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Oznaczenia materiatow i elementéw niezbednych do wykonania nawierzchni powinny by¢ zgodne z
normami wyrobéw, w ktorych podany jest wymagany zakres oznakowania, lub powinny zawiera¢ np. dane
identyfikacyjne:

- okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),

- petng nazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlowa,

- symbol handlowy wyrobu,

- date produkeji,

- okres gwarancji — np. w przypadku komponentéw poliuretanowych, przy czym okres prac powinien sie konczyé
przed okresem gwarancji wyrobu,

- zakres i warunki stosowania — np. w przypadku komponentéw poliuretanowych do jakich warstw nawierzchni sa
przeznaczone,

- warunki sktadowania i transportu, np. temperatura , warunki wilgotnosciowe.



Nalezy sprawdzi¢ czy iloé¢ dostarczonych materiatow jest zgodna ze zuzyciem okreslonym w karcie
technicznej Producenta wyrobu.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta.
Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie oddzialywanie warunkow
atmosferycznych.

Nawierzchnia powinna by< przepuszczalna dla wody i posiadac zwarta strukture. Nawierzchnia sktada sie 7
dwoch warstw : noénej ( elastycznej ) i uzytkowej . Warstwa noéna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy uiyciu specjalnej natryskarki. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Produkt powinien posiada¢ nastepujace dokumenty:

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2014 lub rekomendacja techniczna bad? aprobata techniczna ITB.
4. Aktualne badania na zawartosc pierwiastkow sladowych.

Wymagania normy PN-EN 14877:2014 przedstawia ponizsza tabela:
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3. SERZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3



3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie syntetyczne wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu bezposrednio na placu
budowy. Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel
i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentow pod nadzorem inwestorskim i autorskim.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot,

Przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych najczesciej wykorzystywanym sprzetem jest:
- uktadarka mas poliuretanowych;
- mieszalnik systemow poliuretanowych;

- natryskarka systemoéw poliuretanowych;
- urzadzenie do malowania linii.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywania robdt. Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki wstepne.

Warunki przygotowywania poszczegolnych wyrobow do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania powinna
okreslac instrukcja wykonywania nawierzchni sportowych opracowana przez Producenta. Nawierzchnie sportowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu,
uwzgledniajacym wymagania polskich przepisow budowlanych oraz wladciwosci techniczno-uzytkowe wyrobdow.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkdw bezpiecznego stosowania wyrobéw podanych przez
Producenta w kartach charakterystyki wyrobow, opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego [12].

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem budowlanym, SST, PZT, harmonogramem robdt
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

- Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegad, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy. Konieczne jest state monitorowanie warunkéw atmosferycznych i odnotowywanie ich w
dzienniku budowy.

- Podtoze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze byc
zaolejone (plamy nalezy usungc).

5.4. Sktadowanie.

Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw i sktadowania materiatow i
wyrobdéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg uzyte do budowy, byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i whasciwos¢ do robot oraz by byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Sposab i miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinny zgodne z zaleceniami
producenta materiatow.

5.5. Montai.

Warstwa stabilizujaca:

Elastyczna, bezspoinowa warstwa mineralo-syntetyczna jako warstwa podkladowa (mata) i stabilizujaca
przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo za pomoca ukiadarki do mas poliuretanowych. Stanowi podkfad
pod wiasciwe poliuretanowe nawierzchnie zewnetrzne. Warstwe elastyczng ukfada sie na odpowiednio
przygotowanej podbudowie. Niweluje wszelkie jej nierownosci. Warstwa stabilizujaca wykona z mieszanki
granulatu SBR frakcji 1-4mm, zwiru ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.

Warstwa nosna elastyczna:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych .
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy okoto 10 mm.

Warstwa uzytkowa:

Warstwa ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktory nalezy zmieszaé z granulatem EPDM o granulacji
0,5 -1,5 mm. Czynnos¢ ta wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt
rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (grubosc¢ wynosi ok. 3 mm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Szczegoly i sposdb prowadzenia badan nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki techniczne
wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

Badania kontrolne obejmujg:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- pomierzenie plaszczyzny boiska,

- sprawdzenie wiasciwej przyczepnosci poszczegolnych warstw nawierzchni,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1. Kontrola migedzyoperacyjna.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac sprawdzenie:

- grubosci poszczegdlnych warstw za pomocg niwelatora lub grubosciomierza - powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta okreslonymi w karcie technicznej wyrobu oraz z projektem technicznym,

- prawidiowego uwatowania warstw — brak wykruszania sie warstwy gornej.

6.2. Kontrola koricowa.

Kontrola koncowa wykonania nawierzchni powinna obejmowac sprawdzenie:

¢ stanu podloza na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych;

e jakosci materiatow na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawcow;

¢ zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),

¢ prawidlowosci wykonania przez wizualng ocene z wysokosci 1m w rozproszonym $wietle dziennym i ocene:
- Stanu czystosci - nie powinny wystepowac zabrudzenia ani pozostatosci po zakoniczonych pracach,
- Poprawnosci utozenia - brak pofalowan nawierzchni i odstajacych brzegow,

e prawidlowos¢ wykonania nawierzchni poprzez dokonanie pomiarow:
- Rdwnosci - dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekraczac wartosei
podanych wg PN-EN 14877:2014



7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7. lednostka obmiarowa jest 1m? (metr
kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8

Odbioru rohot nalezy dokonac komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie
szczegdtowego obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pozniejszymi zmianami

[2] DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Czgs¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkow $ladowych.
[3] DIN 18202 (Tolerances for building)

[4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobata ITB,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego nawierzchni poliuretanowej w zwigzku z

remontem boiska wielofunkcyjnego sportowego na Orliku przy ul. towieckiej w Lesznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czesé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego na sportowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego wraz z bieinig i
nabiegiem do skoku w dal i abejmuja:

*  malowanie linii boiskowych:

- boiska do pitki reczne;j

- boiska do koszykowki

- boiska do siatkowki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

Oznakowanie poziome - znaki poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreélonych
miejsc na tej nawierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5. Wykonawca rohdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Umowa i paleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotycz ce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania nawierzchni sportowej musi
posiadac aprobate techniczng. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci jego lub Inzyniera (bad? jego przedstawiciela w terenie) co do jakosci, w celu stwierdzenia czy
odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w punkcie 2.2.

Wykonawca winien réwniez posiada¢ atest dla kazdej dostawy (partii) farby.

2.2. Farba

Linie boiskowe na nawierzchni sportowej powinny zosta¢ namalowane farbami odpornymi na scieranie i
warunki atmosferyczne, dopuszczonymi przez producenta nawierzchni, Wymaga sie farb systemowych
poliuretanowych, dwuskfadnikowych w kolorystyce okreélonej w projekcie budowalnym i wykonawczym.
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3. SERZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego boiska sportowego

Malowanie linii boiskowych wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robdt. Sprzet uiywany do robot powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Znakowanie zaleca sig wykonywac sprzetem mechanicznym jak np. agregat przejezdny lub inne agregaty
przy uzyciu automatycznego lub recznego pistoletu rozpylajacego. W miejscach trudnodostepnych dopuszcza sie
stosowanie szablonow i reczne wykonanie oznakowania. Zestaw sprzetu powinien posiada¢ moiliwosé regulacji
wydajnosci nanoszonych materiatéw oraz gwarantowac réwnomiernoéc ich podawania.

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni preparaty i szczotki nie uszkadzajgce struktury nawierzchni
poliuretanowej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywania rohdt. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

Materialy do oznakowania poziomego nawierzchni nalezy przewozic w pojemnikach zapewniajacych

szczelnosé, bezpieczny transport i z zachowaniem wymaganych wiasciwosci materiatow. Pojemniki powinny byc
oznakowane zgodnie z normg PN-85/0-79252 [4]. Materiaty do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi

srodkami transportowymi, chroniac epakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-89/C-81400 [5].

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoia

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pylu,
kurzu, smardw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.3. Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpoczac¢ roboty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania
robdt bedg zgodne z warunkami ckredlonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uzytej do malowania. Temperatura
powierzchni malowanej i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 50C, a wilgotnosé¢ wzgledna powietrza powinna
by¢ mniejsza od 85%.

5.4. Wykonanie oznakowania

Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni wszystkie
elementy tego oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami gier sportowych, dokumentacja
projektowgq i wskazaniami Inzyniera.
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Nalezy zapewni¢ petna jednorodnos¢ nanoszonego materialu przez wymieszanie go krétko przed
rozpoczeciem pracy. Nalezy przestrzegaé iloici dozowanych materiatdw i kontrolowaé¢ na bieigco grubosé
nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podkiadanej na
drodze malowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako ci robét

Ogolne zasady kontroli jako ci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Szczegdty i sposdb prowadzenia badar nznakowania poziomego na nawierzchni sportowej poliuretanowej
podajg warunki techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.
Farby powinny posiada¢ aprobate techniczng, a kontrola winna by¢ wykonana kazdorazowo dla danej

dostawy. Wykonawca robét jest zobowigzany do prowadzenia statej kontroli prowadzonych robét i udostepnienia
jej wynikow Inzynierowi.

6.2. Wymagania wobec oznakowania poziomego.

Wykonawca wykonujgc oznakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej
wykenywania, co najmniej raz dziennie, kontrole w zakresie:

* przed rozpoczeciem pracy:
1) sprawdzenia oznakowania opakowan;
2) wizualnej oceny stanu materiatu — sprawdzenie jednorodnosci i widocznych wad;
3) pomiaru wilgotnosci wzglednej powietrza — 3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej;
4) pomiaru temperatury powietrza i nawierzchni— 3 razy w trakcie trwania zmiany roboczej;
5) sprawdzenia lepkosci umownej (badana lepkos¢ nie moze odbiega¢ od lepkosci podanej przez swiadectwo
dopuszczenia danej farby).
6) rodzaju i ilosci podawanego rozpuszczalnika;

e wczasie wykonywania pracy:
1) sprawdzenia czasu schniecia - pomiar czasu uptywajgcego miedzy wykonaniem oznakowania, a mozliwoscig jego
uzytkowania (nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta farby podanego w aprobacie
technicznej);
2) sprawdzenia réwnomiernosci skropienia na catej szerokosci linii — wg oceny wizualnej;
3) pomiaru poziomych wymiaréw oznakowania - sprawdzenie zgodnoici z dokumentacjg projektowg i
obowigzujacymi przepisami.
4) sprawdzenie kolorystyki malowania w odniesieniu do dokumentacji projektowej.

5) ocena ogdlnej estetyki wykonania robot.

6.3. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiada¢ wymiary i ksztatt zgodnie z obowiazujacymi przepisami (zasadami gry) i z
dokumentacjg projektows.

Tolerancje w wykonaniu oznakowania poziomego nie powinny przekraczac:

- szerokos¢ linii nie moze by¢ mniejsza lub wieksza od wymaganej o wiecej niz 5mm:;

- dla linii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajacego sig z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od sredniej liczonej z 10
kalejnych cykli o wiecej niz +£50mm dtugoséci wymaganej;

- dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sie zadnych odchytek na catej linii, natomiast lokalne odchytki nie
powinny przekraczaé +10mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7. Jednostka cbmiarowg jest 1mb (metr
hiezacy) namalowanej linii oznakowania poziomego.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8

Odbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie 2
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegolowego obmiaru. Zadna z czesci robot budowlanych nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pozniejszymi zmianami

(2] DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Cze$é 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkéw sladowych.
[3] DIN 18202 (Tolerances for building)

[4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobata ITB,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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