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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych




1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej

Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegolowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,

uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci,

Odstgpstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach malych

prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$c, ze podstawowe

wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robot budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktérym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemysiowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow skladajgcych sie na caloé uzytkowa,

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacii codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozhidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe | powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze




odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigeych biezacej konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszezaniu lub gromadzeniu ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rZeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjnq zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czeéciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi

Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrab pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa,

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robat,

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawee robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za




prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawey lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbgdnych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét,

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywracenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czgscl obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czeéé obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamowien (Dz.

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie iwykonuje biezaca kontrole jakoscii iloSci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreélajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdlzaleznoéé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne ibezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnoéci
echnologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegatowy
opis, oraz wskazanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robat.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien - jest systemem Klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,




stworzonych na potrzeby zamowieri publicznych. Sklada sie ze slownika glownego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreélania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z owezesnych Paristw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania Klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pefnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnoé$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdlrzedne
punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowe;j i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy |
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeéé graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacia projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli muszgq byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.




Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
ceng umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzed lub ucigzliwos$ci
dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowsj.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie grunty,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t




Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestizeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoh
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru,
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badar okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe ckreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zradla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilogciowych i jakoéciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegolowe warunkow
umowy stanowia inaczej.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$e | wiasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach




uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegalnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowsj, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa,
Sprzet bedaey wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
I gotowosci do pracy. Bedzie spenial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczage transportu
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczagce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spehia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogaq by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skladaé sig z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub  elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
pro jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pefng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.




5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

| wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt,

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do Zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu  zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacjg wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robt,

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszcezegdlnych elementow robot,
~ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoécig wykonywanych robét,
- Wwyposazenie w spizet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstofliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawea
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa,
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcii.
Inspektor  nadzoru  bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych.
ezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze mogq wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy

|




niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
robki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badar.
Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong  mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg
watpliwosci  co do jakoséci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
akceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcigj, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakoscei,
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikagji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodnos¢ materiatow i roboét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacig
projektowa | SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania
prbek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby | materialy, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 . (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 ktore spelniaja wymogi SST.
5. znajduja sig w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno znaczny jej cechy.




Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest wymaganym  dokumentem urzedowym  obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco | beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosei;
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych | ostatecznych
odbioréw robdt,
* Wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
+ dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,
wyniki prob poszczegalnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
* inne istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
ub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
Jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawey robot.
[2] Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-{3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,




¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robat,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.2. Zasady okreslania ilogci robot i materialow

Zasady okredlania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okredlonymi w dokumentacji projektowej i
Kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnognym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarangji,

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu




Odbior robot zanikajacych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
llosci tych robat, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
awierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
QOdbidr czgsciowy polega na ocenie ilogci i jakosc wykonanych czesci robét. Odbioru czeéciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot,
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rohot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbir ostateczny robot nastapi w terminie  ustalonym w  dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badarn i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacig p
rojektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub  robét uzupelniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosd wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robot w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdl odbioru ostatecznego robat, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
W toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
3. protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajaeych,
4. protokoly odbiorow czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),




7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacije powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi | gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robét(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Iub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacii projektowej.
Ceny jednostkowe Iub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
+ wartosé zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie czenstwa
ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna kowan i
drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,




(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidagji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4, Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowier publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
yrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 1. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 . - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r, - Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukgje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu sportowej nawierzchni poliuretanowej ORLIKA przy

ul. Gdrowskiej w Lesznie, wraz z infrastruktura techniczna.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i naleiy je stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem remontu sportowej nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego.

Wyodrebnic¢ nalezy:

- miejscowq haprawe istniejacej podbudowy ET

- wykonanie nawierzchni systemu poliuretanowego zmieszanego z granulatem EPDM mechanicznie za pomoca
natrysku w kolorach - niebieskim i zielonym.

- malowanie linii segregacyjnych boisk do pitki recznej, koszykdwki i siatkdwki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi nermami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg natrysku. Nawierzchnia musi
spetnia¢ minimalne parametry podane w "opisie robot"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotycz ce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustaler. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moie by¢ péiniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Oznaczenia materiatéw i elementow niezbednych do wykonania nawierzchni powinny by¢ zgodne z
normami wyrobéw, w ktérych podany jest wymagany zakres oznakowania, lub powinny zawiera¢ np. dane
identyfikacyjne:

- okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),

- petng nazwe wyrobu, ewentualnie nazwe handlowa,

- symbol handlowy wyrobu,

- date produkcji,

- okres gwarancji = np. w przypadku komponentow poliuretanowych, przy czym okres prac powinien sie konczyc
przed okresem gwarancji wyrobu,

- zakres i warunki stosowania — np. w przypadku komponentow poliuretanowych do jakich warstw nawierzchni sg
przeznaczone,

- warunki sktadowania i transportu, np. temperatura , warunki wilgotnosciowe.



Nalezy sprawdzi¢ czy ilos¢ dostarczonych materiatéw jest zgodna ze zuizyciem okredlonym w karcie
technicznej Producenta wyrobu,

Wszystkie materiaty powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Niedapuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie oddziatywanie warunkdw

atmosferycznych.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody i posiadac zwarta strukture. Nawierzchnia sktada sie z
dwoch warstw : nosnej ( elastycznej ) i uzytkowej . Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokryé warstwa uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynnos¢ ta wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki. Po catkowitym
Zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Produkt powinien posiadac nastepujace dokumenty:

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Badania na zgodnosc z norma PN-EN 14877:2014 lub rekomendacja techniczna badZ aprobata techniczna ITB.
4. Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkow $ladowych.

Wymagania normy PN-EN 14877:2014 przedstawia ponizsza tabela:
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3. SERZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.3



3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowe;j

Nawierzchnie syntetyczne wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu bezposrednio na placu
budowy. Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel
i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami
producentéw pod nadzorem inwestorskim i autorskim.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktary nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
lakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych najczesciej wykorzystywanym sprzetem jest:
- ukfadarka mas poliuretanowych;

- mieszalnik systemdw poliuretanowych;

- natryskarka systemdw poliuretanowych:

- urzadzenie do malowania linii,

4. TRANSPORT
4.1. OgdIne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw.

Wykanaweca jest zobowiazany do uzycia jedynie takich érodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywania robét. Liczba érodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ~Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki wstepne.

Warunki przygotowywania poszczegélnych wyrobow do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania powinna
okreslac instrukcja wykonywania nawierzchni sportowych opracowana przez Producenta. Nawierzchnie sportowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu,
uwzgledniajgcym wymagania polskich przepisdw budowlanych oraz wilasciwosci techniczno-uzytkowe wyrohow.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobow podanych przez
Producenta w kartach charakterystyki wyrobow, opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznejlub preparatu niebezpiecznego [12).

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie 2 umowsg oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnoéc z projektem budowlanym, SST, PZT, harmonogramem robot
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

- Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnosc otoczenia oscylowata w przedziale
40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wigksza o co najmniej 3°C od panujacej w danym miejscu
temperatury punktu rosy. Konieczne jest stale monitorowanie warunkéw atmosferycznych i odnotowywanie ich w
dzienniku budowy.

- Podioze powinno byt suche, wolne od zanieczyszczern organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungd).

5.4. Sktadowanie.

Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i skfadowania materiatéw i
wyrobow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda uzyte do budowy, byty



zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwos¢ do robdt oraz by byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Sposob i miejsce czasowego sktadowania materiatéw powinny zgodne z zaleceniami
producenta materiatow.

5.5. Montaz.

Warstwa stabilizujgca:

Elastyczna, bezspoinowa warstwa mineralo-syntetyczna jako warstwa podkiadowa (mata) i stabilizujaca
przepuszczalna dla wody, ukfadana maszynowo za pomoca uktadarki do mas poliuretanowych. Stanowi podkiad
pod wiasciwe poliuretanowe nawierzchnie zewnetrzne. Warstwe elastyczng uklada sie na odpowiednio
przygotowanej podbudowie. Niweluje wszelkie jej nieréwnosci. Warstwa stabilizujaca wykona z mieszanki
granulatu SBR frakcji 1-4mm, zwiru ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.

Warstwa nosna elastyczna:

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , pofaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym . Ukiadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych .
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy okoto 10 mm.

Warstwa uzytkowa:

Warstwa ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktéry naleiy zmieszac z granulatem EPDM o granulacji
0,5 -1,5 mm. Czynnos¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt
rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (grubosc¢ wynosi ok. 3 mm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako ci robdt

Ogdlne zasady kontroli jako ci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Szczegdly i sposob prowadzenia badail nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki techniczne
wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni,

Badania kontrolne obejmujg:

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- pomierzenie ptaszczyzny boiska,

- sprawdzenie wlasciwej przyczepnosci poszczegélnych warstw nawierzchni,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6.1. Kontrola miedzyoperacyjna.

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac sprawdzenie:

- grubodci poszczegdlnych warstw za pomoca niwelatora lub grubosciomierza - powinny byc zgodne z zaleceniami
Producenta okreslonymi w karcie technicznej wyrobu oraz z projektem technicznym,

- prawidtowego uwatowania warstw — brak wykruszania sie warstwy gornej.

6.2. Kontrola koricowa.

Kontrola koricowa wykonania nawierzchni powinna obejmowac sprawdzenie:
e stanu podtoza na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych;
¢ jakosci materiatéw na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawcow;
e zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
¢ prawidtowosci wykonania przez wizualng oceng z wysckosci 1m w rozproszonym swietle dziennym i oceng:
- Stanu czystosci - nie powinny wystepowac zabrudzenia ani pozostatosci po zakonczonych pracach,
- Poprawnoéci ufozenia - brak pofalowan nawierzchni i odstajgcych brzegow,
e prawidtowos¢ wykonania nawierzchni poprzez dekonanie pomiarow:
- Réwnoici - dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie powinny przekraczac¢ wartosci
podanych wg PN-EN 14877:2014



7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7. Jednostka obmiarowg jest 1m? (metr
kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8
Odbioru robdt nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegbtowego obmiaru. Zadna z czeéci robét budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,

lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z poiniejszymi zmianami

[2] DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Czes¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkow sladowych.
[3] DIN 18202 (Tolerances for building)

[4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow sportowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobata ITB,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odhioru robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego nawierzchni poliuretanowej w zwigzku z

remontem boiska wielofunkcyjnego sportowego na Orliku przy ul. Gorowskiej w Lesznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
oznakowania poziomego na sportowej nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego wraz z bieinig i
nabiegiem do skoku w dal i obejmuja:

e malowanie linii boiskowych:

- boiska do pitki recznej

- boiska do koszykowki

- boiska do siatkowki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Oznakowanie poziome - znaki poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii cigglych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych
miejsc na tej nawierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST, Wymagania ogolne” pkt. 1.5. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotycz ce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

Kaidy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania nawierzchni sportowej musi
posiadac¢ aprobate techniczna. Wykonawca powinien przeprowadzi¢c dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci jego lub Inzyniera (badZ jego przedstawiciela w terenie) co do jakosci, w celu stwierdzenia czy
odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w punkcie 2.2.

Wykonawca winien rowniez posiadac atest dla kazdej dostawy (partii) farby.

2.2. Farba

Linie boiskowe na nawierzchni sportowej powinny zosta¢ namalowane farbami odpornymi na Scieranie i
warunki atmosferyczne, dopuszczonymi przez producenta nawierzchni. Wymaga sie farb systemowych
poliuretanowych, dwusktadnikowych w kolorystyce okreslonej w projekcie budowalnym i wykonawczym.
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3. SERZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzgt do wykonania oznakowania poziomego boiska sportowego

Malowanie linii boiskowych wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét,

Znakowanie zaleca sie wykonywac sprzgtem mechanicznym jak np. agregat przejezdny lub inne agregaty
przy uzyciu automatycznego lub recznego pistoletu rozpylajacego. W miejscach trudnodostepnych dopuszcza sie
stosowanie szablonow i reczne wykonanie oznakowania. Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwosé regulacji
wydajnosci nanoszonych materiatow oraz gwarantowaé réwnomiernoéé ich podawania.

Do oczyszczenia znakowanej powierzchni preparaty i szczotki nie uszkadzajace struktury nawierzchni

poliuretanowej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywania robdt. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

Materiaty do oznakowania poziomego nawierzchni naleiy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych

szczelnose, bezpieczny transport i z zachowaniem wymaganych wiasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z norma PN-85/0-79252 [4]. Materialy do oznakowania poziomego nalezy przewozié¢ krytymi
srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-89/C-81400 [5].

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem oznakowania poziomego nalezy oczysici¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pylu,
kurzu, smardw i innych zanieczyszczen. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania
poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.3. Warunki atmosferyczne

Wykonawca moze rozpoczac rohoty po stwierdzeniu, ze warunki atmosferyczne w czasie wykonywania
robdét beda zgodne z warunkami okreslonymi dla odpowiedniego rodzaju farby uzytej do malowania. Temperatura
powierzchni malowanej i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 50C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna
by¢ mniejsza od 85%.

5.4. Wykonanie oznakowania

Przed przystapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wyznaczy¢ na nawierzchni wszystkie
elementy tego oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami gier sportowych, dokumentacja
projektowg i wskazaniami Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8

Odbioru robot nalezy dokonac¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeieli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sa rozliczane na podstawie
szczegotowego obmiaru, Zadna z czesci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

(1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z péZniejszymi zmianami

[2] DIN 18035-6:2014 - 12 Tereny sportowe - Czes¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie pierwiastkdw Sladowych.
{3] DIN 18202 (Tolerances for building)

[4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobata ITB,

- Deklaracja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu,
- Karta techniczna systemu.
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