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Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacg w Koscianie

Grupa, klasa, kategoria CPV:

45.00.00.00-7 - roboty budowlane

45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowe

45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.60.00-5 - instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.73.00-5 - instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.41.00.00-4 - tynkowanie

45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien

45.42.11.52-4 - instalowanie Scianek dziatowych

45.43.00.00-0.- pokrywanie podtdg i Scian

45.43.10.00-7 - ktadzenie ptytek

45.43.11.00-8 - ktadzenie terakoty

45.43.20.00-4 - ktadzenie i wyktadanie podtdg, écian i tapetowanie $cian
45.44.00.00-3 - roboty malarskie i szklarskie

45.44.20.00-7 - nakfadanie powierzchni kryjacych

45.44.21.00-8 - roboty malarskie

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 7
1.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne
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71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektéow budowlanych
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne
71.32.12.00-6 - ustugi projektowania systemow grzewczych

71.40.00.00-2 - ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
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II. CZESC OPISOWA

1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami przedprojektowymi,
oszacowanie kosztow oraz wybudowanie inwestycji pn.: Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z
budynkami zaplecza socjalno-szatniowym i infrastrukturg towarzyszaca.

Obiekt usytuowany bedzie w Koscianie, przy ul. Nactawskiej, na dziatkach o nr geodezyjnych 4368/8 i 4368/1.
Teren przeznaczony pod inwestycje to teren ogrodzony, ale ogdlnodostepny dla uzytkownikéow kompleksu
sportowego.

Celem przedsiewziecia jest wzbogacenie i unowoczesnienie infrastruktury sportowej miasta Koscian.
Projektowany obiekt przeznaczony do catorocznego funkcjonowania. Hala ma by¢ wielofunkcyjna z
przeznaczeniem do gry w tenisa ziemnego oraz do matych gier zespotowych — pitka nozna halowa,
koszykdwka, badminton itp. Budynek szatniowo — socjalny przeznaczony dla oséb korzystajgcych z boisk.

Planuje sie rowniez budowe budynku gospodarczego , przeznaczonego do przechowywania sprzetu
sportowego oraz urzadzen do pielegnacji terenu. Projekt swym zakresem obejmuje rowniez rozbudowe i
przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej,
wod-kan, deszczowej, teletechnicznej)

Z obiektu bedg korzysta¢ mieszkancy miasta oraz uczniowie szkdt. Budynek dostosowany bedzie dla osob
niepetnosprawnych. Inwestycja ma umozliwi¢ organizacje na terenie kompleksu kortow tenisowych rozgrywek
sportowo-rekreacyjnych. Przyjmuje sie uzytkowanie hali wytacznie na cele sportowo rekreacyjne, z
wytgczeniem imprez masowych. Wobec powyzszego przyjmuje sie, ze w hali bedzie przebywac¢ maksymalnie
do 500s6b.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wymaganiem zamawiajgcego jest przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wybudowanie zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowym i infrastrukturg
towarzyszacg na wyznaczonych dziatkach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu koncepcyjnego, budowlanego, wykonawczego oraz
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym
przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizaciji.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu
specjalistdw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbiordw, kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu
do ich parametrow oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli
prowadzonych robot, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen.
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2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu i zakres robot budowlanych

2.1.1. Powierzchnia i kubatura wynika z:

= potrzeb Zamawiajgcego, okreslonych w umowie, ustalonych podczas spotkan konsultacyjnych oraz
korespondencji

= warunkow funkcjonalno-przestrzennych, takich jak:

- istniejgcego uktadu urbanistycznego istniejgcego zespotu sportowego
- istniejgcego uktadu komunikacyjnego
- zagospodarowania dziatki
- warunkow technicznych realizacji robot
Na podstawie powyzszych przyjeto, ze zadaszenie boisk bedzie posiada¢ nastepujgce parametry techniczne:

= zadaszone boiska
- iloS¢ - 1szt.
- Dtugosc¢ obiektu - ok. 36m
- Szerokos¢ obiektu - ok. 36m
- Powierzchnia zabudowy hali - ok. 1225-1370m?
- wysoko$¢ projektowanych hali - min. 9,0m — max. 11,0m
- kubatura hali - ok do 12500 m3
= parametry budynku socjalno-szatniowego:

- powierzchnia uzytkowa ok. 281,0 m?
- powierzchnia zabudowy od 225m? do 250m?
- szerokos¢ elewacji frontowej od 20m do 22m

- wysokos¢ obiektu do 8,0m

= parametry budynku gospodarczego

- powierzchnia zabudowy: od 10m? do 15m?,
- szeroko$¢ elewacji frontowej: od 2,5m do 3,5m,
- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, do gzymsu lub attyki: do 3,5m,
- dach ptaski, kat nachylenia pofaci dachowej od 3° do 12°,
- wysoko$¢ gtéwnej kalenicy: do 4,0m.
2.2.2, Zakres prac budowlanych

W ramach prac budowlanych nalezy przeprowadzic:

= prace przygotowawcze, w tym zapewnienie wjazdu dla samochoddw ciezarowych,
= ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, inwentaryzacja istniejgcych obiektdw budowlanych i
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infrastrukturalnych,

» likwidacje zbednych elementdw infrastruktury techniczne, oraz niezbedne przektadki,

= demontaz istniejgcego ogrodzenia,

» wycinka drzew,

* niwelacja terenu,

* prace ziemne, budowa fundamentdw, oraz prace sieciowe

= budowa obiektoéw kubaturowych

*  prace zwigzane z zagospodarowaniem i urzagdzeniem terenu wokat obiektow kubaturowych,
wraz z odtworzeniem elementéw uszkodzonych podczas budowy.

= prace porzagdkowe

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.2.1. Lokalizacja

Teren planowanej inwestycji potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci Kosciana. Planowana inwestycja,
zlokalizowana przy ul. Nactawskiej, obejmuje dziatki o aktualnych nr geodezyjnych 4368/8 i 4368/1.

2.2.2. Opis terenu inwestycji

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania terenu. Dziatki objete
opracowaniem s3 zagospodarowane. Znajduje sie na nich Miejski Osrodek sportu i Rekreacji. W sktad
kompleksu wchodzg : budynek krytej ptywalni, lodowisko, boiska sportowe, parking. Pozostaty teren jest
zagospodarowany zielenig niskg i wysoka. Teren przeznaczony pod inwestycje to teren ogrodzony, ale
ogdlnodostepny dla uzytkownikéw kompleksu sportowego. W bezposrednim sgsiedztwie od strony pétnocno-
wschodniej znajduje sie szkota podstawowa. Od strony zachodniej i wschodniej sasiaduje z terenem zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej. Potudniowa granica przylega do dziatek przeznaczonych pod zabudowe
wielorodzinna.

Strona | 8



Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacg w Koscianie

2.2.3. Komunikacja

Dostep do drogi publicznej — ul. Nactawskiej zapewniony jest przez droge wewnetrzng i istniejacy zjazd.

2.2.4. Istniejace uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie znajduje sie infrastruktura naziemna i podziemna niezbedna do funkcjonowania
obiektéw MOSIR

Na dziatkach nalezacych do Inwestora znajduja sie:

- sie¢ wody

- przytacza wody

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- przytacza kanalizacji sanitarnej

- przyfacze sieci gazowej

- wewnetrzna instalacja elektryczna

2.2.5. Uwarunkowania planistyczne

Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji, uksztattowania i sposobu zagospodarowania okresla decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17P/2022 wydana przez Burmistrza Miasta Koscian z dnia 13 wrze$nia
2022r. oraz decyzja zmieniajgca z dnia 2 grudnia 2022 r.

2.2.6. Uwarunkowania geologiczne

Na potrzeby powyzszej inwestycji Inwestor zlecit opracowanie opinii geotechnicznej stanowigca zatgcznik do
niniejszego opracowania.

2.3. 0Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2.3.1. Opis planowanych obiektow

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z
budynkiem zaplecza socjalno-szatniowym, budynkiem gospodarczym i infrastrukturg towarzyszaca.

Planuje sie hale jednoprzestrzenng ktdra bedzie zadasza¢ boiska. Hala w konstrukgcji stalowej, pokryta
membrang w systemie podwdjnej powitoki PCV, z poduszkg powietrzng pomiedzy powtokami. Hala
posadowiona na stopach fundamentowych. Dostep do hali bedzie sie odbywaé poprzez przylegajgcy do niej
budynek socjalno-szatniowy. Potaczenie hali z budynkiem za pomoca facznika w lekkiej konstrukgji stalowe;j.
Budynek zaplecza planuje sie jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem ptaskim, jednospadowym.
Murowany w tradycyjnej technologii. Dostep do budynku bezposrednio z poziomu przylegajgcego terenu.
Budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej, oktadzina Scian i dachu z ptyty warstwowej w kolorze ptyt hali.

Celem przedsiewziecia jest unowoczesnienie infrastruktury sportowej w Koscianie i przystosowanie do
najwyzszych standardéw tego typu obiektdw sportowych.

Obiekt bedzie stuzyt do catorocznej rekreacji sportowej :

- tenis ziemny,
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- koszykowka,

- badminton,

- halowa pitka nozna.

Przewidywana ilos¢ mogaca korzystac z obiektu:
- grupy zorganizowane - maksymalnie do 30 os
- osoby indywidualne — max. 8os.

Przewidywane zatrudnienie — obiekt bedzie obstugiwany przez pracownikéw sasiadujacej ptywalni.

2.3.2. Opis zagospodarowania terenu

= Do projektowanych obiektéw nalezy doprowadzi¢ utwardzone dojscia skomunikowane z istniejgcymi
utwardzeniami.

= Teren wokét planowanych obiektéw nalezy zagospodarowac zielenig ozdobng niska, $rednig oraz wysoka.

= W ramach projektowanej zieleni zostang zaproponowane trawy ozdobne, krzewy, drzewa, byliny. Pas
nasadzen od strony granic wschodniej i potudniowej ma petnic role zielni izolacyjnej.

= Wokot budynku socjalno-szatniowego oraz hali nalezy utozy¢ opaske szerokosci min. 50cm.

* Pod budynek gospodarczy nalezy przygotowac podtoze z kostki betonowe;j.

* Ponadto nalezy na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowac elementy matej architektury, np.: tawki,
Smietnik, stojaki rowerowe.

» Teren przed budynkiem jak rowniez sam budynek nalezy os$wietlic.

2.4, Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

2.4.1. Hala z tacznikiem:
a) Parametry budynku:

= Diugo$¢ obiektu - ok. 36m

= SzerokosS¢ obiektu - ok. 36m

= Powierzchnia zabudowy hali - ok. 1225-1370m?

= wysokosS¢ projektowanych hali - min. 9,0m — max. 11,0m
= kubatura hali - ok do 12500m?3

2.4.2. Budynek socjalno-szatniowy

a) parametry budynku:

- powierzchnia uzytkowa ok. 281,09m?

- powierzchnia zabudowy od 225m? do 250m?
- szeroko$¢ elewacji frontowej od 20m do 22m

- wysokos¢ obiektu do 8,0m

- ilos¢ kondygnacji 2
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b) szacunkowe powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgcji.
0.1. Hol wejsciowy 15,35m?
0.2. Szatnia nr 1 11,71m?
0.3. WC + umywalnia 7,69m?
0.4. Natryski 1 8,94m?
0.5. WC + szatnia os. niepetnosprawnej 7,40m?
0.6. Magazyn sprzetu 6,08m?
0.7. WC meskie 8,72m?
0.8. WC damskie 4,35m?
0.9. Natryski 2 8,33m?
0.10. WC + umywalnia 7,17m?
0.11. Szatnia nr 2 10,92m?
0.12. WC trenera 5,59m?
0.13. Pokdj trenera 6,84m?
0.14. Kottownia 9,12m?
0.15. Komunikacja 21,50m?
0.16. Komunikacja 15,32m?
155,04m?
1.1 Komunikacja 7,09m?
1.2 WC 6,01m?
1.3 Salka ¢wiczen 112,96m?
126,05m?
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 281,09m?
c) planowana kubatura ok. 1600m3
d) inne powierzchnie, jesli nie s pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow
W zakresie zagospodarowania terenu wymagane jest 1500m? powierzchni biologicznie czynnej oraz
wydzielenie utwardzonego dojscia do budynku.
e) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikdéw.
Zakfada sie mozliwo$¢ przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw w zakresie wielkosci
poszczegdlnych pomieszczen oraz catego obiektu w przedziale +- 5% - 10%, z zastrzezeniem, ze dla
pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy zachowac niezbedne wielkoSci wynikajgce z wymagan
warunkow technicznych, higienicznych, ergonomicznych.
2.4.3. Budynek gospodarczy
a) Parametry budynku

- powierzchnia zabudowy: od 10m? do 15m?,
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- szeroko$¢ elewacji frontowej: od 2,5m do 3,5m,
- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, do gzymsu lub attyki: do 3,5m,
- dach ptaski, kat nachylenia pofaci dachowej od 3° do 12°,

- wysokos¢ gtdwnej kalenicy: do 4,0m.

UWAGA:

Powyzsze dane liczbowe oraz powierzchniowe poszczegdlnych pomieszczen nalezy traktowac
jako przyblizone.

Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowe, a nastepnie
zrealizowanie wedlug zatwierdzonego projektu obiektu spetniajacego okreslone funkcje
oczekiwane przez Zamawiajacego. Wykonawca winien przewidzie¢ i uwzgledni¢ w projekcie
wszystkie niezbedne pomieszczenia, ktérych zastosowanie i wielko$¢ wynika z obowigzujacych
przepisow oraz z prawidlowo zaprojektowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego koncepcji.
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Prace przedprojektowe

Inwestor w ramach przygotowania inwestycji zlecit wykonanie:
- mapy geodezyjnej do celéw projektowych,
- opinii geotechnicznej terenu,

- zlikwidowanie kolizji z istniejgca siecig gazowa — projekt przebudowy sieci gazowej zostat zamowiony przez
inwestora. Obowigzek realizacji po stronie Wykonawcy.

- Inwestor posiada decyzje Starosty Koscianskiego na wycinke drzew. IloS¢ wycinanych drzew nalezy
ograniczy¢ do minimum.

Przed przystgpieniem do prac projektowych ponadto nalezy:

- uzyska¢ warunki techniczne podtaczenia mediow,

- wykona¢ koncepcje energetyczng dla obiektu z analizg planowanych odnawialnych zrodet energii
oraz wyposazenia budynku w instalacje, rowniez w zakresie kosztow inwestycyjnych oraz efektu
ekonomicznego uzyskanego w trakcie uzytkowania budynku,

- uzyska¢ wszelkie warunki/uzgodnienia/ pozwolenia niezbedne w celu realizacji zadania w tym usuniecia
istniejacych kolizji z infrastrukturg podziemna.

3.2. Przygotowania terenu budowy

3.2.1. W ramach przygotowania terenu budowy nalezy wykonac:

= harmonogram realizacji prac zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy do uzgodnienia
z Zamawiajgcym; Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zamkniecia parkingu dla klientow MOSiRu,

* inwentaryzacje geodezyjng istniejgcych elementdéw terenu oraz infrastruktury podziemnej, w tym
(ogrodzen, chodnikéw i innych nawierzchni, elementdéw o$wietlenia, elementéw uzbrojenia
podziemnego)

= ogrodzenie terenu budowy

» Jikwidacja istniejgcego ogrodzenia,

» wycinka drzew w ilosci niezbednej do zrealizowania przedmiotu inwestycji,

=  zabezpieczenie wykopow,

= przekfadki lub likwidacje kolidujacych elementdw infrastruktury podziemnej

* wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca skladowania materiatéw budowlanych i elementdw systemu hali,

»= tymczasowy dojazd do terenu budowy wraz z koniecznym utwardzeniem nawierzchni,

»= w razie potrzeby wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego,

» infrastrukture zapewniajgcg zaopatrzenie placu budowy w konieczne media

3.2.2.

Powyzsze prace oraz organizacja placu budowy powinna umozliwia¢ niezaktdcone funkcjonowanie pozostatych
obiektow nie zwigzanych z planowang budowg. Plac budowy nalezy zorganizowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ projekt
zagospodarowania placu budowy jako poczatkowy etap przygotowania do realizacji zadania budowlanego.
Opracowanie powinno obejmowac rozmieszczenie maszyn i urzadzen technicznych, sktadowisk materiatow i
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konstrukcji budowlanych, drog kotowych i pieszych, sieci, rurociggdw i przewoddw oraz obiektéw, pomieszczen
i urzadzen administracyjnych zgodnie z przepisami, zasadami oraz wiedzg techniczng i doswiadczeniem.
Sposdb zagospodarowania placu budowy okresli ,Plan zagospodarowania placu budowy”, ktéry wyznacza
potozenie pomocniczych budynkdéw i urzadzen w stosunku do realizowanych obiektdw. Przedmiotowy plan
wymaga akceptacji przez Inwestora.

3.2.3.

Jezeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-
biurowe placu budowy. Odpady powstajace na placu budowy nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zaplecze placu budowy oraz miejsce
sktadowania materiatéw nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczyc.

3.2.4.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie.

3.2.5.
Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu przylegtego zniszczonego w czasie wykonywania
prac budowlanych.

3.3. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Forme obiektu tworzg dwie pofaczone ze sobg bryty: gtéwna bryta zadaszenia powierzchni boisk, oraz mniejsza
z przekryciem ptaskim zaplecza szatniowego. Forma obiektdw wynika SciSle z zastosowanej technologii.
Architektura obiektu nawigzuje do charakterystycznych elementéw istniejgcych obiektow MOSIR, wpisujac sie
w otaczajaca zabudowe i krajobraz.

Gtowne wejscie do obiektu znajduje sie od strony poétnocno-wschodniej przy utwardzonej powierzchni
komunikacyjnej. Od wejscia gtdwnego prowadzi hol z ktérego komunikacjg uzyskujemy dostep do czesci
szatniowej, pokoju trenera, toalet ogdlnodostepnych, magazynowego. Oddzielne wejscie do pomieszczenia
kottowni. Na pietro prowadzi klatka schodowa dostepna bezposrednio z holu wejSciowego. Na pietrze budynku
zlokalizowano salke ¢wiczen oraz WC.
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3.3.1. Hala zadaszenia boisk

a) Podstawowe parametry charakterystyczne hali

Budowa boisk wielofunkcyjnych o wymiarach 36x36m, z wydzielonymi polami do gry w tenisa ziemnego.
= jlos¢ - 1szt.

= Dlugosc obiektu - ok 36m

= Szerokos¢ obiektu - ok 36m

= Powierzchnia zabudowy hali - ok. 1225-1370m?

= wysoko$¢ projektowanych hali - min. 9,0m — max. 11,0m

» kubatura hali - ok do 12500m?3

b) Poszycie dachu:

Pokrycie dachu wykonane jest z podwojnej warstwy materiatu powlekanego PCV na bazie siatki syntetycznej
(tkanina poliestrowa) w kolorze translucent (przepuszczalnos¢ $wiatta na poziomie ok. 40%) Pomiedzy powtoki
pompowane bedzie powietrze z wnetrza hali przy pomocy wentylatora kanatowego, ktdry utrzymuje ci$nienie
powietrza pomiedzy powtokami tworzgc poduszke. Systemy kanatow i przepustow regulujg réwnomierny
przeptyw powietrza pomiedzy powtokami. Materiat PCV musi posiadac atest trudno zapalnosci - B1 (DIN 4102)

Gramatura materiatu: min: 690g/m2

Odpornos¢ na zerwanie - osnowa/watek - 3000 / 3000 N/50 mm
Odpornosc¢ na rozdarcie osnowa/watek - 300 / 300 N

Tkanina bazowa - Materiat PES Wit6kno - 1100 dtex

Zastosowanie powtoki typu translucent zapewni bardzo dobre, rownomierne do$wietlenie hali w ciggu dnia, co
Znaczgco ograniczy koniecznos¢ stosowania sztucznego o$wietlenia. Nie dopuszcza sie stosowania potgczenia
tradycyjnego poszycia w kolorze biatym oraz materiatu typu ,$wietlik”.

Kolorystyke obiektu m.in. kolor membrany itp. nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym, na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowe;j.

c) tacznik i wejscia zewnetrzne:

* Hala wyposazona w co najmniej 2 szt. drzwi wejéciowych o szerokosci 90cm, spetniajgce wymagania
ppoz. Drzwi nalezy wykonac jako element systemu hali. Wejscia nalezy wyposazy¢ w zadaszenia.
= tkacznik wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej.

d) Nawierzchnia

Nawierzchnia z dwukolorowych wtdkien polietylenowych, z przeznaczeniem na korty tenisowe z kategoria IFT
dla szybkosci pitki na poziomie Medium.

Minimalne wymagania dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej:

Dtugos¢ wtokna monofilamentowego nad podktadem: min.11 mm max.13mm
1. Dtex: min.7.000,
2. Ciezar witdkna: min. 1200 gr/m?
3. Grubos¢ wtdkna: min. 160um
4, Waga catkowita nawierzchni : min. 2400 gr/m?
5. TloS¢ peczkéw: min. 56 000 peczkéw/m?
6. Ilos¢ widkien: min. 900 000 m?
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7. Rodzaj wtdkna : polietylenowe krecone, wielokierunkowe
8. Wspodtczynnik restytucii : min.0,79 — max.0,81
9. Wspodtczynnik poslizgu nawierzchni (COF): min.0,58 — max.0,60
10. Ocena szybkosci kortu (CPR) min.39 — max.41
11. Klasyfikacja ITF : Sredni (Medium)
Dokumenty :

a. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okreSleniem miejsca wykonywania
prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji ) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta;

b. karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z okreSleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

c. Swiadectwo higieny ( Atest PZH);

d. Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawione laboratorium np. Labosport , ISa-Sport
lub Sports Labs Ltd , Ercat , dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni potwierdzajacy klasyfikacje
finalng IFT na poziomie $rednim ( Medium);

e. Certyfikat ITF kategorii 3

f. Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330- 1:2014

g. Prdbke oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryka producenta.

Biate linie tenisowe musza by¢ wykonane z tego samego materiatu , co nawierzchnia kortu.
Rozwigzanie uktadu warstw podbudowy systemowe wg wybranej nawierzchni, nalezy uwzglednic:
 warstwe no$ng podbudowy
e izolacje termiczng — styropian -10 cm
e warstwe izolacji przeciwwilgociowej
» podbudowe wykona¢ na gruncie rodzimym zageszczonym do Is=0,97
e) Wyposazenie hali

Hala ma by¢ wielofunkcyjna z przeznaczeniem do gry w tenisa ziemnego oraz do matych gier zespotowych —
pitka nozna halowa, koszykdwka, badminton itp. W zwigzku z tym nalezy ja wyposazy¢ w niezbedny sprzet:

* tablice treningowe do gry w koszykdwke, podwieszane do konstrukcji— szt. 4
= Bramki do pitki noznej halowej o wymiarach 300x200cm, tulejowane — szt.4
= Tenis ziemny
—tulejowane aluminiowe stupki do siatki w ksztatcie owalnym — 2 zestawy
—stupki z mechanizmem naciggowym Srubowym - zgodne z normg ITF.
—stupki zabezpieczone poprzez anodowanie — kolor srebrny.
—tuleje osadzi¢ na state w podbudowie, gorng czes¢ zlicowac na rowno z podtozem.
— profesjonalne siatki do tenisa — zgodne z normg — szt. 2
= Osprzet sportowy nalezy osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta z uwzglednieniem istniejgcych warunkow
gruntowych.
» siatka oddzielajaca korty (wys. 300 cm): z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci — szt. 1
(Srednica 2,3 mm, krawedz oczka 4,5cm. Wymiary 40x2,5m. Dolna krawed? siatki
wykonczona tkaning poliestrowg, szer. 15cm.)
= siatka zabezpieczajgca otwarte boki hali (wys. 250 cm.), wymagania jw. — szt. 2
= wycieraczka do butow ( 2 szt.): wymiary 60 x 40 cm, na solidnej kratownicy z powlekanej cynkiem stali,
specjalne, mocne i wytrzymate blistry z PCV zwiekszajgce efektywnos$¢ czyszczenia obuwia stuzgce do
czyszczenia spodnich i bocznych powierzchni butow, tatwos¢ czyszczenia, sptukiwanie strumieniem wody.
» oznaczenia ewakuacyjne przy wyjsciach,
= elektryczna tablica wynikdw — zakres wysSwietlanych parametréw uzgodni¢ z Inwestorem. Funkcjonalno$é¢
tablic powinna by¢ dostosowana do potrzeb, w zaleznosci od przeznaczenia boisk — szt.2
= zegar —szt.1
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» fawka bez oparcia — szt.2
= krzesto sedziowskie — szt. 2
f) Konstrukcja

Konstrukcja hali, systemowa. Posadowienie w gruncie za posrednictwem stop fundamentowych.

g) Instalacje
— Instalacje sanitarne.
- Instalacja grzewcza i zrédta ciepta.

Gtownym Zrédtem ogrzewania dla budynku szatniowo-socjalnego zaktada sie kociot gazowy z automatyka
pogodowa. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana kottem gazowym. Moc kotta dobrana na podstawie bilansu
energetycznego.

Jak zrodto ogrzewania hali przewiduje sie nagrzewnice gazowe z zamknietg komorg spalania. Nagrzewnice
powinny posiadac przetgczniki lato/zima oraz termostaty programowalne.

Moc zainstalowanych urzadzen powinna zapewnic¢ spetnienie wymagan temperaturowych dla tego typu
obiektow, zapisanych w obowigzujgcych przepisow. Celem podniesienia efektywnosci ogrzewania,
zainstalowa¢ minimum 2 wentylatory zrzutowe (destryfikatory). Ostateczna ilos¢ destryfikatorow winna zostac
dobrana do kubatury wewnetrznej, zapewniajac optymalny pod wzgledem ekonomicznym rozktad temperatur.

Dopuszcza sie ogrzewanie boisk wielofunkcyjnych za pomocg nagrzewnic wodnych.
— Instalacja kanalizacji deszczowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢ odprowadzenie sptywajgcych po poszyciu hali wod
deszczowych. Jako cze$¢ systemu odprowadzenia wod deszczowych, nalezy rozwazyc istniejgca sie¢ kanalizacji
deszczowej.

— Instalacja elektryczna
Oswietlenie.

= QOsSwietlenie hali nalezy zapewni¢ poprzez montaz projektorow ledowych w ilosci i mocy
zapewniajgcych spetnienie obowigzujacych przepisoéw i norm.

= Instalacja odgromowa

=  Obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa, zgodng z obowigzujgcymi przepisami i normami.

= Pozostate instalacje elektryczne

= Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do pozostatych, niezbednych dla funkcjonowania obiektu
elementdw, takich jak: wentylatory nadmuchowe do utrzymywania poduszki powietrznej,
destryfikatory.

* Do hali nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczna, uwzgledniajgc niezbedng moc potrzebng
do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

» SieC teletechniczna.

3.3.2. BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY

Projektowany budynek zaplecza szatniowo-socjalnego przy hali wielofunkcyjnej ma petnic funkcje obstugi
boisk w postaci zaplecza szatniowego, sanitarnego, magazynowego oraz administracyjnego. Projektowana

kubatura ma zawiera¢ szatnie z weztami sanitarnymi wraz z odrebnym weztem sanitarnym, pomieszczenia
magazynowe, toalete ogdlnodostepng i strefe wejsciowa. Budynek dwukondygnacyjny.

Budynek bedzie budynkiem uzytkowanym catorocznie.
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a) Dane konstrukcyjno — materialowe

Czes¢ zaplecza szatniowego i sanitarnego w konstrukgji tradycyjnej ze Scianami zewnetrznymi gr. 24 cm i
izolowanych styropianem gr. 15cm — 20,0cm, z przekryciem ze stropodachu petnego, niewentylowanego. Dach
pfaski, jednospadowy, kryty papa termozgrzewalna. Sciany dziatowe gr. 12 cm i 6 cm.

b) Wykonczenie wnetrza budynku

= Tynki wewnetrzne
Wykonac jako mokre cementowo — wapienne kat. III.
= Posadzki

W pomieszczeniach mokrych zaplecza (WC, umywalnia, szatnia, itp.) przewidziano ptytki gresowe oraz izolacje
przeciwwilgociowg. Plytki gresowe PEI 4 klasa, antyposlizgowe, niskonasigkliwe w tazienkach.

* Wykonczenie $cian

W pomieszczeniach wc i umywalni Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci, natomiast w
szatniach do wysokosci 2,0 m.

= Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Inwestor wymaga pokrycia écian
lakierem lamperyjnym do wysokosci 2 m.

c) Dostepnosc dla os6b niepelnosprawnych

Obiekt ma by¢ zaprojektowany z dostepem dla oséb niepetnosprawnych:
- dojscie zewnetrzne chodnikiem o nachyleniu do 5,0 %,

- drzwi zewnetrzne o szerokosci 100 cm w $wietle,

- szatnie i tazienki przystosowane dla os6b na wdzkach inwalidzkich.

d) Dane technologiczne

Zatrudnienie :

Na jednej zmianie Inwestor przewiduje zatrudnienie 1 osoby.
Wymagania sanitarne i BHP :

— zakladana ilos¢ osdb pracujacych: 1 osoba / zmiane

— stanowisko pracy: portier z obstuga techniczng i dozorem obiektu

— pracownik ma zapewnione zaplecze socjalne w istniejgcym budynku ptywalni.
e) Instalacje i urzadzenia sanitarne

Budynek wyposazony bedzie w :

— Instalacje wodociggowa

— Instalacje kanalizacji sanitarnej

— Instalacje c.o.

— Instalacje wewnetrzng cieptej i zimnej wody
— Instalacje gazowa
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Jako gtowne Zrddto ogrzewania dla budynku szatniowo-socjalnego przewidziano kociot gazowy z automatyka
pogodowa. Ciepta woda uzytkowa podgrzewana kottem gazowym. Moc kotta dobrana na podstawie bilansu
energetycznego. Pomieszczenia ogrzewane za pomocg grzejnikdow Sciennych oraz podtdg grzejnych. W celu
zapewnienia odpowiednich parametréow higienicznych powietrza w pomieszczeniach nalezy zaprojektowac
uktad wentylaciji .

Moc zainstalowanych urzadzen powinna zapewnic¢ spetnienie wymagan temperaturowych dla tego typu
obiektow, zapisanych w obowigzujacych przepisow.

f) Instalacje i urzadzenia elektryczne
Instalacje elektryczne:

— zasilanie,

— tablice rozdzielcze,

— instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych,

— instalacja przeciwporazeniowa,

— instalacja w pom. technicznym (pom. z kottem),
— instalacja grzewcza, do zasilania pompy ciepta,
— zasilanie wentylatoréw,

— instalacja przewietrzania,

— oswietlenie terenu,
— instalacja odgromowa i uziemiajaca,
— instalacja teletechniczna.

g) System monitoringu

W budynku przewiduje sie instalacje systemu monitoringu obejmujgcy swoim zakresem podglad strefy
wejsciowej. Dodatkowo przewiduje sie instalacje kamer monitorujacych korty.

h) System sygnalizacja wtaman i napadu
W obiekcie przewiduje sie zaprojektowanie systemu sygnalizacji wtaman i napadu opartego na czujkach
ruchu, kontaktrondw wykrywajgcych ruch oraz manipulatoréw z klawiaturg numeryczng. Centrala systemu

sygnalizacji wtaman i napadéw bedzie zlokalizowana w budynku.

i) Wyposazenie budynku

= Pokdj trenera :

- szafka ubraniowa — szt.2

- biurko — szt. 1

- fotel obrotowy — szt. 1

- regat —szt. 1
=  Szatnie:

- szafka ubraniowa — szt. 25
=  Hol wejsciowy:

- pufa szt.2

- stolik szt. 1
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Czesc sanitarng nalezy zaopatrzy¢ w podstawowy sprzet taki jak podajniki na reczniki papierowe, dozowniki
mydta, lustra itp. Ponadto w budynku nalezy zadba¢ o wyposazenie w kosze na $mieci, gablota informacyjna
aluminiowa o wymiarach nie mniejszych niz 120x100 cm.

3.3.3. Budynek gospodarczy

Projektowany budynek gospodarczy przy hali wielofunkcyjnej ma petni¢ funkcje obstugi boisk w postaci
zaplecza magazynowego. Stuzy¢ bedzie do przechowywania wiekszego sprzetu sportowego, wyposazenia
boisk oraz urzadzen do pielegnacji terenu.

a) Konstrukcja:
Budynek w konstrukcji stalowej, posadowiony na stopach fundamentowych

b) Okladzina:
= pokrycie dachowe — ptyta warstwowa z rdzeniem PIR
» elewacje -oktadzina z arkuszy blachy odpornej na korozje w kolorystyce uzgodnionej z zamawiajgcym,
na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej
= brama segmentowa lub dwuskrzydtowa
* rynny i rury spustowe — z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze naturalnym cynku lub stalowe
malowane w kolorze grafitowym;
c) Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.

3.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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a) Utwardzenia

Projektuje sie Sciezki. Pod Sciezki nalezy wykonac korytowanie na gtebokosci 30,0 cm, po czym wzdtuz
krawedzi zewnetrznych nalezy wykona¢ rowek pod obrzeze. W rowku nalezy

utozy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 100x20x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Po utozeniu obrzezy przestrzen nalezy wypetni¢ podbudowg z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, nastepnie
utozy¢ kostke betonowg w szarym bez fazowa grubosci 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm.

= Zatozy¢ ewentualna niwelacje terenu.
=  Wykona¢ trawniki dywanowe bez nawozenia wokot projektowanych $ciezek wraz z pielegnacjg i
zwatowaniem terenu.

b) Matla architektura
tawka z oparciem — 4 sztuki

» tawka o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem — rama ze stali malowanej proszkowo na kolor szary
z rurki $rednicy min. 80x40x3 z siedziskiem drewnianym z drewna klejonego wypetnionym deskami i
pomalowanymi bejcg w kolorze bezbarwnym, mocowana na state do podtoza.

* Posadowienie min. 0,4 m — beton klasy B-15 — zgodnie z typowym montazem elementéw

Kosz na $mieci — 4 sztuki

* Kosze o konstrukcji stalowej na stupku wysokosci 90 cm z daszkiem, catos¢ stalowa, malowana proszkowo
w kolorze szarym, grubo$¢ blachy min. 4 mm

» Oprozniany przez obrot, mocowany na obejmy, z matg popielnica

¢ Stupek mocowany za pomocg kotwy, poprzez wbetonowanie 50 cm stupka w podtoze

e Wymiary kosza na $mieci: $rednica 35 cm i pojemnos¢ kosza 30 .

Stojak na rowery — 2 sztuki

Stojak na rowery na pieC stanowisk, wykonany ze stali, malowanej proszkowo w kolorze szarym, bardzo
wytrzymaly. Rurki trzymajgce koto rowerowe Srednica min. 18 mm sg dospawane do stalowej ramy
wykonanej z rury okragtej o $r. min. 42,4x4 mm Stojak utrzymuje mate i duze rowery. W ramie gtéwnej stojaka
sg wykonane otwory montazowe przez, ktdre mozna przetozy¢ kotwe i przySrubowaé stojak do podtoza.
Srednica otworu montazowego min.12 mm. Stojak modutowy. Doktadajac kolejny moduty mozna tworzy¢
dowolnej dtugosci stojaki rowerowe.

c) Zielen

= Drzewa 15 sztuk

*  Trawy ozdobne 10 sztuk

= Byliny 50 sztuk

= Krzewy 15 sztuk
Nasadzenia izolacyjne tworzace wieksze masywy zadrzewien - obw.pnia min 8-10 cm.
Grunt pod nasadzenia drzew projektowanych musi by¢ odpowiednio przygotowany, tj. nalezy zatozy¢ wymiane
gruntu na gtebokos¢ 60-100cm (w zaleznosci od sytuacji w terenie).
W sytuacji zblizenia projektowanego drzewa do sieci infrastruktury podziemnej wskazuje sie dazenie do
zachowania projektowanej kompozycji nasadzen przy dotozeniu wszelkich staran aby dostosowa¢ w sposob
optymalny sposéb sadzenia zwazywszy na rodzaj przebiegajgcej sieci. Zaklada sie stosowanie ekranow
przeciwkorzeniowych oraz rur dzielonych na sieciach istniejacych.
Wskazane jest zbadanie struktury podtoza a w szczegdlnosci zawartosci powietrza w gruncie i oznaczenie, czy
jego poziom jest wystarczajacy aby zapewni¢ prawidtowy rozwdéj drzewa.
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4. SZCZEGOLOWY ZAKRES CZYNNOSCI I OPRACOWAN

4.1. Ogolne warunki wykonania prac projektowych i realizacyjnych zgodnie z programem
funkcjonalno-uzytkowym

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy sporzgdzenia dokumentacji projektowej z uwzglednieniem wysokiej
jakosci rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i estetycznych, dajgcych gwarancje trwatosci i bezawaryjnosci
wykonanych robot budowlanych.

Dokumentacja zostanie sporzadzona i przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej w ilosci
i na programach okreslonych w umowie.

Wykonawca zadania zobowigzany jest do uzyskania w imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych
uzgodnien, decyzji i dokumentow technicznych niezbednych do wykonania zamoéwienia.

Wykonawca zadania zobowigzany jest rowniez do konsultowania wszelkich watpliwosci dotyczacych
przedmiotu opracowania, powstatych w trakcie opracowywania dokumentacji, oraz do biezgcego informowania
Zamawiajgcego o postepie prac projektowych.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych w aspekcie ich

zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego umowy.

Dokumentacja winna zawierac:

- Aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych

- Wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje niezbedne do realizacji inwestycji.

- Wszelkie niezbedne opracowania wynikajgce z pozyskiwanych warunkow, opinii i
uzgodnien branzowych

- Wielobranzowy projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- Przedmiar robét

- Kosztorys inwestorski

Ponadto Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

- Szczegbtowego harmonogramu realizacji inwestycji

- projektu organizacji robot

- informacji o wymaganiach BIOZ

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt budowlanych

- opracowania dokumentacji powykonawczej tacznie z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami,
informacjami o udzielonej gwarancji

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg
budowlang, oraz powinna byc¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu ktéremu
ma stuzyc.

Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjnomateriatowe

i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegotow i detali, wraz z doktadnym opisem.

Projekt powinien by¢ spdjny i skoordynowany we wszystkich branzach, oraz zawiera¢ protokdt koordynacii
miedzybranzowej, podpisany przez projektantdow branzowych uczestniczacych w realizacji zamoéwienia.
Zakres i forma dokumentacji projektowej majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, oraz z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 )
Kosztorysy inwestorskie majg by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie okreslania metod i podstaw kosztorysowania, w
jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztdw, zgodnie z podziatem na branze.

Przedmiary robdt powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy, w podziale na poszczegdlne grupy
robot, z wyliczeniem ilosci robdt przedmiarowych oraz zestawieniem materiatéw i urzadzen.

Termin realizacji catosci prac projektowych tj. przekazanie zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji
projektowej, oraz ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenia na budowe, celem uzyskania niezbednych
decyzji administracyjnych umozliwiajgcg realizacje inwestycji, tj.: decyzji o pozwoleniu na budowe i
zaswiadczeniu o braku sprzeciwu organu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych zostanie
okreslony w umowie.

W przypadku wykazania brakdw przez organ prowadzacy postepowania, Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez organ.

W przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie zlecenia bez nalezytej starannosci,
ze skutkami wynikajgcymi z ustawy ,,Prawo Zamdwien Publicznych”.

4.2. 0golne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych, odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Podstawg opracowania tej czesci programu funkcjonalno — uzytkowego jest ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY, z dnia 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

4.2.1. Ustalenia ogolne:
Zamawiajgcy bedzie wymagat dobrej jakosci wykonania prac projektowych i robdt, uzycia materiatéw
spetniajgcych wymagania trwatosci wiekszej niz przecietna oraz organizacji rob6t niezaktdcajacej w
powazny sposob komunikacji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamowienia i podda
kontroli: rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,
zarowno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem
projektéw do produkcji budowlanej, materiaty i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy
wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczace poszczegdinych elementow obiektow.
Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami
odnosnych przepiséw obowigzujgcych w Polsce.
Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajgce jako$¢, parametry i
dopuszczenia do obrotu tych towardw i urzadzen.
Wywoz odpaddw budowlanych, (bezpiecznych - innych sie nie przewiduje) Wykonawca bedzie
dokonywat we wiasnym zakresie.
Odwdz nadmiaru gruntu z wykopdw bedzie realizowany przez Wykonawce we wiasnym zakresie, a
miejsce jego odkfadu zostanie wskazane przed rozpoczeciem roboét budowlanych.
Teren przeznaczony pod budowe ma zapewniony dojazd z dwdch stron, co nie bedzie ograniczato
transport urobku ziemnego, kruszyw i innych materiatow, jak i dojazd sprzetu budowlanego.
Zalecane jest ustalenie z Inwestorem tymczasowego wjazdu .Wykonawca bedzie zobowigzany
zapisami w umowie o roboty do odpowiedzialnosci od nastepstw swojej dziatalnosci w zakresie:
zabezpieczenia interesdéw o0sob trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenia chodnikdw i jezdni sgsiadujgcych z terenem robot.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie swojego petnomocnika do reprezentowania go w kontaktach
z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zamdwienia oraz powotania zespotu inspektorow
nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony bedzie
zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz Kierownika
Budowy posiadajgcego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi.
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Wykonawca bedzie zobowigzany, aby w projektowaniu wzigt udziat zespot projektowy zgodny z
przedstawionym w ofercie.
Oprocz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
- odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiory czesSciowe,
- odbior koncowy z przejeciem robot.
Zamawiajacy ustanowi odpowiednie wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktdre przewiduje sie podzieli¢
na przejsciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegoélnych elementow
budowy lub podziatu realizacji inwestycji na etapy.
Forma i zakres ptatnosci zostang okreslone w SIWZ i w umowie z wykonawca.
Zamawiajacy bedzie w swoich ptatnosciach uwzgledniat roboty state. Roboty tymczasowe sg kosztem
Wykonawcy tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy.
Do robdt tymczasowych zalicza sie roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do
realizacji robot statych, czyli robot, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug umowy.
Do robdt tymczasowych zaliczajg sie takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania,
odwodnienia robocze itp.
Maksymalna wysokos¢, jaka beda mogtly osiggnac narastajgco od poczatku wszystkie ptatnosci
przej$ciowe zostanie okreslona w umowie chyba, ze zostanie ustanowiony sposob ptatnosci z
zatrzymywaniem kwot z poszczegdlnych faktur do rozliczenia, koncowego.
Ostateczna zaptata nastgpi po odbiorze koncowym, jednakze z zatrzymaniem okreslonej w umowie
kwoty gwarancyjnej chyba, ze zostanie ona zastgpiona inng formg zabezpieczenia gwarancyjnego.

4.2.2. Realizacja robot.
Projektant jest zobowigzany zapewnic i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy zwigzanej z
wykonaniem projektu.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny za jakos¢ robot.

4.2.3. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sie, ze uzgodnienia prawne i
administracyjne, lokalizacja, wspétrzedne i rzedne punktéw gtéwnych i tras bedg z racji
projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie wykonywanych przez niego robdt.

4.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni utrzymanie ruchu
publicznego. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przygotuje projekt zjazdow z drogi i
ewentualnej zmiany organizacji ruchu oraz uzgodni go z zarzadcg drdg. Zgodnie z tym projektem w
czasie robot przygotuje objazdy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia i
oznakowania wigcznie z wymagalnym os$wietleniem. Wykonawca w zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajacych
ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci. W miejscach wymagajacych
zabezpieczen takich srodkow jak obarierowania, wygrodzenia taSma ostrzegawcza, ptoty tymczasowe
itp.
Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

4.2,5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca w czasie prowadzenia robot ma obowigzek stosowac sie do przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego.

4.2.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez pracownikdw Wykonawcy.

4.2.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie ulegt
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jakiemukolwiek pogorszeniu. W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za naprawe lub
odbudowe. Wykonawca winien ubezpieczyc¢ sie od skutkdow swojej dziatalnosci.

4.2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg by¢ dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot, w ten
sposob uszkodzonych.

4.2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.2.10. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120 poz. 1126).

4.2.11. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt wraz z infrastrukturg techniczng i elementami zagospodarowania terenu byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

4.2.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i inne niezbedne
dokumenty.

4.2.13.Ré6wnowaznos¢ norm.
Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczacej zamoéwienia przywotane sg normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, urzadzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, bedq obowigzywac
postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepiséw. W przypadku, gdy przywotano normy i
przepisy panstwowe lub krajowe (regionalne), mogg by¢ stosowane inne odpowiednie, ale
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem, jaki zapewniajg te
pierwsze.

4.2.14. Materialy.
Materialy muszg by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w dokumentacji projektowej Specyfikacji technicznej oraz ich najnowszym wersjom -
niewymienionym.
Materiaty i urzadzenia, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa.
Na zyczenie inspektora nadzoru takie S$wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione.
Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdw majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

4.2.15. Zrédta uzyskania dostaw materiatéw i urzadzen.
Wykonawca poda w trakcie realizacji inwestycji nazwy producentdw i dostawcow materiatow,
surowcow i urzadzen na zasadach podanych w SIWZ.

4.2.16. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ osobie prowadzacej Inwestycje wymagane dokumenty przed
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rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw z kazdego
zrodta.

4.2.17. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow,
ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor nadzoru zazada od
Wykonawcy wymiany materiatow na inne, zgodne z wymaganiami zaméwienia. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.2.18. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw
kontraktu, zostang przez osobe prowadzacg inwestycje ze strony Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4.2.19. Transport.
Wszystkie Srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materiatow oraz
sprzetu, na i z terenu rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
Zostang zastosowane Srodkow transportu w liczbie niezbednej do prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie, moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody z Zarzadem Drog Miejskich,
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.20. Wykonanie robot. Ogdlne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizagji
robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
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projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru i zamawiajacego, ktorzy zobowigza
projektanta do dokonania odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretaciji.

4.2.21. Jakos$¢ wykonania.
Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem i profesjonalnie przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg techniczna.
Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem majg by¢ nowe i o
najwiasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w
kraju w zakresie produkcji materiatow i osprzetu dostarczonego dla wykonania zaméwienia.
Cechy materiatdw i elementéw budynku oraz wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zada tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy petna
informacje dotyczaca materiatdw lub wyposazenia, ktdre chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.
Instalacje nadziemne i podziemne.
Informacje dotyczace istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez Projektanta na
rysunkach.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci robot.
Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pozniejsze nowelizacje.
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac, bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej,
a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi
by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia: z kryteriami technicznymi - w
odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa z wiasciwg przedmiotowo Polska
Normg wyrobu z Aprobatg Techniczng - w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobu, ktérego whasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych), roznig sie istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Strona | 27



Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturg towarzyszacg w Koscianie

III. CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:
1.1. Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony $rodowiska, prawa geologicznego i
gorniczego oraz Prawa wodnego.
1.2. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wiasnym zakresie.
2. Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
wytyczne i przepisy, ktore mogg by¢ w jakikolwiek sposdb powigzane z prowadzong inwestycie, w
szczegolnosci:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbidrke (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493),

» Ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r., w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2004r., nr 130 poz. 1389),

» Ustawa z 27.04.2001r., - Prawo ochrony $rodowiska (t, j. Dz. U, z 2020r., poz. 1219 ze zmianami),

= Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624)

= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze
Zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami)

4, Rozliczenie robot

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa obejmujgca wykonanie wszystkich robdt wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, w dokumentacji projektowej i
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
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Dokumentacja fotograficzna
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