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Grupa, klasa, kategoria CPV: 

 

45.00.00.00-7 - roboty budowlane 

45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowę 

45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynków 

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach 

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45.31.60.00-5 - instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45.31.73.00-5 - instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne 

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania 

45.33.10.00-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45.40.00.00-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45.41.00.00-4 - tynkowanie 

45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych 

45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych 

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien 

45.42.11.52-4 - instalowanie ścianek działowych 

45.43.00.00-0.- pokrywanie podłóg i ścian 

45.43.10.00-7 - kładzenie płytek 

45.43.11.00-8 - kładzenie terakoty 

45.43.20.00-4 - kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45.44.00.00-3 - roboty malarskie i szklarskie 

45.44.20.00-7 - nakładanie powierzchni kryjących 

45.44.21.00-8 - roboty malarskie 

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 7 

1.00.00.00-8  - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71.20.00.00-0 - usługi architektoniczne i podobne  



Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie  

 

Strona | 3  

 

71.22.30.00-7 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71.30.00.00-1 - usługi inżynieryjne 

71.32.12.00-6 - usługi projektowania systemów grzewczych 

71.40.00.00-2 - usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 

 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pracami przedprojektowymi, 
oszacowanie kosztów oraz wybudowanie inwestycji pn.: Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z 
budynkami zaplecza socjalno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą.  

Obiekt usytuowany będzie w Kościanie, przy ul. Nacławskiej, na działkach o nr geodezyjnych  4368/8 i 4368/1. 
Teren przeznaczony pod inwestycję to teren ogrodzony, ale ogólnodostępny dla użytkowników kompleksu 
sportowego. 

Celem przedsięwzięcia jest wzbogacenie i unowocześnienie infrastruktury sportowej miasta Kościan. 
Projektowany obiekt przeznaczony do całorocznego funkcjonowania. Hala ma być wielofunkcyjna z 
przeznaczeniem  do gry w tenisa ziemnego oraz do małych gier zespołowych – piłka nożna halowa, 
koszykówka, badminton itp. Budynek szatniowo – socjalny przeznaczony dla osób korzystających z boisk. 

Planuje się również budowę budynku gospodarczego , przeznaczonego do przechowywania sprzętu 
sportowego oraz urządzeń do pielęgnacji terenu. Projekt swym zakresem obejmuje również rozbudowę i 
przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, 
wod-kan,  deszczowej, teletechnicznej) 

Z obiektu będą korzystać mieszkańcy miasta oraz uczniowie szkół. Budynek dostosowany będzie dla osób 
niepełnosprawnych. Inwestycja ma umożliwić organizację na terenie kompleksu kortów tenisowych rozgrywek 
sportowo-rekreacyjnych. Przyjmuje się użytkowanie hali wyłącznie na cele sportowo rekreacyjne, z 
wyłączeniem imprez masowych. Wobec powyższego przyjmuje się, że w hali będzie przebywać maksymalnie 
do 50osób. 

 

 
1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
 

Wymaganiem zamawiającego jest przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
wybudowanie zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowym i infrastrukturą 
towarzyszącą na wyznaczonych działkach. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu koncepcyjnego, budowlanego, wykonawczego oraz 
weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno-użytkowym 
przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacja umowy oraz zespołu 
specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z Prawa Budowlanego. 

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów, kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu 
do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli 
prowadzonych robót, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń. 
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2. OPIS OGÓLNY  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych 

2.1.1. Powierzchnia i kubatura wynika z: 
 potrzeb Zamawiającego, określonych w umowie, ustalonych podczas spotkań konsultacyjnych oraz 

korespondencji 
 warunków funkcjonalno-przestrzennych, takich jak: 

- istniejącego układu urbanistycznego istniejącego zespołu sportowego 

- istniejącego układu komunikacyjnego 

- zagospodarowania działki 

- warunków technicznych realizacji robót 

Na podstawie powyższych przyjęto, że zadaszenie boisk będzie posiadać następujące parametry techniczne: 

 zadaszone boiska 

- ilość - 1szt. 

- Długość obiektu - ok. 36m 

- Szerokość obiektu - ok. 36m 

- Powierzchnia zabudowy hali - ok. 1225-1370m2 

- wysokość projektowanych hali - min. 9,0m – max. 11,0m 

- kubatura hali - ok do 12500 m3 

 parametry budynku socjalno-szatniowego: 
 
- powierzchnia użytkowa ok. 281,0 m2 

- powierzchnia zabudowy od 225m2 do 250m2 

- szerokość elewacji frontowej od 20m do 22m 

- wysokość obiektu  do 8,0m 

 

 parametry budynku gospodarczego 
 

- powierzchnia zabudowy: od 10m2 do 15m2, 

- szerokość elewacji frontowej: od 2,5m do 3,5m, 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, do gzymsu lub attyki: do 3,5m, 

- dach płaski, kąt nachylenia połaci dachowej od 3° do 12°, 

- wysokość głównej kalenicy: do 4,0m. 

2.2.2. Zakres prac budowlanych 

W ramach prac budowlanych należy przeprowadzić: 

 prace przygotowawcze, w tym zapewnienie wjazdu dla samochodów ciężarowych, 
 ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych i 
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infrastrukturalnych, 
 likwidacje zbędnych elementów infrastruktury techniczne, oraz niezbędne przekładki, 
 demontaż istniejącego ogrodzenia, 
 wycinka drzew, 
 niwelacja terenu, 
 prace ziemne, budowa fundamentów, oraz prace sieciowe 
 budowa obiektów kubaturowych  
 prace związane z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu wokół obiektów kubaturowych, 

wraz z odtworzeniem elementów uszkodzonych podczas budowy. 
 prace porządkowe 

 

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
2.2.1. Lokalizacja 

 
Teren planowanej inwestycji położony jest w południowo-zachodniej części Kościana. Planowana inwestycja, 
zlokalizowana przy ul. Nacławskiej, obejmuje działki o aktualnych nr geodezyjnych  4368/8 i 4368/1. 
 

 
 
 

2.2.2. Opis terenu inwestycji 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania terenu. Działki objęte 
opracowaniem są zagospodarowane. Znajduje się na nich Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji. W skład 
kompleksu wchodzą : budynek krytej pływalni, lodowisko, boiska sportowe, parking. Pozostały teren jest 
zagospodarowany zielenią niską i wysoką. Teren przeznaczony pod inwestycję to teren ogrodzony, ale 
ogólnodostępny dla użytkowników kompleksu sportowego. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północno-
wschodniej znajduje się szkoła podstawowa. Od strony zachodniej i wschodniej sąsiaduje z terenem zabudowy 
mieszkalnej jednorodzinnej. Południowa granica przylega do działek przeznaczonych pod zabudowę 
wielorodzinną.  
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2.2.3. Komunikacja 
 

Dostęp do drogi publicznej – ul. Nacławskiej zapewniony jest przez drogę wewnętrzną i istniejący zjazd. 
 
 
2.2.4. Istniejące uzbrojenie terenu 

 
Na przedmiotowym terenie znajduje się infrastruktura naziemna i podziemna niezbędna do funkcjonowania 
obiektów MOSiR 
 
Na działkach należących do Inwestora znajdują się: 
 
- sieć wody 
- przyłącza wody 
- sieć kanalizacji deszczowej 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej 
- przyłącze sieci gazowej 
- wewnętrzna instalacja elektryczna 
 
2.2.5.  Uwarunkowania planistyczne 

 

Uwarunkowania wynikające z lokalizacji, ukształtowania i sposobu zagospodarowania określa decyzja 
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17P/2022 wydana przez Burmistrza Miasta Kościan z dnia 13 września 
2022r. oraz decyzja zmieniająca z dnia 2 grudnia 2022 r. 

 
2.2.6. Uwarunkowania geologiczne 

 

Na potrzeby powyższej inwestycji Inwestor zlecił opracowanie opinii geotechnicznej stanowiąca załącznik do 
niniejszego opracowania. 

 

2.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

2.3.1. Opis planowanych obiektów 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z 
budynkiem zaplecza socjalno-szatniowym, budynkiem gospodarczym i infrastrukturą towarzyszącą.  
Planuje się halę jednoprzestrzenną która będzie zadaszać boiska. Hala w konstrukcji stalowej, pokryta 
membraną w systemie podwójnej powłoki PCV, z poduszką powietrzną pomiędzy powłokami. Hala 
posadowiona na stopach fundamentowych. Dostęp do hali będzie się odbywać poprzez przylegający do niej 
budynek socjalno-szatniowy. Połączenie hali z budynkiem za pomocą łącznika w lekkiej konstrukcji stalowej. 
Budynek zaplecza planuje się jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem płaskim, jednospadowym. 
Murowany w tradycyjnej technologii. Dostęp do budynku bezpośrednio z poziomu przylegającego terenu. 
Budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej, okładzina ścian i dachu z płyty warstwowej  w kolorze płyt hali. 

Celem przedsięwzięcia jest unowocześnienie infrastruktury sportowej w Kościanie i przystosowanie do 
najwyższych standardów tego typu obiektów sportowych. 

Obiekt będzie służył do całorocznej rekreacji sportowej : 

- tenis ziemny, 
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- koszykówka, 

- badminton,  

- halowa piłka nożna. 

Przewidywana ilość mogąca korzystać z obiektu: 

- grupy zorganizowane  -  maksymalnie do 30 os 

- osoby indywidualne – max. 8os. 

Przewidywane zatrudnienie – obiekt będzie obsługiwany przez pracowników sąsiadującej pływalni. 

 
2.3.2. Opis zagospodarowania terenu 

 
 Do projektowanych obiektów należy doprowadzić utwardzone dojścia skomunikowane z istniejącymi 

utwardzeniami.  
 Teren wokół planowanych obiektów należy zagospodarować zielenią ozdobną niską, średnią oraz wysoką. 
 W ramach projektowanej zieleni zostaną zaproponowane trawy ozdobne, krzewy, drzewa, byliny. Pas 

nasadzeń  od strony granic wschodniej i południowej ma pełnić role zielni izolacyjnej.  
 Wokół budynku socjalno-szatniowego oraz hali należy ułożyć opaskę szerokości min. 50cm.  
 Pod budynek gospodarczy należy przygotować podłoże z kostki betonowej. 
 Ponadto należy na obszarze planowanej inwestycji zlokalizować elementy małej architektury, np.: ławki, 

śmietnik, stojaki rowerowe.  
 Teren przed budynkiem jak również sam budynek należy oświetlić. 

 

2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

 

2.4.1. Hala z łącznikiem: 
 

a) Parametry budynku: 
 

 Długość obiektu - ok. 36m 

 Szerokość obiektu - ok. 36m 

 Powierzchnia zabudowy hali - ok. 1225-1370m2 

 wysokość projektowanych hali - min. 9,0m – max. 11,0m 

 kubatura hali - ok do 12500m3 

 
2.4.2. Budynek socjalno-szatniowy 

 

a) parametry budynku: 
 
- powierzchnia użytkowa ok. 281,09m2 
- powierzchnia zabudowy od 225m2 do 250m2 
- szerokość elewacji frontowej od 20m do 22m 
- wysokość obiektu  do 8,0m 
- ilość kondygnacji  2 
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b) szacunkowe powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji. 
 

 

0.1. Hol wejściowy    15,35m2 

0.2. Szatnia nr 1    11,71m2 

0.3. WC + umywalnia   7,69m2 

0.4. Natryski 1    8,94m2 

0.5. WC + szatnia os. niepełnosprawnej 7,40m2 

0.6. Magazyn sprzętu     6,08m2 

0.7. WC męskie    8,72m2 

0.8. WC damskie    4,35m2 

0.9. Natryski 2    8,33m2 

0.10. WC + umywalnia   7,17m2  

0.11. Szatnia nr 2    10,92m2 

0.12. WC trenera    5,59m2 

0.13. Pokój trenera    6,84m2 

0.14. Kotłownia    9,12m2 

0.15. Komunikacja    21,50m2 

0.16. Komunikacja    15,32m2 

        155,04m2 

1.1 Komunikacja    7,09m2 
1.2 WC     6,01m2 
1.3 Salka ćwiczeń    112,96m2 

126,05m2 

 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA    281,09m2 

c) planowana kubatura ok. 1600m3 
d) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników 

W zakresie zagospodarowania terenu wymagane jest 1500m2 powierzchni biologicznie czynnej oraz 
wydzielenie utwardzonego dojścia do budynku. 

e) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i 
kubatur lub wskaźników. 
Zakłada się możliwość przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów w zakresie wielkości 
poszczególnych pomieszczeń oraz całego obiektu w przedziale +- 5% - 10%, z zastrzeżeniem, że dla 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych należy zachować niezbędne wielkości wynikające z wymagań 
warunków technicznych, higienicznych, ergonomicznych.  
 

2.4.3. Budynek gospodarczy 
 

a) Parametry budynku 
 

- powierzchnia zabudowy: od 10m2 do 15m2, 
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- szerokość elewacji frontowej: od 2,5m do 3,5m, 

- wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, do gzymsu lub attyki: do 3,5m, 

- dach płaski, kąt nachylenia połaci dachowej od 3° do 12°, 

- wysokość głównej kalenicy: do 4,0m. 

 

UWAGA: 

Powyższe dane liczbowe oraz powierzchniowe poszczególnych pomieszczeń należy traktować 
jako przybliżone. 

Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie 
zrealizowanie według zatwierdzonego projektu obiektu spełniającego określone funkcje 
oczekiwane przez Zamawiającego. Wykonawca winien przewidzieć i uwzględnić w projekcie 
wszystkie niezbędne pomieszczenia, których zastosowanie i wielkość wynika z obowiązujących 
przepisów oraz z prawidłowo zaprojektowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji. 
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3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Prace przedprojektowe 
  

Inwestor w ramach przygotowania inwestycji zlecił wykonanie: 

- mapy geodezyjnej do celów projektowych, 

- opinii geotechnicznej terenu, 

- zlikwidowanie kolizji z istniejącą siecią gazową – projekt przebudowy sieci gazowej został zamówiony przez 
inwestora. Obowiązek realizacji po stronie Wykonawcy.  

- Inwestor posiada decyzję Starosty Kościańskiego na wycinkę drzew. Ilość wycinanych drzew należy 
ograniczyć do minimum. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych ponadto należy: 

- uzyskać warunki techniczne podłączenia mediów, 

- wykonać koncepcję energetyczną dla obiektu z analizą planowanych odnawialnych źródeł energii 

oraz wyposażenia budynku w instalacje, również w zakresie kosztów inwestycyjnych oraz efektu 

ekonomicznego uzyskanego w trakcie użytkowania budynku, 

- uzyskać wszelkie warunki/uzgodnienia/ pozwolenia niezbędne w celu realizacji zadania w tym usunięcia 
istniejących kolizji z infrastrukturą podziemną. 

 
3.2. Przygotowania terenu budowy 

 
3.2.1. W ramach przygotowania terenu budowy należy wykonać: 

 
 
 harmonogram realizacji prac związanych z przygotowaniem terenu budowy do uzgodnienia                  

z Zamawiającym; Zamawiający wyklucza możliwość zamknięcia parkingu dla klientów MOSiRu, 
 inwentaryzację geodezyjną istniejących elementów terenu oraz infrastruktury podziemnej, w tym 

(ogrodzeń, chodników i innych nawierzchni, elementów oświetlenia, elementów uzbrojenia 
podziemnego) 

 ogrodzenie terenu budowy 
 likwidacja istniejącego ogrodzenia, 
 wycinka drzew w ilości niezbędnej do zrealizowania przedmiotu inwestycji, 
 zabezpieczenie wykopów, 
 przekładki lub likwidacje kolidujących elementów infrastruktury podziemnej 
 wyznaczenie i zabezpieczenie miejsca składowania materiałów budowlanych i elementów systemu hali, 
 tymczasowy dojazd do terenu budowy wraz z koniecznym utwardzeniem nawierzchni, 
 w razie potrzeby wykonanie zaplecza biurowo-socjalnego, 
 infrastrukturę zapewniającą zaopatrzenie placu budowy w konieczne media 

 
3.2.2.  

Powyższe prace oraz organizacja placu budowy powinna umożliwiać niezakłócone funkcjonowanie pozostałych 
obiektów nie związanych z planowaną budową. Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać projekt 
zagospodarowania placu budowy jako początkowy etap przygotowania do realizacji zadania budowlanego. 
Opracowanie powinno obejmować rozmieszczenie maszyn i urządzeń technicznych, składowisk materiałów i 
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konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów oraz obiektów, pomieszczeń 
i urządzeń administracyjnych zgodnie z przepisami, zasadami oraz wiedzą techniczną i doświadczeniem. 
Sposób zagospodarowania placu budowy określi „Plan zagospodarowania placu budowy”, który wyznacza 
położenie pomocniczych budynków i urządzeń w stosunku do realizowanych obiektów. Przedmiotowy plan 
wymaga akceptacji przez Inwestora. 

 
3.2.3.  

Jeżeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy należy uwzględnić miejsce na zaplecze socjalno-
biurowe placu budowy. Odpady powstające na placu budowy należy gromadzić w miejscu w tym celu 
wyznaczonym i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaplecze placu budowy oraz miejsce 
składowania materiałów należy wygrodzić i zabezpieczyć. 

 

3.2.4.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. 

 

3.2.5.  

Odtworzenie terenu 

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu przyległego zniszczonego w czasie wykonywania 
prac budowlanych. 

 
3.3. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

 

Formę obiektu tworzą dwie połączone ze sobą bryły: główna bryła zadaszenia powierzchni boisk, oraz mniejsza 
z przekryciem płaskim zaplecza szatniowego. Forma obiektów wynika ściśle z zastosowanej technologii. 
Architektura obiektu nawiązuje do charakterystycznych elementów istniejących obiektów MOSiR, wpisując się 
w otaczającą zabudowę i krajobraz. 

Główne wejście do obiektu znajduje się od strony północno-wschodniej przy utwardzonej powierzchni 
komunikacyjnej. Od wejścia głównego prowadzi hol z którego komunikacją uzyskujemy dostęp do części 
szatniowej, pokoju trenera, toalet ogólnodostępnych, magazynowego. Oddzielne wejście do pomieszczenia 
kotłowni.  Na piętro prowadzi klatka schodowa dostępna bezpośrednio z holu wejściowego. Na piętrze budynku 
zlokalizowano salkę ćwiczeń oraz WC.  
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3.3.1. Hala zadaszenia boisk 
 

a) Podstawowe parametry charakterystyczne hali 

Budowa boisk wielofunkcyjnych o wymiarach 36x36m, z wydzielonymi polami do gry w tenisa ziemnego. 

 ilość - 1szt. 

 Długość obiektu - ok 36m 

 Szerokość obiektu - ok 36m 

 Powierzchnia zabudowy hali - ok. 1225-1370m2 

 wysokość projektowanych hali - min. 9,0m – max. 11,0m 

 kubatura hali - ok do 12500m3 

 

b) Poszycie dachu: 

Pokrycie dachu wykonane jest z podwójnej warstwy materiału powlekanego PCV na bazie siatki syntetycznej 
(tkanina poliestrowa) w kolorze translucent (przepuszczalność światła na poziomie ok. 40%) Pomiędzy powłoki 
pompowane będzie powietrze z wnętrza hali przy pomocy wentylatora kanałowego, który utrzymuje ciśnienie 
powietrza pomiędzy powłokami tworząc poduszkę. Systemy kanałów i przepustów regulują równomierny 
przepływ powietrza pomiędzy powłokami. Materiał PCV musi posiadać atest trudno zapalności - B1 (DIN 4102) 

Gramatura materiału: min: 690g/m2 

Odporność na zerwanie - osnowa/wątek - 3000 / 3000 N/50 mm  

Odporność na rozdarcie osnowa/wątek - 300 / 300 N 

Tkanina bazowa - Materiał PES Włókno - 1100 dtex 

Zastosowanie powłoki typu translucent zapewni bardzo dobre, równomierne doświetlenie hali w ciągu dnia, co 
znacząco ograniczy konieczność stosowania sztucznego oświetlenia. Nie dopuszcza się stosowania połączenia 
tradycyjnego poszycia w kolorze białym oraz materiału typu „świetlik”. 

Kolorystykę obiektu m.in. kolor membrany itp. należy uzgodnić z zamawiającym, na etapie 
przygotowywania dokumentacji projektowej.  

c) Łącznik i wejścia zewnętrzne: 
 
 Hala wyposażona w co najmniej 2 szt. drzwi wejściowych o szerokości 90cm, spełniające wymagania 

ppoż. Drzwi należy wykonać jako element systemu hali. Wejścia należy wyposażyć w zadaszenia.  
 Łącznik wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej. 

 
d) Nawierzchnia 

Nawierzchnia z dwukolorowych włókien polietylenowych, z przeznaczeniem na korty tenisowe z kategoria IFT 
dla szybkości piłki na poziomie Medium. 

Minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej: 

Długość włókna monofilamentowego  nad podkładem:   min.11 mm max.13mm 

1. Dtex:      min.7.000, 
2. Ciężar włókna:     min. 1200 gr/m2 
3. Grubość włókna:    min. 160µm 
4. Waga całkowita nawierzchni :   min. 2400 gr/m2 
5. Ilość pęczków:     min. 56 000 pęczków/m2 
6. Ilość włókien:     min. 900 000 m2 
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7. Rodzaj włókna :     polietylenowe kręcone, wielokierunkowe 
8. Współczynnik restytucji :    min.0,79 – max.0,81 
9. Współczynnik poślizgu nawierzchni (COF): min.0,58 – max.0,60 
10. Ocena szybkości kortu (CPR)   min.39 – max.41 
11. Klasyfikacja ITF :    Średni (Medium) 

Dokumenty : 

a. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania 
prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji ) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta; 

b. kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem 
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji); 

c. świadectwo higieny ( Atest PZH); 
d. Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawione laboratorium np. Labosport , ISa-Sport 

lub Sports Labs Ltd , Ercat , dotyczący oferowanego systemu nawierzchni potwierdzający klasyfikacje 
finalną IFT na poziomie średnim ( Medium); 

e. Certyfikat ITF kategorii 3 
f. Deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330- 1:2014 
g. Próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm z metryką producenta. 

Białe linie tenisowe musza być wykonane z tego samego materiału , co nawierzchnia kortu. 

Rozwiązanie układu warstw podbudowy systemowe wg wybranej nawierzchni, należy uwzględnić: 

• warstwę nośną podbudowy 

• izolację termiczną – styropian -10 cm 

• warstwę izolacji przeciwwilgociowej 

• podbudowę wykonać na gruncie rodzimym zagęszczonym do Is=0,97 

e) Wyposażenie hali 

Hala ma być wielofunkcyjna z przeznaczeniem  do gry w tenisa ziemnego oraz do małych gier zespołowych – 
piłka nożna halowa, koszykówka, badminton itp. W związku z tym należy ja wyposażyć w niezbędny sprzęt: 

 tablice treningowe do gry w koszykówkę, podwieszane do konstrukcji– szt. 4 
 Bramki do piłki nożnej halowej o wymiarach 300x200cm, tulejowane – szt.4 
 Tenis ziemny 

 tulejowane aluminiowe słupki do siatki w kształcie owalnym – 2 zestawy 
 słupki z mechanizmem naciągowym śrubowym - zgodne z normą ITF.  
 słupki zabezpieczone poprzez anodowanie – kolor srebrny.  
 tuleje osadzić na stałe w podbudowie, górną cześć zlicować na równo z podłożem. 
 profesjonalne siatki do tenisa – zgodne z normą – szt. 2 

 Osprzęt sportowy należy osadzić zgodnie z instrukcją producenta z uwzględnieniem istniejących warunków 
gruntowych. 

 siatka oddzielająca korty (wys. 300 cm): z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości – szt. 1 
(średnica 2,3 mm, krawędź oczka 4,5cm. Wymiary 40x2,5m. Dolna krawędź siatki 
wykończona tkaniną poliestrową, szer. 15cm.) 

  siatka zabezpieczająca otwarte boki hali (wys. 250 cm.), wymagania jw. – szt. 2 
 wycieraczka do butów ( 2 szt.): wymiary 60 x 40 cm, na solidnej kratownicy z powlekanej cynkiem stali, 

specjalne, mocne i wytrzymałe blistry z PCV zwiększające efektywność czyszczenia obuwia służące do 
czyszczenia spodnich i bocznych powierzchni butów, łatwość czyszczenia, spłukiwanie strumieniem wody. 

 oznaczenia ewakuacyjne przy wyjściach, 
 elektryczna tablica wyników – zakres wyświetlanych parametrów uzgodnić z Inwestorem. Funkcjonalność 

tablic powinna być dostosowana do potrzeb, w zależności od przeznaczenia boisk – szt.2 
 zegar – szt.1  
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 ławka bez oparcia – szt.2 
 krzesło sędziowskie – szt. 2 
f)  Konstrukcja 

Konstrukcja hali, systemowa. Posadowienie w gruncie za pośrednictwem stóp fundamentowych.   

g) Instalacje 
 Instalacje sanitarne. 
 Instalacja grzewcza i źródła ciepła. 

Głównym źródłem ogrzewania dla budynku szatniowo-socjalnego zakłada się kocioł gazowy z automatyką 
pogodową. Ciepła woda użytkowa podgrzewana kotłem gazowym. Moc kotła dobrana na podstawie bilansu 
energetycznego. 

Jak źródło ogrzewania hali przewiduje się  nagrzewnice gazowe z zamkniętą komorą spalania. Nagrzewnice 
powinny posiadać przełączniki lato/zima oraz termostaty programowalne. 

Moc zainstalowanych urządzeń powinna zapewnić spełnienie wymagań temperaturowych dla tego typu 
obiektów, zapisanych w obowiązujących przepisów. Celem podniesienia efektywności ogrzewania, 
zainstalować minimum 2 wentylatory zrzutowe (destryfikatory). Ostateczna ilość destryfikatorów winna zostać 
dobrana do kubatury wewnętrznej, zapewniając optymalny pod względem ekonomicznym rozkład temperatur. 

Dopuszcza się ogrzewanie boisk wielofunkcyjnych za pomocą nagrzewnic wodnych. 

 Instalacja kanalizacji deszczowej. 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy przewidzieć odprowadzenie spływających po poszyciu hali wód 
deszczowych. Jako część systemu odprowadzenia wód deszczowych, należy rozważyć istniejącą sieć kanalizacji 
deszczowej. 

 Instalacja elektryczna 

Oświetlenie. 

 Oświetlenie hali należy zapewnić poprzez montaż projektorów ledowych w ilości i mocy 
zapewniających spełnienie obowiązujących przepisów i norm. 

 Instalacja odgromowa 
 Obiekty należy wyposażyć w instalację odgromową, zgodną z obowiązującymi przepisami i normami. 
 Pozostałe instalacje elektryczne 
 Należy przewidzieć doprowadzenie zasilania do pozostałych, niezbędnych dla funkcjonowania obiektu 

elementów, takich jak: wentylatory nadmuchowe do utrzymywania poduszki powietrznej, 
destryfikatory. 

 Do hali należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, uwzględniając niezbędną moc potrzebną 
do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 Sieć teletechniczna. 

 

3.3.2. BUDYNEK SOCJALNO-SZATNIOWY 
 

Projektowany budynek zaplecza szatniowo-socjalnego przy hali wielofunkcyjnej ma pełnić funkcję obsługi 

boisk w postaci zaplecza szatniowego, sanitarnego, magazynowego oraz administracyjnego. Projektowana 

kubatura ma zawierać szatnie z węzłami sanitarnymi wraz z odrębnym węzłem sanitarnym, pomieszczenia 
magazynowe, toaletę ogólnodostępną i strefę wejściową. Budynek dwukondygnacyjny.  

Budynek będzie budynkiem użytkowanym całorocznie. 
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a) Dane konstrukcyjno – materiałowe 

 

Część zaplecza szatniowego i sanitarnego w konstrukcji tradycyjnej ze ścianami zewnętrznymi gr. 24 cm i 
izolowanych styropianem gr. 15cm – 20,0cm, z przekryciem ze stropodachu pełnego, niewentylowanego. Dach 
płaski, jednospadowy, kryty papą termozgrzewalna. Ściany działowe gr. 12 cm i 6 cm. 

b) Wykończenie wnętrza budynku 
 
 Tynki wewnętrzne 

Wykonać jako mokre cementowo – wapienne kat. III. 

 Posadzki 

W pomieszczeniach mokrych zaplecza (WC, umywalnia, szatnia, itp.) przewidziano płytki gresowe oraz izolację 
przeciwwilgociową. Płytki gresowe PEI 4 klasa, antypoślizgowe, niskonasiąkliwe w łazienkach. 

 Wykończenie ścian 

W pomieszczeniach wc i umywalni ściany wyłożyć płytkami ceramicznymi na całej wysokości, natomiast w 
szatniach do wysokości 2,0 m. 

 Malowanie i powłoki zabezpieczające 

Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Inwestor wymaga pokrycia ścian 
lakierem lamperyjnym do wysokości 2 m. 

 

c) Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt ma być zaprojektowany z dostępem dla osób niepełnosprawnych: 

- dojście zewnętrzne chodnikiem o nachyleniu do 5,0 %, 

- drzwi zewnętrzne o szerokości 100 cm w świetle, 

- szatnie i łazienki przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. 

d) Dane technologiczne 

Zatrudnienie : 

Na jednej zmianie Inwestor przewiduje zatrudnienie 1 osoby. 

Wymagania sanitarne i BHP : 

— zakładana ilość osób pracujących: 1 osoba / zmianę 

— stanowisko pracy: portier z obsługa techniczną i dozorem obiektu 

— pracownik ma zapewnione zaplecze socjalne w istniejącym budynku pływalni. 

e) Instalacje i urządzenia sanitarne 

Budynek wyposażony będzie w : 

 Instalację wodociągową 
 Instalację kanalizacji sanitarnej 
 Instalację c.o. 
 Instalację wewnętrzną ciepłej i zimnej wody 
 Instalację gazową 
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Jako główne źródło ogrzewania dla budynku szatniowo-socjalnego przewidziano kocioł gazowy z automatyka 
pogodową. Ciepła woda użytkowa podgrzewana kotłem gazowym. Moc kotła dobrana na podstawie bilansu 
energetycznego. Pomieszczenia ogrzewane za pomocą grzejników ściennych oraz podłóg grzejnych. W celu 
zapewnienia odpowiednich parametrów higienicznych powietrza w pomieszczeniach należy zaprojektować 
układ wentylacji . 

Moc zainstalowanych urządzeń powinna zapewnić spełnienie wymagań temperaturowych dla tego typu 
obiektów, zapisanych w obowiązujących przepisów.  

 
f) Instalacje i urządzenia elektryczne 

Instalacje elektryczne: 

— zasilanie, 

— tablice rozdzielcze, 

— instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych, 

— instalacja przeciwporażeniowa, 

— instalacja w pom. technicznym (pom. z kotłem), 

— instalacja grzewcza, do zasilania pompy ciepła, 

— zasilanie wentylatorów, 

— instalacja przewietrzania, 

— oświetlenie terenu,  

— instalacja odgromowa i uziemiająca,  

— instalacja teletechniczna. 

g) System monitoringu 

W budynku przewiduje się instalację systemu monitoringu obejmujący swoim zakresem podgląd strefy 
wejściowej. Dodatkowo przewiduje się instalację kamer monitorujących korty.  

h) System sygnalizacja włamań i napadu 

W obiekcie przewiduję się zaprojektowanie systemu sygnalizacji włamań i napadu opartego na czujkach 

ruchu, kontaktronów wykrywających ruch oraz manipulatorów z klawiaturą numeryczną. Centrala systemu 

sygnalizacji włamań i napadów będzie zlokalizowana w budynku. 

 

i)  Wyposażenie budynku 
 
 Pokój trenera :  

- szafka ubraniowa – szt.2 
- biurko – szt. 1 
- fotel obrotowy – szt. 1 
- regał – szt. 1 

 Szatnie: 
- szafka ubraniowa – szt. 25 

 Hol wejściowy: 
- pufa szt.2 
- stolik szt. 1 
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Część sanitarną należy zaopatrzyć w podstawowy sprzęt taki jak podajniki na ręczniki papierowe, dozowniki 
mydła, lustra itp. Ponadto w budynku należy zadbać o wyposażenie w kosze na śmieci, gablota informacyjna 
aluminiowa o wymiarach nie mniejszych niż 120x100 cm. 

 
3.3.3. Budynek gospodarczy 

 

Projektowany budynek gospodarczy przy hali wielofunkcyjnej ma pełnić funkcję obsługi boisk w postaci 
zaplecza magazynowego. Służyć będzie do przechowywania większego sprzętu sportowego, wyposażenia 
boisk oraz urządzeń do pielęgnacji terenu. 

 
a) Konstrukcja: 

 
Budynek w konstrukcji stalowej, posadowiony na stopach fundamentowych 
 

b) Okładzina: 
 pokrycie dachowe – płyta warstwowa z rdzeniem PIR  
 elewacje -okładzina z arkuszy blachy odpornej na korozje w kolorystyce uzgodnionej z zamawiającym, 

na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej 
 brama segmentowa lub dwuskrzydłowa  
 rynny i rury spustowe – z blachy tytanowo – cynkowej w kolorze naturalnym cynku lub stalowe 

malowane w kolorze grafitowym; 
c) Instalacje 

 
Budynek wyposażony w instalację elektryczną. 
 
 
 

3.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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a) Utwardzenia 

Projektuje się ścieżki. Pod ścieżki należy wykonać korytowanie na głębokości 30,0 cm, po czym wzdłuż 
krawędzi zewnętrznych należy wykonać rowek pod obrzeże. W rowku należy 

ułożyć obrzeże betonowe o wymiarach 100x20x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 
Po ułożeniu obrzeży przestrzeń należy wypełnić podbudową z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, następnie 
ułożyć kostkę betonową w szarym bez fazową grubości 6 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm.  

 
 Założyć ewentualna niwelację terenu. 
 Wykonać trawniki dywanowe bez nawożenia wokół projektowanych ścieżek wraz z pielęgnacją i 

zwałowaniem terenu. 
 

b) Mała architektura 
 

Ławka z oparciem – 4 sztuki 
 
• Ławka o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem – rama ze stali malowanej proszkowo na kolor szary 

z rurki średnicy min. 80x40x3 z siedziskiem drewnianym z drewna klejonego wypełnionym deskami i 
pomalowanymi bejcą w kolorze bezbarwnym, mocowana na stałe do podłoża.  

• Posadowienie min. 0,4 m – beton klasy B-15 – zgodnie z typowym montażem elementów 
 
Kosz na śmieci – 4 sztuki 
 
• Kosze o konstrukcji stalowej na słupku wysokości 90 cm z daszkiem, całość stalowa, malowana proszkowo 
  w kolorze szarym, grubość blachy min. 4 mm 
• Opróżniany przez obrót, mocowany na obejmy, z małą popielnicą 
• Słupek mocowany za pomocą kotwy, poprzez wbetonowanie 50 cm słupka w podłoże 
• Wymiary kosza na śmieci: średnica 35 cm i pojemność kosza 30 l. 

 

Stojak na rowery – 2 sztuki 

Stojak na rowery na pięć stanowisk, wykonany ze stali, malowanej proszkowo w kolorze szarym, bardzo 
wytrzymały. Rurki trzymające koło rowerowe średnica min. 18 mm są dospawane do stalowej ramy 
wykonanej z rury okrągłej o śr. min. 42,4x4 mm Stojak utrzymuje małe i duże rowery. W ramie głównej stojaka 
są wykonane otwory montażowe przez, które można przełożyć kotwę i przyśrubować stojak do podłoża. 
Średnica otworu montażowego min.12 mm. Stojak modułowy. Dokładając kolejny moduły można tworzyć 
dowolnej długości stojaki rowerowe. 
 
c) Zieleń   

 
 Drzewa 15 sztuk 
 Trawy ozdobne 10 sztuk 
 Byliny 50 sztuk 
 Krzewy 15 sztuk 

Nasadzenia izolacyjne tworzące większe masywy zadrzewień - obw.pnia min 8-10 cm.  
Grunt pod nasadzenia drzew projektowanych musi być odpowiednio przygotowany, tj. należy założyć wymianę 
gruntu na głębokość 60-100cm (w zależności od sytuacji w terenie). 
W sytuacji zbliżenia projektowanego drzewa do sieci infrastruktury podziemnej wskazuje się dążenie do 
zachowania projektowanej kompozycji nasadzeń przy dołożeniu wszelkich starań aby dostosować w sposób 
optymalny sposób sadzenia zważywszy na rodzaj przebiegającej sieci. Zakłada się stosowanie ekranów 
przeciwkorzeniowych oraz rur dzielonych na sieciach istniejących. 
Wskazane jest zbadanie struktury podłoża a w szczególności zawartości powietrza w gruncie i oznaczenie, czy 
jego poziom jest wystarczający aby zapewnić prawidłowy rozwój drzewa. 
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4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ 
 
4.1. Ogólne warunki wykonania prac projektowych i realizacyjnych zgodnie z programem 

funkcjonalno-użytkowym 

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wysokiej 
jakości rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i estetycznych, dających gwarancję trwałości i bezawaryjności 
wykonanych robót budowlanych. 

Dokumentacja zostanie sporządzona i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w ilości 
i na programach określonych w umowie. 

Wykonawca zadania zobowiązany jest do uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych 
uzgodnień, decyzji i dokumentów technicznych niezbędnych do wykonania zamówienia. 

Wykonawca zadania zobowiązany jest również do konsultowania wszelkich wątpliwości dotyczących 
przedmiotu opracowania, powstałych w trakcie opracowywania dokumentacji, oraz do bieżącego informowania 
Zamawiającego o postępie prac projektowych. 

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych w aspekcie ich 

zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego umowy. 

Dokumentacja winna zawierać: 

- Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych 

- Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji inwestycji. 

- Wszelkie niezbędne opracowania wynikające z pozyskiwanych warunków, opinii i 

   uzgodnień branżowych 

- Wielobranżowy projekt budowlany  oraz projekt wykonawczy. 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

- Przedmiar robót 

- Kosztorys inwestorski 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie: 

- Szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji 

- projektu organizacji robót 

- informacji o wymaganiach BIOZ 

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 

- opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, 
informacjami o udzielonej gwarancji 

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką 
budowlaną, oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu któremu 
ma służyć. 
Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjnomateriałowe 
i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółów i detali, wraz z dokładnym opisem. 
Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach, oraz zawierać protokół koordynacji 
międzybranżowej, podpisany przez projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. 
Zakres i forma dokumentacji projektowej mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, oraz z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ) 
Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określania metod i podstaw kosztorysowania, w 
jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże. 
Przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na poszczególne grupy 
robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych oraz zestawieniem materiałów i urządzeń. 
Termin realizacji całości prac projektowych tj. przekazanie zamawiającemu opracowanej dokumentacji 
projektowej, oraz złożenia kompletnego wniosku o pozwolenia na budowę, celem uzyskania niezbędnych 
decyzji administracyjnych umożliwiającą realizację inwestycji, tj.: decyzji o pozwoleniu na budowę i 
zaświadczeniu o braku sprzeciwu organu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zostanie 
określony w umowie. 
W przypadku wykazania braków przez organ prowadzący postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do 
wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez organ. 
W przypadku nie zrealizowania powyższego, Zlecający uzna to za wykonanie zlecenia bez należytej staranności, 
ze skutkami wynikającymi z ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. 
 
4.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Podstawą opracowania tej części programu funkcjonalno – użytkowego jest ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY, z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

4.2.1.  Ustalenia ogólne: 
Zamawiający będzie wymagał dobrej jakości wykonania prac projektowych i robót, użycia materiałów 
spełniających wymagania trwałości większej niż przeciętna oraz organizacji robót niezakłócającej w 
poważny sposób komunikacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji swojego zamówienia i podda 
kontroli: rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych, 
zarówno przed wystąpieniem Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, jak i przed wydaniem 
projektów do produkcji budowlanej, materiały i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodności z 
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy 
wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczące poszczególnych elementów obiektów. 
Wyroby budowlane i urządzenia przeznaczone do wbudowania muszą być zgodne z wymaganiami 
odnośnych przepisów obowiązujących w Polsce. 
Wykonawca będzie zobowiązany posiadać dokumenty potwierdzające jakość, parametry i 
dopuszczenia do obrotu tych towarów i urządzeń. 
Wywóz odpadów budowlanych, (bezpiecznych - innych się nie przewiduje) Wykonawca będzie 
dokonywał we własnym zakresie. 
Odwóz nadmiaru gruntu z wykopów będzie realizowany przez Wykonawcę we własnym zakresie, a 
miejsce jego odkładu zostanie wskazane przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Teren przeznaczony pod budowę ma zapewniony dojazd z dwóch stron, co nie będzie ograniczało 
transport urobku ziemnego, kruszyw i innych materiałów, jak i dojazd sprzętu budowlanego. 
Zalecane jest ustalenie z Inwestorem tymczasowego wjazdu .Wykonawca będzie zobowiązany 
zapisami w umowie o roboty do odpowiedzialności od następstw swojej działalności w zakresie: 
zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego związanego z budową, zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
zabezpieczenia chodników i jezdni sąsiadujących z terenem robót. 
Zamawiający przewiduje ustanowienie swojego pełnomocnika do reprezentowania go w kontaktach 
z Wykonawcą w trakcie realizacji i rozliczania zamówienia oraz powołania zespołu inspektorów 
nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane. Wykonawca ze swojej strony będzie 
zobowiązany ustanowić swojego przedstawiciela do kontaktów z Zamawiającym oraz Kierownika 
Budowy posiadającego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi.  



Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie  

 

Strona | 24  

 

Wykonawca będzie zobowiązany, aby w projektowaniu wziął udział zespół projektowy zgodny z 
przedstawionym w ofercie. 
Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów robót: 
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy z przejęciem robót. 
Zamawiający ustanowi odpowiednie wynagrodzenie dla Wykonawcy, które przewiduje się podzielić 
na przejściowe płatności w zależności od zaawansowania wykonania poszczególnych elementów 
budowy lub podziału realizacji inwestycji na etapy. 
Forma i zakres płatności zostaną określone w SIWZ i w umowie z wykonawcą. 
Zamawiający będzie w swoich płatnościach uwzględniał roboty stałe. Roboty tymczasowe są kosztem 
Wykonawcy tak jak koszty związane z utrzymaniem placu budowy. 
Do robót tymczasowych zalicza się roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy do 
realizacji robót stałych, czyli robót, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę według umowy. 
Do robót tymczasowych zaliczają się takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 
odwodnienia robocze itp. 
Maksymalna wysokość, jaką będą mogły osiągnąć narastająco od początku wszystkie płatności 
przejściowe zostanie określona w umowie chyba, że zostanie ustanowiony sposób płatności z 
zatrzymywaniem kwot z poszczególnych faktur do rozliczenia, końcowego. 
Ostateczna zapłata nastąpi po odbiorze końcowym, jednakże z zatrzymaniem określonej w umowie 
kwoty gwarancyjnej chyba, że zostanie ona zastąpiona inną formą zabezpieczenia gwarancyjnego. 

4.2.2.  Realizacja robót. 
Projektant jest zobowiązany zapewnić i pełnić nadzór autorski w ramach swojej pracy związanej z 
wykonaniem projektu. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny za jakość robót. 

4.2.3.  Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy, ale uznaje się, że uzgodnienia prawne i 
administracyjne, lokalizacja, współrzędne i rzędne punktów głównych i tras będą z racji 
projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy. 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych istniejących na 
terenie wykonywanych przez niego robót. 

4.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni utrzymanie ruchu 
publicznego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przygotuje projekt zjazdów z drogi i 
ewentualnej zmiany organizacji ruchu oraz uzgodni go z zarządcą dróg. Zgodnie z tym projektem w 
czasie robót przygotuje objazdy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia i 
oznakowania włącznie z wymagalnym oświetleniem. Wykonawca w zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru miejscu umieści tablicę informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających 
ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. W miejscach wymagających 
zabezpieczeń takich środków jak obarierowania, wygrodzenia taśmą ostrzegawczą, płoty tymczasowe 
itp. 
Koszt urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przez 
Zamawiającego. 

4.2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca w czasie prowadzenia robót ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego. 

4.2.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

4.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne. Jest zobowiązany tak prowadzić roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie uległ 
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jakiemukolwiek pogorszeniu. W każdym innym przypadku będzie odpowiadał za naprawę lub 
odbudowę. Wykonawca winien ubezpieczyć się od skutków swojej działalności. 

4.2.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót, w ten 
sposób uszkodzonych. 

4.2.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4.2.10.  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 
120 poz. 1126). 

4.2.11.  Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby obiekt wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

4.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
W przypadku zastosowania takich urządzeń lub metod przedstawi kopie zezwoleń i inne niezbędne 
dokumenty. 

4.2.13. Równoważność norm. 
Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczącej zamówienia przywołane są normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, urządzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszych wydań tych norm i przepisów. W przypadku, gdy przywołano normy i 
przepisy państwowe lub krajowe (regionalne), mogą być stosowane inne odpowiednie, ale 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania w porównaniu z poziomem, jaki zapewniają te 
pierwsze. 

4.2.14.  Materiały. 
Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom 
wymienionym w dokumentacji projektowej Specyfikacji technicznej oraz ich najnowszym wersjom - 
niewymienionym. 
Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą certyfikaty bezpieczeństwa. 
Na życzenie inspektora nadzoru takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę 
przedstawione. 
Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B oraz zezwolenia PZH dla 
materiałów mających kontakt z wodą do picia oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

4.2.15.  Źródła uzyskania dostaw materiałów i urządzeń. 
Wykonawca poda w trakcie realizacji inwestycji nazwy producentów i dostawców materiałów, 
surowców i urządzeń na zasadach podanych w SIWZ. 

4.2.16.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć osobie prowadzącej Inwestycję wymagane dokumenty przed 
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rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów z każdego 
źródła. 

4.2.17.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Jeżeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, 
które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor nadzoru zażąda od 
Wykonawcy wymiany materiałów na inne, zgodne z wymaganiami zamówienia. Wykonawca będzie 
zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 
materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

4.2.18.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inspektora nadzoru. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach wymaganych przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez osobę prowadzącą inwestycje ze strony Zamawiającego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

4.2.19.  Transport. 
Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia 
oraz aktualne badania techniczne. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów oraz 
sprzętu, na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Zostaną zastosowane środków transportu w liczbie niezbędnej do prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody z Zarządem Dróg Miejskich, 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2.20.  Wykonanie robót. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
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projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach. 
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru i zamawiającego, którzy zobowiążą 
projektanta do dokonania odpowiednich czynności w celu uzupełnień lub interpretacji. 

4.2.21.  Jakość wykonania. 
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i profesjonalnie przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją techniczną. 
Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe i o 
najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w 
kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia. 
Cechy materiałów i elementów budynku oraz wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy żąda tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną 
informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 
 Instalacje nadziemne i podziemne. 
Informacje dotyczące istniejących instalacji podziemnych mają być umieszczone przez Projektanta na 
rysunkach. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Kontrola jakości robót. 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo 
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje. 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac, będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, 
a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi 
być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: z kryteriami technicznymi - w 
odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa z właściwą przedmiotowo Polską 
Normą wyrobu z Aprobatą Techniczną - w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy 
lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań podstawowych), różnią się istotnie od 
właściwości określonych w Polskiej Normie. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów: 
1.1. Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i 

górniczego oraz Prawa wodnego. 
1.2. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we własnym zakresie. 
2. Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
wytyczne i przepisy, które mogą być w jakikolwiek sposób powiązane z prowadzoną inwestycję, w 
szczególności: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r., poz. 1493), 

 Ustawa z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami), 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r., w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 
2004r., nr 130 poz. 1389), 

 Ustawa z 27.04.2001r., - Prawo ochrony środowiska (t, j. Dz. U, z 2020r., poz. 1219 ze zmianami), 
 Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624) 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze 

zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami) 
 

4. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Dokumentacja fotograficzna 
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