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 „Opracowanie koncepcji budowy i projektu budowlanego drugich nitek rurociągów tłocznych
od PŚK Górny Brzeg i PŚK Białowieska do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest podzielona na etapy usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji:
· Etap I -  pn. „Koncepcja budowy drugiej nitki rurociągu tłocznego od PŚK Górny Brzeg do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany”.
· Etap II – pn. „Projekt budowlany drugiej nitki rurociągu tłocznego od PŚK Górny Brzeg do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany”.
2. Zakres zamówienia
Stan istniejący:
· Rurociąg tłoczny Ø900 PE z przepompowni PŚK „Górny Brzeg” do komory rozprężnej na terenie OŚ „Pomorzany” długości ok. 1300 m,
· Przygotowany na etapie budowy oczyszczalni rezerwowy otwór o średnicy 1000 mm w ścianie komory rozprężnej.
Szczegółowy przebieg istniejącego rurociągu tłocznego przedstawiono na mapie w skali 1:2000 (Załącznik nr 2 do OPZ). Rzuty i przekroje komory rozprężnej – Załączniki nr 3.1 i 3.2 do OPZ.
Zakres zamówienia dla Etapu I obejmuje 
· wykonanie obliczeń i dobór średnicy rezerwowego rurociągu tłocznego ścieków z PŚK „Górny Brzeg” do OŚ „Pomorzany”,
· analizę możliwej trasy rurociągu rezerwowego z uwzględnieniem zapisów MPZ i własności działek,
· analizę możliwości i sposobu włączenia dodatkowego rurociągu do komory rozprężnej na OŚ „Pomorzany”,
· wykonanie załączników graficznych (orientacja rysunków szczegółowych, plan sytuacyjny rurociągu tłocznego, rzut przepompowni i komory rozprężnej).
Obliczenia średnicy rezerwowego rurociągu tłocznego należy wykonać na podstawie danych udostępnionych przez ZWiK Sp. z o.o. Informacji udzielają: Zespół ds. technicznych, Wydział Sieci Kanalizacyjnej - Rejon I, Centralna Dyspozytornia, Dział Energetyczny.
Przebieg rezerwowego rurociągu tłocznego (ze wskazaniem na przebieg równoległy do rurociągu istniejącego – w miarę możliwości) należy zaplanować i przewidzieć do realizacji w pasach dróg publicznych oraz działkach należących do Gminy miasto Szczecin.
W trakcie prac nad koncepcją i projektem należy wziąć pod uwagę powstające aktualnie opracowanie „Koncepcja budowy i projekt budowlany zbiornika retencyjnego w zakresie zlewni PŚK „Górny Brzeg”.
W koncepcji należy przewidzieć włączenie rurociągu tłocznego do komory rozprężnej na OŚ „Pomorzany”. Przebieg trasy rurociągu na terenie oczyszczalni powinien uwzględniać rezerwę miejsca pod rozbudowę zbiorników retencyjnych. Rozwiązania koncepcyjne dotyczące OŚ „Pomorzany” należy uzgodnić z Wydziałem Oczyszczalni Ścieków ZWiK.

Opracowanie (koncepcja) wykonane w Etapie I zamówienia będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej w Etapie II. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby jej kompletność, zawartość i szczegółowość była wystarczająca do tego celu. 
Zakres zamówienia dla Etapu II obejmuje wykonanie, w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym w Etapie I koncepcję, projektu budowlanego rezerwowego rurociągu tłocznego z PŚK „Górny Brzeg” do OŚ „Pomorzany”. Projekt powinien zawierać wszystkie konieczne do jego realizacji opracowania branżowe. M.in. operaty wodnoprawne (jeśli będą wymagane) oraz szczegółowe rozwiązanie włączenia rurociągu do komory rozprężnej.

Dokumentacja nie może określać w swojej treści technologii robót, materiałów lub urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W sytuacji konieczności użycia nazwy własnej zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania pisemnego uzasadnienia użycia nazwy własnej oraz do dokonania opisu rozwiązań równoważnych.

Dokumentacja projektowa wykonana w Etapie II zamówienia będzie podstawą do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym Zamawiający wymaga, aby jej kompletność, zawartość i szczegółowość była wystarczająca do tego celu. 

Rozwiązania dotyczące trasy rezerwowego rurociągu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” należy skoordynować z projektowanym przebiegiem dodatkowego rurociągu z pompowni „Białowieska” (wg odrębnego zadania pn. „Opracowanie koncepcji budowy i projektu budowlanego drugiej nitki rurociągu tłocznego od PŚK Białowieska do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany”).
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