CZESC OPISOWA

Opis do programu funkcjonalno-uzytkowego

Opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zniejszymi zmianami)

Nazwa zadania:

»Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przeniesieniem pompowni $ciekow na terenie

gminy Glogow Malopolski”

Adres obiektu budowlanego:
- Wysoka Glogowska dz.nr ewd. 2217,

- Zabajka na dzialce nr ewd. 751/2,
- Budy Glogowskie dz. nr 3157,
- Budy Glogowskie - Caritas dziatka nr ewd. 1181.

Inwestor: Gmina Gtogéw Matopolski
ul. Rynek 1

36-060 Glogow Matopolski

1.0pis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot zamowienia



Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa, montaz oraz rozruch (uruchomienie) urzadzen

technologicznych, armatury towarzyszacej niezbednej do modernizacji (wymiany) sieciowych

przepompowni Sciekow. Zamowienie dotyczy 4 przepompowni:

- przepompownia PS 1 (przepompownia gidwna) potozona w Budach Glogowskich na dziatce

numer 3157 obr. 0001 Budy Glogowskie, Jednostka ewidencyjna Glogéw Matopolski obszar
wiejski 181606_5.0001,

- przepompownia Pd 14 potozona w Budach Gtogowskich na dziatce numer 1181 obr. 0001

Budy Glogowskie, Jednostka ewidencyjna Gltogéw Matopolski obszar wiejski 181606_5.0001,

- przepompownia PS 2 (przepompownia gtowna) potozona w Glogowie Matopolskim na

dzialce numer 751/2 obr. 0013 Zabajka, Jednostka ewidencyjna Glogéw Matopolski Miasto
181606_4.0001,

- przepompownia PS 11 potozona w Wysokiej Gtogowskiej na dziatce numer 2217 obr. 0012

Wysoka Glogowska, Jednostka ewidencyjna Gtogoéw Matopolski  obszar
wiejski 181606_5.0001.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

Opracowaniem objeto dz. nr ewid:

-Wysoka Glogowska dz.nr ewd. 2217,

-Zabajka na dzialce nr ewd. 751/2,

-Budy Glogowskie dz. nr 3157,

-Budy Glogowskie - Caritas dziatka nr ewd. 1181.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢:

Wysoka Gtogowska dz.nr ewd. 2217 — wokot terenu objetego opracowaniem znajduja si¢
budynki mieszkalne jednorodzinne; kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna
napowietrzna, sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ napowietrzna telekomunikacyjna,
wodociag, pompownia $ciekow. Przez sgsiednig dziatke przeptywa potok,

Zabajka na dziatce nr ewd. 751/2 — sie¢ kanalizacyjna, sie¢ energetyczna kablowa, sie¢
energetyczna napowietrzna; wokot dziatki znajdujg si¢ budynki mieszkalne

jednorodzinne, pompownia $ciekow,



* Budy Glogowskie dz. nr 3157 — sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna oraz pompownia
Sciekow,
* Budy Glogowskie - Caritas dziatka nr ewd. 1181 - sie¢ energetyczna napowietrzna, sie¢

energetyczna kablowa, kanalizacja sanitarna, pompownia $ciekow.
W zwigzku z modernizacja przepompowni wymagana bedzie modernizacja/rozbudowa
istniejgcego systemu monitoringu telemetrycznego (GPRS) do systemu typu SCADA. Potrzeba
taka jest podyktowana wyczerpaniem mozliwosci rozbudowy istniejagcego systemu monitoringu
przepompowni $ciekéw 1 koniecznos$cig jego dostosowania do parametrow projektowanych
przepompowni.
Obecny system monitoringu nie zapewnia mozliwosci stabilnego kontrolowania stanu pracy
przepompowni i niema mozliwosci jego rozbudowy o nowe modernizowane obiekty ze wzgledu
na ograniczenia sprz¢towo softwarowe.
Zamowienie obejmuje dostawe, montaz i uruchomienie wymienionych obiektow i1 systemow
wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji projektowej 1 powykonawczej w zakres ktorej
wchodzg miedzy innymi:

«  projekt budowlany,

« obliczenia hydrauliczne,

+  obliczenia konstrukcyjne (wytrzymatos¢ zbiornika przepompowni na obcigzenia od

gruntu),
* Dbadania geologiczne pozwalajace na wilasciwe posadowienie i dobor pod katem
materialowo wytrzymato$ciowym zbiornika przepompowni,

* instrukcja obstugi przepompowni Sciekow,

» dziennik eksploatacji przepompowni $ciekow,

« dokumentacja techniczno-ruchowa,

«  pomiary elektryczne,

« inwentaryzacja powykonawcza,
+  Ksigzka Obiektu Budowlanego,
. itp.

W zakres zamowienia wpisuje si¢ rowniez ewentualna przebudowa przylaczy energetycznych z

dostosowaniem ich parametréw do nowo instalowanych urzadzen.

UWAGA:



Przepompownie $ciekow sg obiektami pracujacymi. Wszelkie rozwigzania techniczne i
prowadzone prace muszg zapewnia¢ cigglos¢ eksploatacji zgodnie z posiadanymi
pozwoleniami bez ryzyka przedostania si¢ scieckow do srodowiska.

Istnieje mozliwo$¢ wizji lokalnej na terenie poszczegdlnych pompowni bedacych przedmiotem
zamoOwienia w celu dokonania szczegoétowej oceny warunkéw posadowienia.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W stanie obecnym na dz. nr ewid:

- 2217 w m. Wysoka Glogowska,
- 751/2 w m. Zabajka,
- 3157 w m. Budy Glogowskie,

- 1181 w m. Budy Glogowskie.

znajduja si¢ pompownie Sciekdw. Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢:

. Wysoka Gtogowska dz.nr ewd. 2217 — wokot terenu objgtego opracowaniem znajduja si¢
budynki mieszkalne jednorodzinne; kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna
napowietrzna, sie¢ energetyczna kablowa, sie¢ napowietrzna telekomunikacyjna,
wodociag, pompownia $ciekow. Obok dziatki ptynie potok,

. Zabajka na dziatce nr ewd. 751/2 — sie¢ kanalizacyjna, sie¢ energetyczna kablowa, sie¢
energetyczna napowietrzna; wokot dzialki znajduja si¢  budynki mieszkalne

jednorodzinne, pompownia $ciekow,

. Budy Gtogowskie dz. nr 3157 — sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna oraz pompownia
sciekow,
. Budy Glogowskie - Caritas dzialka nr ewd. 1181 - sie¢ energetyczna napowietrzna, sie¢

energetyczna kablowa, kanalizacja sanitarna, pompownia §ciekow.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektuje si¢ modernizacje czterech pompowni §ciekdw:

a) przepompownia PS 1 (przepompownia gtéwna) potozona w Budach Glogowskich na

dziatce numer 3157 obr. 0001 Budy Glogowskie, Jednostka ewidencyjna Glogow
Matopolski obszar wiejski 181606 5.0001,

b) - przepompownia Pd 14 potozona w Budach Glogowskich na dzialce numer 1181 obr.



0001 Budy Glogowskie, Jednostka ewidencyjna Glogow Matopolski obszar wiejski
181606_5.0001,

C) - przepompownia PS 2 (przepompownia gtéwna) potozona w Glogowie Matopolskim na
dziatce numer 751/2 obr. 0013 Zabajka, Jednostka ewidencyjna Gtogéw Matopolski

Miasto 181606 _4.0001,
d) - przepompownia PS 11 potozona w Wysokiej Glogowskiej na dzialce numer 2217 obr.

0012 Wysoka Glogowska, Jednostka ewidencyjna Glogow Malopolski obszar wiejski
181606_5.0001.

W ramach modernizacji przepompowni $ciekéw zaprojektowano:
- przebudowe sieci kanalizacji sanitarne;j,

- przebudowe przepompowni $ciekow.

1.5 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno -uzytkowe wyrazone w wskaznikach

powierzchniowo- kubaturowych

Nie dotyczy

1.5.1 Okreslenie wielkosSci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych

parametréw powierzchni , kubatur lub wskaznikow

Nie dotyczy

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Przygotowania terenu budowy

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych.
Warunki BHP na placu budowy

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W szczegolnosci nalezy zapewnic:

wlasciwe warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu 0so6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budows;



zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych; ustawienie
odpowiednich znakow i tablic informacyjnych.

Aspekty ochrony srodowiska

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci:

- betonowych elementow;

- rur PVC;

- humusu i ziemi.
Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robot winien zapewnié¢ wlasciwe postepowanie

w zakresie ochrony $rodowiska. Przed wywozem odpadow nalezy dokonaé analizy
(zréznicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu
budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub ztozonymi)
przez Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowaé¢ do mozliwie najmniejszego poziomu:
* emisje¢ hatasu;
* wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze $rodkow transportu oraz maszyn
1 urzadzen wykorzystywanych na budowie.
Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczen lub skazen wod podziemnych oraz
zanieczyszczenia nawierzchni.
Drogi dojazdowe do placu budowy muszg by¢ codziennie poddawane kontroli czystosci przez
Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczen spowodowanych transportem materiatéw
budowlanych 1 sprz¢tu na placu 1 z placu budowy w tym samym dniu przywrocone do stanu

czystosci.

Infrastruktura na placu budowy

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy stanowigce koszt
Wykonawcy:
» ogrodzenie placu budowy;
+ ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;
* uporzadkowanie terenu budowy (w tym rozbidrka nieczynnej infrastruktury podziemnej);
* wytyczenie geodezyjne obiektow zagospodarowania (przylaczy) przez uprawnionego
geodete 1 posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia;
* wykonanie zdj¢cia humusu na terenie dziatki na odktad

* niwelacj¢ terenu;



* wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;
* urzadzenie miejsc magazynowania materialdow, wyrobow i odpadow;
* doprowadzenie odpowiednich mediow celem mozliwosci realizacji robot i zapewnienie
odprowadzania lub utylizacji powstajacych $ciekow;
* urzadzenia pomieszczen higieniczno — Sanitarnych i socjalnych dla wszystkich
zatrudnionych w terenie budowy pracownikow;
* Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
* urzadzenie placu postojowego dla maszyn i urzagdzenh Wykonawcy;
* opracowanie planu BIOZ (zgodnie z zatozeniami uwzglgednionymi w projekcie);
* zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytutu: wlaman i kradziezy, dewastacji i
zniszczen, wypadkéw losowych, anomalii pogodowych.
Personel Kierowniczy Wykonawcy
Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie z wymogami
prawnymi wykwalifikowany personel posiadajacy uprawnienia we wszystkich wymaganych
branzach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowigzujacymi w Polsce. Umocowany
prawnie Kierownik Budowy bedzie posiadal uprawnienia budowlane branzy budowlano —
konstrukcyjnej i przebywal w terenie przez caly czas pracy, pracownikdéw fizycznych na
budowie.
Kierownicy grupy robot instalacyjnych beda przebywali w terenie budowy przez caty czas pracy,

pracownikow fizycznych branzy sanitarnej i elektrycznej na budowie.

2.2 Wymagania dotvczace parametrow urzadzen

Dostarczone urzadzenia oraz armatura musza by¢ dostosowane do warunkéw jakie panujg w
przepompowni $ciekdw. Materialy z ktérych beda wykonanie urzadzenia musza by¢ odporne na
korozje 1 zewnetrzne warunki atmosferyczne.

Wszystkie dostarczane urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi norm CE.

Dostarczane urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepisOw
BHP, w tym posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Wykonawca wyposazy dostarczane urzadzenia w odpowiednie oznakowanie 1 jesli to konieczne
w narzedzia wymagane do prawidlowej eksploatacji. Wykonawca jest rowniez zobowigzany

dostarczy¢ na oddzielnym no$niku, dane tj. kopi¢ oprogramowania sterownikéw 1 okablowanie



niezb¢dne do ewentualnej instalacji tego oprogramowania. = W ramach modernizacji
przepompowni $ciekow nalezy przewidzie¢ wykonanie ogrodzenia kazdego z obiektow.

Ogrodzenie wykonanie z paneli ogrodzeniowych malowanych proszkowo z drutu min. 4 mm na
podmurdéwkach betonowych z brama wjazdowa min. 4 mb. Nalezy przewidzie¢ grodzenie o

wymiarze minimum 5x5m.
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Dostarczone oprogramowanie nie moze by¢ zablokowane przed wgladem oraz edycja a takze ma
zapewnia¢ mozliwo$¢ ponownego wgrania do nowego sterownika. Ponadto dostarczane
oprogramowanie oraz moduty maja by¢ kompatybilne z istniejacymi modutami MT151 HMI
zainstalowanymi w pompowniach $ciekow w taki sposob, aby byla mozliwo§¢ wgrywania
nowego oprogramowania do istniejgcych sterownikdéw oraz starego oprogramowania do nowych
sterownikdéw bez modyfikacji tego oprogramowania sterujagcego oraz bez modyfikacji
okablowania pompowni.

Integracja systemu SCADA wraz z monitoringiem telemetrycznym z sterownikami istniejagcymi
na Oczyszczalni Sciekow Zabajka ma zostaé wykonana poprzez zastosowanie nowego
niezaleznego sterownika wraz z modutem komunikacyjnym ProfibusDP oraz nowego panelu

operatorskiego.

2.2.1 Wymagania dotyczace parametrow poszczegolnych obiektow

Istniejace sieciowe przepompownie $ciekéw podlegaja wymianie ze wzgledu na zty stan
techniczny lub ograniczong wydajnos$¢, ktéra przy rosngcym stanie zabudowy na terenie zlewni
jaka obstuguja poszczegoélne obiekty jest niewystarczajgca dla dalszego rozwoju zabudowy

mieszkaniowej.
W sktad przepompowni ktére musza ulec modernizacji wchodza:

e) przepompownia PS 1 (przepompownia gléwna) potozona w Budach Glogowskich na

dziatce numer 3157 obr. 0001 Budy Glogowskie, Jednostka ewidencyjna Glogow
Malopolski obszar wiejski 181606 5.0001,

f) przepompownia Pd 14 potozona w Budach Gtogowskich na dziatce numer 1181 obr.
0001 Budy Glogowskie, Jednostka ewidencyjna Gtogow Matopolski obszar wiejski
181606_5.0001,

g) przepompownia PS 2 (przepompownia gtdéwna) potozona w Glogowie Matopolskim na
dziatce numer 751/2 obr. 0013 Zabajka, Jednostka ewidencyjna Gtogdéw Matopolski
Miasto 181606_4.0001,
h) przepompownia PS 11 potozona w Wysokiej Gtogowskiej na dzialce numer 2217 obr.
0012 Wysoka Gtogowska, Jednostka ewidencyjna Glogéw Matopolski obszar wiejski
181606_5.0001. ad. a)
Stan istniejacy:
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obliczona $rednia wydajno$¢ 1 pompy — 19,6 m/h,
moc zainstalowanych pomp — 11 kW, $rednica

wewnetrzna zbiornika przepompowni — 1500 mm, materiat

zbiornika przepompowni — PE,

glebokos¢ przepompowni - 4,2 m,

srednica przewodu tlocznego — 110 mm,

dhugos¢ przewodu ttocznego — 3932 mb

material przewodu ttocznego — PE,

réznica poziomow (dno przepompowni 206,77 — dno studni rozprgznej — 214,60) — 7,83
m

obliczony $redni naptyw na przepompownie — 11,2 m%/h,

maksymalny zaobserwowany naplyw na przepompownig - 25 m3/h.

Parametry na jakie powinna zosta¢ zaprojektowana przepompownia

wydajno$é¢ 1 pompy — 40 m3/h,

moc zainstalowanych pomp — wg projektu

srednica wewngetrzna zbiornika przepompowni — 2000 mm,

material zbiornika przepompowni — PE,

gleboko$¢ przepompowni - 4,7 m,

srednica przewodu ttocznego — 110 mm,

dhugos¢ przewodu ttocznego — 3932 mb

materiat przewodu tlocznego — PE,

réznica poziomow (dno przepompowni 206,77 — dno studni rozprgznej — 214,60) — 7,83
m

maksymalna liczba zalaczen pompowni 8 x/h

pojemnos¢ retencyjna dobrana do maksymalnej dopuszczalnej ilosci zataczen przy

maksymalnym zaobserwowanym naptywie,
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srednica pionow ttocznych 1 kolan sprzegajacych 150 mm, - pompy ze swobodnym

przelotem — 80 mm. ad. b)

Stan istniejacy:

moc zainstalowanych pomp — 2,2 kW,

srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni — 800 mm,

materiat zbiornika przepompowni — PE, glebokos$¢ przepompowni - 2,8 m, $rednica
przewodu ttocznego — 63 mm, dlugos¢ przewodu ttocznego — 335 mb materiat przewodu
ttocznego — PE, ro6znica poziomow (dno przepompowni 226,46 — dno studni rozpr¢znej

—234,04) - 7,58 m

Parametry na jakie powinna zosta¢ zaprojektowana przepompownia

wydajno$é¢ min. 1 pompy — 10 dm?¥/s,

moc zainstalowanych pomp — wg projektu

srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni — 1500 mm,

materiat zbiornika przepompowni — PE,

glebokos¢ przepompowni - 2,9 m,

srednica przewodu tlocznego — 63 mm,

dhugos$¢ przewodu ttocznego — 365 mb

materiat przewodu tlocznego — PE,

réznica poziomow (dno przepompowni 206,77 — dno studni rozprgznej — 214,60) — 7,83
m

srednica pionow ttocznych 1 kolan sprzegajacych 65 mm, - pompy ze swobodnym

przelotem — 50 mm. ad. c)

Stan istniejacy:

obliczona $rednia wydajnos¢ 1 pompy — 45,7 m/h,
moc zainstalowanych pomp — 11,8 kW,

Srednica wewngtrzna zbiornika przepompowni — 1500 mm,
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materiat zbiornika przepompowni — beton,

glebokos¢ przepompowni - 3,5 m,

srednica przewodu ttocznego — 125 mm,

dhugos¢ przewodu ttocznego — 1365 mb

materiat przewodu tlocznego — PE,

réznica poziomow (dno przepompowni 209,02 — dno studni rozpreznej — 218,29) — 9,27
m

obliczony $redni naptyw na przepompownie — 21,3 m%/h,

maksymalny zaobserwowany naptyw na przepompownie - 60 m?h.

Parametry na jakie powinna zosta¢ zaprojektowana przepompownia

ad.

d)

wydajnoéé 1 pompy — 60 m3/h, moc zainstalowanych pomp
—wg projektu

srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni — 2000

mm, material zbiornika przepompowni — PE, glebokos¢

przepompowni -4,5m,

srednica przewodu tlocznego — 125 mm,

dhugos$¢ przewodu ttocznego — 1365 mb

material przewodu ttocznego — PE,

réznica poziomow (dno przepompowni 209,02 — dno studni rozpreznej — 218,29) — 9,27
m

maksymalna liczba zalaczen pompowni 8 x/h

pojemnos¢ retencyjna dobrana do maksymalnej dopuszczalnej ilosci zataczen przy
maksymalnym zaobserwowanym naptywie,

srednica pionow tlocznych i kolan sprzegajacych 150 mm, - pompy ze swobodnym

przelotem — 80 mm.
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Stan istniejacy:
- obliczona $rednia wydajno$é¢ 1 pompy — 53,3 m¥/h, - moc zainstalowanych pomp —
25 kW,
- S$rednica wewngtrzna zbiornika przepompowni — 1500 mm,
- material zbiornika przepompowni — beton,
- glebokos¢ przepompowni - 5,4 m,
- $rednica przewodu tlocznego — 200 mm,
- dlugos¢ przewodu ttocznego — 3555 mb
- material przewodu ttocznego — PE,
- roznica poziomow (dno przepompowni 202,6 — dno studni rozpreznej — 237,4) — 34,8
m,
- obliczony $redni naptyw na przepompownie — 13 m?/h,
- maksymalny zaobserwowany naptyw na przepompownic - 45 m/h.
Parametry na jakie powinna zosta¢ zaprojektowana przepompownia
- wydajnosé 1 pompy — 60 m/h,
- moc zainstalowanych pomp — wg projektu
- $rednica wewngtrzna zbiornika przepompowni — 2000 mm, material zbiornika

przepompowni — PE, gleboko$¢ przepompowni - 6 m,
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$rednica przewodu tlocznego — 200 mm,
dhugos¢ przewodu ttocznego — 3555 mb
materiat przewodu ttocznego — PE,

- roznica poziomow (dno przepompowni 202,6 — dno studni rozpreznej — 237,4) — 34,8
m,

- maksymalna liczba zalgczen pompowni 8 x/h

- pojemno$¢ retencyjna dobrana do maksymalnej dopuszczalnej ilosci zalaczen przy
maksymalnym zaobserwowanym naptywie,

- $rednica piondéw ttocznych i kolan sprzegajacych 150 mm, - pompy ze swobodnym
przelotem — 100 mm.

2.2.2 Ogolne parametry pompowni

Dopuszcza si¢ wykonanie przepompowni $ciekdw z tworzyw sztucznych.

Pojemnos¢ czynna pompowni powinna zapewnia¢ maksymalnie o§miokrotne zalaczenie pomp w
ciagu jednej godziny.

Konstrukcja pompowni musi by¢ szczelna, uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ $ciekéw do
gruntu. Konieczne jest jej dostosowanie do posadowienia w terenie tak aby, byta zdolna przenosi¢
obcigzenia jakim bedzie poddawana bez pdzniejszych uszkodzen zwigzanych z przejmowaniem
obcigzen od otaczajgcego gruntu.

Przed przepompownia na przewodzie grawitacyjnym zamontowaé zasuwe¢ nozowa zgodna ze

srednicg przewodu doprowadzajacego Scieki do przepompowni z mozliwoscig zamknigcia z

poziomu gruntu.

2.2.3 Wymagania dotyczace minimalnego wyposazenia przepompowni $ciekow

Zbiornik wyposazy¢ w:
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- wlaz dwudzielny ze stali nierdzewnej z blokada przed samoczynnym zamkni¢ciem oraz
funkcja blokowania klap. Wymiary otworu wtazowego dostosowane do wymiarow pomp
celem ich bezkolizyjnego montazu i demontazu,

- kréciec przytaczeniowy przewodu ttocznego wykonany za pomoca przejscia szczelnego z
podwdjnym uszczelnieniem, gwarantujagcym catkowitg szczelnos¢,

- krocee grawitacyjne oraz na przewody elektryczne zamontowane i taczone ze sobg metoda
spawania ekstruzyjnego, gwarantujacego catkowita szczelnos¢,

- wentylacje przepompowni poprzez rury  nawiewno-wywiewne

z kominkiem z PEHD 110/160 zamontowane w pokrywie przepompowni i
wyniesione ponad poziom terenu lub za pomoca rur zamontowanych w ptaszczu. Rure
wywiewng nalezy wyposazy¢ w filtr weglowy zapobiegajacy wydostawaniu si¢
nieprzyjemnych zapachow z przepompowni,

- porgcze wlazowe — wykonane ze stali nierdzewnej 2 szt.,

- uchwyty montazowe — z podktadkami wykonanymi ze stali nierdzewnej w celu
przymocowania zbiornika do ptyty fundamentowej,

- obudowe szafy sterowniczej - przyspawang do zbiornika przepompowi, wykonang z
tworzywa

sztucznego np. z PEHD zabezpieczajaca szafe sterowniczg przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- drabinke ztazowa ze stali nierdzewnej zgodnie z normg PN-B 10729:1999

ze stopniami z perforacjg antyposlizgowa,

- pozostate elementy przepompowni takie jak: prowadnice,
tancuchy

do podnoszenia pomp, tancuch kraty 1 blokady, belki montazowe, szekle, zawiasy, Sruby

potaczeniowe maja by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

- Instalacja tloczna przepompowni laczy stope sprzegajaca z przewodem tlocznym
zewnetrznym. Orurowanie i ksztaltki (o grubo$ci §cianki min. 2,0 mm) wewnatrz
przepompowni oraz kolnierze potagczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej, wszelkie
polfaczenia spawane sg wykonane z przetopem tworzace zewng¢trzng i wewngtrzng spoing.
- Na kazdym rurociggu ttocznym przepompowni zamontowaé zasuwe nozowa migkko
uszczelniong, kolnierzowa z mozliwoscig obstugi (zamknigcia) z poziomu terenu oraz

zawor zwrotny kulowy pokryte farbg epoksydowa odporng na dzialanie §ciekow.
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- Na poziomym odcinku rurociagu ttocznego wewnatrz przepompowni zamontowac krociec
pluczacy DN50 z zaworem, ze stali nierdzewnej zakonczony zlaczka strazacka do
przeplukania rurociggu ttocznego. Krociec ttoczny na zewnatrz przepompowni z PEHD
bosy do zgrzania z zewnetrznym rurociggiem ttocznym zgodny ze $rednicg obliczeniows.

- Pojemnos¢ zbiornika przepompowni powinna by¢  tak

dobrana aby nie przekracza¢ dopuszczalnej przez producenta krotnosci zataczen pomp (z
uwzglednieniem ogo6lnych parametrow pompowni dot. maksymalnej krotnosci zatgczen

pomp w ciggu godziny).

2.2.4 Wymagania dotyczace szafy sterowniczej

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego realizuje funkcje
automatycznej pracy przepompowni bez stalej obstugi. Hermetyczng obudowe szafy nalezy
wykona¢ z IP 66 klasa ochronnos$ci Il z zamkiem patentowym. Szafe zamontowa¢ w obudowie
przy zbiorniku przepompowni wraz ze zlaczami kablowymi lub na fundamencie w poblizu
przepompowni z przewodami w rurze ostonowe;.

Zamykana szafa stanowi obudowe:

- urzadzen elektrycznych rozdzielni, - panelu sterowniczego.
Rozdzielnia zasilajaca powinna stuzy¢ do zasilania pomp oraz urzadzen wtasnych
przepompowni i by¢ przystosowana do standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego
napigcia 400/230V 50Hz z typowego ztacza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zuzycia

energii.

Elementy wyposazenia, zabezpieczenia i alarmy:
- Obudowa z tworzywa IP66 klasa ochronnosci II.
- Sygnalizator zewngtrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciagta).
- Sterownik z panelem operatorskim 1 kartg microSD montowany na drzwiach

wewngtrznych wyposazony w: konfigurowalne min. 4 wej$cia analogowe i min. 12 wej$é

cyfrowych, porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485.
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Wytacznik réznicowopradowy 25A/30mA. - Wylaczniki silnikowe dla kazdej z pomp. -
Falowniki dla rozruchu dla kazdej z pomp, - Czujnik kolejnosci i zaniku fazy CKF.
Gniazdo  serwisowe 230V/I6A  natablicowe zabezpieczone  wylgcznikiem
nadmiarowopragdowym B10A.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania, - Przekazniki 24V DC.
Grzaltka 230V/50W z termostatem 0-60°C.

Wktadka bezpiecznikowa 1A zabezpieczajaca sterownik i akumulatory, - Ogranicznik
przepie¢ (3 fazy + N) B+C.

Wylacznik sie¢/agregat z gniazdem agregatu 32A 5p 400V IP67 powyzej 8,5kW 64A.
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Przetacznik wyboru rodzaju pracy reczna/automatyczna.

Praca w trybie awaryjnym z omini¢ciem sterownika pomig¢dzy ptywakiem poziomu
alarmowego a ptywakiem poziomu suchobiegu z pracg naprzemienng pomp.
Podswietlany wyswietlacz.

Pomiar pradu dla kazdej pompy oddzielnie.

Oswietlenie wewngtrzne szafy.
Zegar czasu rzeczywistego (godz. min. sek.).

Lampki kontrolne.

Drzwi wewngtrzne wraz z wytacznikiem bezpieczenstwa, podswietlanymi przyciskami i
przetacznikami 1-0-2 stuzacymi do wyboru pracy.

Modem telemetryczny GSM/GPRS wraz z wyprowadzonymi stanami pracy
przepompowni.

Kontaktron informujacy o wtamaniu do szafy i/lub do przepompowni,

Podtrzymanie napigcia uktadu sterowania, sterownika i modulu telemetrycznego w
przypadku braku napigcia z sieci przez akumulatory.

Zasilacz impulsowy z odcigciem napigcia <10V na podtrzymaniu przez akumulatory,
zabezpieczajacym przed ich glebokim roztadowaniem i przedtuzajacy ich zywotnos¢.
Plywak poziomu suchobiegu np. MAC3.

Ptywak poziomu alarmowego np. MAC3.

Dzwon lub sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewnej.

Zabezpieczenie wylacznikiem réznicowopradowym 25A/30mA. - Zabezpieczenie
zwarciowe pomp.

Zabezpieczenie termiczne pomp.

Zabezpieczenie przed przecigzeniem pomp.

Zabezpieczenie przed zanikiem, zmiang lub asymetrig faz.
Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy B+C.
Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe gniazda serwisowego.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania.
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- Alarm po przekroczeniu poziomu przepehienia.

- Alarm w momencie zadziatania plywaka poziomu alarmowego.
- Alarm w momencie zadziatania ptywaka poziomu suchobiegu.
- Alarm w momencie przecigzenia silnika pomp.

- Alarm w momencie zadziatania termika pomp.

- Alarm w momencie pojawienia si¢ nieszczelnosci w uktadzie pomiarowym,
Alarm w momencie uszkodzenia sondy.

Alarm w momencie wystgpienia zaniku lub asymetrii napie¢ migdzy fazami,

Alarm w momencie braku obcigzenia pomp.

Alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu.

- Alarm w momencie przekroczenia limitu zalaczen w cyklu dobowym.

- Alarm w momencie przekroczenia czasu serwisu pomp.
- Alarm w momencie zadzialania wytacznikow silnikowych.

- Alarm w momencie przekroczenia (poza nastawiony zakres) napigcia zasilania

sterownika.
- Alarm w momencie wyjecia karty microSD ze sterownika.
- Alarm w momencie braku obciagzenia wejsciowej petli pradowe;j.
- Alarm w momencie braku obcigzenia wyjsciowej petli pradowe;.

- Elementy wyposazenia do wspolpracy z systemami monitoringu: - Porty komunikacyjne
RS232, RS422, RS485.

- Konfigurowalne 4 wejscia analogowe z zakresem 0...20mA lub 4...20mA (sonda,

przetworniki, ...).

2.2.5 Wymagania dotyczace monitorowania stanu pracy pompowni

Wymagane sygnaty:
- praca pompy nr 1,
- praca pompy nr 2,
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- awaria pompy nr 1,
- awaria pompy nr 2,
- poziom suchobiegu,

- poziom alarmowy,

- zdalne wylaczenie pompy P1,
- zdalne wylaczenie pompy P2,
- zdalne zalaczenie pompy P1,
- zdalne zalaczenie pompy P2,
- praca rgczna pompy P1,

- praca rgczna pompy P2,

- poziom aktualny 0 ... 500 [cm],

- poziom przepetnienia [cm],
poziom zalgczenia [cm], poziom wylgczenia [cm], pomiar pradu dla pompy P1

0.... 100A co (0,1A) poprzez niezalezne przektadniki, pomiar pradu dla pompy
P2 0.... 100A co (0,1A) poprzez niezalezne przektadniki,

czas pracy pompy P1 [min],
- czas pracy pompy P2 [min],
- 1lo$¢ zataczen pompy P1,
- 1los¢ zalgczen pompy P2,
- niski poziom baterii,
- prawidlowe zasilanie, - wlamanie do szafy.
Wyzej wymienione stany pracy sa podstawowymi, oprocz tych sygnatow mozna monitorowac:
- otwarcie wlazu,

- przeptyw $ciekéw (w przypadku montazu przeptywomierza). Podstawowe funkcje
sterownika / kontrolek :

- Sygnalizacja pracy auto  (LED zielona).

- Sygnalizacja pracy pomp (LED zotta).

- Sygnalizacja awarii (LED czerwona).
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Sygnalizacja zasilania (LED zielona i czerwona).

Pomiar poziomu $ciekOw za pomocg hydrostatycznego miernika poziomu $ciekow lub

sondy hydrostatyczne;j.

Plynna regulacja poziomu wytgczenia pomp co ( 1cm ).

Ptynna regulacja poziomu wytaczenia 2 pompy co ( lem ).

Ptynna regulacja poziomu wilaczenia pomp co ( lem ).

Plynna regulacja poziomu przepeknienia co ( 1cm ).

Przesuni¢cie reakcji miernika poziomu zalezne od
wysokosci  montazu co ( lem).

Autokalibracja uktadu pomiarowego.

Wykrywanie nieszczelnosci w uktadzie pomiarowym.

Wykrywanie uszkodzenia sondy hydrostatyczne;j.

Wilaczenie pomp na Isek. po dlugim postoju w celu przesmarowania tozysk iuszczelnien
pomp.

Opdznienie wlaczenia pomp przy zaniku napigcia w zakresie 0 + 180 sek. w momencie

wlaczenia zasilania nastawiony czas op6znienia jest wyswietlany na
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wys$wietlaczu 1 odliczany co sek. do zera do momentu wiaczenia pompy (zgodnie z

normg PN-EN 1671 pkt. 5.4.5).

Opoznienie  zataczenia  jednej pompy wzgledem  drugiej z
regulacja co 1 s (0...200s).

Automatyczne wylgczenie sterowania rgcznego (po okreslonym czasie 30sek.) 1

mozliwo$¢ spompowania $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu,

Automatyczne przejscie w stan pracy ( po wylaczeniu zasilania lub po pracy na

sterowaniu rgcznym- 2min).

Automatyczne przejscie na nastawy fabryczne w momencie blednego nastawienia

poziomow.

Zliczanie godzin pracy pomp.

Rejestrowanie ilosci zataczen pomp.

Pomiar 1 wy$wietlanie pradu pomp podczas pracy kazdej pompy,

Test sygnalizatora zewng¢trznego , diod LED, sygnalizacji dzwigkowej, karty microSD i

prawidtowego zasilania.

Zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamigci nielotnej oraz na karcie micro SD z

mozliwoscig zapisu i wydruku.

Zapis czasu pracy 1 iloSci zataczen pomp obiektu rowniez na karcie micro SD, - Dostep

do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK.

Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania sterownika z karty micro SD lub z komputera.

Naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej] pompy automatyczne wiaczenie

drugiej sprawnej.

Plynna regulacja czasu przecigzenia pomp co 0.1 s (0...18s).

Konfiguracja min. 3 wej$¢ i min. 4 wyjs$¢ analogowych.

Mozliwos¢ pracy naprzemiennej z zalgczeniem tylko jednej pompy.

Funkcja czyszczaca  umozliwiajaca wypompowanie osadu ze
zbiornika do mozliwie jak najnizszego poziomu w zbiorniku z pominigciem

ptywaka suchobiegu. Funkcja ta jest aktywowana co n-ty cykl pracy (1...100) =z

mozliwos$cig opdznienia wylaczenia pompy (1...30s).
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Szafy sterownicze powinny posiadac:
- Certyfikat B - wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakosci Stowarzyszenia Elektrykow

Polskich uprawniajacy do oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem bezpieczenstw,
- Certyfikat CE - wydany przez Biuro Badawcze ds. JakosSci Stowarzyszenia Elektrykow

Polskich, uprawniajacy do oznaczania znakiem zgodnosci CE produkowanych szaf.
- I1SO 9001:2008 - system zarzadzania jako$cig dla zakresu produkcji kompletnych

przepompowni $ciekow 1 automatyki sterujace;.

2.2.6 Wymagania dotyczace wymaganego systemu wizualizacji i monitorowania

przebudowanych pompowni

Aby umozliwi¢ nadzor nad pracg urzadzen technologicznych, nalezy zaprojektowac
wykonanie dedykowanego systemu umozliwiajagcego wizualizacj¢ i monitorowanie urzadzen,
pozwalajacego zaréwno na lokalny jak i zdalny dostep do parametrow pracy urzadzen oraz
graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy
urzadzen inwestor/Eksploatator przewiduje do przesylu danych na odlegto$¢ (do Oczyszczalni
Sciekow Zabajka) wykorzystanie modemu sieci komérkowej GSM/GPRS/LTE.

System ma by¢ przygotowany do zdalnego dostgpu poprzez komputer z przegladarka internetowa
oraz monitorem (poprzez sie¢ internetowa lub ethernetowg), bez koniecznos$ci jego powtdrnej
konfiguracji, co pozwoli na tatwa jego rozbudowe w przysztosci. System bedzie réwniez
przygotowany do wspodlpracy z roznymi technologiami przesytlu danych w protokole TCP/IP
(EDGE/UMTS/HSDPA, sieci WLAN - bezprzewodowe, sieci LAN kablowe, CDMA,
WiMax itp.), co w przysztosci umozliwi Eksploatatorowi swobodny wybor odpowiedniego
kanatu transmisji danych dla polaczen zdalnych.
Zaktada si¢, ze w systemie wizualizowane beda nast¢pujace zmienne procesowe i mozliwosci
sterowania:

- poziom $ciekéw w zbiorniku przepompowni $ciekow,

- zdalny odczyt nat¢zenia pradu kazdej z pomp zainstalowanych w przepompowni,

- praca pompy nr 1,

- praca pompy nr 2,

- awaria pompy nr 1,

- awaria pompy nr 2,
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- poziom suchobiegu,

- poziom alarmowy,
- zdalne wylaczenie pompy P1,
- zdalne wylaczenie pompy P2,

- zdalne zatgczenie pompy P1,
- zdalne zataczenie pompy P2,

- praca reczna pompy Pl1,

- praca reczna pompy P2,

- poziom aktualny 0 ... 500 [cm],

- poziom przepeknienia [cm],

- poziom zalaczenia [cm],

- poziom wylaczenia [cm],

- pomiar pradu dla pompy P1 0.... 100A co (0,1A) poprzez niezalezne przektadniki,
- pomiar pradu dla pompy P2 0.... 100A co (0,1A) poprzez niezalezne przektadniki,
- czas pracy pompy P1 [min],

- czas pracy pompy P2 [min],

- ilos¢ zataczen pompy P1,

- ilo$¢ zataczen pompy P2,

- prawidtowe zasilanie,

- wilamanie do szafy,

- mozliwo$¢ zdalnego podgladu wizualizacji z poziomu przegladarki internetowe;,
- mozliwo$¢ tworzenia wykresow z pracy przepompowni (natezenie pradu od czasu),

- mozliwo$¢ analizy parametréw pracy poszczegdlnych przepompowni w zbiorczej tabeli

ze wskazaniem odchylki biezacej wartosci danego parametru od wartosci $rednie;j

(wzrost nate¢zenia pradu w czasie pracy pompy w odniesieniu do wartosci $redniej).

Schemat wizualizacyjny ma zawiera¢ graficzne odwzorowanie nast¢pujacych urzadzen:
- pompy Sciekowej (z graficznym identyfikowaniem stanu pracy pompy oraz stanow
alarmowych);

- zbiornika przepompowni - graficzne przedstawienie poziomu $ciekow.

Dodatkowo system powinien umozliwiac:
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archiwizacje¢ oraz mozliwo$¢ odczytu dobowych warto$ci mierzonych w przepompowni
z czestotliwo$cia co najmniej 1 x 60 sekund.

powinna istnie¢ mozliwo$¢ wpigecia do systemu dodatkowych urzadzen z wlasnym
serwerem WWW w celu umozliwienia jego przysziej tatwej rozbudowy.

dostep do systemu ma by¢ chroniony poprzez hasta z odpowiednimi poziomami dostepu,
przy czym dostep do istotnych nastaw powinien by¢ mozliwy tylko na lokalnej stacji

operatorskiej.

Uwaga: Urzadzenie koncowe (modem sieci komorkowej GSM/GPRS) powinien by¢

umieszczony w poblizu serwera (Modut diagnostyczny).

Wraz

z systemem nalezy  zapewni¢ dostawg¢ 1 instalacje nastepujacych urzadzen:

Serwer/stanowisko operatorskie — 0 parametrach co najmniej:

Tabela nr 1 Wyposazenie stanowiska operatorskiego

Lp [Zestaw komputerowy

1  |Procesor Wydajnosé w tescie PASSMARK CPU Benchmark
https://www.cpubenchmark.net/
nie mniejsza niz 62 000 punktow

2  [Pami¢¢ RAM 32GB DDR5

3  |Dysk twardy 500GB SSD +2 x4 Th HDD

4 |Karta graficzna Wydajnosé w tescie PASSMARK GPU Benchmark
https://www.videocardbenchmark.net/
nie mniejsza niz 21 000 punktow

5  |Nagrywarka DVD Tak

6 |Zasilacz UPS — uktad zasilania awaryjnego

7  |Monitor Przekatna: 40", Rozdzielczos¢: 4 k IPS min 140 Hz

8 |[Dodatkowe wyposazenie [Klawiatura, mysz komputerowa, listwa
antyprzepigciowa

9  |Oprogramowanie System licencjonowany

W zakres dostawy wchodzi:

Stanowisko operatorskie: zestaw komputerowy i monitor (tabela powyzej) — do

zainstalowania na Oczyszczalnia Zabajka,

Modut diagnostyczny,
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- Modem sieci komorkowej,
- Woykonanie i zainstalowanie oprogramowania, - Integracja systemu.
o Karty SIM

Ze wzgledow bezpieczenstwa zainstalowane w modutach telemetrycznych karty SIM maja
pracowa¢ w prywatnej sieci APN zapewniajacej brak dostepu do sieci poprzez osoby postronne.
Ponadto APN nie ma mie¢ dostgp do Internetu, a adresy IPV4 dla poszczegdlnych kart maja
posiadac¢ statyczng adresacje. Wszystkie karty majg zosta¢ zabezpieczone jednym hastem PIN
ustalonym z Operatorem systemu, 5 kart SIM ma zosta¢ umieszczone w modutach
telemetrycznych, jedna w routerze GPRS znajdujacym sie na Oczyszczalni Sciekow Zabajka
natomiast pozostale 3 maja zosta¢ przekazane Operatorowi systemu jako karty do zdalnego
dostepu do sieci APN. Operator sieci GSM, ktory ma zosta¢ wybrany do obstugi kart SIM ma
zapewniac staly dostep do ustugi GPRS w wszystkich lokalizacjach modutéw telemetrycznych
oraz na obiekcie Oczyszczalni Sciekéw Zabajka. W przypadku braku dostepu do ustugi GSM
przez operatora istnieje mozliwo$¢ wykorzystania wzmacniaczy sygnalu GSM zgodnie z
istniejagcym prawem w tym zakresie. [lo$¢ transferu danych w kartach SIM ma zosta¢ dobrana
wzgledem zapotrzebowania dla danej karty SIM. Parametry urzadzenia:

* statyczny adres IP dla kazdej karty,

¢ praca w prywatnym APN,

* zapewniony staly dostgp do sieci GPRS w lokalizacjach docelowych.

Ilo$¢: min 88 kpl.

2.2.7 Wymagania dotyczace modulow telemetrycznych

Moduty telemetryczne maja za zadanie zaréwno sterowa¢ pracg pompowni jak i
przekazywac dane o pracy pompowni do istniejacego systemu SCADA. Wszystkie moduty maja
zosta¢ zabezpieczone wspolnym hastem zaréwno w zakresie odczytu konfiguracji modutu jak 1
programu sterujagcego z mozliwoscia odczytu ustalonym z Operatorem systemu. Programy
sterujgce pompowniami majg by¢ kompatybilne bez ingerencji w kod programu przy montazu na
wszystkich pompowniach §ciekdw objetych modernizacja.

Parametry urzadzenia:

. 16 optoizolowanych wej$¢ binarnych/licznikowych 12/24 V DC, logika dodatnia,
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12 optoizolowanych wyjs¢ binarnych 12/24 VDC, logika dodatnia — selektywnie
konfigurowalnych jako wejscia,

4 optoizolowane, r6znicowe wejscia analogowe 4-20 mA (doktadnos¢ 0,2%, 15bitowa
rozdzielczos¢) z konfigurowang histereza i filtracja,

2 wejscia analogowe 0-10 V,
Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX,
Izolowany port szeregowy RS-232/485,

Port szeregowy RS-232 z wyj$ciem zasilania 5 V/500 mA,
Port USB do lokalnej konfiguracji i programowania,

Zaciski zasilania rezerwowego (akumulator), uktad kontroli napi¢cia i tadowania,
Gniazda dla 2 kart SIM (Dual-SIM),

Wewngetrzny czujnik temperatury,

Graficzny wy$wietlacz OLED i statusowe diody LED,

Wewngtrzne flagi 1 rejestry dostgpne dla uzytkownika,

Pamie¢ Flash na firmware z mozliwoscig zdalnej aktualizacji,

Rejestrator danych i zdarzef, zapis na karcie SD,

Zegar czasu rzeczywistego RTC (z mozliwoscia zewngtrznej synchronizacji),
Mozliwos$¢ wspolpracy z istniejagcym systemem SCADA oraz bramg MTX2050, Ilo§¢
urzadzen: 4 kpl.

2.2.8 Wymagania dotyczace sond poziomu

Odczyt poziomu $ciekow w pompowniach ma odbywaé si¢ z wykorzystaniem sad

cisnieniowych umieszczonych w pompowniach. Sondy te maja wykorzystywac zalezno$¢ zmiany

roznicy cisnienia wzglednego (powietrza atmosferycznego wzgledem zmiany ci$nienia powietrza

wypychanego poprzez stup $cieku wewnatrz pompowni). Przetwornik ci§nienia ma znajdowac

si¢ wewnatrz rozdzielni elektrycznych. W przypadku istnienia w pompowni sprawnej sondy

cisnieniowej mozliwe jest jej wykorzystanie poprzez Wykonawce. Parametry urzadzenia:

Napigcie zasilania przetwornika - 4.75 - 5.25V,
Zakres ci$nienia przetwornika - 0 - 50kPa,
Wrazliwos$¢ przetwornika - 90mV/Kpa,

Maksymalna wysoko$¢ stupa wody — Sm, Wyposazenie:

[lo$¢ urzadzen: 4 kpl.
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2.2.9 Wymagania dotyczace systemu SCADA

System SCADA zostanie wykorzystany istniejgcy system Telview firmy TelSter
znajdujacy si¢ w dyspozytorni na Oczyszczalni Sciekéw Zabajka w Glogowie Matopolskim ul.
Ztota 121. Wymagane jest dostosowanie systemu wraz z zakupem niezbednych licencji i
urzadzen do wspotpracy z montowanymi modutami telemetrycznymi. Ponadto do systemu

SCADA nalezy doda¢ obstuge map, nanie$¢ wszystkie sygnaty z pompowni (dla kazdej na
oddzielnym ekranie) oraz umiejscowi¢ pompownie na mapie wraz z statusem praca/awaria.

System ma rowniez sygnalizowac¢ alarmy i generowac automatyczne raporty.
Parametry urzadzen:
* Nieograniczona ilo§¢ zmiennych,
* Bezposrednia obstuga protokoléw komunikacyjnych Inventia bez wykorzystania
serwera OPC,
*  Mozliwos$¢ wspotpracy po rozszerzeniu licencji z istniejacym systemem Telwin
istniejacym na Oczyszczalni Sciekow Zabajka.
Wyposazenie:

* Klucz zewngtrzny sprzg¢towy licencji

2.2.10 Wymagania dotyczgce dysku SSD

W celu zabezpieczenia cigglej pracy systemu SCADA nalezy wyposazy¢ Operatora w
dysk SSD zawierajacy aktualng kopi¢ systemu Windows wraz z systemem SCADA.
Parametry urzadzen:
* Typ pamigci - SSD
* Minimalna pojemnos$¢ pamigci — 512 GB

Minimalna ilo§¢ urzadzen: 1 kpl.

2.3 Wymagania dotyczace gwarancji

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ gwarancj¢ na wszystkie montowane urzadzenia
oraz wykonane prace przez okres co najmniej 24 miesiecy od daty odbioru. Wymaga si¢, aby czas

reakcji serwisu polegajacej na dotarciu na teren obiektu na ktorym wystgpita usterka po
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zgloszeniu usterki wymagajacej jego przyjazdu wynosit maksymalnie 24 godziny. Wykonawca
zapewni serwisowanie urzgdzen w zakresie przegladéw i1 usuwania awarii, az do konca okresu

gwarancji.

2.4 SzKkolenie, rozruch, proby

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzagdzen w tym
rozruch mechaniczny i hydrauliczny. Z w/w czynnosci rozruchowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
Warunkiem dokonania odbioru przedmiotu zamowienia jest uprzednie prawidlowe

przeprowadzenie wszystkich w/w czynnos$ci rozruchowych i podpisania przez przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajacego protokotu rozruchowego.

2.5 Dokumentacja

Zakres zamoOwienia obejmuje instrukcje obstugi i dokumentacj¢ techniczno-ruchowa
urzadzen.
W/w dokumenty wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej (po dwa
egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej utrwalonej na nosniku pamieci (dwie sztuki nosnika

pamieci zawierajace komplet w/w dokumentacji).

2.6 Zagospodarowanie

Zagospodarowanie terenu zgodnie z zatacznikiem nr 5 - 8 W
ramach zagospodarowania nalezy wykonac:
*  przebudowg sieci kanalizacji,

*  przebudowe przepompowni sciekow.

2.7 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartos$ci specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
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Nazwa zamoéwienia oraz kody okreslajace kategorie robot objetych przedmiotem zamowienia

umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robét i czynnos$ci okreslonych
wymaganiami Zamawiajacego nalezy migdzy innymi:

* opracowanie kompletnej dokumentacji ( zgloszenia wykonania robdt budowlanych —
przebudowy sieci) w jezyku polskim,

* uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o zgloszenie rob6t budowlanych i wydania decyzji
pozwolenia na budowe) zatwierdzenia Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (wytonionego w odrebnym postepowaniu) w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym,

* sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
projektow wykonawczych, uszczegdlowiajacy projekt budowlany (zgodnie z
odpowiednimi przepisami),

* sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktorych potrzeba ujawni si¢ w
trakcie prac projektowych i realizacji,

* sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajacemu/ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego szczegoétowego pomiaru robdt w rozbiciu na branze i
poszczegblne elementy robot,

* sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia
2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

* uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych,

* sporzadzenie projektu szczegdlowego (miesiecznego) harmonogramu realizacji
zamierzenia,

* sporzadzenie projektu harmonogramu ptatnosci,

* uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
projektu szczegdtowego (miesiecznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu
harmonogramu ptatnosci oraz projektu szczegoétowego (miesigcznego) harmonogramu

rzeczowo — finansowego realizacji zamierzenia ,
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sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

ztozenie Zamawiajagcemu gwarancji bankowych, wykonania robdt, dostarczenie
materiatow 1 urzadzen,

ubezpieczenie budowy do wysokosci 10% jej wartoSci umownej,

zarejestrowanie (z upowaznieniem Zamawiajgcego) dziennika budowy,

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbednych
zawiadomien i zgloszen,

zapewnienie objecia kierownictwa budowy 1 kierowania robot przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i1 mogace wykonywaé samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie,

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na kazde pisemne zyczenie zamawiajacego.
zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajacego i po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot i przekazanie Zamawiajagcemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
kopii

zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawiadomienia we wlasciwym organie
nadzoru budowlanego,

opracowanie przed przystgpieniem do robdt 1 przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) okreslajacego zamierzony
sposOb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

zapewnienie comiesi¢cznego pisemnego  raportowania Zamawiajagcemu
przez

Kierownika budowy postgpu prac budowlanych w odniesieniu do obowigzujacego,
harmonogramu rzeczowego robot,

zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej,

zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i odpowiednimi
Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego/ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramami, projektami i

planami,
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prowadzenie dokumentacji budowy,

biezace wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

biezace sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji 1 urzadzen zwigzanych z obiektem,

przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajacego, pracownikow w

zakresie obstugi urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano — instalacyjnych:

Inne

wykonanie zagospodarowania wymienionych w PFU oraz innych, wynikajacych z
opracowanych projektow oraz zastosowanej technologii; niezbednych do funkcjonowania
1 obslugi wraz ze stalym wyposazeniem, ze wszystkimi ujetymi w projekcie
architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz zagospodarowaniem

terenu

Dostawa i montaz urzadzeh i wyposazenia stalego, spetniajacych wymagania
Zamawiajacego, niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektow,

Rozruch instalacji i oddanie obiektoéw do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania
wszystkich wilasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolen, zatwierdzen) wymaganych
przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi
1 eksploatacji na etapie rozruchu i wdrozenie w obstuge elementdéw stalego wyposazenia
Przeglad 1 ustugi serwisowe w okresie gwarancji,

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w ramach swojej
dziatalnos$ci zapewni zespol specjalistow poszczegdlnych branz w zakresie wynikajacym
z przepisOw ustawy Prawo budowlane oraz postanowien umowy o wykonanie

zamoOwienia.

Ponadto:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzor inwestycyjny zgodnie z prawem

budowlanym,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przegladow i odbiordéw, stwierdza jakos¢ 1

ilo$¢ wykonanych robot,
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* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robot i harmonogram
ptatnosci,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez
Wykonawce,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencj¢ i akceptuje cotygodniowe

raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).

Ogo6lne warunki wykonania rob6t budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych materialéw i jakosé
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dziatania Wykonawcy (Zastosowane materialy parametrami nie mogg by¢ gorsze
od materiatow wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym a jako$¢
wykonywanych prac winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normatywami i cechowaé
si¢ wysoka estetyka).

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawceg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywanie odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w ramach swojej dzialalno$ci zapewni zespot specjalistow
réznych branz w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
obowigzujacymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedza 1 sztukag budowlang oraz
obowigzujagcym harmonogramem realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy,

Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.

Organizacja robot budowlanych

Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatow,
narzedzi, sprzgtu, odpadow itp.

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, do zabezpieczenia terenu
budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezb¢dnych urzadzen
zabezpieczajacych oraz ustawienie 1 utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania
robot, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdéow 1 pieszych. Przed

przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
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zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakosci Robot (PZJ). Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia shuzgce zabezpieczeniu terenu budowy musza uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp.

Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich mediow i odprowadzaniem $ciekow od
momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokotu koncowego odbioru robot
ponosi w cato$ci Wykonawca.

Wykonawca musi stosowac $ci§le warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie
projektowania inwestycji, tzn. bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktoérej nieodlacznym
elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - uzytkowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego robodt. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowanie
obiekty byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momenty odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt za wszystkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek
winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;,
rozplanowany.

Wykonawca bedzie utrzymywac 1 zabezpiecza¢ wykonane roboty do czasu odbioru koncowego.
Dzieto umowne musi by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ w ramach
ryczaltowej ceny umowne;.

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Tras¢ przebiegu sieci uzgodni¢ z wilascicielami dzialek otworzy¢ wszystkie nawierzchnie na
trasie sieci na dziatkach sgsiednich. Przejscie pod drogami i rzeka nalezy uzgodni¢ z ich

wlascicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wyzej
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wymienionymi robotami (np. z zajgciem pasa drogowego, usuni¢ciem uszkodzen instalacji
podziemnych przez Niego dokonanych itp.).

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wlasnoscig Zamawiajacego, Wykonawca odpowiada
przed witascicielami, ktérych teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Zamawiajacego i wlasciwe instytucje o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest obowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie stosowac si¢ do wszystkich przepisow
1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dzialalno$cia.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:

-utrzymywac¢ plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

-prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie
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-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych.

Wymagane $rodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

-mozliwo$cig powstania pozaru,

-hatasem.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Koszty ewentualnego magazynowania materiatow, zabezpieczenia sprzegtu, dostarczenia
pomieszczen dla zatogi, zaplecza dla Zamawiajacego itp., ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywal w stanie
sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych,
pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osOb nieupowaznionych. Za straty spowodowane pozarem wywotanym w skutek
realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
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Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i1 bedzie utrzymywat
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego poblizu
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.

Wykonawca zapewni w niezb¢ednym zakresie odrgbne pomieszczenie biurowe na zwigzane z
realizacjg zamdwienia, potrzeby Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie
wykonywania robot budowlanych Wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem powyzszych

wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i muszg by¢ uwzglednione w cenie.

Materiaty, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca wpltyw
na spelnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Wyrdb
budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych

(w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:
oznakowany CE albo umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej lub oznakowany znakiem
budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).

Znak budowlany umieszcza si¢ w sposdb widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usungé, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowane;]
do niego. Jezeli nie jest mozliwe techniczne oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposob
oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotgczona informacja
zawierajaca:

-okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;
-identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacego: nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wedtug specyfikacji technicznej;

-numer 1 rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono

zgodno$¢ wyrobu budowlanego;
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-numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

-inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

-nazw¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dotgczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w  specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla — w sposob umozliwiajacy
zapoznanie si¢ Z nig.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materialowa 1 informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,
a takze w miarg potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. O§wiadczenie powinno zawieraé:
-nazwg¢ 1 adres wydajacego o$wiadczenie

-nazw¢ wyrobu budowlanego 1 miejsce jego wytworzenia

-identyfikacje dokumentacji techniczne;j

-stwierdzenie zgodnos$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng

-adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany
-miejsce i dat¢ wydania oraz podpis wydajacego o§wiadczenie

Materiaty 1 wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamowienia powinny odpowiadac
wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Uzytkowego.

Ponadto:

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegétowe informacje na temat zrodta
ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy/
Inspektor Nadzoru bedzie wymagal odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskiwane z danego Zrdédla spetniajg wymagania w sposob ciagly,

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow,

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materialdw na teren budowy ponosi
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Wykonawca, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, na zadanie
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, zostang usuni¢te przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktoérych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje
na wlasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robot i niezaplaceniem za takie
roboty,

Wszystkie materialy muszg by¢ magazynowane w sposob zgodny z wytycznymi producenta.
Musza by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowaly swoje parametry, jako$¢ i
wlasno$ci, Materialy wykorzystywane do realizacji robdt musza spetnia¢ wymogi programu
funkcjonalno- uzytkowego, odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w

budownictwie.

Zrédto uzyskiwania materiatow:
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robot

Wykonawca przedstawi informacj¢ dotyczacego proponowanego zrédta zakupu, wytwarzania,
zamowienia lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatow pochodzacych z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly speiniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskiwanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrddia
wskazanego przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych

wykopow na Terenie Budowy poza tymi. Ktore zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.
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Eksploatacja zrddet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materialow:

Wytwornia materialtdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli bedg podstawa do akceptacji
poszczegblnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom:

Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy lub
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ niezbadane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z

mozliwos$cig ich nie odebrania przez Zamawiajacego i nie zaptacenia za takie roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy nalezy sktadowaé w sposob

przewidziany prze producentow sktadowanych materiatow.

Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materialdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkow transportu, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykorzystywany sprzet winien
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odpowiada¢ wskazaniom programu zapewnienia jakosci oraz projektu organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz $rodkéw transportu ma gwarantowaé ciagglos¢ i odpowiedni
postep robdt oraz zakonczenie robot w terminie przewidzianym Kontraktem.

Niezaleznie od tego czy Wykonawca uzywa witasnego, czy wypozyczonego sprzetu odpowiada
za utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i w gotowos$ci. Parametry sprzetu muszg odpowiadaé
normg i przepisom. Wykonawca, jezeli zaistnieje taki wymodg, dostarcza Zamawiajagcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, $rodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania
jakosci robot i nie spelniajgce warunkéw umowy moga zostaé przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

Przy uzyciu $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepisOw w zakresie dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt i odpowiedzialnos¢.

Transport odpadéw winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci

w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach)

Wykonanie robot

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje
techniczne wykonania odbioru robot Sprzet i1 transport

dla poszczego6lnych rodzajow prac oraz przedmiary robot a wymagania wyszczeg6olnione cho¢by
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze w przypadku rozbieznosci wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a
takze z przepisami obowigzujacymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich

zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
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zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca poprawia na wiasny koszt nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego begdzie zarzadzajacy realizacja
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacjag umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzeniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg.

Wykonawca zabezpieczy stabilizacje sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete, a w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one ztozone
ponownie na jego koszt, rGwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuni¢cia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Wykonawce obowigzuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacji technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw 1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji
1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Kontrola jako$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych:
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Kontrole wykonywane bedg przez Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru.
Kontroli bedg w szczegdlnosci poddane:
Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — przed ich skierowaniem do wykonawcow
robot budowlanych) — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno— uzytkowym oraz
warunkami umowy.
Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych.
Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy konstrukcyjne
na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jako$ci robot 1 zobowigzany do
dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ). PZJ
winien opisywa¢ zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora
Nadzoru.
Zakres PZJ obejmuje:
Cze$¢ 0golna:

* organizacj¢ wykonania robot, terminy, sposob prowadzenia prac organizacj¢ ruchu na

terenie budowy oraz oznakowanie

* wytyczne BHP i ochrony $rodowiska

* wykaz zespotow roboczych z opisem kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania kolejnych elementow

robot,

* sposob i procedure kontroli i sterowania jako$cia.
Czes¢ szezegotowy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen z podaniem parametréw technicznych

* rodzaj i ilo§¢ Srodkow transportu z metodami zatadunku i roztadunku

* sposOb ochrony, zabezpieczenia przed utratg wartos$ci 1 magazynowania materiatow

* sposob 1 procedure badan podczas dostaw materiatow
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*  sposoOb postgpowania z materiatami i robotami, gdy nie spetniaja wymogdéw

* sposOb gospodarowania odpadami

Wykonawca bedzie prowadzit kontrolg jakosci z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie
jakosci dla robdt objetych Umowg. Czestotliwo$¢ kontroli jakosci materiatéw musi byé
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzadzenia kontrolne muszg posiada¢ wazna
legalizacje, by¢ poprawnie wykalibrowane 1 odpowiada¢ normom. Konieczne dokumenty musza
by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru.

Probki do badan beda pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru bedzie miat
zapewniony udziat w procedurze poboru prébek. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
dodatkowych badan materialow budzacych watpliwosci w zakresie jako$ci. Koszty dodatkowych
badan ponosi Wykonawca. Proby pobierane beda w pojemnikach Wykonawcy odpowiednio
opisane i oznakowane.

Badania probek prowadzone begda zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Pisemne wyniki analiz muszg by¢ kazdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dokonywac¢ kontroli i pobierania probek oraz badania materiatéw u
zrodta ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
Inspektorowi Nadzoru wszelkiej mozliwej pomocy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ogdlnymi,
programem Funkcjonalno- Uzytkowym, dokumentacjg oraz Umowg. Inspektor Nadzoru moze
prowadzi¢ niezalezne badania jakos$ci materialéw i robot na koszt Zamawiajacego, a w przypadku
rozbieznosci w stosunku do wynikoéw przedstawionych przez Wykonawce moze zleci¢ kolejng
analiz¢ niezaleznej jednostce badawczej lub oprze¢ si¢ na wlasnych badaniach.

W takich przypadkach catkowite koszty badan pokrywa Wykonawca.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania materialty 1 urzadzenia posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy ich pelng przydatnos¢ 1 zgodno$¢ z warunkami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego i dokumentacji projektowej. Materiaty i urzadzenia posiadajace atest
moga by¢ jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z wymaganiami
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy
nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacje
umowy.
W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy
* daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementdw robdt postep robot,
problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot daty, przyczyny i okresy
trwania wszystkich opo6znien lub przerw w robotach komentarze i instrukcje
zarzadzajacego realizacjg umowy
» daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy
* daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych
* wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy
* warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majagce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych
* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie
» dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
* dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane
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* wyniki poszczegbdlnych badan z okre§leniem przez kogo zostaly przeprowadzone inne

istotne informacje o postepie robot

*  Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci 1 akceptacji
zarzadzajagcemu realizacje umowy.

*  Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizujgca umowy, wpisane do dziennika budowy,

muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do

nich odnosi.

Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sa na biezaco 1
zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis i jednostki uzyte w wycenionym przez

wykonawce 1 wyceniony przedmiar robodt, stanowigcy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawieraja tez:

*  Dokumenty wchodzace w sktad umowy

* Decyzja o pozwoleniu na budowe
* Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy

* Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne

» Instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i1 narad na
budowie
* Protokoty odbioru robot

*  Opinie ekspertow i1 konsultantow

» Korespondencja dotyczaca budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy
we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast

odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda
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stale dostgpne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce W trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca zobowigzany do dostarczenia
na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

* rysunki robocze

* aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
» dokumentacja powykonawcza

* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwag
przedsiewziecia i nazwa Zamawiajacego.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawcg nie bgda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce

Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogblnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie
si¢ przedtozonymi materialami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajagcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,

wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j
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(pliki pdf i dwg). Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.
Dostarczenie rysunkow roboczych elementéw i1 urzadzen wspoélzaleznych ze soba, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas, tak zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdéw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezb¢dne informacje w tym dokladne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego 1 szczegdlowych specyfikacji  technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

» Nazwa inwestycji

¢ Nrumowy

* TIlos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

*  Tytul dokumentu

*  Numer dokumentu lub rysunku

*  Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

* Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorej omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element o ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki
robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on
(wykonawca) je u zatwierdzil oraz ze, roboty w nich przedstawione sa zgodne z
warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw 1 powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy w uzasadnionych

przypadkach moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentdéw przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robot 1 finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie robot w terminie okreslonych w
umowie wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu

przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
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Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadad
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu
dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow

zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjag umowy.

Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/ lub
dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia
lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez wykonawcge w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia

*  Spis tresci

* Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

» Gwarancje producenta

*  Wykresy i ilustracje

* Szczegolowy opis funkcji kazdego gtoéwnego elementu sktadowego uktadu

* Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

* Instrukcje instalacyjne

* Procedura rozruchu

*  Wlasciwa regulacja

* Procedury testowania

» Zasady eksploatacji
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Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznoéci

Instrukcje dotyczace konserwacji 1 naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwalo$ci urzadzen

Instrukcje odnos$nie smarowania z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub
naoliwi¢ zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardéw i zalecana
czestotliwoscig smarowania

Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela Producenta

Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych
I alarmowych

Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen w tym uktadow sterujacych

1 o$§wietleniowych

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow i1 elementow dodatkowych.

Odbi6r robot
Rodzaje 1 opis odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
odbiorowi czesciowemu

odbiorowi koncowemu

odbiorowi po okresie rgkojmi

odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci

wykonywania robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepowania robot.
Odbior robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary

w konfrontacji ze ST, dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czegsciowy:
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbioér koncowy robot

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej i
iloSciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z ST (Specyfikacja techniczng) i Dokumentacja
Projektowa.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupehiajacych i robot poprawkowych
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robot jest protokédt

odbioru koncowego robot sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Umowe

Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu
(3egz)

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

Ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiaru

Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub wbudowanych
urzadzen

Oswiadczenia wilascicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i
uporzadkowaniu terenu

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych oraz atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.)
Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowisk, gospodarki wodnej 1 gospodarki

odpadami

Komplet uméw z dostawcami mediow

Protokot ze stanu wszystkich licznikéw poboru mediow na dzien odbioru
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materiatow i urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego Robdt.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad.

Jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
jezeli wady uniemozliwiajga uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych i1 towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robdt tych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie. Jako roboty
towarzyszace i tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania,
dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. rowniez koszty zwigzane z placem budowy

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wytyczna podstawa realizacji dzieta umownego
Dzieto umowne, w ramach ryczattowej wartosci umownej, musi by¢ kompletne z punktu

widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.
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CZESC INFORMACYJNA

3. Czes¢ informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ zamierzenia budowlanego w wymaganiami
wynikajgcymi z przepiséw odrebnych jest:

* Decyzja o pozwoleniu na budowe/zgloszenie budowy

3.2. Dokument stwierdzajacy prawo Zamawiajacego do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

* Do uzyskania o$wiadczenie inwestora na etapie projektowania robot wymagajacych

pozwolenia na budowe
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3.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Obowigzujace przepisy zwigzane z projektowaniem zawarte sg w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065).

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r z p6zn. zm.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego z p6zn. zm

3.4 Inne dokumenty niezbgdne do zaprojektowania robdot budowlanych, w szczegdlnosci

a)
b)

c)

d)

f)

9)

d)

Kopia mapy zasadniczej — zaltgcznik nr 1 - 4

Mapa do celow projektowych do uzyskania na etapie opracowywania projektu
zagospodarowania

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy - na etapie opracowywania projektu
budowlanego

Inwentaryzacja zieleni — nie wymagana

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska — nie wymagane

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — planowana inwestycja nie
bedzie zrodtem hatasu ani innych ucigzliwosci — nie wymagane

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu — zawarte w opisie PFU

Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przytgczenia inwestycji do istniejacych sieci
— do uzyskania na etapie projektu budowlanego

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej — w przypadku nie
zwigkszenia wzgledem istniejacego zapotrzebowania nie wymagane, W przypadku
zwiekszenia zapotrzebowania do uzyskania na etapie projektu budowlanego

Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej

przeprowadzeniem

» Koncepcja zagospodarowania zat. nr 5 - 8
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Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw do uzyskania

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe i na wskazany wyzej zakres inwestycji.

ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UZYTKOWEGO

Kopia mapy zasadniczej — zatacznik nr 1
Kopia mapy zasadniczej — zatgcznik nr 2
Kopia mapy zasadniczej — zalacznik nr 3
Kopia mapy zasadniczej — zatgcznik nr 4
Koncepcja zagospodarowania — zatgcznik nr 5
Koncepcja zagospodarowania — zatgcznik nr 6

Koncepcja zagospodarowania — zatgcznik nr 7

© N o g A w D E

Koncepcja zagospodarowania — zatgcznik nr 8
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