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CZĘŚĆ OPISOWA  

  

     Opis do programu funkcjonalno-użytkowego  

  

Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami)  

  

Nazwa zadania:  

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przeniesieniem pompowni ścieków na terenie 

gminy Głogów Małopolski”  

  

Adres obiektu budowlanego:    

- Wysoka Głogowska dz.nr ewd. 2217,  

- Zabajka na działce nr ewd. 751/2,  

- Budy Głogowskie dz. nr 3157,  

- Budy Głogowskie - Caritas działka nr ewd. 1181.  

  

  

Inwestor:  Gmina Głogów Małopolski     

 ul. Rynek 1  

                        36-060 Głogów Małopolski  

  

  

1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

  

1.1 Przedmiot zamówienia  
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz rozruch (uruchomienie) urządzeń 

technologicznych, armatury towarzyszącej niezbędnej do modernizacji (wymiany) sieciowych 

przepompowni ścieków. Zamówienie dotyczy 4 przepompowni:  

- przepompownia PS 1 (przepompownia główna) położona w Budach Głogowskich na działce 

numer 3157 obr. 0001 Budy Głogowskie, Jednostka ewidencyjna Głogów Małopolski obszar 

wiejski 181606_5.0001,  

- przepompownia Pd 14 położona w Budach Głogowskich na działce numer 1181 obr. 0001 

Budy Głogowskie, Jednostka ewidencyjna Głogów Małopolski obszar wiejski 181606_5.0001, 

- przepompownia PS 2 (przepompownia główna) położona w Głogowie Małopolskim na 

działce numer 751/2 obr. 0013 Zabajka, Jednostka ewidencyjna Głogów Małopolski Miasto 

181606_4.0001,  

- przepompownia PS 11 położona w Wysokiej Głogowskiej na działce numer 2217 obr. 0012  

Wysoka  Głogowska,  Jednostka  ewidencyjna  Głogów  Małopolski  obszar 

 wiejski 181606_5.0001.  

  

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych   

  

Opracowaniem objęto dz. nr ewid:   

-Wysoka Głogowska dz.nr ewd. 2217,  

-Zabajka na działce nr ewd. 751/2,  

-Budy Głogowskie dz. nr 3157,  

-Budy Głogowskie - Caritas działka nr ewd. 1181.  

  

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się:  

• Wysoka Głogowska dz.nr ewd. 2217 – wokół terenu objętego opracowaniem znajdują się 

budynki mieszkalne jednorodzinne; kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna 

napowietrzna, sieć energetyczna kablowa, sieć napowietrzna telekomunikacyjna, 

wodociąg, pompownia ścieków. Przez sąsiednią działkę przepływa potok,  

• Zabajka na działce nr ewd. 751/2 – sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna kablowa, sieć 

energetyczna napowietrzna; wokół działki znajdują się budynki mieszkalne 

jednorodzinne, pompownia ścieków,  



 

5  

• Budy Głogowskie dz. nr 3157 – sieć gazowa, sieć kanalizacyjna oraz pompownia 

ścieków,   

• Budy Głogowskie - Caritas działka nr ewd. 1181 - sieć energetyczna napowietrzna, sieć 

energetyczna kablowa, kanalizacja sanitarna, pompownia ścieków.   

W związku z modernizacją przepompowni wymagana będzie modernizacja/rozbudowa 

istniejącego systemu monitoringu telemetrycznego (GPRS) do systemu typu SCADA. Potrzeba 

taka jest podyktowana wyczerpaniem możliwości rozbudowy istniejącego systemu monitoringu 

przepompowni ścieków i koniecznością jego dostosowania do parametrów projektowanych 

przepompowni.    

Obecny system monitoringu nie zapewnia możliwości stabilnego kontrolowania stanu pracy 

przepompowni i niema możliwości jego rozbudowy o nowe modernizowane obiekty ze względu  

na ograniczenia sprzętowo softwarowe.  

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie wymienionych obiektów i systemów 

wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej  i powykonawczej w zakres której 

wchodzą między innymi:  

• projekt budowlany,  

• obliczenia hydrauliczne,  

• obliczenia konstrukcyjne (wytrzymałość zbiornika przepompowni na obciążenia od 

gruntu),  

• badania geologiczne pozwalające na właściwe posadowienie i dobór pod kątem 

materiałowo wytrzymałościowym zbiornika przepompowni,  

• instrukcja obsługi przepompowni ścieków,  

• dziennik eksploatacji przepompowni ścieków,  

• dokumentacja techniczno-ruchowa,  

• pomiary elektryczne,  

• inwentaryzacja powykonawcza,  

• Książka Obiektu Budowlanego,  

• itp.  

W zakres zamówienia wpisuje się również ewentualna przebudowa przyłączy energetycznych z 

dostosowaniem ich parametrów do nowo instalowanych urządzeń.  

  

UWAGA:  
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Przepompownie ścieków są obiektami pracującymi. Wszelkie rozwiązania techniczne i 

prowadzone prace muszą zapewniać ciągłość eksploatacji  zgodnie z posiadanymi 

pozwoleniami bez ryzyka przedostania się ścieków do środowiska.  

Istnieje możliwość wizji lokalnej na terenie poszczególnych pompowni będących przedmiotem 

zamówienia w celu dokonania szczegółowej oceny warunków posadowienia.  

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

  

W stanie obecnym na dz. nr ewid:   

- 2217 w m. Wysoka Głogowska,  

- 751/2 w m. Zabajka,  

- 3157 w m. Budy Głogowskie,  

- 1181 w m. Budy Głogowskie.  

znajdują się pompownie ścieków. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się:  

• Wysoka Głogowska dz.nr ewd. 2217 – wokół terenu objętego opracowaniem znajdują się 

budynki mieszkalne jednorodzinne; kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna 

napowietrzna, sieć energetyczna kablowa, sieć napowietrzna telekomunikacyjna, 

wodociąg, pompownia ścieków. Obok działki płynie potok,  

• Zabajka na działce nr ewd. 751/2 – sieć kanalizacyjna, sieć energetyczna kablowa, sieć 

energetyczna napowietrzna; wokół działki znajdują się budynki mieszkalne 

jednorodzinne, pompownia ścieków,  

• Budy Głogowskie dz. nr 3157 – sieć gazowa, sieć kanalizacyjna oraz pompownia  

ścieków,   

• Budy Głogowskie - Caritas działka nr ewd. 1181 - sieć energetyczna napowietrzna, sieć 

energetyczna kablowa, kanalizacja sanitarna, pompownia ścieków.  

  

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe   

  

Projektuje się modernizacje czterech pompowni ścieków:  

a) przepompownia PS 1 (przepompownia główna) położona w Budach Głogowskich na 

działce numer 3157 obr. 0001 Budy Głogowskie, Jednostka ewidencyjna Głogów  

Małopolski obszar wiejski 181606_5.0001,  

b) - przepompownia Pd 14 położona w Budach Głogowskich na działce numer 1181 obr.  
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0001 Budy Głogowskie, Jednostka ewidencyjna Głogów Małopolski obszar wiejski  

181606_5.0001,  

c) - przepompownia PS 2 (przepompownia główna) położona w Głogowie Małopolskim na 

działce numer 751/2 obr. 0013 Zabajka, Jednostka ewidencyjna Głogów Małopolski  

Miasto 181606_4.0001,  

d) -  przepompownia PS 11 położona w Wysokiej Głogowskiej na działce numer 2217 obr.  

0012 Wysoka Głogowska, Jednostka ewidencyjna Głogów Małopolski obszar wiejski 

181606_5.0001.  

W ramach modernizacji przepompowni ścieków zaprojektowano:  

- przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,   

- przebudowę przepompowni ścieków.   

  

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe wyrażone w wskaźnikach  

powierzchniowo- kubaturowych   

  

Nie dotyczy  

  

1.5.1 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych 

parametrów powierzchni , kubatur lub wskaźników   

  

Nie dotyczy   

  

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

  

2.1 Przygotowania terenu budowy  

  

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.   

Warunki BHP na placu budowy  

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. W szczególności należy zapewnić: 

właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową; 



 

8  

zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; ustawienie 

odpowiednich znaków i tablic informacyjnych.  

Aspekty ochrony środowiska  

W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci:  

- betonowych elementów;  

- rur PVC;  

- humusu i ziemi.  

Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe postępowanie 

w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem odpadów należy dokonać analizy 

(zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu 

budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub złożonymi) 

przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.  

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego poziomu:  

• emisję hałasu;  

• wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn   

 i urządzeń wykorzystywanych na budowie.  

Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczeń lub skażeń wód podziemnych oraz 

zanieczyszczenia nawierzchni.  

Drogi dojazdowe do placu budowy muszą być codziennie poddawane kontroli czystości przez 

Kierownika Budowy, a w przypadku zanieczyszczeń spowodowanych transportem materiałów 

budowlanych i sprzętu na placu i z placu budowy w tym samym dniu przywrócone do stanu 

czystości.  

  

Infrastruktura na placu budowy  

  

W zagospodarowaniu placu budowy należy przewidzieć następujące elementy stanowiące koszt 

Wykonawcy:  

• ogrodzenie placu budowy;  

• ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym;  

• uporządkowanie terenu budowy (w tym rozbiórka nieczynnej infrastruktury podziemnej);  

• wytyczenie geodezyjne obiektów zagospodarowania (przyłączy) przez uprawnionego 

geodetę i posiadanie przez Kierownika Budowy operatu geodezyjnego z wytyczenia;  

• wykonanie zdjęcia humusu na terenie działki na odkład  

• niwelację terenu;  
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• wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;  

• urządzenie miejsc magazynowania materiałów, wyrobów i odpadów;  

• doprowadzenie odpowiednich mediów celem możliwości realizacji robót i zapewnienie 

odprowadzania lub utylizacji powstających ścieków;  

• urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych dla wszystkich 

zatrudnionych w terenie budowy pracowników;  

• Biuro budowy (Kierownika Budowy) oraz Biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  

• urządzenie placu postojowego dla maszyn i urządzeń Wykonawcy;  

• opracowanie planu BIOZ (zgodnie z założeniami uwzględnionymi w projekcie);  

• zabezpieczenie terenu budowy przed stratami z tytułu: włamań i kradzieży, dewastacji i 

zniszczeń, wypadków losowych, anomalii pogodowych.  

Personel Kierowniczy Wykonawcy  

Do projektowania oraz kierowania na placu budowy Wykonawca zapewni zgodnie  z wymogami 

prawnymi wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia we wszystkich wymaganych 

branżach, zgodnie z przepisami prawa budowlanego obowiązującymi w Polsce. Umocowany 

prawnie Kierownik Budowy będzie posiadał uprawnienia budowlane branży budowlano – 

konstrukcyjnej i przebywał w terenie przez cały czas pracy, pracowników fizycznych na 

budowie.  

Kierownicy grupy robót instalacyjnych będą przebywali w terenie budowy przez cały czas pracy, 

pracowników fizycznych branży sanitarnej i elektrycznej na budowie.  

  

2.2 Wymagania dotyczące parametrów urządzeń  

  

 Dostarczone urządzenia oraz armatura muszą być dostosowane do warunków jakie panują w 

przepompowni ścieków. Materiały z których będą wykonanie urządzenia muszą być odporne na 

korozję i zewnętrzne warunki atmosferyczne.   

Wszystkie dostarczane urządzenia muszą spełniać wymogi norm CE.  

Dostarczane urządzenia muszą być wykonane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów 

BHP, w tym posiadać odpowiednie zabezpieczenia.  

Wykonawca wyposaży dostarczane urządzenia w odpowiednie oznakowanie i jeśli to konieczne 

w narzędzia wymagane do prawidłowej eksploatacji. Wykonawca jest również zobowiązany 

dostarczyć na oddzielnym nośniku, dane tj. kopię oprogramowania sterowników  i okablowanie 
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niezbędne do ewentualnej instalacji tego oprogramowania.  W ramach modernizacji 

przepompowni ścieków należy przewidzieć wykonanie ogrodzenia każdego z obiektów.   

Ogrodzenie wykonanie z paneli ogrodzeniowych malowanych proszkowo z drutu min. 4 mm  na 

podmurówkach betonowych z bramą wjazdową min. 4 mb. Należy przewidzieć grodzenie  o 

wymiarze minimum 5x5m.  



 

-  
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Dostarczone oprogramowanie nie może być zablokowane przed wglądem oraz edycją a także ma 

zapewniać możliwość ponownego wgrania do nowego sterownika. Ponadto dostarczane 

oprogramowanie oraz moduły mają być kompatybilne z istniejącymi modułami MT151 HMI 

zainstalowanymi w pompowniach ścieków w taki sposób, aby była możliwość wgrywania 

nowego oprogramowania do istniejących sterowników oraz starego oprogramowania do nowych 

sterowników bez modyfikacji tego oprogramowania sterującego oraz bez modyfikacji 

okablowania pompowni.  

Integracja systemu SCADA wraz z monitoringiem telemetrycznym z sterownikami istniejącymi 

na Oczyszczalni Ścieków Zabajka ma zostać wykonana poprzez zastosowanie nowego 

niezależnego sterownika wraz z modułem komunikacyjnym ProfibusDP oraz nowego panelu 

operatorskiego.  

  

2.2.1 Wymagania dotyczące parametrów poszczególnych obiektów  

  

Istniejące sieciowe przepompownie ścieków podlegają wymianie ze względu na zły stan 

techniczny lub ograniczoną wydajność, która przy rosnącym stanie zabudowy na terenie zlewni 

jaką obsługują poszczególne obiekty jest niewystarczająca dla dalszego rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej.   

W skład przepompowni które muszą ulec modernizacji wchodzą:  

e) przepompownia PS 1 (przepompownia główna) położona w Budach Głogowskich na 

działce numer 3157 obr. 0001 Budy Głogowskie, Jednostka ewidencyjna Głogów  

Małopolski obszar wiejski 181606_5.0001,  

f) przepompownia Pd 14 położona w Budach Głogowskich na działce numer 1181 obr.  

0001 Budy Głogowskie, Jednostka ewidencyjna Głogów Małopolski obszar wiejski  

181606_5.0001,  

g) przepompownia PS 2 (przepompownia główna) położona w Głogowie Małopolskim na 

działce numer 751/2 obr. 0013 Zabajka, Jednostka ewidencyjna Głogów Małopolski  

Miasto 181606_4.0001,  

h) przepompownia PS 11 położona w Wysokiej Głogowskiej na działce numer 2217 obr.  

0012 Wysoka Głogowska, Jednostka ewidencyjna Głogów Małopolski obszar wiejski 

181606_5.0001. ad. a)   

Stan istniejący:  
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 obliczona średnia wydajność 1 pompy – 19,6  m3/h,  

moc zainstalowanych pomp – 11 kW, średnica 

wewnętrzna zbiornika przepompowni – 1500 mm, materiał 

zbiornika przepompowni – PE,  

- głębokość przepompowni  - 4,2 m,  

- średnica przewodu tłocznego – 110 mm,  

- długość przewodu tłocznego – 3932 mb  

- materiał przewodu tłocznego – PE,  

- różnica poziomów (dno przepompowni 206,77  – dno studni rozprężnej – 214,60) – 7,83 

m  

- obliczony średni napływ na przepompownię – 11,2  m3/h,  

- maksymalny zaobserwowany napływ na przepompownię - 25  m3/h.  

Parametry na jakie powinna zostać zaprojektowana przepompownia  

- wydajność 1 pompy – 40  m3/h,  

- moc zainstalowanych pomp – wg projektu  

- średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni – 2000 mm,  

- materiał zbiornika przepompowni – PE,  

- głębokość przepompowni  - 4,7 m,  

- średnica przewodu tłocznego – 110 mm,  

- długość przewodu tłocznego – 3932 mb  

- materiał przewodu tłocznego – PE,  

- różnica poziomów (dno przepompowni 206,77  – dno studni rozprężnej – 214,60) – 7,83 

m  

- maksymalna liczba załączeń pompowni 8 x/h  

- pojemność retencyjna dobrana do maksymalnej dopuszczalnej ilości załączeń przy 

maksymalnym zaobserwowanym napływie,  



  

  

-  

-  

-  
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- średnica pionów tłocznych  i kolan sprzęgających 150 mm, -  pompy ze swobodnym 

przelotem – 80 mm. ad. b)   

Stan istniejący:  

- moc zainstalowanych pomp – 2,2 kW,  

- średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni – 800 mm,  

- materiał zbiornika przepompowni – PE, głębokość przepompowni  - 2,8 m, średnica 

przewodu tłocznego – 63 mm, długość przewodu tłocznego – 335 mb materiał przewodu 

tłocznego – PE, różnica poziomów (dno przepompowni 226,46  – dno studni rozprężnej 

– 234,04) – 7,58 m  

Parametry na jakie powinna zostać zaprojektowana przepompownia  

- wydajność min. 1 pompy –   10 dm3/s,  

- moc zainstalowanych pomp – wg projektu  

- średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni – 1500 mm,  

- materiał zbiornika przepompowni – PE,  

- głębokość przepompowni  - 2,9 m,  

- średnica przewodu tłocznego – 63 mm,  

- długość przewodu tłocznego – 365 mb  

- materiał przewodu tłocznego – PE,  

- różnica poziomów (dno przepompowni 206,77  – dno studni rozprężnej – 214,60) – 7,83 

m  

- średnica pionów tłocznych  i kolan sprzęgających 65 mm, -  pompy ze swobodnym 

przelotem – 50 mm. ad. c)   

Stan istniejący:  

- obliczona średnia wydajność 1 pompy – 45,7  m3/h,  

- moc zainstalowanych pomp – 11,8 kW,  

- średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni – 1500 mm,  
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- materiał zbiornika przepompowni – beton,  

- głębokość przepompowni  - 3,5 m,  

- średnica przewodu tłocznego – 125 mm,  

- długość przewodu tłocznego – 1365 mb  

- materiał przewodu tłocznego – PE,  

- różnica poziomów (dno przepompowni 209,02  – dno studni rozprężnej – 218,29) – 9,27 

m  

- obliczony średni napływ na przepompownię – 21,3  m3/h,  

- maksymalny zaobserwowany napływ na przepompownię - 60  m3/h.  

Parametry na jakie powinna zostać zaprojektowana przepompownia  

wydajność 1 pompy – 60  m3/h, moc zainstalowanych pomp 

– wg projektu  

średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni – 2000 

mm, materiał zbiornika przepompowni – PE, głębokość 

przepompowni  - 4,5 m,  

- średnica przewodu tłocznego – 125 mm,  

- długość przewodu tłocznego – 1365 mb  

- materiał przewodu tłocznego – PE,  

- różnica poziomów (dno przepompowni 209,02  – dno studni rozprężnej – 218,29) – 9,27 

m  

- maksymalna liczba załączeń pompowni 8 x/h  

- pojemność retencyjna dobrana do maksymalnej dopuszczalnej ilości załączeń przy 

maksymalnym zaobserwowanym napływie,  

- średnica pionów tłocznych  i kolan sprzęgających 150 mm, -  pompy ze swobodnym 

przelotem – 80 mm.  

  

ad. d)   
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Stan istniejący:  

- obliczona średnia wydajność 1 pompy – 53,3  m3/h, -  moc zainstalowanych pomp – 

25 kW,  

- średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni – 1500 mm,  

- materiał zbiornika przepompowni – beton,  

- głębokość przepompowni  - 5,4 m,  

- średnica przewodu tłocznego – 200 mm,  

- długość przewodu tłocznego – 3555 mb  

- materiał przewodu tłocznego – PE,  

- różnica poziomów (dno przepompowni 202,6  – dno studni rozprężnej – 237,4) – 34,8 

m,  

- obliczony średni napływ na przepompownię – 13  m3/h,  

- maksymalny zaobserwowany napływ na przepompownię - 45  m3/h.  

Parametry na jakie powinna zostać zaprojektowana przepompownia  

- wydajność 1 pompy – 60  m3/h,  

- moc zainstalowanych pomp – wg projektu  

- średnica wewnętrzna zbiornika przepompowni – 2000 mm, materiał zbiornika 

przepompowni – PE, głębokość przepompowni  - 6 m,  



  

  

-  

-  

-  

16  

średnica przewodu tłocznego – 200 mm, 

długość przewodu tłocznego – 3555 mb 

materiał przewodu tłocznego – PE,  

- różnica poziomów (dno przepompowni 202,6  – dno studni rozprężnej – 237,4) – 34,8 

m,  

- maksymalna liczba załączeń pompowni 8 x/h  

- pojemność retencyjna dobrana do maksymalnej dopuszczalnej ilości załączeń przy 

maksymalnym zaobserwowanym napływie,  

- średnica pionów tłocznych  i kolan sprzęgających 150 mm, -  pompy ze swobodnym 

przelotem – 100 mm.  

  

2.2.2 Ogólne parametry pompowni  

  

Dopuszcza się wykonanie przepompowni ścieków z tworzyw sztucznych.  

Pojemność czynna pompowni powinna zapewniać maksymalnie ośmiokrotne załączenie pomp w 

ciągu jednej godziny.  

Konstrukcja pompowni musi być szczelna, uniemożliwiająca przedostawanie  się ścieków do 

gruntu. Konieczne jest jej dostosowanie do posadowienia w terenie tak aby, była zdolna przenosić 

obciążenia jakim będzie poddawana bez późniejszych uszkodzeń związanych z przejmowaniem 

obciążeń  od otaczającego gruntu.   

Przed przepompownią na przewodzie grawitacyjnym zamontować zasuwę nożową zgodną ze 

średnicą przewodu doprowadzającego ścieki do przepompowni z możliwością zamknięcia z 

poziomu gruntu.  

  

2.2.3 Wymagania dotyczące minimalnego wyposażenia przepompowni ścieków  

  

 Zbiornik wyposażyć w:  
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- właz dwudzielny ze stali nierdzewnej z blokadą przed samoczynnym zamknięciem  oraz 

funkcją blokowania klap. Wymiary otworu włazowego dostosowane do wymiarów pomp 

celem ich bezkolizyjnego montażu i demontażu,  

- króciec przyłączeniowy przewodu tłocznego wykonany za pomocą przejścia  szczelnego  z 

podwójnym uszczelnieniem, gwarantującym całkowitą szczelność,  

- króćce grawitacyjne oraz na przewody elektryczne zamontowane i łączone  ze sobą metodą 

spawania ekstruzyjnego, gwarantującego całkowitą szczelność,  

- wentylację  przepompowni  poprzez  rury  nawiewno-wywiewne 

 z  kominkiem  z PEHD 110/160 zamontowane w pokrywie przepompowni i 

wyniesione ponad poziom terenu lub za pomocą rur zamontowanych w płaszczu. Rurę 

wywiewną należy wyposażyć w filtr węglowy zapobiegający wydostawaniu się 

nieprzyjemnych zapachów z przepompowni,  

- poręcze włazowe – wykonane ze stali nierdzewnej 2 szt.,  

- uchwyty montażowe – z podkładkami wykonanymi ze stali nierdzewnej w celu 

przymocowania zbiornika do płyty fundamentowej,  

- obudowę szafy sterowniczej - przyspawaną do zbiornika przepompowi, wykonaną z 

tworzywa  

sztucznego  np.  z  PEHD  zabezpieczającą  szafę  sterowniczą  przed 

 uszkodzeniami mechanicznymi,  

- drabinkę złazową ze stali nierdzewnej zgodnie z normą PN-B 10729:1999   

ze stopniami z perforacją antypoślizgową,                                                                                                            

- pozostałe  elementy  przepompowni  takie  jak:  prowadnice, 

 łańcuchy   

do podnoszenia pomp, łańcuch kraty i blokady, belki montażowe, szekle, zawiasy, śruby 

połączeniowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej.  

- Instalacja tłoczna przepompowni łączy stopę sprzęgającą z przewodem tłocznym 

zewnętrznym. Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,0 mm) wewnątrz 

przepompowni  oraz  kołnierze połączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej,  wszelkie 

połączenia spawane są wykonane z przetopem tworzące zewnętrzną i wewnętrzną spoinę.  

- Na każdym rurociągu tłocznym przepompowni zamontować zasuwę nożową miękko 

uszczelnioną, kołnierzową z możliwością obsługi (zamknięcia) z poziomu terenu oraz 

zawór zwrotny kulowy pokryte farbą epoksydową odporną na działanie ścieków.   
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- Na poziomym odcinku rurociągu tłocznego wewnątrz przepompowni zamontować króciec 

płuczący DN50 z zaworem, ze stali nierdzewnej zakończony złączką strażacką do 

przepłukania rurociągu tłocznego.  Króciec tłoczny na zewnątrz przepompowni z PEHD 

bosy do zgrzania z zewnętrznym rurociągiem tłocznym zgodny ze średnicą obliczeniową.  

- Pojemność  zbiornika  przepompowni  powinna  być  tak 

 dobrana  aby nie przekraczać dopuszczalnej przez producenta krotności załączeń pomp (z 

uwzględnieniem ogólnych parametrów pompowni dot. maksymalnej krotności załączeń 

pomp w ciągu godziny).  

  

  

  

  

2.2.4 Wymagania dotyczące szafy sterowniczej   

  

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezpośredniego realizuje funkcję 

automatycznej pracy przepompowni bez stałej obsługi. Hermetyczną obudowę szafy należy 

wykonać z IP 66 klasa ochronności II z zamkiem patentowym. Szafę zamontować w obudowie 

przy zbiorniku przepompowni wraz ze złączami kablowymi lub na fundamencie w pobliżu 

przepompowni z przewodami w rurze osłonowej.    

Zamykana szafa stanowi obudowę:   

- urządzeń elektrycznych rozdzielni, - panelu sterowniczego.  

Rozdzielnia zasilająca powinna służyć do zasilania pomp oraz urządzeń własnych 

przepompowni i być przystosowana do standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego 

napięcia 400/230V 50Hz z typowego złącza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zużycia 

energii.  

  

Elementy wyposażenia, zabezpieczenia i alarmy:  

- Obudowa z tworzywa IP66 klasa ochronności II.  

- Sygnalizator zewnętrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciągła).  

- Sterownik z panelem operatorskim i kartą microSD montowany na drzwiach 

wewnętrznych wyposażony w: konfigurowalne min. 4 wejścia analogowe i min. 12 wejść 

cyfrowych, porty komunikacyjne RS232, RS422, RS485.  
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- Wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA. - Wyłączniki silnikowe dla każdej z pomp. -  

Falowniki dla rozruchu dla każdej z pomp, -  Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF.  

- Gniazdo serwisowe 230V/16A natablicowe zabezpieczone wyłącznikiem  

nadmiarowoprądowym B10A.  

- Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania, - Przekaźniki 24V DC.  

- Grzałka 230V/50W z termostatem 0-60⁰C.  

- Wkładka bezpiecznikowa  1A zabezpieczająca sterownik i akumulatory, - Ogranicznik 

przepięć (3 fazy + N) B+C.  

- Wyłącznik sieć/agregat z gniazdem agregatu 32A 5p 400V IP67 powyżej  8,5kW  64A.  



  

  

-  

-  
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Przełącznik wyboru rodzaju pracy ręczna/automatyczna.  

Praca w trybie awaryjnym z ominięciem sterownika pomiędzy pływakiem poziomu 

alarmowego a pływakiem poziomu suchobiegu z pracą naprzemienną pomp.  

Podświetlany wyświetlacz.  

- Pomiar prądu dla każdej pompy oddzielnie.  

- Oświetlenie wewnętrzne szafy.  

- Zegar czasu rzeczywistego (godz. min. sek.).  

- Lampki kontrolne.  

- Drzwi wewnętrzne wraz z wyłącznikiem bezpieczeństwa, podświetlanymi przyciskami i 

przełącznikami 1-0-2 służącymi do wyboru pracy.  

- Modem telemetryczny GSM/GPRS wraz z wyprowadzonymi stanami pracy 

przepompowni.  

- Kontaktron informujący o włamaniu do szafy i/lub do przepompowni,  

- Podtrzymanie napięcia układu sterowania, sterownika i modułu telemetrycznego w 

przypadku braku napięcia z sieci przez akumulatory.  

- Zasilacz impulsowy z odcięciem napięcia <10V na podtrzymaniu przez akumulatory,  

zabezpieczającym przed ich głębokim rozładowaniem i przedłużający ich żywotność.  

- Pływak poziomu suchobiegu np. MAC3.  

- Pływak poziomu alarmowego np. MAC3.  

- Dzwon lub sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewnej.  

- Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym 25A/30mA. - Zabezpieczenie 

zwarciowe pomp.  

- Zabezpieczenie termiczne pomp.  

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem pomp.  

- Zabezpieczenie przed zanikiem, zmianą lub asymetrią faz.  

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C.   

- Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe gniazda serwisowego.  

- Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.  
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- Alarm po przekroczeniu poziomu przepełnienia.  

- Alarm w momencie zadziałania  pływaka poziomu alarmowego.  

- Alarm w momencie zadziałania  pływaka poziomu suchobiegu.  

- Alarm w momencie przeciążenia silnika pomp.  

- Alarm w momencie zadziałania termika pomp.  

- Alarm w momencie pojawienia się nieszczelności w  układzie pomiarowym,  

Alarm w momencie uszkodzenia sondy.  

Alarm w momencie wystąpienia zaniku lub asymetrii napięć między fazami,  

Alarm w momencie braku obciążenia pomp.  

Alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu.  

- Alarm w momencie przekroczenia limitu załączeń w cyklu dobowym.  

- Alarm w momencie przekroczenia czasu serwisu  pomp.  

- Alarm w momencie zadziałania wyłączników silnikowych.  

- Alarm w momencie przekroczenia (poza nastawiony zakres) napięcia zasilania 

sterownika.  

- Alarm w momencie wyjęcia karty microSD ze sterownika.  

- Alarm w momencie braku obciążenia wejściowej pętli prądowej.  

- Alarm w momencie braku obciążenia wyjściowej pętli prądowej.  

- Elementy wyposażenia do współpracy z systemami monitoringu: - Porty komunikacyjne 

RS232, RS422, RS485.  

- Konfigurowalne 4 wejścia analogowe z zakresem 0…20mA lub 4…20mA  (sonda, 

przetworniki, …).  

  

2.2.5 Wymagania dotyczące monitorowania stanu pracy pompowni  

  

Wymagane sygnały:  

- praca pompy nr 1,  

- praca pompy nr 2,  
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- awaria pompy nr 1,  

- awaria pompy nr 2,  

- poziom suchobiegu,  

- poziom alarmowy,  

- zdalne wyłączenie pompy P1,  

- zdalne wyłączenie pompy P2,  

- zdalne załączenie pompy P1,  

- zdalne załączenie pompy P2,  

- praca ręczna pompy P1,  

- praca ręczna pompy P2,  

- poziom aktualny 0 ... 500 [cm],  

- poziom przepełnienia [cm],  

poziom załączenia [cm], poziom wyłączenia [cm], pomiar prądu dla pompy P1 

0.... 100A co (0,1A) poprzez niezależne przekładniki, pomiar prądu dla pompy 

P2 0.... 100A co (0,1A) poprzez niezależne przekładniki,  

- czas pracy pompy P1 [min],  

- czas pracy pompy P2 [min],  

- ilość załączeń pompy P1,  

- ilość załączeń pompy P2,  

- niski poziom baterii,  

- prawidłowe zasilanie, - włamanie do szafy.  

Wyżej wymienione stany pracy są podstawowymi, oprócz tych sygnałów można monitorować:  

- otwarcie włazu,  

- przepływ ścieków (w przypadku montażu przepływomierza). Podstawowe funkcje 

sterownika / kontrolek :  

- Sygnalizacja pracy auto     (LED zielona).  

- Sygnalizacja pracy pomp   (LED żółta).  

- Sygnalizacja awarii            (LED czerwona).  
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- Sygnalizacja zasilania        (LED zielona i czerwona).  

- Pomiar poziomu ścieków za pomocą hydrostatycznego miernika poziomu ścieków lub 

sondy hydrostatycznej.  

- Płynna regulacja poziomu wyłączenia pomp co ( 1cm ).  

- Płynna regulacja poziomu wyłączenia 2 pompy co ( 1cm ).  

- Płynna regulacja poziomu włączenia pomp co ( 1cm ).  

- Płynna regulacja poziomu przepełnienia co ( 1cm ).  

- Przesunięcie  reakcji  miernika  poziomu  zależne  od 

 wysokości  montażu  co ( 1cm ).  

- Autokalibracja układu pomiarowego.  

- Wykrywanie nieszczelności w układzie pomiarowym.  

- Wykrywanie uszkodzenia sondy hydrostatycznej.  

- Włączenie pomp na 1sek. po długim postoju w celu przesmarowania łożysk  i uszczelnień 

pomp.  

- Opóźnienie włączenia pomp przy zaniku napięcia w zakresie 0 ÷ 180 sek.  w momencie 

włączenia zasilania nastawiony czas opóźnienia jest wyświetlany na  



  

  

-  
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wyświetlaczu i odliczany co sek. do zera  do momentu włączenia pompy (zgodnie z 

normą  PN-EN 1671 pkt. 5.4.5 ).  

Opóźnienie  załączenia  jednej  pompy  względem  drugiej  z 

 regulacją  co 1 s (0…200s).  

- Automatyczne wyłączenie sterowania ręcznego (po określonym czasie 30sek.)  i 

możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu suchobiegu,  

- Automatyczne przejście w stan pracy ( po wyłączeniu zasilania lub po pracy na 

sterowaniu ręcznym- 2min).  

- Automatyczne przejście na nastawy fabryczne w  momencie błędnego nastawienia 

poziomów.  

- Zliczanie godzin pracy pomp.  

- Rejestrowanie ilości załączeń pomp.  

- Pomiar i wyświetlanie prądu pomp podczas pracy każdej pompy,  

- Test sygnalizatora zewnętrznego , diod LED, sygnalizacji dźwiękowej, karty microSD i 

prawidłowego zasilania.  

- Zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamięci nielotnej oraz na karcie micro SD z 

możliwością zapisu i wydruku.  

- Zapis czasu pracy i ilości załączeń pomp obiektu również na karcie micro SD, - Dostęp 

do opcji serwisowych poprzez kod PIN i PUK.  

- Możliwość aktualizacji oprogramowania sterownika z karty micro SD  lub z komputera.  

- Naprzemienna praca pomp w momencie awarii jednej  pompy automatyczne włączenie 

drugiej sprawnej.  

- Płynna regulacja czasu przeciążenia pomp  co 0.1 s (0…18s).  

- Konfiguracja min. 3 wejść i min. 4 wyjść analogowych.  

- Możliwość pracy naprzemiennej z załączeniem tylko jednej pompy.  

- Funkcja  czyszcząca  umożliwiająca  wypompowanie  osadu  ze 

 zbiornika  do możliwie jak najniższego poziomu w zbiorniku z pominięciem 

pływaka suchobiegu. Funkcja ta jest aktywowana co n-ty cykl pracy (1…100)  z 

możliwością opóźnienia wyłączenia pompy (1…30s).  
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Szafy sterownicze powinny posiadać:  

- Certyfikat B - wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków  

Polskich uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństw,  

- Certyfikat CE - wydany przez Biuro Badawcze ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich, uprawniający do oznaczania znakiem zgodności CE produkowanych szaf.  

- ISO 9001:2008 - system zarządzania jakością dla zakresu produkcji kompletnych 

przepompowni ścieków i automatyki sterującej.  

  

2.2.6 Wymagania dotyczące wymaganego systemu wizualizacji i monitorowania 

przebudowanych pompowni  

  

Aby umożliwić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych, należy zaprojektować 

wykonanie dedykowanego systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń, 

pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz 

graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy 

urządzeń inwestor/Eksploatator przewiduje do przesyłu danych na odległość (do Oczyszczalni 

Scieków Zabajka) wykorzystanie modemu sieci komórkowej GSM/GPRS/LTE.   

System ma być przygotowany do zdalnego dostępu poprzez komputer z przeglądarką internetową 

oraz monitorem (poprzez sieć internetową lub ethernetową), bez konieczności jego powtórnej 

konfiguracji, co pozwoli na łatwą jego rozbudowę w przyszłości. System będzie również 

przygotowany do współpracy z różnymi technologiami przesyłu danych w protokole TCP/IP 

(EDGE/UMTS/HSDPA, sieci WLAN - bezprzewodowe, sieci LAN kablowe, CDMA,  

WiMax itp.), co w przyszłości umożliwi Eksploatatorowi swobodny wybór odpowiedniego 

kanału transmisji danych dla połączeń zdalnych.   

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe i możliwości 

sterowania:   

- poziom ścieków w zbiorniku przepompowni ścieków,   

- zdalny odczyt natężenia prądu każdej z pomp zainstalowanych w przepompowni,  

- praca pompy nr 1,  

- praca pompy nr 2,  

- awaria pompy nr 1,  

- awaria pompy nr 2,  
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- poziom suchobiegu,  

- poziom alarmowy,  

- zdalne wyłączenie pompy P1,  

- zdalne wyłączenie pompy P2,  

- zdalne załączenie pompy P1,  

- zdalne załączenie pompy P2,  

- praca ręczna pompy P1,  

- praca ręczna pompy P2,  

- poziom aktualny 0 ... 500 [cm],  

- poziom przepełnienia [cm],  

- poziom załączenia [cm],  

- poziom wyłączenia [cm],  

- pomiar prądu dla pompy P1 0.... 100A co (0,1A) poprzez niezależne przekładniki,  

- pomiar prądu dla pompy P2 0.... 100A co (0,1A) poprzez niezależne przekładniki,  

- czas pracy pompy P1 [min],  

- czas pracy pompy P2 [min],  

- ilość załączeń pompy P1,  

- ilość załączeń pompy P2,  

- prawidłowe zasilanie,  

- włamanie do szafy,  

- możliwość zdalnego podglądu wizualizacji z poziomu przeglądarki internetowej,  

- możliwość tworzenia wykresów z pracy przepompowni (natężenie prądu od czasu),  

- możliwość analizy parametrów pracy poszczególnych przepompowni w zbiorczej tabeli 

ze wskazaniem odchyłki bieżącej wartości danego parametru od wartości średniej  

(wzrost natężenia prądu w czasie pracy pompy w odniesieniu do wartości średniej).  

  

Schemat wizualizacyjny  ma zawierać graficzne odwzorowanie następujących urządzeń:   

- pompy ściekowej (z graficznym identyfikowaniem stanu pracy pompy oraz stanów 

alarmowych);   

- zbiornika przepompowni - graficzne przedstawienie poziomu ścieków.  

  

Dodatkowo system powinien umożliwiać:   
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- archiwizację oraz możliwość odczytu dobowych wartości mierzonych w przepompowni 

z częstotliwością co najmniej 1 x 60 sekund.  

- powinna istnieć możliwość wpięcia do systemu dodatkowych urządzeń z własnym 

serwerem WWW w celu umożliwienia jego przyszłej łatwej rozbudowy.   

- dostęp do systemu ma być chroniony poprzez hasła z odpowiednimi poziomami dostępu, 

przy czym dostęp do istotnych nastaw powinien być możliwy tylko na lokalnej stacji 

operatorskiej.  

Uwaga: Urządzenie końcowe (modem sieci komórkowej GSM/GPRS) powinien być 

umieszczony w pobliżu serwera (Moduł diagnostyczny).   

Wraz z systemem należy  zapewnić dostawę i instalację następujących urządzeń: 

Serwer/stanowisko operatorskie – o parametrach co najmniej:   

  

Tabela nr 1  Wyposażenie stanowiska operatorskiego   

Lp  Zestaw komputerowy   

1   Procesor   Wydajność w teście PASSMARK  CPU Benchmark 

https://www.cpubenchmark.net/  

nie mniejsza niż 62 000 punktów 

2   Pamięć RAM   32GB DDR5  

3   Dysk twardy   500GB SSD + 2 x 4 Tb HDD  

4   Karta graficzna   Wydajność w teście PASSMARK GPU Benchmark 

https://www.videocardbenchmark.net/ 

nie mniejsza niż 21 000 punktów 

5   Nagrywarka DVD     Tak   

6   Zasilacz   UPS – układ zasilania awaryjnego   

7   Monitor   Przekątna: 40", Rozdzielczość: 4 k IPS min 140 Hz  

8   Dodatkowe wyposażenie   Klawiatura,  mysz  komputerowa,  listwa 

antyprzepięciowa   

9   Oprogramowanie   System licencjonowany    

  

W zakres dostawy wchodzi:   

- Stanowisko operatorskie: zestaw komputerowy i monitor (tabela powyżej) – do 

zainstalowania na Oczyszczalnia Zabajka,   

- Moduł diagnostyczny,   
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- Modem sieci komórkowej,   

- Wykonanie i zainstalowanie oprogramowania, -  Integracja systemu.  

o Karty SIM  

Ze względów bezpieczeństwa zainstalowane w modułach telemetrycznych karty SIM mają 

pracować w prywatnej sieci APN zapewniającej brak dostępu do sieci poprzez osoby postronne. 

Ponadto APN nie ma mieć dostęp do Internetu, a adresy IPV4 dla poszczególnych kart mają 

posiadać statyczną adresację. Wszystkie karty mają zostać zabezpieczone jednym hasłem PIN 

ustalonym z Operatorem systemu, 5 kart SIM ma zostać umieszczone w modułach 

telemetrycznych, jedna w routerze GPRS znajdującym się na Oczyszczalni Ścieków Zabajka 

natomiast pozostałe 3 mają zostać przekazane Operatorowi systemu jako karty do zdalnego 

dostępu do sieci APN. Operator sieci GSM, który ma zostać wybrany do obsługi kart SIM ma 

zapewniać stały dostęp do usługi GPRS w wszystkich lokalizacjach modułów telemetrycznych 

oraz na obiekcie Oczyszczalni Ścieków Zabajka. W przypadku braku dostępu do usługi GSM 

przez operatora istnieje możliwość wykorzystania wzmacniaczy sygnału GSM zgodnie z 

istniejącym prawem w tym zakresie. Ilość transferu danych w kartach SIM ma zostać dobrana 

względem zapotrzebowania dla danej karty SIM.   Parametry urządzenia:  

• statyczny adres IP dla każdej karty,  

• praca w prywatnym APN,  

• zapewniony stały dostęp do sieci GPRS w lokalizacjach docelowych.  

  

Ilość: min 88 kpl.  

  

2.2.7 Wymagania dotyczące modułów telemetrycznych   

  

Moduły telemetryczne mają za zadanie zarówno sterować pracą pompowni jak i 

przekazywać dane o pracy pompowni do istniejącego systemu SCADA. Wszystkie moduły mają 

zostać zabezpieczone wspólnym hasłem zarówno w zakresie odczytu konfiguracji modułu jak i 

programu sterującego z możliwością odczytu ustalonym z Operatorem systemu.  Programy 

sterujące pompowniami mają być kompatybilne bez ingerencji w kod programu przy montażu na 

wszystkich pompowniach ścieków objętych modernizacją.  

Parametry urządzenia:  

• 16 optoizolowanych wejść binarnych/licznikowych 12/24 V DC, logika dodatnia,  
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• 12 optoizolowanych wyjść binarnych 12/24 VDC, logika dodatnia – selektywnie 

konfigurowalnych jako wejścia,  

• 4 optoizolowane, różnicowe wejścia analogowe 4–20 mA (dokładność 0,2%, 15bitowa 

rozdzielczość) z konfigurowaną histerezą i filtracją,  

• 2 wejścia analogowe 0-10 V,  

• Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX,  

• Izolowany port szeregowy RS-232/485,  

• Port szeregowy RS-232 z wyjściem zasilania 5 V/500 mA,  

• Port USB do lokalnej konfiguracji i programowania,  

• Zaciski zasilania rezerwowego (akumulator), układ kontroli napięcia i ładowania,  

• Gniazda dla 2 kart SIM (Dual-SIM),  

• Wewnętrzny czujnik temperatury,  

• Graficzny wyświetlacz OLED i statusowe diody LED,  

• Wewnętrzne flagi i rejestry dostępne dla użytkownika,  

• Pamięć Flash na firmware z możliwością zdalnej aktualizacji,  

• Rejestrator danych i zdarzeń, zapis na karcie SD,  

• Zegar czasu rzeczywistego RTC (z możliwością zewnętrznej synchronizacji),  

• Możliwość współpracy z istniejącym systemem SCADA oraz bramą MTX2050, Ilość 

urządzeń: 4 kpl.  

  

2.2.8 Wymagania dotyczące sond poziomu  

  

Odczyt poziomu ścieków w pompowniach ma odbywać się z wykorzystaniem sąd 

ciśnieniowych umieszczonych w pompowniach. Sondy te mają wykorzystywać zależność zmiany 

różnicy ciśnienia względnego (powietrza atmosferycznego względem zmiany ciśnienia powietrza 

wypychanego poprzez słup  ścieku wewnątrz pompowni). Przetwornik ciśnienia ma znajdować 

się wewnątrz rozdzielni elektrycznych. W przypadku istnienia w pompowni sprawnej sondy 

ciśnieniowej możliwe jest jej wykorzystanie poprzez Wykonawcę. Parametry urządzenia:  

• Napięcie zasilania przetwornika - 4.75 - 5.25V,  

• Zakres ciśnienia przetwornika - 0 - 50kPa,  

• Wrażliwość  przetwornika - 90mV/Kpa,  

• Maksymalna wysokość słupa wody – 5m, Wyposażenie:  

Ilość urządzeń:  4 kpl.  
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2.2.9 Wymagania dotyczące systemu SCADA  

  

System SCADA zostanie wykorzystany istniejący system Telview firmy TelSter 

znajdujący się w dyspozytorni na Oczyszczalni Ścieków Zabajka w Głogowie Małopolskim ul. 

Złota 121. Wymagane jest dostosowanie systemu wraz z zakupem niezbędnych licencji i 

urządzeń do współpracy z montowanymi modułami telemetrycznymi. Ponadto do systemu  

SCADA należy dodać obsługę map, nanieść wszystkie sygnały z pompowni (dla każdej na 

oddzielnym ekranie) oraz umiejscowić pompownie na mapie wraz z statusem praca/awaria.  

System ma również sygnalizować alarmy i generować automatyczne raporty.  

Parametry urządzeń:  

• Nieograniczona ilość zmiennych,  

• Bezpośrednia obsługa protokołów komunikacyjnych Inventia bez wykorzystania 

serwera OPC,  

• Możliwość współpracy po rozszerzeniu licencji z istniejącym systemem Telwin 

istniejącym na Oczyszczalni Ścieków Zabajka.  

Wyposażenie:  

• Klucz zewnętrzny sprzętowy licencji  

  

2.2.10 Wymagania dotyczące dysku SSD  

  

W celu zabezpieczenia ciągłej pracy systemu SCADA należy wyposażyć Operatora w 

dysk SSD zawierający aktualną kopię systemu Windows wraz z systemem SCADA.   

Parametry urządzeń:  

• Typ pamięci - SSD  

• Minimalna pojemność pamięci – 512 GB   

Minimalna ilość urządzeń:  1 kpl.  

  

2.3 Wymagania dotyczące gwarancji  

  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić gwarancję na wszystkie montowane urządzenia 

oraz wykonane prace przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru. Wymaga się, aby czas 

reakcji serwisu polegającej na dotarciu na teren obiektu na którym wystąpiła usterka po 
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zgłoszeniu usterki wymagającej jego przyjazdu wynosił maksymalnie 24 godziny. Wykonawca 

zapewni serwisowanie urządzeń w zakresie przeglądów i usuwania awarii, aż do końca okresu 

gwarancji.  

  

2.4 Szkolenie, rozruch, próby  

  

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń w tym 

rozruch mechaniczny i hydrauliczny. Z w/w czynności rozruchowych należy sporządzić protokół. 

Warunkiem dokonania odbioru przedmiotu zamówienia jest uprzednie prawidłowe 

przeprowadzenie wszystkich w/w czynności rozruchowych i podpisania przez przedstawicieli  

Wykonawcy i Zamawiającego protokołu rozruchowego.   

  

2.5 Dokumentacja  

  

Zakres zamówienia obejmuje instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową 

urządzeń.  

W/w dokumenty wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej (po dwa 

egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej utrwalonej na nośniku pamięci (dwie sztuki nośnika 

pamięci zawierające komplet w/w dokumentacji).  

  

2.6 Zagospodarowanie   

  

Zagospodarowanie terenu zgodnie z załącznikiem nr 5 - 8 W 

ramach zagospodarowania należy wykonać:  

• przebudowę sieci kanalizacji,  

• przebudowę przepompowni ścieków.   

  

2.7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych   

  

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
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Nazwa zamówienia oraz kody określające kategorie robót objętych przedmiotem zamówienia 

umieszczone zostały na stronie tytułowej Programu.  

  

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy między innymi:  

• opracowanie kompletnej dokumentacji ( zgłoszenia wykonania robót budowlanych – 

przebudowy sieci) w języku polskim,  

• uzyskanie (przed złożeniem wniosku o zgłoszenie robót budowlanych i wydania decyzji 

pozwolenia na budowę) zatwierdzenia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego (wyłonionego w odrębnym postępowaniu) w zakresie rozwiązań 

przyjętych w projekcie budowlanym,  

• sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

projektów wykonawczych, uszczegółowiający projekt budowlany (zgodnie z 

odpowiednimi przepisami),   

• sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w 

trakcie prac projektowych i realizacji,  

• sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego szczegółowego pomiaru robót w rozbiciu na branże i 

poszczególne elementy robót,  

• sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego.  

• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

• sporządzenie projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji 

zamierzenia,  

• sporządzenie projektu harmonogramu płatności,  

• uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu realizacji zamierzenia, projektu 

harmonogramu płatności oraz projektu szczegółowego (miesięcznego) harmonogramu 

rzeczowo – finansowego realizacji zamierzenia ,  
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• sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),  

• złożenie Zamawiającemu gwarancji bankowych, wykonania robót, dostarczenie  

materiałów i urządzeń,  

• ubezpieczenie budowy do wysokości 10% jej wartości umownej,  

• zarejestrowanie (z upoważnieniem Zamawiającego) dziennika budowy,  

• dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych 

zawiadomień i zgłoszeń,  

• zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierowania robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie,  

• sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na każde pisemne życzenie zamawiającego.  

• zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upoważnienia Zamawiającego i po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zamierzonym terminie 

rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu/ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

kopii  

• zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie 

nadzoru budowlanego,  

• opracowanie przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) określającego zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

• zapewnienie  comiesięcznego  pisemnego  raportowania  Zamawiającemu 

 przez  

Kierownika budowy postępu prac budowlanych w odniesieniu do obowiązującego, 

harmonogramu rzeczowego robót,  

• zapewnienie i prowadzenie systematycznej obsługi geodezyjnej,  

• zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi  

Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dokumentami: projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, harmonogramami, projektami i 

planami,  
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• prowadzenie dokumentacji budowy,  

• bieżące wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,  

• bieżące sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

• przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem,  

• przeszkolenie przez Wykonawcę, wskazanych przez Zamawiającego, pracowników w 

zakresie obsługi urządzeń i wyposażenia podstawowego obiektu.  

  

Zakres prac budowlano – instalacyjnych:  

• wykonanie zagospodarowania wymienionych w PFU oraz innych, wynikających z 

opracowanych projektów oraz zastosowanej technologii; niezbędnych do funkcjonowania 

i obsługi wraz ze stałym wyposażeniem, ze wszystkimi ujętymi w projekcie 

architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych oraz zagospodarowaniem 

terenu  

  

 Inne  

• Dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia stałego, spełniających wymagania 

Zamawiającego, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów,  

• Rozruch instalacji i oddanie obiektów do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania 

wszystkich właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych 

przepisami polskiego prawa. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi 

i eksploatacji na etapie rozruchu i wdrożenie w obsługę elementów stałego wyposażenia  

• Przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji,  

• Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej 

działalności zapewni zespół specjalistów poszczególnych branż w zakresie wynikającym 

z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie 

zamówienia.  

  

Ponadto:  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem 

budowlanym,  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i 

ilość wykonanych robót,  
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• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza harmonogram robót  i harmonogram  

płatności,  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatwierdza dokumenty przedstawione przez  

Wykonawcę,  

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego prowadzi korespondencję i akceptuje cotygodniowe 

raporty Wykonawcy (Kierownika Budowy).  

  

Ogólne warunki wykonania robót budowlanych  

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych materiałów i jakość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w 

tym zakresie działania Wykonawcy (Zastosowane materiały parametrami nie mogą być gorsze 

od materiałów wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym a jakość 

wykonywanych prac winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi normatywami i cechować 

się wysoką estetyką).  

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywanie odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, który w ramach swojej działalności zapewni zespół specjalistów 

różnych branż w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

obowiązującymi przepisami i normami, Programem Funkcjonalno – Użytkowym,  

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, wiedzą i sztuką budowlaną oraz 

obowiązującym harmonogramem realizacji inwestycji.  

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie wszelkie niezbędne Wykonawcy, 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i dokumenty.  

  

Organizacja robót budowlanych  

Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie miejsce do magazynowania materiałów,  

narzędzi, sprzętu, odpadów itp.  

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zabezpieczenia terenu 

budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbędnych urządzeń 

zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania 

robót, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 
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zatwierdzenia projekt BIOZ oraz Program Zapewnienia Jakości Robót (PZJ). Wszystkie znaki, 

zapory i inne urządzenia służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze itp.  

Koszty związane z placem budowy, poborem wszelkich mediów i odprowadzaniem ścieków od 

momentu przekazania terenu budowy do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

ponosi w całości Wykonawca.  

Wykonawca musi stosować ściśle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie 

projektowania inwestycji, tzn. będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i 

zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której nieodłącznym 

elementem jest niniejszy program u funkcjonalno - użytkowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowanie 

obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momenty odbioru końcowego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). Do zakończenia realizacji inwestycji Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego obszaru objętego terenu budowy. Urobek 

winien być odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w Dokumentacji Projektowej, 

rozplanowany.  

Wykonawca będzie utrzymywać i zabezpieczać wykonane roboty do czasu odbioru końcowego. 

Dzieło umowne musi być kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć w ramach 

ryczałtowej ceny umownej.  

Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Trasę przebiegu sieci uzgodnić z właścicielami działek otworzyć wszystkie nawierzchnie na 

trasie sieci na działkach sąsiednich. Przejście pod drogami i rzeką należy uzgodnić z ich 

właścicielami lub administratorami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej 
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wymienionymi robotami (np. z zajęciem pasa drogowego, usunięciem uszkodzeń instalacji 

podziemnych przez Niego dokonanych itp.).  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenia informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada 

przed właścicielami, których teren przekazany został pod budowę.  

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 

pierwotnego.  

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściwe instytucje o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

  

Ochrona środowiska  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest obowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów 

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:  

-utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  

-prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie  
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-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  

Wymagane środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

-zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami,  

-możliwością powstania pożaru,  

-hałasem.  

  

Warunki bezpieczeństwa pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczenia sprzętu, dostarczenia 

pomieszczeń dla załogi, zaplecza dla Zamawiającego itp., ponosi Wykonawca.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał w stanie 

sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na terenie baz produkcyjnych, 

pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Za straty spowodowane pożarem wywołanym w skutek 

realizacji robót lub przez personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

  

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy  
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Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.  

Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu 

po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizacje.  

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na związane z 

realizacją zamówienia, potrzeby Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na etapie 

wykonywania robót budowlanych Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych 

wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie.  

  

Materiały, wyroby budowlane  

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ 

na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w ustawie Prawo budowlane. Wyrób 

budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych  

(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest:  

oznakowany CE albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej lub oznakowany znakiem 

budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności).  

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w 

specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej 

do niego. Jeżeli nie jest możliwe techniczne oznakowanie wyrobu budowlanego w ww. sposób 

oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 

budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.  

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 

zawierająca:  

-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;  

-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającego: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;  

-numer i rok produkcji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego;  



 

40  

-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;  

-inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;  

-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego.  

Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa – w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nią.  

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami.  

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, 

charakterystykę materiałową i informacje dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych 

wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, 

a także w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie powinno zawierać:  

-nazwę i adres wydającego oświadczenie  

-nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia  

-identyfikację dokumentacji technicznej  

-stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną  

-adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany  

-miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie  

Materiały i wyroby budowlane zastosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać 

wymaganiom projektu budowlanego oraz Programu Funkcjonalno- Użytkowego.  

Ponadto:  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 

ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający/ 

Inspektor Nadzoru będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły,  

Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów,  

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi  
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Wykonawca,  Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom,  na  żądanie  

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje 

na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 

roboty,  

Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowały swoje parametry, jakość i 

własności, Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu 

funkcjonalno- użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie.  

  

Źródło uzyskiwania materiałów:  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót  

Wykonawca przedstawi informację dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, 

zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  

Zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  

Technicznej w czasie postępu robót.  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych:  

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazanego przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na Terenie Budowy poza tymi. Które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie.  

  

Inspekcja wytwórni materiałów:  

Wytwórnia materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą podstawą do akceptacji 

poszczególnych partii materiałów pod względem jakości.  

Materiały nie odpowiadające wymogom:  

Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy lub 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

możliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego i nie zapłacenia za takie roboty.  

  

Przechowywanie i składowanie materiałów:  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały należy składować w sposób 

przewidziany prze producentów składowanych materiałów.  

  

Wariantowe zastosowanie materiałów:  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST (Specyfikacja Techniczna) przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  

  

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykorzystywany sprzęt winien 
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odpowiadać wskazaniom programu zapewnienia jakości oraz projektu organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp robót oraz zakończenie robót w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Niezależnie od tego czy Wykonawca używa własnego, czy wypożyczonego sprzętu odpowiada 

za utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu muszą odpowiadać 

normą i przepisom. Wykonawca, jeżeli zaistnieje taki wymóg, dostarcza Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości robót i nie spełniające warunków umowy mogą zostać przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

Przy użyciu środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt i odpowiedzialność.  

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach)  

  

Wykonanie robót  

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje 

techniczne wykonania odbioru robót Sprzęt i transport  

dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może w przypadku rozbieżności wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora  

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a 

także z przepisami obowiązującymi.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
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zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca poprawia na własny koszt następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

siebie w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 

umowy. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzeniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.  

Wykonawca zabezpieczy stabilizację sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę, a w 

przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one złożone 

ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przeniesienia tych punktów.  

Wykonawcę obowiązuje odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów i uważa 

się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzję 

zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacji technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.  

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  

  

Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych:  
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Kontrole wykonywane będą przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru.  

Kontroli będą w szczególności poddane:  

Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku  

Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców 

robót budowlanych) – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno– użytkowym oraz 

warunkami umowy.  

Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych.  

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub elementy konstrukcyjne 

na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie wymaganej jakości robót i zobowiązany do 

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). PZJ 

winien opisywać zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z wymogami kontraktu i Inspektora 

Nadzoru.  

Zakres PZJ obejmuje:  

Część ogólną:  

• organizację wykonania robót, terminy, sposób prowadzenia prac organizację ruchu na 

terenie budowy oraz oznakowanie  

• wytyczne BHP i ochrony środowiska  

• wykaz zespołów roboczych z opisem kwalifikacji i przygotowania praktycznego  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania kolejnych elementów 

robót,  

• sposób i procedurę kontroli i sterowania jakością.  

Część szczegółową dla każdego asortymentu robót:  

• wykaz maszyn i urządzeń z podaniem parametrów technicznych  

• rodzaj i ilość środków transportu z metodami załadunku i rozładunku  

• sposób ochrony, zabezpieczenia przed utratą wartości i magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę badań podczas dostaw materiałów  
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• sposób postępowania z materiałami i robotami, gdy nie spełniają wymogów  

• sposób gospodarowania odpadami  

  

Wykonawca będzie prowadził kontrolę jakości z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości dla robót objętych Umową. Częstotliwość kontroli jakości materiałów musi być 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia kontrolne muszą posiadać ważną 

legalizację, być poprawnie wykalibrowane i odpowiadać normom. Konieczne dokumenty muszą 

być przekazane Inspektorowi Nadzoru.  

Próbki do badań będą pobierane losowo (statystycznie). Inspektor Nadzoru będzie miał 

zapewniony udział w procedurze poboru próbek. Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie 

dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie jakości. Koszty dodatkowych 

badań ponosi Wykonawca. Próby pobierane będą w pojemnikach Wykonawcy odpowiednio 

opisane i oznakowane.  

Badania próbek prowadzone będą zgodnie z normami lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Pisemne wyniki analiz muszą być każdorazowo przedstawiane do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru może dokonywać kontroli i pobierania próbek oraz badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

Inspektorowi Nadzoru wszelkiej możliwej pomocy.  

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ogólnymi, 

programem Funkcjonalno- Użytkowym, dokumentacją oraz Umową. Inspektor Nadzoru może 

prowadzić niezależne badania jakości materiałów i robót na koszt Zamawiającego, a w przypadku 

rozbieżności w stosunku do wyników przedstawionych przez Wykonawcę może zlecić kolejną 

analizę niezależnej jednostce badawczej lub oprzeć się na własnych badaniach.  

W takich przypadkach całkowite koszty badań pokrywa Wykonawca.  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania materiały i urządzenia posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną przydatność i zgodność z warunkami Programu  

Funkcjonalno- Użytkowego i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia posiadające atest 

mogą być jednak dodatkowo badane, a w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami 

odrzucone.   

Dokumenty budowy   

Dziennik budowy  
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Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 

i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miedzy 

nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych dopisków.  

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizację 

umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:   

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy  

• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót postęp robót, 

problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót daty, przyczyny i okresy 

trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach komentarze i instrukcje 

zarządzającego realizacją umowy  

• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy  

• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych  

• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy  

• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 

warunków klimatycznych  

• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót 

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie  

• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  

• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane  
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• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone inne 

istotne informacje o postępie robót  

• Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji 

zarządzającemu realizację umowy.  

• Wszystkie decyzje zarządzającego realizującą umowy, wpisane do dziennika budowy, 

muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi.  

  

Książka obmiaru robót  

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis i jednostki użyte w wycenionym przez 

wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.  

  

Inne istotne dokumenty budowy   

Dokumenty budowy zawierają też:  

• Dokumenty wchodzące w skład umowy  

• Decyzja o pozwoleniu na budowę  

• Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy  

• Umowy cywilno- prawne, z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 

prawne  

• Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie  

• Protokoły odbioru robót  

• Opinie ekspertów i konsultantów  

• Korespondencja dotycząca budowy  

  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na placu budowy 

we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą 
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stale dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde zadanie.  

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

  

Informacje ogólne  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca zobowiązany do dostarczenia 

na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

• rysunki robocze  

• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

• dokumentacja powykonawcza  

• instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i nazwą Zamawiającego.  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę  

Rysunki robocze  

Elementy, urządzenia i materiały dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 

się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w 

terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 

składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.  

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 

rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej 
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(pliki pdf i dwg). Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 

odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich 

przeanalizowanie.  

Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas, tak żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  

• Nazwa inwestycji  

• Nr umowy  

• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  

• Tytuł dokumentu  

• Numer dokumentu lub rysunku  

• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy  

• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w której omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element o ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki 

robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 

umieszczonym na rysunku roboczym lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 

(wykonawca) je u zatwierdził oraz że, roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z 

wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy w uzasadnionych 

przypadkach może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.  

  

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonych w 

umowie wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 

postępu robót być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy.  
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Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

zarządzającemu realizacja umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków 

zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  

  

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/ lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 

lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 

wykonane roboty. Wszelkie braki stwierdzone przez zrządzającego realizacją umowy w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 

stwierdzonych brakach.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  

• Spis treści  

• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy  

• Gwarancje producenta  

• Wykresy i ilustracje  

• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  

• Dane o osiągach i wielkości nominalne  

• Instrukcje instalacyjne  

• Procedura rozruchu  

• Właściwa regulacja  

• Procedury testowania  

• Zasady eksploatacji  
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• Instrukcja wyłączania z eksploatacji  

• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  

• Środki ostrożności  

• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 

do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

• Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecana 

częstotliwością smarowania  

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela Producenta  

• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  

• i alarmowych  

• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń w tym układów sterujących  

• i oświetleniowych  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych.  

  

Odbiór robót  

Rodzaje i opis odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

• odbiorowi częściowemu  

• odbiorowi końcowemu  

• odbiorowi po okresie rękojmi  

• odbiorowi ostatecznemu tj. po okresie gwarancji.  

  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywania robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępowania robót.  

Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary 

w konfrontacji ze ST, dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

  

Odbiór częściowy:  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

  

Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie poniżej pt. ,,Dokumenty do odbioru końcowego robót”  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i 

ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST (Specyfikacją techniczną) i Dokumentacją 

Projektową.  

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych  
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego.  

  

Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

Umowę  

Dokumentacje projektowe z naniesionymi zmianami i kopie mapy zasadniczej po uaktualnieniu 

(3 egz.)  

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń  

Ustalenia technologiczne  

Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru  

Kompletne dokumentacje techniczno- ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub wbudowanych 

urządzeń  

Oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i 

uporządkowaniu terenu  

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów  

Operat geodezyjny powykonawczy (3 egz.)  

Decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowisk, gospodarki wodnej i gospodarki 

odpadami  

Komplet umów z dostawcami mediów  

Protokół ze stanu wszystkich liczników poboru mediów na dzień odbioru  

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

Dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń  

  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego Robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

Wady ujawnione w trakcie odbioru  

Jeżeli w trakcie czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to  

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.  

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub zadać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  

  

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące  

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

towarzyszące i tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunku, rusztowania, 

dźwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. również koszty związane z placem budowy 

pokrywa w całości Wykonawca.  

  

Wytyczna podstawa realizacji dzieła umownego  

Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być kompletne z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3. Część informacyjna  

  

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego w wymaganiami 

wynikającymi z przepisów odrębnych jest:  

• Decyzja o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie budowy  

  

3.2. Dokument stwierdzający prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane  

• Do uzyskania oświadczenie inwestora na etapie projektowania robót wymagających 

pozwolenia na budowę   
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3.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

• Obowiązujące przepisy związane z projektowaniem zawarte są w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1065).  

• Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r z późn. zm.  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późn. zm.  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego z późn. zm  

3.4 Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności  

a) Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 1 - 4  

b) Mapa do celów projektowych do uzyskania na etapie opracowywania projektu 

zagospodarowania  

c) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy -  na etapie opracowywania projektu 

budowlanego  

d) Inwentaryzacja zieleni – nie wymagana   

e) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty opinie lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska – nie wymagane   

f) Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości – planowana inwestycja nie            

będzie źródłem hałasu ani innych uciążliwości – nie wymagane  

g) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektu – zawarte w opisie PFU  

c) Zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne przyłączenia inwestycji do istniejących sieci 

– do uzyskania na etapie projektu budowlanego   

d) Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – w przypadku nie 

zwiększenia względem istniejącego zapotrzebowania nie wymagane, w przypadku 

zwiększenia zapotrzebowania do uzyskania na etapie projektu budowlanego   

e) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej 

przeprowadzeniem  

• Koncepcja zagospodarowania zał. nr 5 - 8  
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Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania 

prawomocnej decyzji pozwolenia  na budowę i na wskazany wyżej zakres inwestycji.   

  

  

ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU FUNKCONALNO-UŻYTKOWEGO   

  

1. Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 1  

2. Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 2  

3. Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 3  

4. Kopia mapy zasadniczej – załącznik nr 4  

5. Koncepcja zagospodarowania – załącznik nr 5  

6. Koncepcja zagospodarowania – załącznik nr 6  

7. Koncepcja zagospodarowania – załącznik nr 7  

8. Koncepcja zagospodarowania – załącznik nr 8  

  


