SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor: GMINA MIEJSKA KOSCIAN

Adres inwestora: Aleja Kosciuszki 22
64-000 Koscian

Nazwa zamierzenia Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
budowlanego: budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom samopomocy
Kategoria obiektu X| kategoria

budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 301101 _1 Miasto Koscian

Obreb ewidencyjny: Miasto Koscian

Numer ewidencyjny dziatki: 2359

WRZESIEN 2022 R.
1




. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot dla inwestycji przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego na Srodowiskowy dom samopomocy.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowe] specyfikaci
technicznej dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji technicznej przy zlecaniu robot
budowlanych realizowanych ze Srodkdow pozabudzetowych (nie objetych ustawa
o zamoéwieniach publicznych)

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna

1. Przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne.........ccocooeeeeviiiiie e 19
2. Wykonanie fundamentow wraz z izolacjami........cccueevevevieicicieieieiee e 22
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18. Roboty instalacyjne — Sanitarne. ... 64

1.4. Okreslenie podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:
* Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynku wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.



Budynku- nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada
fundament i dach.

Budynku mieszkalnym jednorodzinnym -  nalezy przez to rozumie¢ budynek

wolnostojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Budowli- nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Obiekcie _matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w

szczegdblnosci :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymanie porzadku, jak :
piaskownice, hustawki, drabinki, smietnik.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumiec¢ budowe, a takze prace polegajgce

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie- nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
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gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

Terenie budowy- nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajnowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowani nieruchomoscig na cele budowlane- nalezy przez to rozumieé

tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

Pozwoleniu na budowe- nalezy przez rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym  projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego

Aprobacie techniczne] - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng

wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone

w ustawie z dn. 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow.

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



Opftacie- nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoniczeniu.
Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowa.
Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobdow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdét

z dopuszczalnymi tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie- nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do

wykonywania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich  wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Czesci obiektu lub etapie wykonawczym - nalezy przez to rozumiec¢ czes$é obiektu

budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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e Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, szczegdtowqa specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspdétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety szczegdtowe] specyfikacii
technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowane
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektows i szczegdtows specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, szczegbétowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zaftgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach
umowy”. Wykonawcy nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczcbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq i szczegdtowa specyfikacjg techniczna.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w szczegdtowe] specyfikacji technicznej
beda uwazane za wartosciowe docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub szczegdtowa specyfikacja techniczng i majg wptyw na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym : ogrodzenia, porecze,

6



osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne s$rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i

norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie

unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na :

- lokalizacje baz, warsztatow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczen przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami,mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sodb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosnie dokumenty.

2. Materiaty

2.1.  Zrddta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania szczegdtowej specyfikacji technicznej
W czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrdodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczaé¢ do Inspektora nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba, ze postanowienia ogdlne lub
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szczegbtowe warunkow umowy stanowig inaczej. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniu piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy rekultywacji terenu po ukoniczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych z
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdétowej specyfikacji technicznej i programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
szczegdtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
szczegbtowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowe] specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeA na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwadé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonywanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami szczegdtowej specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w szczegdtowe] specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1.  Program zapewnienia jakoSciowe
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowy specyfikacjg techniczna.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac :
* organizacje wykonania robdt, w tym i sposdb prowadzenia robdt,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
* plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
* wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,
* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosScig
wykonywanych  robdt,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a
takze  wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru -
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne
- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowe]
specyfikacji technicznej. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone prze Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowej
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specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardow i badan,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych prze niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robdt z
wymaganiami szczegbétowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze wyniki z raportu Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wyfgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
dokumentacjg projektowg i szczegétowy specyfikacjg techniczng. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore :

* posiadajg certyfikat na znak bezpieczestwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

* posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng,

* znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.99/98)

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez szczegdtowq
specyfikacje techniczng, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
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6.8.  Dziennik budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora budowy. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci :
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakosci i harmonogramow
robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowe;j,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wpykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy robot.
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6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéow robdét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdow budowy zalicza sie oprdocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3.
nastepujgce dokumenty :

* pozwolenie na budowe,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robdt,

* protokoty z narad i ustalen,

* operaty geodezyjne,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne do Inspektora nadzoru i przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.
7. Obmiar robot
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowg specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btgd (opuszczenie) w ilosci
robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.
7.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
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7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom szczegdtowe] specyfikacji technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. Odbidr robét
8.1.  Rodzaje odbioréw robdét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowej specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom :

* odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

* odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbidr robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, szczegdtowaq
specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
8.3.  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czesSciowego
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4.  Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w pkt 8.4.2. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i szczegdtowq
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego robodt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegdtowq specyfikacja
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
szczegbdtowaq specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z szczegdtowa specyfikacjg i programem
zabezpieczenia jakosci,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen . geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego prze Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbidr ostateczny robot”

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w szczegdtowe] specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac :

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa ruchu optaty / dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

* tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
zamawiajgcy.

10. Obowigzki Inwestora

10.1. Przekazanie dokumentacji

Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch egzemplarzach dokumentacje projektows oraz
dziennik budowy

10.2. Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu
realizacji inwestycji

10.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Inwestor ma obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

10.4. Zawiadomienie wiasciwego organu oraz projektanta

Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
0 przyjeciu obowigzkdw.

11. Przepisy zwigzane

* Ustawa z dn. 7.07.19994r. — prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

e Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz.
401)
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych
przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektdow budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowg kolei,
drog samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robdt zwigzanych z
zaktadaniem rurociggdw lub instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) zasypanie czesci istniejgcej piwnicy,

b) wykonanie wykopdéw pod fundamenty w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

)
)
c) wykonanie podjazdu dla osdb niepetnosprawnych,
d) wykonanie schodéw zewnetrznych

)

e) wykonanie utwardzen z kostki brukowej zgodnie z PZT.
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, szczegdtowq specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Materiaty
Do zasypywania wykopdw nie moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nalezy
zastosowacé grunt niespoisty tj. piasek lub zwir. Podczas robdt powodujgcych zapylenie i
brudzenie Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ przedmioty oraz inny narazony na
zabrudzenia sprzet i materiaty folig budowlang o odpowiedniej grubosci. Do wykonania
warstwy betonu podktadowego pod fundamenty, nalezy uzy¢ betonu o klasie C8/10.
1.7. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu z zaznaczeniem, ze wszelkie urzadzenia zageszczajgce grunt nie
mogg powodowac nadmiernych drgan — negatywnie wptywajgcych na istniejgcy obiekt.
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1.8.  Wykonanie robét
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych.
1.8.1. Roboty rozbiérkowe
Wszystkie bezuzyteczne elementy i materiaty posadzki betonowej zgodnie z zakresem
projektu powinny by¢ wywiezione w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Elementy z
rozbiorki niewykorzystywane powtdrnie Wykonawca wywiezie poza teren budowy na wtasny
koszt.
1.8.2. Zasypanie czesci istniejgcej piwnicy
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatow budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
* 0,25 m— przy stosowaniu ubijakéw recznych,
* 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami,
* 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz
Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian
powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Urzadzenia zageszczajgce grunt nie mogg powodowac nadmiernych drgan — negatywnie
wptywajgcych na istniejgcy obiekt.
1.8.3. Wykopy
Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Przed przystgpieniem do
wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. Przed
rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperdw pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopdw, niwelacjg kontrolng robdét ziemnych i dna wykopu. W
trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.
1.8.4. Zabezpieczenie skarp wykopdéw
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
* w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
* w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
* w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
* w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych
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* naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
* stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikéw.

1.8.5. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopdw wynoszg 10cm.
1.8.6. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku
przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu
posadowienia projektowanej podbudowy, zaleca sie wykonanie grubszej warstwy podbudowy,
jednak w takim przypadku nalezy porozumieé¢ sie z Zamawiajgcym celem podijecia
odpowiednich decyzji.
1.8.7. Wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
Wykonanie podjazdu nalezy wykonaé¢ zgodnie z z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
specyfikacja techniczna.
1.8.8. Wykonanie schodow zewnetrznych
Projektowane schody zewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
niniejsza specyfikacjg techniczna.
1.8.9. Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej
Utwardzenia z kostki brukowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
i specyfikacjg techniczng. Roboty dotyczg wykonania utwardzenia kostkg brukowa
wydzielonego terenu oraz osadzenia obrzezy betonowych. Podsypka powinna by¢ wykonana z
piasku. Kostka betonowg nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych spadkow
zapewniajgcych odpowiednie odwodnienie.
1.9. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczna.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacija,

— prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopdw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
Przy zasypkach kontrolg jest objety (-a):

— stan wykopu przed zasypaniem,

— materiat do zasypki,

— grubosé i réwnomiernosé warstw zasypki,

— sposob i jakos$é zageszczenia.
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2. WYKONANIE FUNDAMENTOW WRAZ Z IZOLACJAM|

2.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem fundamentow przy przebudowie, rozbudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom samopomocy.
2.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
2.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt fundamentowych
i izolacji, ktore obejmuja:

a) wykonanie taw fundamentéw pod projektowane Sciany,

b) wykonanie ptyty fundamentowej pod szyb windowy.

c) wymurowanie $cian fundamentowych
d) wykonanie izolacji fundamentow i Scian fundamentowych
e) wykonanie izolacji $cian istniejgcych — iniekcja zywiczna
2.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.6.  Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt fundamentowych i izolacji muszg miec
dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszg by¢é witasciwie oznakowane. Beton konstrukcyjny,
wodoszczelny, klasa wg projektu, materiat konstrukcyjny na fundamenty, przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajgcych Polskim
Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwérni betondw gotowa, sktad
mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712. Stal konstrukcyjna
(normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa, gatunek i Srednice zgodne z
projektem budowlanym, wymagania jakoSciowe: powierzchnie pretéw powinny by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, prety powinny
by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.
2.7. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania fundamentow powinien mie¢ mozliwosé korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
* Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$é¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
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twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

* Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci
min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej.

* Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

2.8.  Wykonanie robét

2.8.1. Wykonanie faw fundamentowych oraz ptyty fundamentowe;j

Zaprojektowano  bezposrednie  posadowienie  obiektu na  Zelbetowych  tawach
fundamentowych oraz ptyte fundamentows. Fundamenty wykonane z betonu
wodoszczelnego o klasie zgodnej z dokumentacjg projektowg zbrojone stalg AllIN. Przed
przystgpieniem do prac zbrojarskich nalezy prety zbrojeniowe oczyscic¢ z luznych ptatkow rdzy,
kurzu czy btota. Prety zanieczyszczone ttuszczem lub farbg olejng nalezy opala¢ lampami
lutowniczymi az do usuniecia zanieczyszczen. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek
zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem zbrojenia oraz przy zachowaniu postanowien Polskich Norm.
taczenie pretéw i dtugosci zaktadek zgodnie z Polskimi Normami. Skrzyzowania pretow nalezy
wigzac¢ drutem miekkim, spawac, lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zbrojenie nalezy uktadac z
zachowaniem wymaganych minimalnych grubosci otuliny pretéw zbrojeniowych. Nie nalezy
podwiesza¢ i mocowac zbrojenia do deskowan, pomostéw transportowych itp. Zbrojenie
nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem technicznym. Otulina zbrojenia wynosi 5cm w czesci
dennej oraz 3cm w pozostatych przypadkach. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie
betonu podktadowego. Do podawania mieszanki nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukc;ji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Mieszanki betonowe] nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 75cm, w
przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku, beton nalezy podawacé przy
zastosowaniu rynny zsypowej. Podczas betonowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
gorng czesc szalunku, by sie nie odksztatcit. Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy
uzywac wibrator wgtebny o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawa o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania mieszanki nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora. Bezposrednio
po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od zakornczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7dni (poprzez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

2.8.2. Wymurowanie $cian fundamentowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian z bloczkow betonowych nalezy dokonac
sprawdzenia wykonania faw i ptyty fundamentowej oraz wytyczy¢ osie projektowanych scian.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowaé na zaprawie cementowej na petna
spoine z zachowaniem spoin grubosci od 5-15 mm, poziomych od 12-17 mm oraz
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prawidtowego wigzania. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby majgce aprobaty techniczne
i wazne certyfikaty ich stosowania.

2.8.3. Wykonanie izolacji fundamentéw i scian fundamentowych

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy natozy roztwér asfaltowy do gruntowania, stosowany na
zimno. Po zagruntowaniu nalezy utozy¢ pdtptynng mase asfaltowg na zimno. Powierzchnia pod
izolacje z papy na s$cianach fundamentowych nalezy wyréwnac warstwg zaprawy cementowej
oraz zagruntowac roztworem asfaltowym. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢
utozona z dwdéch warstw papy asfaltowej. Po zagruntowaniu podtoza utozy¢ styropian gr.
10cm.

2.8.4. Wykonanie izolacji $cian istniejgcych — iniekcja zywiczna

Przeprowadzenie prac iniekcyjnych nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu
udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu takich prac. W zaleznosci od stosowanej
metody otwory wykonuje sie jedno-, dwu-, lub wielorzedowo. W murach wykonanych z
kamieni niechtonnych otwory nalezy wykonywaé¢ w spoinach. W murach wykonanych z
materiatow chtonnych otwory dla wprowadzenia preparatu nalezy wykonywaé w materiale
konstrukcyjnym muru. W murach grubych (od 60 cmO zaleca sie wykonywac (o ile to mozliwe)
iniekcje dwustronng. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru
nalezy zala¢ mlekiem wapiennym Iub zabezpieczy¢é w innych sposdb zalecany przez
producenta wybranego systemu. W trakcie iniekcji nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie
materiatu iniekcyjnego. Rzeczywiste zuzycie zalezy od faktycznego stanu muru, porowatosci,
jego zawilgocenia oraz obecnosci rys i pustek. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym
wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub przy zbyt na matym zuzyciu
preparatu nalezy wykonac¢ dodatkowe iniekcje doszczelniajgce (reiniekcje). Powierzchnie scian,
posadzek i innych elementéw w strefie wykonywania robét izolacyjnych nalezy chronié przed
zabrudzeniem zgodnie z zaleceniami wybranego producenta systemu. Wszelkie odpady
generowane podczas robot, wykonawca ma obowigzek zutylizowac na koszt wtasny.

2.9.  Kontrola jakosci odbiér robét

Sprawdzenie jakosSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng. Przed
betonowaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zazbrojenia, jakosé i trwatosé
wigzania pretéw oraz kontroli zachowania minimalnych grubosci otuliny pretéw. Odbior
fundamentdéw polega na sprawdzeniu ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia
zgodnie z dokumentacjg projektowq. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z
danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Odbioru prawidtowosci wykonania ptyty, taw
i Scian fundamentowych dokonuje sie na kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i
potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Sprawdzenie utozenia izolacji fundamentdw dokonuje sie na kazdym etapie ich wykonywania
przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Po wykonaniu izolacji metodg iniekcji nalezy stworzy¢ odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami
producenta wybranej metody, warunki do wysychania przegrody. Po uptywie 6 tygodni i
dodatkowo 6 miesiecy od przeprowadzenia iniekcji nalezy sprawdzi¢ jej skuteczno$é przez
pomiar wilgotnosci masowej przegrody powyzej izolacji wtérnej i okreslenie spadku
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wilgotnosci masowej. Jezeli spadek wilgotnosci masowej wynosi co najmniej 70% to nalezy
uznac ze przeprowadzone roboty iniekcyjne sg skuteczne.
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3. WYKONANIE POSADZKI NA GRUNCIE

3.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem posadzki na gruncie przy przebudowie, rozbudowie
oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na S$rodowiskowy dom
samopomocy.

3.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.

3.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu posadzki na gruncie.

3.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

3.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.6. Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania posadzki na gruncie s3:

- pospotka zwirowa,

- beton klasa C8/10

- Izolacja wodoszczelna z papy

- styropian XPS

- szlichta cementowa

- parkiet/ptytki ceramiczne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdét musza mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
witasciwie oznakowane.

3.7. Sprzet

llos¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robét.
3.8.  Wykonanie robét

3.8.1. Wykonanie posadzki na gruncie

Uktadanie i zageszczanie podktaddw sypkich powinno by¢ wykonane warstwami przy pomocy
walcoéw wibracyjnych lub ubijakéw recznych. Is = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
Zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Urzadzenia zageszczajgce grunt nie mogg powodowac
nadmiernych drgan — negatywnie wptywajgcych na istniejacy obiekt.

Na wczesniej przygotowanym podtozu z podsypki nalezy utozy¢ warstwe betonu, izolacje
wodoszczelng, izolacje termiczng, szlichte cementowg oraz warstwe wyko wykonczeniows.
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Wszelkie odpady generowane podczas robdét, wykonawca ma obowigzek zutylizowac¢ na koszt
wiasny.

3.9. Kontrola jakosci odbiér robot

Sprawdzenie jakosSci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektows i szczegdtowg specyfikacjg techniczng. Kazdorazowo
nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw. Roboty powinny byé
wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po

kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy.
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4.  WYBURZENIA SCIAN

4.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wyburzeniem scian przy przebudowie, rozbudowie oraz zmianie
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom samopomocy.

4.2.  Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.

4.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wyburzeniach $cian.

4.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

4.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.6. Materiaty

Do prowadzenia robot rozbiérkowych i wyburzen nie przewiduje sie zastosowania materiatow
budowlanych.
4.7. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet i narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.
Sprzet powinien by¢ utrzymany w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie i obstugiwany
przez przeszkolone osoby. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Wszelkie
prace zwigzane z demontazem istniejgcych elementéw nalezy wykonac¢ poprze ich ciecie
specjalistycznym sprzetem. Prowadzone prace nie mogg wywotywac drgan dynamicznych,
ktdre moga negatywnie wptywac na istniejgcy obiekt.

4.8. Wykonanie robot

4.8.1. Wyburzenia $cian

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét rozbidrkowych wykonawca dokona odtgczenia
obiektu od wszelkich instalacji. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona
stateczno$é¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
elementu konstrukcji. W szczegdlnosci zabronione jest:

- obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie,

- prowadzenie rozbidrki elementdw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- prowadzenie robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych.
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Rozbiorki elementdw murowych u  Zelbetowych nalezy dokona¢ akceptowanymi przez
Inspektora nadzoru metodami. Wszelkie odpady generowane podczas robdt, wykonawca ma
obowigzek zutylizowac na koszt wtasny.

4.9. Kontrola jakosci odbidr robo6t

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. Kontroli
podlega takze zagospodarowanie odpaddw po rozbiérce. Roboty powinny by¢ wykonywane
pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi oraz
warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
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5. ROBOTY MUROWE

5.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robdot murowych przy przebudowie, rozbudowie
oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na S$rodowiskowy dom
samopomocy.
5.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
5.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét murowych, ktore
obejmuja:

a) zamurowanie otworow,

b) wymurowanie projektowanych $cian nosnych (pustak ceramiczny)

c) wymurowanie szybu windowego (pustak betonowy)
5.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
5.6.  Materiaty
Do wykonania $cian nosnych kondygnacji nalezy uzy¢ pustakow ceramicznych, gr. muru 24cm.

Do wykonania $cian szybu windowego nalezy uzy¢ bloczkdow betonowych, gr. muru 24cm.
5.7. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

* wycigg jednomasztowy, winda budowlana,

* do prowadzenia robdt na wysokos$ci — wszystkie typu rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt budowlanych,

* do przygotowywania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

* do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego
(pompy, pompy mieszajgce, agregaty),

* do ciecia pustakéw, bloczkdw — pity reczne i elektryczne, tasmowe, prowadnice, strugi,
packi do szlifowania,

* pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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5.8.  Wykonanie robét
5.8.1. Roboty murowe
Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem. Sciany murowaé bezposrednio na
stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murdow
wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia. Elementy uktadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnik atmosferycznych. Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw. Roboty murowe winny by¢ wykonane tak, aby spetniac
wymagania w zakresie odpornosci ogniowej. W przypadku gdy sciana murowana styka sie ze z
elementem zelbetowym w miejscach styku nalezy wykonaé przewigzanie pretami. Prety
wkleja¢ w otwory o gtebokosci 15cm, wiercone w Scianie zelbetowej. Wszelkie odpady
generowane podczas robdt, wykonawca ma obowigzek zutylizowac na koszt wtasny.
5.9. Kontrola jakosci odbiér robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng. Przy odbiorze
elementdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na elementach z zamodwieniem i

wymaganiami stawianymi dokumentacji projektowej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

* wymiarow i ksztattu elementow,

e liczby szczerb i peknie¢,

* odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci partii elementdéw przez prébe dorazng nalezy j3
poddac¢ badaniom laboratoryjnym, szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu. W
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje. Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze
sztukg budowlang, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci
prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i
potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
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6. WYKONANIE STROPOW

6.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem stropdw przy przebudowie, rozbudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom samopomocy.
6.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
6.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu stropow ktére obejmuja:

a) wykonanie stropu nad parterem,

b) wykonanie stropu nad | pietrem,

c) wykonanie stropu nad Il pietrem.
6.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
6.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.6. Materiaty

Belki stropowe TERIVA 24/60 BASE. Pustaki stropowe TERIVA 24/60 BASE. Ilos$¢, dtugosé oraz
rozmieszczenie belek zgodnie z dokumentacja projektowg. Beton klasy C20/25. Stal
zbrojeniowa klasy AllIN.

6.7. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
* do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt budowlanych,
* pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot.
6.8.  Wykonanie robét
6.8.1. Wykonanie stropu
Prefabrykowane belki stropu powinny by¢ opierane na konstrukcyjnych elementach
podporowych. Minimalna dtugos¢ podparcia belki powinna wynosi¢ 8cm. Belki opiera sie na
murze za posrednictwem wiencow zelbetowych z wykorzystaniem elementéw szalunkowych
typu L i C. Podpory montazowe umieszcza sie w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta
stropu. Do wykonywania stropéw nalezy stosowac pustaki cate i nie wyszczerbione. Pustaki
nalezy uktadac szczelnie jeden obok drugiego, tak aby powierzchnie ciecia przylegaty do
siebie. Pustaki skrajne przy wiencach zelbetowych i zebrach rozdzielczych powinny by¢ od
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strony otworéw zamkniete (deklowane), co zabezpieczy je przed wlewaniem sie masy
betonowej do $rodka. Wience zelbetowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Nalepy dozbroi¢ gorng strefe podporowg stropu, zgodnie z zaleceniami producenta stropu.
Zebra rozdzielcze, wylewki i ptyty zelbetowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Do
betonowania mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu poprawnosci utozenie belek stropowych,
wykonaniu zbrojenia stropu oraz jego elementdéw. Betonowad nalezy jednoczesnie belki,
zebra, ptyty, wieice mieszankg betonowg plastyczng. Betonowanie nalezy wykonac na catej
rozpietosci posuwajac sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek. W czasie
betonowania nalezy zwracac szczegdlng uwage na doktadne wypetnienie mieszankg betonowa
wszystkich przestrzeni, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje. Wszelkie
odpady generowane podczas robdt, wykonawca ma obowigzek zutylizowaé na koszt wtasny.
6.9. Kontrola jakosci odbidr robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. Odbidr
czesciowy powinien by¢ wykonany przed przystgpieniem do betonowania stropu i powinien
zawierac:

e kontrole prawidtowosci oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropu, rozstaw

belek

* sprawdzenie zbrojenia wienicu, zeber oraz ptyt zelbetowych

* sprawdzenie minimalnej otuliny zbrojenia.
Koncowy odbidér nalezy przeprowadzi¢ po usunieciu podpdr montazowych i rozdeskowaniu
elementow wylewanych, powinien zawierac:

* zgodnosc¢ z dokumentacja projektowg

* kontrole wyglagdu zewnetrznego zabetonowanego stropu

* kontrole poziomu stropu.
Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem
do dziennika budowy.
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7. ELEMENTY ZELBETOWE

7.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéow zelbetowych przy przebudowie,
rozbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom
samopomocy.
7.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
7.3.  Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu elementow zelbetowych, ktore obejmuja:
a) wykonanie trzpieni,
b) wykonanie stupow,
c) wykonanie podciggow,
d) wykonanie schodéw zelbetowych
e) osadzenie nadprozy
7.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
7.5. 0Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
7.6.  Materiaty
Beton klasy C20/25. Stal zbrojeniowa klasy AllIN.
7.7. Sprzet
Do wykonania robdét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
* do prowadzenia robdt na wysokos$ci — wszystkie typu rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robot budowlanych,
* pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, faty, niwelatory, sznury
traserskie itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét.
7.8.  Wykonanie robét
7.8.1. Wykonanie elementéw zelbetowych i osadzenie elementéw prefabrykowanych
Producent prefabrykatéw musi dysponowac prawem do wykonywania elementéw danego typ
i musi wyda oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg projektowa oraz
z odpowiednimi przepisami. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ sprawnosc
sprzetu montazowego i stan elementéw prefabrykowanych. Z uwagi na wymagang jakosc¢
elementow zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan systemowych. Przed przystgpieniem
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do betonowania powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie cienkg warstwg Srodka
zmniejszajgcego przyczepnosé betonu do deskowania. Deskowania w czasie ich eksploatacji
powinny zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczeristwo konstrukciji.
Elementy zbrojeniowe powinny by¢ wykonane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych
przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, wyposazonych w sprzet i urzgdzenia pozwalajgce
wykonanie zbrojenia zgodne z dokumentacja projektowsa. Zbrojenie nalezy uktada¢ po
sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu
w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania
mieszanki betonowej. Aby zagwarantowa¢ odpowiednig otuline petdw zbrojeniowych, nalezy
stosowac akcesoria w postaci podkfadek dystansowych. Przed przystgpieniem do betonowania
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych, a w
szczegblnosci:

* wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien itp.,

* wykonanie zbrojenia,

* prawidtowos¢ rozmieszczenia, niezawodnos¢ zamocowania elementdéw kotwigcych
zbrojenie

* gotowosc sprzetu i urzgdzen do betonowania

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

* w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan,

* w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,

* w czasie deszczy mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
woda opadowsa,

* w migjscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacd
zageszczanie recznie za pomocg sztychowania.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych, w czasie
zageszczanie nie wolno dopuscié¢ do rozsegregowania sktadnikdw mieszanki betonowej. llos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczonej.
Pielegnacja $wiezego betonu powinna zabezpieczy¢ beton przed utratg wody niezbednej do
wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtdwnie na
utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

* odpowiednie dtugie pozostawienie betonu w szalunkach,

* polewanie wodg o temperaturze zblizonej do temperatury betonu, aby nie
doprowadzi¢ do szoku termicznego,

* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé, a przed utratg wilgoci
chronic¢ przez przykrywanie folia.

Wszelkie odpady generowane podczas robdt, wykonawca ma obowigzek zutylizowaé na koszt
wtasny.
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7.9.  Kontrola jakosci odbiér robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng.
Na placu budowy kontroli podlegajg elementy prefabrykowane, nalezy sprawdzi¢ ogdlny
wyglad prefabrykatu, charakterystyczne wymiary, warto$¢ odchytek wymiarow i poréwnanie
ich z dopuszczalnymi, cechowanie elementu prefabrykowanego. Przed betonowaniem nalezy
sprawdzi¢ powierzchnie deskowania, czy jest odpowiednio pokryta Srodkiem zmniejszajgcym
przyczepnos$¢ betonu. Sprawdzeniu podlega sztywnos¢ oraz niezmienno$é uktadu deskowania.
Mszanka betonowa przed wbetonowaniem podlega kontroli, nalezy sprawdzic:

* konsystencje mieszanki betonowej,

* zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

* wytrzymatosé betonu na sciskanie,

* nasigkliwosé betonu,

* odpornosc betonu na dziatanie mrozu,

* przepuszczalnosSci wody przez beton.
Po betonowaniu zbrojenie nie powinno by¢ ostoniete, bezwzglednie nalezy zachowac
projektowang otuline zbrojenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ potozenia elementow
zelbetowych w planie, jej geometrii i rzednych wysokosciowych. Sprawdzenie powinno by¢
dokonane przez wykonanie odpowiednich pomiaréw na budowie. Jako$¢ betonu pod
wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod badan, przy sprawdzeniu
jakosci powierzchni betondéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw
nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu. Roboty powinny by¢
wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami
technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po
kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy.
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8. ROBOTY DEKARSKIE

8.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robodt zwigzanych z wykonaniem stropodachu i wymiany pokrycia dachowego przy
przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
Srodowiskowy dom samopomocy.
8.2.  Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
8.3.  Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu robot dekarskich, ktdore obejmuja:

a) wykonanie warstw stropodachu wraz z pokryciem,

b) wymiana pokrycia dachowego w catym budynku,

c) obroébki blacharskie,

d) montaz rynien i rur spustowych.
8.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
8.5.  0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
8.6.  Materiaty

Styropian izolacyjny + warstwa spadkowa, papa podktadowa, papa wierzchniego krycia.
8.7. Sprzet

Do wykonania robdét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
* do prowadzenia robot na wysokos$ci — wszystkie typu rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt budowlanych,
* pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaét.
8.8.  Wykonanie robét
8.8.1. Wykonanie warstw stropodachu, wymiana pokrycia dachowego
Wykonanie warstw stropodachu nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektows.
Warstwe spadkowa dachu wykona¢ z zachowaniem wymaganych spadkéw odwodnienia
dachu. Wymiane pokrycia dachowego nalezy rozpocza¢ od likwidacji miejscowych zapadlin,
usunieciu pecherzy i oczyszczeniu powierzchni dachu. Papa nawierzchniowa mocowana do
podtoza z papy podktadowe]j za pomocg zgrzewania. Pape przykleja sie za pomocga zgrzewania,
palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy.
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Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ watkiem
o dtugosci réwnej szerokosci pasa papy. Szerokosc¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak
i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Na kazdy palnik gazowy
do podgrzewania papy nalezy zabezpieczyé dwie gasnice zawsze zlokalizowane w poblizu
zrodfa ognia i gotowe do uzycia. Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej,
roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od-
15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Rynny powinny byé fagczone w
zfaczach poziomych na zaktad, mocowanie w rozstawienie nie wiekszym niz 50cm. Spadki
rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektowanymi spadkami. Wszelkie odpady
generowane podczas robot, wykonawca ma obowigzek zutylizowac na koszt wtasny.

8.9.  Kontrola jakosci odbidr robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. Nalezy
sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonania spadkow i szczelnosci pokrycia papowego. Ocenie polega
jakos$¢ wykonania obrébek blacharskich oraz prawidtowo$¢ montazu rynien i rur spustowych.
Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem
do dziennika budowy.
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9. ROBOTY MONTAZOWE

9.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdét montazowych przy przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom samopomocy.
9.2.  Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
9.3.  Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu robot montazowych, ktére obejmuja:

a) montaz wytazu dachowego oraz drabinki,

b) montaz windy.
9.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
9.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
9.6. Materiaty

* wytaz dachowy

e drabinka
* winda
9.7. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
* do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt budowlanych,
* pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.
Wykonavfca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
9.8. Wykonanie robét
9.8.1. Wykonanie robét montazowych
Montaz wytazu dachowego nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja wybranego producenta .
Jego lokalizacja oraz wymiary sg Scisle okreslone dokumentacji projektowej. Obrébki
blacharskie zwigzane z montazem wytazu wykona¢ zgodnie z opisem dotyczacy robdt
dekarskich niniejszej specyfikacji technicznej. Montaz i dostarczenie windy wykonac¢ zgodnie z
systemem i wytycznymi wybranego producenta. Wszelkie odpady generowane podczas robot,
wykonawca ma obowigzek zutylizowac na koszt wtasny.
9.9. Kontrola jakosci odbidr robot
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Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegbétowg specyfikacjg techniczng. Roboty
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem
do dziennika budowy.
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10. TERMOIZOLACIA

10.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot termoizolacyjnych przy przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom samopomocy.
10.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
10.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu robdt termoizolacyjnych, ktore obejmuja:

a) termoizolacja Scian zewnetrznych od wewnatrz,

b) termoizolacja Scian zewnetrznych od zewnatrz,

c) termoizolacja poddasza budynku istniejgcego.
10.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
10.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
10.6. Materiaty
Do izolacji termicznej od wywnetrz nalezy zastosowac mineralne ptyty izolacyjne multpor
o gr. 20cm. Wykonanie izolacji nalezy w catosci realizowa¢ w systemie jednego producenta. Do
izolacji termicznej od zewnatrz nalezy zastosowac ptyty styropianowe, gr. 20cm.
10.7. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
* do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typu rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robdt budowlanych,
* pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomice, taty, niwelatory, sznury traserskie
itp.
Wykonavfca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
10.8. Wykonanie robét
10.8.1. Wykonanie robét termoizolacyjnych
Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Zaleznie d
jego typu i stanu powinno sie wykonac:
* oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie zanieczyszczen, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych, mleczka cementowego,
* usuniecie nieréwnosci i wypetnienie ubytkow podtoza,
* skucie ,gtuchych” tynkéw i wykonanie nowego tynku wyréwnawczego,
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* usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza i jego osuszenie.
Ptyty Mulipor przykleja sie do podfoza za pomocg systemowej lekkiej zaprawy Multipor.
Systemowa zaprawa lekka jest jedyng wskazang przez producenta zaprawg do montazu ptyt
Mulipor. Zaprawe nanosi sie na catg powierzchnie ptyt Multipor przy pomocy pacy zebatej o
uzebieniu 12 x 12 mm. Grubos¢ warstwy Swiezo natozonej zaprawy powinna wynosi¢ ok.
10mm. Po ufozeniu ptyt pacg do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne nieréwnosci, ktére
powstaty na ich tgczeniach.
Podczas wykonywania izolacji na zewnatrz z ptyt styropianowych nalezy przestrzegac
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych. Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz
wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujgcy na catg jego powierzchnie.
Ptyty nalezy nakleja¢ w kierunku poziomym, pierwszy rzad na listwie cokotowej przy
zastosowaniu wigzania. Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy termicznej poprzez sciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin piankg uszczelniajgcg. Zgodnie z
wymaganiami  systemowymi nalezy wykonaé¢ ewentualne mocowanie tgcznikami
mechanicznymi. Dtugos$¢ tgcznikdw zalezy od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza.
Izolacje poddasza istniejgcego budynku nalezy wykonaé miedzy krokwiowo + pod krokwiami.
Memoriatem izolacyjnym jest wetna mineralna. taczna grubos¢ izolacji termicznej powinna
wynosi¢ 30 cm.
10.9. Kontrola jakosci odbidr robdt
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg specyfikacjg techniczng. Roboty
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem
do dziennika budowy.

42



11.  WYMIANA STOLARKI

11.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wymiang stolarki przy przebudowie, rozbudowie oraz zmianie
sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom samopomocy.
11.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
11.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu robot zwigzanych z wymiang stolarki, ktore obejmuja:

a) wymiana stolarki okiennej,

b) wymiana stolarki wewnetrznej.
11.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
11.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
11.6. Materiaty

* okna, wielko$¢ wraz z odtworzeniem detalu zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
uzgodnieniami z Konserwatorem.
* drzwi, stolarka wewnetrzna.

11.7. Sprzet
Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.
11.8. Wykonanie robét
11.8.1. Wymiana stolarki
Projektuje sie odtworzenie stolarki okiennej zlokalizowanej na elewacjach frontowych
budynku wraz z zachowaniem elementow dekoracyjnych — stupki, gtowice, frezowane listwy
ozdobne. Na | pietrze znajduje sie wtdérna stolarka drewniana nawigzujgca detalem do
historycznej stolarki okiennej. Okno zostato zinwentaryzowane i przedstawione na rys A-11 w
dokumentacji projektowej. Z uwagi na projektowane przeznaczenie budynku, w celu poprawy
parametrow izolacyjnosci cieplnej budynku zaprojektowano wymiane stolarki okiennej na |
pietrze budynku na spetniajagcg obecne warunki techniczne przenikalnosci cieplnej.
Zaprojektowane okno z podziatem na 4 kwatery z ruchomym stupkiem. Nowe okna nalezy
wzorowac na sporzgdzonej dokumentacji rysunkowej oraz fotograficznej. Okna drewniane lub
PCV w kolorze biatym. W budynku objetym opracowaniem nie zachowata sie zabytkowa
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stolarka drzwiowa wewnetrzna. Drzwi zamontowane w obiekcie nie posiadajg waloréw
zabytkowych, stolarka zostata wymieniona na powszechnie stosowang podczas
przeprowadzanych remontow w obiekcie. Projektuje sie montaz drzwi ramowo-ptycinowych
nawigzujgcych wyglagdem do zabytkowego charakteru obiektu w czesci reprezentacyjnej
budynku, w budynku zlokalizowanym na podwdrzu projektuje sie drzwi typowe.

11.9. Kontrola jakosci odbidr robét

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg specyfikacjg techniczng. Roboty
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem
do dziennika budowy.
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12.  PRACE RENOWACYIJNE

12.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt renowacyjnych przy przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom samopomocy.
12.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
12.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu robot renowacyjnych, ktére obejmuja:

a) renowacja drzwi zewnetrznych,

b) renowacja posadzki kamiennej,

c) renowacja drewnianej klatki schodowe;j.
12.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
12.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
12.6. Materiaty
Nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce zabytkowemu charakterowi budynku.
12.7. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

12.8. Wykonanie robét

12.8.1. Wykonanie robét renowacyjnych

Poddano ocenie stan zachowania stolarki drzwiowej wytypowanej do renowacji. Na podstawie
oceny stanu zachowania stwierdzono, ze kwalifikuje sie do renowacji. Stolarka drzwiowa jest
w stanie zroznicowanym. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ dokumentacje fotograficzng
stanu drzwi przed konserwacjg (dotyczy wszystkich drzwi) oraz wykona¢ badania
stratygraficzne warstw malarskich wystepujgcych na powierzchni drzwi. Nalezy zdemontowacd
skrzydta drzwiowe i przewiez¢ do pracowni. Otwory nalezy zabezpieczy¢é. Nie nalezy
demontowac oscieznic i nad$wietli statych (renowacja in situ).

Renowacja drewna:

* QOczyszczenie elementow drewnianych z farby. Metody mechaniczne pod strumieniem
gorgcego powietrza (zabrania sie opalania drewna zywym ogniem). Oczyszczanie pastg
zmydlajgcg do usuwania starych powtok malarskich nastepnie szlifowanie papierem

Sciernym drobnej granulacji.
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Demontaz elementdw kutych (klamek, kagtownikéw, zawiasow itp.)

Dezynfekcja drewna preparatem biobdjczym opartym na zwigzkach boru.

Impregnacja wzmacniajgca drewna preparatem zywicznym o niskiej lepkosci.
Uzupetnianie ubytkéw w drewnie (wieksze ubytki -fleki drewniane, dwusktadnikowa
mieszanka epoksydowa do uzupetnien w drewnie, mniejsze ubytki — akrylowa
szpachléwka do drewna).

Prace stolarskie —wykonanie koniecznych napraw stolarskich, flekowanie drewna,
wymiana zniszczonych fragmentow listew, okapnikdw drzwiowych itp.

Gruntowanie drewna preparatem o wtasnosciach  biologicznie  czynnych
o przedtuzonym dziataniu.

Bejcowanie drewna w kolorze szarym (dobdr intensywnosci i odcienia do uzgodnienia
z nadzorem konserwatorskim).

Naniesienie warstw zabezpieczajgcych—malowanie dwukrotne lakierem do drewna
przeznaczonym do elementdw w ekspozycji zewnetrznej.

Nadswietla —renowacja ram i podziatow szprosowych, naprawa kitéw szklarskich
(odpowiednio do stanu zachowania).

Okucia i mechanizmy nalezy poddaé renowacji, polegajacej na przywrdceniu
sprawnosci  mechanizmom,usunieciu ~ wtérnych  powtok  zabezpieczajgcych,
oczyszczeniu powierzchni z zabrudzen i odttuszczeniu oraz naniesieniu nowych powtok
zabezpieczajgcych i dekoracyjnych: elementy kute: nalezy zabezpieczyé powtoka do
metalu w kolorze grafitowym (do zatwierdzenia przez nadzér konserwatorski). Okucia
po renowacji nalezy ponownie montowac na drzwiach.

Renowacja elementow metalowych (klamki i zawiasy, baskwile, inne elementy dekoracyjne):

12.9.

Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktéw korozji metalu
metodami mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z zastosowaniem past
zmydlajgcych, ostrozne piaskowanie elementéw kutych).

Uzupetnianie ubytkdw —metody kowalskie.

Naniesienie inhibitora korozji.

Naniesienie powtok zabezpieczajgcych w kolorze grafitowym.

Kontrola jakosci odbioér robét

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz

ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegbtowg specyfikacjg techniczng. Roboty

powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,

warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac

dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem

do dziennika budowy.
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13.  TYNKIWEWNETRZNE

13.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt dotyczgcych wykonania tynkow wewnetrznych przy przebudowie, rozbudowie
oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na S$rodowiskowy dom
samopomocy.

13.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.

13.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu tynkdw wewnetrznych.

13.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

13.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

13.6. Materiaty

Zaprawy do wykonywania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

13.7. Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.

13.8. Wykonanie robét

13.8.1. Wykonanie robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zaskoczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, osadzone os$cieznice drzwiowe i okienne.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
wodg. GtfadZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo wapienne.

13.9. Kontrola jakosci odbidr robdt

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. Nalezy
sprawdzi¢ rownos¢ i wygtadzenie. Roboty powinny byé wykonywane pod nadzorem
technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP.
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Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez
osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.
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14. POSADZKI | OKtADZINY Z PtYTEK CERAMICZNYCH

14.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robodt dotyczacych wykonania posadzki i okfadzin z ptytek ceramicznych przy
przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
Srodowiskowy dom samopomocy.
14.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
14.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot przy
wykonywaniu posadzek i oktadziny z ptytek ceramicznych, ktére obejmuja:
a) pokrycie podtég ptytkami, ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
b) pokrycie $cian ptytkami, ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujg forme
architektoniczng oktadanych elementéw.
14.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
14.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
14.6. Materiaty
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich i aprobatach technicznych dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie. Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne takie jak
stopien Scieralnosci, mrozoodpornosc¢ i twardos¢ nalezy zastosowac zgodnie z przeznaczeniem
danego pomieszczenia. Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
* listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
* S$rodki ochrony ptytek i spoin,
* $rodki do usuwania zanieczyszczen,
* Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
14.7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Do wykonywania robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
* szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
* pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

* taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
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* poziomice,

* mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* gabki do mycia i czyszczenia,

* wktadki dystansowe.
14.8. Wykonanie robét
14.8.1. Wykonanie posadzek i oktadziny z ptytek ceramicznych
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢ Sciany
betonowe, otynkowane mury, ptyty gipsowo-kartonowe, posadzki betonowe. Nie dopuszcza
sie  wykonywanie oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podtozach pokrytych starymi powfokami malarskimi, tynkiem marki nizszej niz M4.
Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katek okoto 50°. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku. W celu wykonania réwnych spoin nalezy
zastosowac elementy dystansowe. Nalezy na biezgco kontrolowac¢ réwnos$¢ uktadanych
elementdw ceramicznych, poziom w przypadku posadzki oraz pion w przypadku oktadzin
Sciennych. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
14.9. Kontrola jakosci odbidr robdt
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. Nalezy
sprawdzi¢ rownos¢ utozenia ptytek na catej powierzchni. Cata powierzchnia wyktadziny
powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem. Cata powierzchnia pod ptytkami powinna
by¢ wypetniona klejem, przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego gtosu.
Spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania. Roboty
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem
do dziennika budowy.

50



15. ROBOTY MALARSKIE

15.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot dotyczgcych wykonania robdt malarskich przy przebudowie, rozbudowie oraz
zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na srodowiskowy dom samopomocy.
15.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
15.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich.
15.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
15.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
15.6. Materiaty
Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane farby dyspersyjne, farby na spoiwach
zywicznych rozcienczalnych wodg, mineralnych, mineralno organicznych. Do malowania
elewacji nalezy stosowac farby elewacyjne na bazie krzemianowej. Nalezy stosowa¢ materiaty
odpowiadajgce zabytkowemu charakterowi budynku.
15.7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Roboty zwigzane z wykonaniem
powtok malarskich mogg by¢ wykonane narzedziami recznymi lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
15.8. Wykonanie robét
15.8.1. Wykonanie robdt malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

* podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz),

* wtemperaturze ponizej +5°C z zastrzezeniem aby w ciggu doby nie nastepowat spadek

temperatury ponizej 0°C,
* w temperaturze powyzej 25°C z zastrzezeniem aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podfozach oczyszczonych u odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym.

* Sposodb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby,

* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2,
51




* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnosnie mycia narzedzi.

* Elementy budynku, ktére w czasie prac mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu

nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac¢ przed zabrudzeniem farbami.

15.9. Kontrola jakosci odbidr robdt
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. Nalezy
sprawdzié¢ rownosc¢ utozenia ptytek na catej powierzchni. Odbidr robét malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac
dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem
do dziennika budowy.
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16. ROBOTY ELEWACYINE

16.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt dotyczacych wykonania robdt elewacyjnych przy przebudowie, rozbudowie
oraz zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na S$rodowiskowy dom
samopomocy.
16.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w powyzszym punkcie.
16.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt elewacyjnych.
16.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
16.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektows, szczegdtowy specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
16.6. Materiaty
Do malowania elewacji nalezy stosowac farby elewacyjne na bazie krzemianowej. Nalezy
stosowac¢ materiaty odpowiadajgce zabytkowemu charakterowi budynku.
16.7. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Roboty zwigzane z wykonaniem
powtok malarskich mogg by¢ wykonane narzedziami recznymi lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
16.8. Wykonanie robét
16.8.1. Wykonanie robdt malarskich
Elewacja frontowa podlega renowacji wraz z odtworzeniem detali historycznych. W zakres
robot wehodzg roboty budowlane:

* oczyszczenie elewacji z nawarstwien organicznych,

* usuniecie odspojonych i luzno zwigzanych tynkdéw wraz z tuszczaca farbg,

* miejscowe naprawy detali architektonicznych,

* malowanie.
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

* podczas opaddow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz),

* wtemperaturze ponizej +5°C z zastrzezeniem aby w ciggu doby nie nastepowat spadek

temperatury ponizej 0°C,
* w temperaturze powyzej 25°C z zastrzezeniem aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C.
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Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podfozach oczyszczonych u odpowiednio

przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby. Prace malarskie nalezy prowadzié

zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

16.9.

informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym.

Sposéb przygotowania farby do malowania,

sposdb naktadania farby,

krotnosé naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m2,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi.

Elementy budynku, ktére w czasie prac mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu
nalezy zabezpieczy¢ i ostaniac¢ przed zabrudzeniem farbami.

Kontrola jakosci odbioér robét

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot oraz

ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg techniczng. Nalezy

sprawdzié¢ rownosc¢ utozenia ptytek na catej powierzchni. Odbidr robdt malarskich obejmuje:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztukg budowlang,

warunkami technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac

dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem

do dziennika budowy.
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17.  ROBOTY INSTALACYJNE- ELEKTRYCZNE

17.1. Wstep

17.1.1. Typ robét

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Ukfadanie kabli

45316000-5 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

17.1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robot elektrycznych w zakresie wykonania instalacji dla zadania ,,Przebudowa, rozbudowa oraz

zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na S$rodowiskowy dom seniora

samopomocy”. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 17.1.1.

17.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

17.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

Specyfikacia techniczna — dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdow
i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracia _zgodnosci — dokument w formie osSwiadczenia wydany przez producenta,

stwierdzajgcy zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca

(certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Okablowanie komputerowe — potgczenie miedzy punktem dystrybucyjnym, a gniazdem

przytgczeniowym.

Punkt Dystrybucyjny — punkt przytaczeniowy miedzy okablowaniem szkieletowym,
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a podsystemem okablowania poziomego; zawiera elementy sprzetu aktywnego sieci,
zakonczenia kabli oraz kable krosowe.
Gniazdo przytgczeniowe — staty punkt przytgczeniowy, gdzie zakoriczone sg kable okablowania

poziomego.
Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu

instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie
z dokumentacjg;

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych.

17.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é robdt z
Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéwnych trasy kablowych reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub ewentualnych brakéw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

17.2. Materiaty

Materiaty do wykonania w/w robdt teletechnicznych stosowad zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujagcymi normami. Dostawa
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materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatdw to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych. W
czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli i przewoddw powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami s$rodowiska. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdcié uwage na
zgodnosc¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe
elementéw budowlanych, systemodw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan witasnych, pod warunkiem, ze
nie zostanie obnizony okresSlony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania
techniczne i materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani
zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyskaé akceptacje Inwestora, Jezeli
zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych
zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen.

17.3. Sprzet

Roboty teletechniczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca
powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego
typu robdét. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny
by¢ wykonywane recznie.

17.4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robdét mogg byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac
przyczepy, dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od-15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowac¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W
czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdércéw, a w szczegdlnosci transportowane
urzadzenia zabezpieczaé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sig,
aparature ostroznie zatadowywacd i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. W czasie transportu kornce wszystkich rodzajow kabli powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu
przewidziane do stosowania: samochod dostawczy do 0.9 t, samochdd dostawczy do 5 t,
przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.
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17.5. Wykonanie robét

17.5.1. Montaz szafy dystrybucyjnej z wyposazeniem

Szafe dystrybucyjng stojgcg nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta w miejscu
wskazanym w projekcie. Przy montazu szafy nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci od
Sciany i innych urzadzen montowanych w pomieszczeniu, aby umozliwi¢ swobodny dostep z
przodu szafy montazystom i obstudze technicznej. Szafe metalowg nalezy objg¢ potaczeniami
wyrownawczymi. Wyposazenie szafy nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg zatgczong do
urzadzenia oraz zaleceniami producenta systemu. Szafe nalezy wyposazy¢ w panel zasilajgcy,
oraz elementy organizujgce przebiegi kablowe zgodnie ze schematami zawartymi w projekcie i
ogoblnie obowigzujgcymi zasadami dla tego typu systemdw. Prace montazowe powinny byc
wykonywane przez firmy i osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajgce Certyfikat
Instalatora zastosowanego systemu okablowania. W szafach nalezy zamontowaé na panelach
rozdzielczych kable okablowania poziomego doprowadzone z punktdw przytgczeniowych
obiektu, kable okablowania szkieletowego telefonicznego wieloparowe miedziane. Prace
montazowe powinny by¢ wykonywane przez firmy i osoby odpowiednio przeszkolone i
posiadajgce Certyfikat Instalatora zastosowanego systemu okablowania. Kable doprowadzone
do szafy powinny by¢ odpowiednio oznakowane, utozone w wigzki i uporzgdkowane. Zapas
kabli powinien by¢ uporzgdkowany i zwiniety na spodzie szafy. Prace montazowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta systemu.

17.5.2. Instalowanie punktow przytgczeniowych okablowania strukturowego

Punkty przytgczeniowe sieci komputerowej nalezy montowaé w puszkach podtynkowych, w
panelach nasciennych oraz kanatach kablowych, elektroinstalacyjnych . Podczas instalacji
nalezy przestrzega¢ zasady podawanej przez producentéw okablowania, ze minimalny
promien giecia kabla nie powinien by¢ wiekszy niz 8 x $rednica kabla w przypadku kabli
miedzianych.

17.5.3. Instalowanie przewodéw, rur, wypustéw i osprzetu

Trasowanie i uktadanie rur, przewodow i kabli, mocowanie uchwytow i wspornikéw, uktadanie
korytek i drabinek, kucie bruzd, przejScia przez S$ciany, stropy i szczeliny dylatacyjne,
montowanie listew, przewoddw i osprzetu instalacyjnego nalezy wykonywac doktadnie wedtug
branzowej normy BN-84/8984-10. W instalacjach komputerowych i telefonicznych nalezy
stosowaé wytgcznie kable i przewody z zytami miedzianymi o $rednicy co najmniej 0,5mm?2.
Uktadanie instalacji telefonicznych  w danym pomieszczeniu powinno by¢ Scisle
skoordynowane ze sposobem wykonania instalacji elektroenergetycznych, zgodnie z
wymaganiami podanymi w branzowej normie BN-84/8984-10. Przy trasowaniu ciggdw
instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z ciggami
instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecig wodociggows i kanalizacyjng,
centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Dopuszczalne odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji telefonicznej z innymi instalacjami sg podane w
branzowych normach BN-84/8984-10, BN-86/8984-19. W kanatach, korytkach i listwach
poziomych dopuszcza sie luzne uktadanie kabli i przewoddw wielozytowych. Kable i przewody
wielozytowe uktadane na podfozu na wysokosci ponizej 1,8 m od podtogi, w miejscach
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narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz przy przejsciach przez $ciany,stropy i dylatacje
powinny by¢ zabezpieczone ostonami stalowymi lub z tworzyw sztucznych, np. rurami.
17.5.4. Instalacja LAN

e Gniazd RJ45 umiesci¢ we wspdlnych punktach PEL razem z gniazdami elektrycznymi.

e Wszystkie urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno
Ruchowg

e Trasy nalezy prowadzi¢:

- podtynkowo

- w obrebie pomieszczen nie wyposazonych w sufity podwieszane
- w korytach teletechnicznych

- wzdtuz gtéwnych ciggdw komunikacji

* Nalezy przestrzegac¢ dopuszczalnych promieni giecia dla uktadanego okablowania.

e Wszystkie przejscia instalacji przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ systemem
uszczelnien
o odpowiedniej odpornosci ogniowej i oznaczy¢ odpowiednimi opisami.

*  Wykonawca robodt przed przystgpieniem do pracy jest zobowigzany do przedstawienia
w formie oswiadczenia lub przedstawienia stosowych certyfikatéw ,ze ma stosowng
wiedze do wykonywania czynnosci zwigzanych z montazem i uruchomieniem niniejszej
instalacji.

*  Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w co najmniej dwdch inwestycjach gdzie
realizowany byt dany system ( potwierdzenie w postaci protokotu zakoriczenia robdét
danego systemu).

17.6.. Kontrola jakosci robét

Po wykonaniu robdt instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze
sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koicowych polegajacych na kontroli:

- sprawdzenie poprawnosci prowadzenia tras kablowych i przewodéw,

- sprawdzenie poprawnos$ci montazu urzadzen,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania elementéw danego systemu,

- sprawdzenie dziatania jednostek gtéwnych danego systemu,

- sprawdzenie dziatania w przypadku potrzeby pracy przy braku zasilania podstawowego,
- weryfikacje opiséw urzgdzen co do projektu wykonawczego/powykonawczego

- weryfikacje korncowej konfiguracji wraz z prawidtowoscig dziatania

17.7. Odbiory robét

17.7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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17.7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru gotowos$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru .Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

17.7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
17.7.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.1.4. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

17.7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kori\cowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
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* dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt,
* szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)
* protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych,
* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenistwa
* zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
17.7.6. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
17.8. Podstawa rozliczenia robét
17.8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia roboét
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:
. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
*  Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.
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17.8.2. Zasady rozliczenia ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji teletechnicznych moze by¢ dokonane jednorazowo

po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w

umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robét.

- Ceny jednostkowe wykonania, robdt instalacji teletechnicznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan

mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe oddzielnej ptatnosci.
17.9. Przepisy zwigzane
17.9.1. Normy
e |ISO/IEC 8802-5:1992 Teleinformatyka — lokalne (LAN) i miejskie (WAN) sieci
komputerowe czesé

* BN-76/9371-03.00 Uziemienia  urzadzen  telekomunikacji  przewodowej i
bezprzewodowe;.

e |EC 811-1-1:1993 Wspdlne metody testowania dla materiatdw izolacyjnych kabli
elektrycznych.

e |EC 1156-1:1994 Wieloparowe oraz symetryczne parowe/kwadraturowe kable do
transmisji cyfrowej.

e |SO/IEC 11801- Okablowanie strukturalne

e EN 50173 2nd Ed. Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

* ISO/IEC 14763-1 Instalacja okablowania — projektowanie i wykonawstwo

* |EC 61935 (miedz) — Pomiary systemu okablowania,

* EN 50346 Pomiary systemu okablowania,

* PN-91/E-08109: Koordynacja izolacji w instalacja niskiego napiecia z uwzglednieniem
odstepdw izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urzadzen.
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17.9.2.

17.9.3.

PN-93/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-93/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzn. Zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdow budowlanych
oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).
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18. ROBOTY INSTALACYJNE- SANITARNE

18.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi do sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robot, ktéore zostang wykonane w ramach zadania ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA SRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY”.

18.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi czes¢ dokumentéw
przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych
w podpunkcie 18.3.

18.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty demontazowe:

* demontaz istniejgcej instalacji grzewczej,
* demontaz istniejgcej zabudowy kottowni gazowej,
» demontaz istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej (z wyjatkiem kanalizacji
podposadzkowej),
* demontaz istniejgcych instalacji wody uzytkowej,
* demontaz istniejgcej instalacji gazowej od zaworu gtdwnego do gazomierzy,
* prace rozbiorkowe i wyburzeniowe przy demontazu.
Instalacja centralnego ogrzewania:

* roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem instalacji c.o. (przebicia,
wstawienie tulei ochronnych, zamurowania przegréd budowlanych),

* montaz instalacji z rur stalowych tgczonych mechanicznie (technologia zaprasowania),

* montaz armatury (zawory grzejnikowe, odpowietrzniki, zawory odcinajgce),

* montaz odbiornikdw ciepta (grzejniki stalowe blaszane oraz grzejniki tazienkowe),

* ptukanie instalacji c.0. (wraz z ptukaniem istniejgcych instalacji c.o. w lokalach
mieszkalnych i ustugowym),

* wykonanie prob szczelnosci i regulacja pracy catego uktadu instalacji c.o.,

* izolacja przewododw instalacji c.o,

* wykonanie technologii kottowni gazowej.

Instalacia wody uzytkowej:

* roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem instalacji wody zimnej, c.w.u. i
cyrkulacji (przebicia, wstawienie tulei ochronnych, zamurowania przegrod
budowlanych),

* montaz instalacji z rur PEXALPEX,

* montaz armatury (termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zawory odcinajace z funkcjg
odwodnienia),

* wykonanie podejs¢ pod odbiorniki,

* wykonanie prob szczelnosci i regulacji projektowanej instalacji izolacja przewodoéw
instalacji c.w.u. i cyrkulacji, demontaz istniejgcych urzadzen do przygotowania cieptej
wody uzytkowej.
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Instalacja wentylacji mechanicznej:

* roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem instalacji wentylacji
mechanicznej,
* montaz instalacji z rur spiro,
* wykonanie izolacji instalacji mechanicznej wraz z ostong z blachy,
* montaz kratek lub anemostatéw nawiewnych i wywiewnych,
* wykonanie prob szczelnosci i regulacji projektowanej instalacji.
Instalacja gazowa:

* roboty remontowo-budowlane zwigzane z montazem instalacji (przebicia, wstawienie
tulei ochronnych, zamurowania przegrdod budowlanych),
* montaz instalacji z rur ze stali czarnej tgczonych poprzez spawanie wraz z konserwacjg i
oznaczeniem w kolorze zottym,
* montaz armatury instalacji gazowej, skrzynki gazowej,
* wykonanie prob szczelnosci kazdej z instalacji.
Prace towarzyszgce:

* utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

* wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

* wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakdéw informacyjno — ostrzegawczych,

* zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowigcego wtasnos¢
mieszkancow,

* zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku,

* wywodz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek
prowadzonych robot.

Prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji w budynku:

* zamurowanie, otynkowanie i wymalowanie przebi¢ przez Sciany,

* zamurowanie i odtworzenie do stanu pierwotnego przebié przez stropy,

* otynkowanie, wymalowanie i odtworzenie do stanu pierwotnego uszkodzen
powstatych w wyniku montazu, spawania, wiercenia pod uchwyty i wszelkich innych
prac zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, wody uzytkowej.

18.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé z
przedmiarem robot, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i
poleceniami Zamawiajgcego oraz za bezpieczeistwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywania robdét budowlanych. Koszt prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych nie
podlega osobnej zaptacie i przyjmuje sie, ze Wykonawca ujagt go w oferowanej cenie za
realizacje przedmiotu zamdwienia.

18.4.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego
wykonany przez gtdwng jednostke projektowa. Projekt budowlany obejmuje zakres robot,
ktore zgodnie z prawem wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe.
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18.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robét

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz wszystkie dodatkowe

dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ Umowy,

a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych

dokumentéw obowigzuje kolejnosé ustalona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowe]j i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

budowli muszg wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg

lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i wptynie to na

niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

18.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robdt budowlanych w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, a w

szczegblnosci:

* utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy,
* dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce

oraz $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spotecznosci i innych.

18.4.4. Odbidr frontu robot

Przed rozpoczeciem robdét w Wykonawca winien zapoznac¢ sie z obiektem budowlanym oraz

stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robét przez wykonawce od

zleceniodawcy winien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron

i potwierdzony spisanym protokotem.

18.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych, wykonawca bedzie podejmowad wszelkie

uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

Srodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania robdt budowlanych oraz bedzie unikac

uszkodzenn lub ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, wynikajgcych
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z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Iub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

18.4.6. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robot budowlanych oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty wynikajgce z realizacji robot.

18.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymacé
zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdw administracji pafnstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

18.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty budowlane w sposdb zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie obiektu. Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych
sie na budynku. Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajgcego oraz
wtasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

18.4.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkdéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

18.4.10.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
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powinien rozpoczgc roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

18.4.11. Stosowanie sie do praca i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

18.4.12. Rbwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez wykonawce i
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

18.5. Materiaty

18.5.1. Wymagania podstawowe

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
materiatdow budowlanych, by¢ dobrej jakosci, posiadajgce potrzebne dokumenty
dopuszczajgce, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajgcego, szczegdtowe informacje dotyczgce
materiatdw np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania. Wykonawca zobowigzany jest
do wykazania, ze materiaty zakwestionowane przez Zamawiajgcego uzyskane z dopuszczonego
zrodfa w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w czasie realizacji robot.

18.5.2. Wymagania szczegétowe

Instalacja wodociggowa c.w.u. i cyrkulacji c.w.u oraz zimnej wody uzytkowej. Do wykonania
instalacji wodociggowej nalezy zastosowa¢ materiaty podane w Dokumentacji Projektowe;.
Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
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Normg lub z aprobatg techniczng oraz Atesty PZH. Przewody nalezy zaizolowad izolacjg

termiczng zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej. Wymagania dotyczace

materiatow, z ktorych zostanie wykonana instalacja c.w.u. oraz wody zimnej:

instalacja wody uzytkowe] zostanie wykonana z pieciowarstwowych rur typu PEX
taczonych poprze $ciskanie/zaprasowanie,

rury powinny by¢ przystosowane do pracy przy temperaturze do 95°C i cisnieniu
maksymalnym 10 bar

cyrkulacyjny termostatyczny zawér z zakresem temperatur 40-50°C z funkcjg zaworu
odcinajgcego i spustowego

rury muszg posiadac atest PZH, by¢ zgodne z aprobatg COBRTI INSTAL

Tabele gradacji rur:

Wymiary rur wykonanych z PEX
Wymiar Nominalna Grubos¢ scianek
nominalny [mm] $rednica [mm] [mm]
16 16 2,0
20 20 2,2
25 25 2,5
32 32 3,0
40 40 3,5
50 50 4,0

Wymagania dotyczace materiatow, z ktorych zostanie wykonana instalacja c.o.:

rury taczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczelka, z systemem do
wykrywania niezaprasowanych pofaczen, wykonanymi ze stali odpornej na korozje o
numerze 1.4521 lub innymi zgodnymi z AT/2004-02-1484-01.

grzejniki ptytowe ttoczone z zimnowalcowanej blachy stalowej, zgodnej z normami EN
10130 i EN 10131 oraz PN-EN 442 dodatkowo wyposazone w zawor termostatyczny z
nastawg wstepna na zasilaniu oraz zaworem odcinajacym grzejnikowym na powrocie,
o minimalnym cisnieniu roboczym 6 bar,

zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-
24°C, grzejniki na klatkach schodowych doposazy¢ w gtowice termostatyczne z
zabezpieczeniem antykradziezowym

grzejniki fazienkowe stalowe wraz zaworem termostatycznym z nastawga wstepng na
gatgzce zasilajgcej a na gatgzce powrotnej grzejnikowy zawor odcinajgcy, wyposazone
w gtowice termostatyczne 16-24°C o minimalnym ci$nieniu roboczym 6 bar

otuliny wykonane z pianki PU (A = 0,035 W/m K)

Tabele gradacji rur:

Wymiary rur wykonanych ze stali
DN Nominalna $rednica Grubosc Scianek [mm]
[mm] [cal]
15 24 18x1,5
20 % 23x1,5
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25 1” 28x1,5
32 1% 35x1,5
40 1% 43x1,5
50 27 54x2,0

Instalacja gazowa

Instalacje gazowa wykonac z:

* rury bez szwa spawane ze stali odpornej na korozje o numerze 1.4521 zgodnych z PN-
EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2. Rury faczy¢ poprzez spawanie nastepnie oczyscic i
zakonserwowac przed korozjg oraz pomalowac na z6tty kolor.

* rury prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku kottéw gazowych

*  Wewnetrzng instalacje w piwnicach i suterenach prowadzi¢ po $cianach, jako
niezakryte w odlegtosci 2 cm od Sciany w pomieszczeniu. W innych pomieszczeniach
dopuszcza sie prowadzenie ich w bruzdach zatynkowanych zaprawg cementowa nie
powodujgcy korozji z odpowiednig wentylacjg bruzd.

*  Przewody gazowe mocowac do przegrod budowlanych za pomocg uchwytéw, kotkdw
rozporowych, podpdr przesuwnych.

* Przejscia przewododw przez przegrody budowlane wykonac jako gazoszczelne i
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym.

* Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

* Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1 m powyzej tych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce
sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
20 mm.

18.5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do
robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych,
zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym i Uzytkownikiem obiektu Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

18.5.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

18.5.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej na siedem dni roboczych, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi
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na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajgcego realizacjg budowy. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
18.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i wskazaniach
przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Armature przewozi¢ w opakowaniach
fabrycznych chronigcych przed uszkodzeniami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkdw moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdow
drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

18.7. Wykonanie robét

18.7.1. Ogdlne zasady wykonywania

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadaé zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,, poz. 1422 t.j.). Przystgpienie do realizacji prac
budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé okreslone zostaty
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410).
Roboty powinny wykonywac¢ osoby do tego przeszkolone a aktualnymi uprawnieniami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca wykona poszczegdlne rodzaje robét zgodnie ze
sztukg budowlang, Dokumentacjg Projektowg, przepisami oraz obowigzujgcymi normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.
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18.7.2. Szczegbtowe zasady wykonywania robét
Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

Sposéb prowadzenia, mocowanie przewodow oraz odlegtosci montazu podpdr zgodnie
z wytycznymi producenta rur. PrzejScia przez stropy i sciany w tulejach ochronnych. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przewody tgczyc
z armaturg i rurami stalowymi za pomocg ksztattek przejsciowych. Piony prowadzi¢ w
szachtach instalacyjnych lub w bruzdach $ciennych. Rozprowadzenie od piondw wody cieptej
i cyrkulacji do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Rury, ksztattki, uchwyty,
uszczelki i pozostate materiaty muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Potgczenia
z armaturg odcinajgcg wykonaé za pomocyg potaczen gwintowanych przy pomocy tacznikéw
zgodnie z technologig producenta. Rury w catosci izolowa¢ zgodnie z przedstawiong
w projekcie technicznym tabelg grubosci izolacji. Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej
przyjeto na podstawie normy PN/B-10701. Po zmontowaniu instalacji nalezy dokonaé ptukania
i préby cisnieniowej zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10700. Po pozytywnych badaniach na
cisnienie nalezy instalacje poddaé ptukaniu i dezynfekcji. Ponadto zachowac przepisy zawarte
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wyd.
COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.

Instalacia kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody poziome montowac¢ ze spadkiem w kierunku przeptywu Sciekdw,
kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekdw. Nie wolno wykonywac potgczen
przewoddw w przejsciach przez przegrody budowlane. Przy przejsciach przez przegrody
stosowacé rury ochronne. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod
posadzky. Przewody pionowe nalezy przymocowac do $ciany pod kazdym kielichem. Wysokos¢
ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian przyjeto na podstawie normy PN/B-10701.
Przed zabudowaniem rur sprawdzi¢ szczelnosc potgczen zalewajgc instalacje woda.

Instalacia centralnego ogrzewania

Przewody poziome prowadzone w piwnicach i na pionach wykonac ze stali bez szwu tgczone;j
poprzez zaprasowanie. Instalacje wewnetrzne wykonaé z rur stalowych fgczonych w
technologii zaprasowanej. Rury, ksztattki, uchwyty, uszczelki i pozostate materiaty, z ktérych
zostanie wykonana instalacja c.o0. i c.w.u muszg pochodzi¢ od tego samego producenta.
Potgczenia z armaturg odcinajgca wykonywac¢ za pomocg potgczen gwintowanych przy
pomocy facznikdw mosieznych zaciskowych (zgodnie z technologig producenta). Przewody
prowadzi¢ wzdtuz $cian, nasciennie, zgodnie z dokumentacjg projektowsy. Przewody w
piwnicach i na klatce schodowej izolowa¢ otulinami PE (polietylen). Wydtuzenia cieplne
kompensowa¢ za pomocg kompensacje naturalnej uktadow geometrycznych trasy
prowadzonych przewoddw. Na instalacji wykonaé punkty state na przewodach. Przejscia przez
Sciany wykonywa¢ w tulejach stalowych. Mocowanie przewoddéw do $cian i stropow
wykonywac za pomocg wtasciwych dla danego systemu uchwytéw. Préby szczelnosci, proby na
gorgco wykonywaé wg wymogow zawartych w PN-64/B-10400.

Instalacia gazowa

Instalacje wewnetrzng wewnatrz budynku wykonaé z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-
68/H-74219. Wewnetrzng instalacje w piwnicach, suterenach, klatkach schodowych
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prowadzi¢ po scianach, jako niezakryte w odlegtosci 2 cm od Sciany w pomieszczeniu. W
innych pomieszczeniach dopuszcza sie prowadzenie ich w bruzdach zatynkowanych zaprawg
cementowg nie powodujgcg korozji z odpowiednig wentylacjg bruzd. Przewody gazowe
poziome prowadzi¢ ze spadkiem, co najmniej 4%o do przyboru gazowego i mocowac do
przegréd budowlanych za pomocg uchwytdw, kotkdw rozporowych, podpdr przesuwnych.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac jako gazoszczelne i prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Rurociggi nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowaé¢ dwukrotnie (farba ftalowa do
gruntowania przeciwrdzewna miniowa).
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej tych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.
Prébe szczelnosci instalaci

e wewnetrznej wykonac na cisnienie 0,05 MPa

e dla urzadzen gazowych wykonac na cisnienie 0,015 MPa
Czas kazdej préby — 30 minut. Prébe wykona¢ za pomocg manometru tarczowego o zakresie
pomiarowym 0 — 0,06 MPa. W trakcie proby nalezy skontrolowa¢ jako$¢ uzytych materiatéw,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, sprawdzi¢ czy wszystkie odbiorniki sg
podtgczone do instalacji oraz czy potgczenia sg szczelne. Prébe szczelnosci wykonuje
Wykonawca w obecnosci dostawcy gazu przed pomalowaniem. Wyniki préby cisnieniowej
udokumentowac i zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowej jako protokdt odbioru.
Rozruch instalacji

1. kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do uzytku powinna by¢
sprawdzona przez wykonawce
2. wykonawca instalacji gazowej powinien pouczy¢ odbiorce o sposobie uruchomienia i
uzywania oraz dostarczy¢ mu instrukcje obstugi urzgdzen i aparatéw.
Przed otwarciem zaworu gtdwnego nalezy sprawdzic, czy do wszystkich koncéwek rurociggdw
podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napetni¢ gazem przez
otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie przez otwarcie przytgczy przyborow.
W czasie trwania proby wszystkie potgczenia nalezy sprawdzi¢ wodg z dodatkiem $rodka
pienigcego. Podczas odpowietrzania przewoddw nalezy pomieszczenie starannie wietrzy¢ aby
nie dopusci¢ do gromadzenia sie gazu.
Instalacja winna odpowiada¢ warunkom technicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.
Podtaczenia do instalacji gazowej moze dokonac uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba
posiadajgca:
* pozwolenie na dziatalnos¢ ustugowsg,
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* uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych,

* uprawnienia energetyczne.
Cato$¢ robodt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.
18.8. Kontrola jakosci robét
18.8.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robot
przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci. Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
18.8.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktére sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” i
posiadajgcych:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskg Normg
Przenoszacg Normy Zharmonizowane,

e aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

18.8.3. Dokumenty budowy

Na wykonanie robdt montazu instalacji objetych za wymaga sie prowadzenia dziennika
budowy. Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zardowno dla potrzeb zamawiajgcego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzysScie numerowane, oznaczane i datowane
przez zarowno wykonawce, jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wszystkie wyjasnienia,
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komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezgco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego
W trakcie robét Wykonawca winien zgromadzié nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokdt przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokot ze szkolenia obstugi urzadzen,

e protokdt odbioru robdt,

e protokdt narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie,

e atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzgdzenia montowane podczas

budowy.

18.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
18.9. Obmiar robét
Sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych nie ujetych w przedmiarze roboét.
18.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem
robot i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym o ile bedzie to wymagane w dokumentach
kontraktowych. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich  robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji przedstawiciela
Zamawiajgcego na pismie.

Wykaz jednostek rozliczenia

roboty murarskie szt.
wywoz gruzéw m?
rurociagi m
izolacja, otuliny m
armatura instalacyjna (zawory odcinajace, szt.
rownowazgace, grzejnikowe itp. wraz z
robotami)
proby szczelnosci urz.
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grzejniki szt.

murowanie $cian m

wykucie bruzd poziomych, pionowych m

warstwy wyrownawcze, tynki, malowanie, m?

drzwi m?

posadzki z ptytek m?

studzienka kanalizacyjna kpl.

wpusty zeliwne szt.

zlewozmywaki szt.

baterie umywalkowe szt.
przewody wentylacyjne m?lub m

kratki wentylacyjne szt.

uktadanie przewoddéw elektrycznych M

montaz osprzetu elektrycznego szt.

montaz uziomu kpl.

Powyzsze jednostki rozliczeniowe nalezy rozlicza¢ wraz z niezbednymi robotami do wykonania,
montazu, demontazu oraz wszystkimi robotami przygotowawczymi i odbiorowymi.

18.9.2. Zasady okreslania ilosci materiatow

Obmiarow dokonywa¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktaddéw
rzeczowych zastosowanych do sporzgdzania kosztorysow ofertowych.

18.9.3. Czas przeprowadzania odbioru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robat,
a takze w wypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wystepowania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary bedg przeprowadzane w czasie
umozliwiajgcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

18.10. Odbidr robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robét
Budowlanych, roboty mogg podlegaé nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi cze$ciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

18.10.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robodt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje  przedstawiciel =~ Zamawiajgcego.  Wykonawca  zgtasza  przedstawicielowi
Zamawiajgcego gotowos¢ robdét do odbioru. Odbidr nalezy potwierdzi¢ protokolarnie. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu
76



0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robdt remontowych, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.

18.10.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego. Odbidr nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.
18.10.3. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona Zamawiajgcemu przez wykonawce na pismie.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakoniczenia robdt i przyjecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robodt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

* projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

* Dziennik Budowy,

* os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, polskimi normami,
itp.,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych materiatéw
zgodnie Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

* protokoty wykonanych badan odbiorczych

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw

* instrukcje obstugi instalacji

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbidr ostateczny”.

18.11. Podstawa pfatnosci

Podstawg ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie na roboty budowlane.

18.12. Podstawa pfatnosci

Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna by¢

wliczona w koszt robdt podstawowych.

18.13. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robot
budowlanych

* Umowa o wykonanie robdt budowlanych

*  Przedmiar robot

* Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

* Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatéw

* Obowigzujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

* Ogdlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich
producentéw

*  Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowej.

18.14. Przepisy zwigzane

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 290).

* Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r,, poz.
2164 z pdin. zm.).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.
881).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.,
poz. 1422 tj.).

* Polskie Normy.
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