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I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót  dla  inwestycji  przebudowy,  rozbudowy  oraz  zmiany  sposobu  użytkowania  budynku
mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  dla  konkretnej  roboty  budowlanej  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy  przy  zlecaniu  zgodnie  z  ustawą o  zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca  się  również  wykorzystanie  niniejszej  specyfikacji  technicznej  przy  zlecaniu  robót
budowlanych  realizowanych  ze  środków  pozabudżetowych  (nie  objętych  ustawą
o zamówieniach publicznych) 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1. Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne…………………………………….. 19
2. Wykonanie fundamentów wraz z izolacjami…………………………………………………. 22
3. Wykonanie posadzki na gruncie…………………………………………………………………… 26
4. Wyburzenia ścian…………………………………………………………………………………………. 28
5. Roboty murowe…………………………………………………………………………………………... 30
6. Wykonanie stropów……………………………………………………………………………………... 32
7. Elementy żelbetowe…………………………………………………………………………………….. 34
8. Roboty dekarskie…………………………………………………………………………………………..37
9. Roboty montażowe………………………………………………………………………………………. 39
10. Termoizolacja………………………………………………………………………………………………..41
11. Wymiana stolarki…………………………………………………………………………………………. 43
12. Prace renowacyjne………………………………………………………………………………………..45
13. Tynki wewnętrzne………………………………………………………………………………………… 47
14. Posadzki i okładziny z płytek………………………………………………………………………….49
15. Roboty malarskie…………………………………………………………………………………………..51
16. Roboty elewacyjne………………………………………………………………………………………..53
17. Roboty instalacyjne – elektryczne………………………………………………………………… 55
18. Roboty instalacyjne – sanitarne…………………………………………………………………… 64

1.4. Określenie podstawowe
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:

• Obiekcie budowlanym   – należy przez to rozumieć:
a) budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury.
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• Budynku   -  należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundament i dach.

• Budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym   -   należy  przez  to  rozumieć  budynek
wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie  więcej  niż  dwóch lokali  mieszkalnych albo
jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nie
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

• Budowli   - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,
tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje
oporowe,  naziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,
budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.

• Obiekcie  małej  architektury   -  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,  a  w
szczególności :

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymanie porządku, jak : 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietnik.

• Tymczasowym  obiekcie  budowlanym   -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak :  strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

• Budowie   - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

• Robotach budowlanych   -  należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

• Remoncie   - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie
stanowiących bieżącej konserwacji.

• Urządzeniach budowlanych   - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
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gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe  i  place  pod
śmietniki.

• Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

• Prawie do dysponowani nieruchomością na cele budowlane   -  należy przez to rozumieć
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

• Pozwoleniu na budowę   -  należy przez rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i  prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż
budowa obiektu budowlanego.

• Dokumentacji  budowy   -   należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów a  w  przypadku  realizacji  obiektów metodą
montażu – także dziennik montażu.

• Dokumentacji  powykonawczej   -   należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

• Terenie zamkniętym   -  należy przez to rozumieć teren zamknięty,  o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)  obronności  lub bezpieczeństwa państwa,  będący w dyspozycji  jednostek  
podległych Ministrowi  Obrony Narodowej,  Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego 

• Aprobacie  technicznej    -   należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  oceną  techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

• Właściwym  organie   -   należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno  –
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

• Wyrobie  budowlanym   -   należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

• Organie  samorządu  zawodowego   -   należy  przez  to  rozumieć  organy  określone
w ustawie  z  dn.  15.12.2000r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów
budownictwa oraz urbanistów.

• Obszarze  oddziaływania  obiektu   -  należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony
w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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• Opłacie   -  należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

• Drodze  tymczasowej  (montażowej)   -   należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.

• Dzienniku budowy   - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i  okoliczności zachodzących w czasie wykonywania
robót.

• Kierowniku budowy   -  osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót,  upoważniona do
kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budową.

• Rejestrze obmiarów   - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót  w formie wyliczeń,  szkiców i  ewentualnie  dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

• Laboratorium   -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych
z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów  prowadzonych
robót.

• Materiałach   - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prze Inspektora nadzoru.

• Odpowiedniej  zgodności   -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót
z  dopuszczalnymi  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

• Poleceniu  Inspektora  nadzoru   -   należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

• Projektancie   - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.

• Rekultywacji   -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.

• Przedmiarze  robót   -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do
wykonywania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z
obliczeniem i  podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

• Części  obiektu  lub  etapie  wykonawczym   -  należy  przez  to  rozumieć  część  obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
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• Ustaleniach  technicznych   -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w dokumentach  umowy przekaże  Wykonawcy  teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej i  dwa komplety  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowane
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacja techniczną
Dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych
dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach
umowy”.  Wykonawcy  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych
rozbieżności podane na rysunku wielkości  liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze
skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z
dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną.
Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w szczegółowej  specyfikacji  technicznej
będą uważane za wartościowe docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji 
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z
dokumentacją  projektową  lub  szczegółową  specyfikacja  techniczną  i  mają  wpływ  na
niezadowalającą jakość  elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
będzie  utrzymywać tymczasowe urządzenia  zabezpieczające,  w tym :  ogrodzenia,  poręcze,
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oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do
ochrony  robót,  wygody  społeczności  i  innych.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 

-  lokalizację baz, warsztatów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
-  środki ostrożności i zabezpieczeń przed: zanieczyszczeniem zbiorników i 
  cieków wodnych pyłami  lub substancjami toksycznymi,  zanieczyszczeniem  
   powietrza pyłami i gazami,możliwością powstania pożaru

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji  robót albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na  powierzchni
terenu i  pod jego poziomem, takie  jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania
budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał  Inspektora nadzoru. Pojazdy i  ładunki  powodujące
nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie.  Uznaje się, że  wszelkie  koszty  związane z
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej  i  samorządowej,  które są  w jakikolwiek sposób związane z  robotami  i  będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia
robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośnie dokumenty. 
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania
lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  w celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania szczegółowej specyfikacji technicznej
w  czasie  postępu  robót.  Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania
jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać do Inspektora nadzoru wymagane dokumenty
przed  rozpoczęciem  eksploatacji  złoża.  Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą
raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodą
wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  nadzoru.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub
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szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  Humus i  nakład czasowo zdjęte z terenu
wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskaniu  piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i
wykorzystywane  przy  rekultywacji  terenu  po  ukończeniu  robót.  Wszystkie  odpowiednie
materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  z
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań  Inspektora nadzoru.  Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdą  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wskazaniom  zawartym  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  programie  zapewnienia
jakości  lub  projekcie  organizacji  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.  Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał  normy
ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam gdzie  jest  to wymagane przepisami.  Jeżeli  dokumentacja projektowa lub
szczegółowa specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów
technicznych. Środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać
na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonywanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  projektu  organizacji  robót
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę
geodezyjną  przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wykonywaniu robót zostaną, jeśli
wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej  i  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  a  także  w  normach  i  wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę
nie później  niż  w czasie  przez niego  wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakościowe
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i  przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną.
Program zapewnienia jakości winien zawierać : 

• organizację wykonania robót, w tym i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych    robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a

także    wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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proponowany sposób i  formę przekazywania tych informacji  Inspektorowi nadzoru -
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne
-  rodzaje i  ilości  środków transportu oraz  urządzeń do magazynowania i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót i  stosowanych materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowej
specyfikacji technicznej. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy  w celu  inspekcji.  Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy
niedociągnięcia  w pracy  laboratorium Wykonawcy  zostaną usunięte i  stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć
zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwesƟonowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek,  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone prze Wykonawcę do badań będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w szczegółowej
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specyfikacji  technicznej,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  i  badań,
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych prze niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia
jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiałów.  Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z
wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,
że wyniki z raportu Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  W  takim  przypadku,
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono zgodność z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z
rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U.99/98),

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą
Techniczną,

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz.U.99/98) 

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  szczegółową
specyfikację techniczną, każda ich parƟa dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dziennik budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcą  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie  z  §  45  ustawy  Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy i Inspektora budowy. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnia jakości i harmonogramów

robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i  daty  odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,  częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody  i  temperaturę powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,
• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w

trakcie    wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do
dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.  Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  strona  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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6.8.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z  elementów  robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w
jednostkach przyjętych w kosztorysie.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. 
następujące dokumenty : 

• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
•  protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze
dostępne do Inspektora nadzoru i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i  szczegółową specyfikacja techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd (opuszczenie) w ilości
robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń
Inspektora nadzoru na piśmie.  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie
zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez
Inspektora nadzoru.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowej specyfikacji technicznej, roboty podlegają
następującym odbiorom : 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora  nadzoru.  Jakość i  ilość  robót ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową
specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie  stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy.  Odbiór
ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w pkt 8.4.2. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności  Inspektora nadzoru i  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową
specyfikacją  techniczną.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub
robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z

szczegółową specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów, certyfikaty

na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  szczegółową  specyfikacją  i  programem
zabezpieczenia jakości,

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania  tych  robót  właścicielom  urządzeń  i.  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku,  gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego prze Zamawiającego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usunięciem wad,
które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót” 
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  zamawiającego  w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych
(ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone  dla  danej  roboty  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  w  dokumentacji
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje:

• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzeniem dalszych  zmian  i  uzgodnień
wynikających z postępu robót,

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu opłaty / dzierżawy terenu,

• przygotowanie terenu,
• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,

oznakowań i drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje:
• oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań

pionowych, poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu  obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
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• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi
zamawiający.
10. Obowiązki Inwestora
10.1. Przekazanie dokumentacji
Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  w  2-ch  egzemplarzach  dokumentację  projektową  oraz
dziennik budowy 
10.2. Przekazanie placu budowy
Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę
i  zaakceptowanym  przez  Inwestora  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  i  programu
realizacji inwestycji 
10.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
Inwestor ma obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
10.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta
Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem
robót  dołączając  oświadczenie  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
o przyjęciu obowiązków.
11. Przepisy związane

• Ustawa z dn. 7.07.19994r. – prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718) 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953) 

• Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz.
401)
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych
przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  obiektów  budowlanych  kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei,
dróg  samochodowych,  budowli  wodnych  i  robót  melioracyjnych  oraz  robót  związanych  z
zakładaniem rurociągów lub instalacji – wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

a) zasypanie części istniejącej piwnicy,

b) wykonanie wykopów pod fundamenty w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

c) wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

d) wykonanie schodów zewnętrznych

e) wykonanie utwardzeń z kostki brukowej zgodnie z PZT.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Materiały
Do zasypywania wykopów nie może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, należy
zastosować  grunt  niespoisty  tj.  piasek  lub  żwir.  Podczas  robót  powodujących  zapylenie  i
brudzenie  Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  przedmioty  oraz  inny  narażony  na
zabrudzenia  sprzęt  i  materiały  folią  budowlaną  o  odpowiedniej  grubości.  Do  wykonania
warstwy betonu podkładowego pod fundamenty, należy użyć betonu o klasie C8/10.
1.7. Sprzęt
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać
przy użyciu dowolnego sprzętu z zaznaczeniem, że wszelkie urządzenia zagęszczające grunt nie
mogą powodować nadmiernych drgań – negatywnie wpływających na istniejący obiekt.
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1.8. Wykonanie robót
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych. 
1.8.1. Roboty rozbiórkowe
Wszystkie  bezużyteczne  elementy  i  materiały  posadzki  betonowej  zgodnie  z  zakresem
projektu  powinny  być  wywiezione  w miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego.  Elementy  z
rozbiórki niewykorzystywane powtórnie Wykonawca wywiezie poza teren budowy na własny
koszt.
1.8.2. Zasypanie części istniejącej piwnicy
Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków
materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
• 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
• 0,50–1,00  m  –  przy  ubijaniu  ubijakami  obrotowo-udarowymi  (żabami)  lub  ciężkimi

tarczami,
• 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  wg  dokumentacji  technicznej  lecz  nie  mniejszy  niż
Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora.  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian
powinno być wykonane w sposób nie powodujący  uszkodzenia izolacji  przeciwwilgociowej.
Urządzenia  zagęszczające  grunt  nie  mogą  powodować  nadmiernych  drgań  –  negatywnie
wpływających na istniejący obiekt.
1.8.3. Wykopy
Sprawdzenie  zgodności  warunków  terenowych  z  projektowymi.  Przed  przystąpieniem  do
wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w
projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  Przed
rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem
osi  i  ustawieniem kołków  kierunkowych,  ław  wysokościowych  i  reperów  pomocniczych,  z
wyznaczeniem  krawędzi  wykopów,  niwelacją  kontrolną  robót  ziemnych  i  dna  wykopu.  W
trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu
do badań geologicznych. 
1.8.4. Zabezpieczenie skarp wykopów
Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się  stosowanie
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 

W wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym nachyleniu  powinny  być  stosowane następujące
zabezpieczenia: 
• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
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• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

• stan  skarp  należy  okresowo  sprawdzać  w  zależności  od  występowania  niekorzystnych
czynników. 

1.8.5. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.
1.8.6. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku
przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu
posadowienia projektowanej podbudowy, zaleca się wykonanie grubszej warstwy podbudowy,
jednak  w  takim  przypadku  należy  porozumieć  się  z  Zamawiającym  celem  podjęcia
odpowiednich decyzji.
1.8.7. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Wykonanie podjazdu należy  wykonać  zgodnie  z  z  dokumentacją  projektową oraz  niniejszą
specyfikacja techniczną. 
1.8.8. Wykonanie schodów zewnętrznych
Projektowane schody zewnętrzne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz
niniejsza specyfikacją techniczną.
1.8.9. Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej
Utwardzenia z kostki brukowej należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
i  specyfikacją  techniczną.  Roboty  dotyczą  wykonania  utwardzenia  kostką  brukowa
wydzielonego terenu oraz osadzenia obrzeży betonowych. Podsypka powinna być wykonana z
piasku.  Kostka  betonową  należy  układać  z  zachowaniem  projektowanych  spadków
zapewniających odpowiednie odwodnienie. 
1.9. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną.
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny
obejmować:

 zgodność wykonania robót z dokumentacją,
 prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
 przygotowanie terenu,
 rodzaj i stan gruntu w podłożu,
 wymiary wykopów, 
 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Przy zasypkach kontrolą jest objęty (-a):
 stan wykopu przed zasypaniem,
 materiał do zasypki,
 grubość i równomierność warstw zasypki,
 sposób i jakość zagęszczenia.
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2. WYKONANIE FUNDAMENTÓW WRAZ Z IZOLACJAMI

2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem fundamentów przy przebudowie, rozbudowie oraz
zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy.
2.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
2.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót fundamentowych
i izolacji, które obejmują:

a) wykonanie ław fundamentów pod projektowane ściany,
b) wykonanie płyty fundamentowej pod szyb windowy.
c) wymurowanie ścian fundamentowych
d) wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundamentowych
e) wykonanie izolacji ścian istniejących – iniekcja żywiczna

2.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.6. Materiały
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  robót  fundamentowych  i  izolacji  muszą  mieć
dokumenty  potwierdzające  ich  dopuszczenie  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w
budownictwie,  ponadto  muszą  być  właściwie  oznakowane.  Beton  konstrukcyjny,
wodoszczelny,  klasa  wg  projektu,  materiał  konstrukcyjny  na  fundamenty,  przygotowanie
mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonane  ze  składników  odpowiadających  Polskim
Normom, mieszanka powinna być dostarczona na budowę z wytwórni betonów gotowa, skład
mieszanki i jakość zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712. Stal konstrukcyjna
(normy: PN-B-03264,PN-82/H-9315,PN- 89/H-84023-06); klasa,  gatunek i średnice zgodne z
projektem  budowlanym,  wymagania  jakościowe:  powierzchnie  prętów  powinny  być  bez
pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są
pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, pręty powinny
być proste. Dopuszczalne wady określa norma PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna być
magazynowana pod zadaszeniem.
2.7. Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania fundamentów powinien mieć możliwość korzystania 
z następującego sprzętu:

• Do  transportu  zewnętrznego  mieszanek  betonowych  należy  stosować  mieszalniki
samochodowe  (tzw.  „gruszki”).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić
wymaganą  szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu

22



twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

• Do zagęszczania  mieszanki  betonowej  stosować wibratory  wgłębne o częstotliwości
min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między
prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.

• Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  powinny
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

2.8. Wykonanie robót
2.8.1. Wykonanie ław fundamentowych oraz płyty fundamentowej
Zaprojektowano  bezpośrednie  posadowienie  obiektu  na  żelbetowych  ławach
fundamentowych  oraz  płytę  fundamentową.  Fundamenty  wykonane  z  betonu
wodoszczelnego  o  klasie  zgodnej  z  dokumentacją  projektową  zbrojone  stalą  AIIIN.  Przed
przystąpieniem do prac zbrojarskich należy pręty zbrojeniowe oczyścić z luźnych płatków rdzy,
kurzu  czy  błota.  Pręty  zanieczyszczone  tłuszczem  lub  farbą  olejną  należy  opalać  lampami
lutowniczymi  aż  do  usunięcia  zanieczyszczeń.  Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek
zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy
wykonać zgodnie z rysunkiem zbrojenia oraz przy zachowaniu postanowień Polskich Norm.
Łączenie prętów i długości zakładek zgodnie z Polskimi Normami. Skrzyżowania prętów należy
wiązać drutem miękkim, spawać, lub łączyć specjalnymi zaciskami. Zbrojenie należy układać z
zachowaniem wymaganych minimalnych grubości otuliny prętów zbrojeniowych. Nie należy
podwieszać  i  mocować  zbrojenia  do  deskowań,  pomostów  transportowych  itp.  Zbrojenie
należy  wykonać  zgodnie z  rysunkiem technicznym. Otulina zbrojenia wynosi  5cm w części
dennej  oraz  3cm w pozostałych przypadkach.  Fundamenty  należy  posadowić  na warstwie
betonu  podkładowego.  Do  podawania  mieszanki  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej  łatwe ich  opróżnienie  lub pompy przystosowanej  do  podawania  mieszanek
plastycznych.  Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  75cm,  w
przypadku braku możliwości  zachowania powyższego warunku, beton należy podawać przy
zastosowaniu  rynny  zsypowej.  Podczas  betonowania  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na
górną część szalunku, by się nie  odkształcił.  Przy zagęszczaniu mieszanki  betonowej należy
używać wibrator wgłębny o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę z buławą o średnicy nie
większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie  poziomej.
Podczas zagęszczania mieszanki nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. Bezpośrednio
po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu. Przy temperaturze otoczenia
wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godzinach  od  zakończenia  betonowania
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7dni (poprzez
polewanie, co najmniej 3 razy na dobę).
2.8.2. Wymurowanie ścian fundamentowych
Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  z  bloczków  betonowych  należy  dokonać
sprawdzenia wykonania ław i płyty fundamentowej oraz wytyczyć osie projektowanych ścian.
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych murować na zaprawie cementowej na pełną
spoinę  z  zachowaniem  spoin  grubości  od  5-15  mm,  poziomych  od  12-17  mm  oraz
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prawidłowego  wiązania.  Należy  stosować  materiały  i  wyroby  mające  aprobaty  techniczne
i ważne certyfikaty ich stosowania.
2.8.3. Wykonanie izolacji fundamentów i ścian fundamentowych
Po oczyszczeniu powierzchni należy nałoży roztwór asfaltowy do gruntowania, stosowany na
zimno. Po zagruntowaniu należy ułożyć półpłynną masę asfaltową na zimno. Powierzchnia pod
izolację z papy na ścianach fundamentowych należy wyrównać warstwą zaprawy cementowej
oraz  zagruntować  roztworem  asfaltowym.  Pozioma  izolacja  fundamentowa  powinna  być
ułożona  z  dwóch  warstw  papy  asfaltowej.  Po  zagruntowaniu  podłoża  ułożyć  styropian  gr.
10cm.
2.8.4. Wykonanie izolacji ścian istniejących – iniekcja żywiczna
Przeprowadzenie  prac  iniekcyjnych  należy  powierzyć  wykonawcy  posiadającemu
udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu takich prac.  W zależności  od stosowanej
metody  otwory  wykonuje  się  jedno-,  dwu-,  lub  wielorzędowo.  W  murach  wykonanych  z
kamieni  niechłonnych  otwory  należy  wykonywać  w  spoinach.  W  murach  wykonanych  z
materiałów chłonnych otwory dla wprowadzenia preparatu należy wykonywać w materiale
konstrukcyjnym muru. W murach grubych (od 60 cm0 zaleca się wykonywać (o ile to możliwe)
iniekcję dwustronną. Otwory, w których stwierdzono niewielkie spękania, zarysowania muru
należy  zalać  mlekiem  wapiennym  lub  zabezpieczyć  w  innych  sposób  zalecany  przez
producenta  wybranego  systemu.  W trakcie  iniekcji  należy  na  bieżąco  kontrolować  zużycie
materiału iniekcyjnego. Rzeczywiste zużycie zależy od faktycznego stanu muru, porowatości,
jego zawilgocenia oraz obecności rys i  pustek. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym
wysyceniu  preparatem  iniekcyjnym  izolowanej  przegrody  lub  przy  zbyt  na  małym  zużyciu
preparatu należy wykonać dodatkowe iniekcje doszczelniające (reiniekcje). Powierzchnie ścian,
posadzek i innych elementów w strefie wykonywania robót izolacyjnych należy chronić przed
zabrudzeniem  zgodnie  z  zaleceniami  wybranego  producenta  systemu.  Wszelkie  odpady
generowane podczas robót, wykonawca ma obowiązek zutylizować na koszt własny. 
2.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Przed
betonowaniem fundamentów należy sprawdzić  prawidłowość zazbrojenia,  jakość i  trwałość
wiązania  prętów  oraz  kontroli  zachowania  minimalnych  grubości  otuliny  prętów.  Odbiór
fundamentów  polega  na  sprawdzeniu  ich  usytuowania  w  planie,  poziomu  posadowienia
zgodnie z dokumentacją projektową. Sprawdzenie zgodności warunków gruntowo-wodnych z
danymi  zawartymi w dokumentacji projektowej. Odbioru prawidłowości wykonania płyty, ław
i ścian fundamentowych dokonuje się na każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i
potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
Sprawdzenie ułożenia izolacji fundamentów dokonuje się na każdym etapie ich wykonywania
przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
Po wykonaniu izolacji metodą iniekcji należy stworzyć odpowiednie, czyli zgodne z zaleceniami
producenta  wybranej  metody,  warunki  do  wysychania  przegrody.  Po  upływie  6  tygodni  i
dodatkowo 6  miesięcy  od przeprowadzenia  iniekcji  należy sprawdzić  jej  skuteczność  przez
pomiar  wilgotności  masowej  przegrody  powyżej  izolacji  wtórnej  i  określenie  spadku
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wilgotności masowej. Jeżeli spadek wilgotności masowej wynosi co najmniej 70% to należy
uznać że przeprowadzone roboty iniekcyjne są skuteczne.
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3. WYKONANIE POSADZKI NA GRUNCIE

3.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem posadzki na gruncie przy przebudowie, rozbudowie
oraz  zmianie  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego  na  środowiskowy  dom
samopomocy.
3.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
3.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu posadzki na gruncie.
3.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
3.6. Materiały
Materiałami koniecznymi do wykonania posadzki na gruncie są:
- pospółka żwirowa, 
- beton klasa C8/10
- Izolacja wodoszczelna z papy
- styropian XPS
- szlichta cementowa
- parkiet/płytki ceramiczne
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą mieć dokumenty  potwierdzające ich
dopuszczenie do obrotu i  powszechnego stosowania w budownictwie,  ponadto muszą być
właściwie oznakowane. 
3.7. Sprzęt
Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji robót. 
3.8. Wykonanie robót
3.8.1. Wykonanie posadzki na gruncie
Układanie i zagęszczanie podkładów sypkich powinno być wykonane warstwami przy pomocy
walców  wibracyjnych  lub  ubijaków  ręcznych.  Is  =  0,95  wg  próby  normalnej  Proctora.
Zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie  powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Urządzenia zagęszczające grunt nie mogą powodować
nadmiernych drgań – negatywnie wpływających na istniejący obiekt.
Na  wcześniej  przygotowanym  podłożu  z  podsypki  należy  ułożyć  warstwę  betonu,  izolacje
wodoszczelną,  izolację  termiczną,  szlichtę cementową oraz  warstwę wyko wykończeniową.
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Wszelkie odpady generowane podczas robót, wykonawca ma obowiązek zutylizować na koszt
własny. 
3.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. Każdorazowo
należy  sprawdzić  stopień  zagęszczenia  poszczególnych  warstw.  Roboty  powinny  być
wykonywane  pod  nadzorem  technicznym,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  warunkami
technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po
każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika
budowy.
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4. WYBURZENIA ŚCIAN

4.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i
odbioru robót związanych z wyburzeniem ścian przy przebudowie, rozbudowie oraz zmianie
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy.
4.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
4.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wyburzeniach ścian.
4.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
4.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
4.6. Materiały
Do prowadzenia robót rozbiórkowych i wyburzeń nie przewiduje się zastosowania materiałów
budowlanych.
4.7. Sprzęt
Roboty mogą  być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane 
powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta. 
Sprzęt powinien być utrzymany w stanie zapewniającym ich sprawne działanie i obsługiwany 
przez przeszkolone osoby. Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wszelkie
prace związane z demontażem istniejących elementów należy wykonać poprze ich cięcie 
specjalistycznym sprzętem. Prowadzone prace nie mogą wywoływać drgań dynamicznych, 
które mogą negatywnie wpływać na istniejący obiekt. 
4.8. Wykonanie robót
4.8.1. Wyburzenia ścian
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych wykonawca dokona odłączenia
obiektu  od  wszelkich  instalacji.  Roboty  należy  prowadzić  tak,  aby  nie  została  naruszona
stateczność  rozbieranego  elementu,  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu
konstrukcyjnego  nie  wywołało  nieprzewidzianego  upadku  lub  przewrócenia  się  innego
elementu konstrukcji. W szczególności zabronione jest:
- obalanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie,
- prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach,
- prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych.
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Rozbiórki  elementów  murowych  u   żelbetowych  należy  dokonać  akceptowanymi  przez
Inspektora nadzoru metodami. Wszelkie odpady generowane podczas robót, wykonawca ma
obowiązek zutylizować na koszt własny. 
4.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Kontroli
podlega także zagospodarowanie odpadów po rozbiórce. Roboty powinny być wykonywane
pod  nadzorem  technicznym,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  warunkami  technicznymi  oraz
warunkami BHP. Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.
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5. ROBOTY MUROWE

5.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem robót murowych przy przebudowie, rozbudowie
oraz  zmianie  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego  na  środowiskowy  dom
samopomocy.
5.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
5.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót murowych, które
obejmują:

a) zamurowanie otworów,
b) wymurowanie projektowanych ścian nośnych (pustak ceramiczny)
c) wymurowanie szybu windowego (pustak betonowy)

5.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
5.6. Materiały
Do wykonania ścian nośnych kondygnacji należy użyć pustaków ceramicznych, gr. muru 24cm.
Do wykonania ścian szybu windowego należy użyć bloczków betonowych, gr. muru 24cm.
5.7. Sprzęt
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

• wyciąg jednomasztowy, winda budowlana,
• do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu

pionowego, stosowanych do robót budowlanych,
• do  przygotowywania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),

stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
• do nakładania mas i  zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego

(pace,  kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego
(pompy, pompy mieszające, agregaty),

• do cięcia pustaków, bloczków – piły ręczne i elektryczne, taśmowe, prowadnice, strugi,
packi do szlifowania,

• pozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomice,  łaty,  niwelatory,  sznury
traserskie itp.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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5.8. Wykonanie robót
5.8.1. Roboty murowe
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem. Sciany murować bezpośrednio na
stropie,  niedopuszczalne  jest  murowanie  ścian  na  warstwach  posadzkowych.  Mury  należy
wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  W  miejscu  połączenia  murów
wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępia.  Elementy  układane  na  zaprawie
powinny być czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym
działaniem  czynnik  atmosferycznych.  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy
sprawdzić  stan techniczny murów.  Roboty  murowe winny być  wykonane tak,  aby  spełniać
wymagania w zakresie odporności ogniowej. W przypadku gdy ściana murowana styka się ze z
elementem  żelbetowym  w  miejscach  styku  należy  wykonać  przewiązanie  prętami.  Pręty
wklejać  w  otwory  o  głębokości  15cm,  wiercone  w  ścianie  żelbetowej.  Wszelkie  odpady
generowane podczas robót, wykonawca ma obowiązek zutylizować na koszt własny. 
5.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. Przy odbiorze
elementów należy przeprowadzić na budowie:

• sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  elementach  z  zamówieniem  i
wymaganiami stawianymi  dokumentacji projektowej,

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
• wymiarów i kształtu elementów,
• liczby szczerb i pęknięć,
• odporności na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości parƟi elementów przez próbę doraźną należy ją
poddać badaniom laboratoryjnym, szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu. W
przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest  na  placu budowy,  należy  kontrolować jej  markę i
konsystencję.  Roboty  powinny  być  wykonywane  pod  nadzorem  technicznym,  zgodnie  ze
sztuką  budowlaną,  warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości
prowadzenia  prac  dokonuje  się  po  każdym etapie  ich  realizacji  przez  osoby  uprawnione i
potwierdza się wpisem do dziennika budowy.
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6. WYKONANIE STROPÓW

6.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  stropów  przy  przebudowie,  rozbudowie  oraz
zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy.
6.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
6.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu stropów które obejmują:

a) wykonanie stropu nad parterem,
b) wykonanie stropu nad I piętrem,
c) wykonanie stropu nad II piętrem.

6.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
6.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
6.6. Materiały
Belki stropowe TERIVA 24/60 BASE. Pustaki stropowe TERIVA 24/60 BASE. Ilość, długość oraz
rozmieszczenie  belek  zgodnie  z  dokumentacja  projektową.  Beton  klasy  C20/25.  Stal
zbrojeniowa klasy AIIIN.
6.7. Sprzęt
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

• do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót budowlanych,

• pozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomice,  łaty,  niwelatory,  sznury
traserskie itp.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
6.8. Wykonanie robót
6.8.1. Wykonanie stropu
Prefabrykowane  belki  stropu  powinny  być  opierane  na  konstrukcyjnych  elementach
podporowych. Minimalna długość podparcia belki powinna wynosić 8cm. Belki opiera się na
murze za pośrednictwem wieńców żelbetowych z wykorzystaniem elementów szalunkowych
typu L i C. Podpory montażowe umieszcza się w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta
stropu. Do wykonywania stropów należy stosować pustaki całe i  nie wyszczerbione. Pustaki
należy  układać  szczelnie  jeden  obok  drugiego,  tak  aby  powierzchnie  cięcia  przylegały  do
siebie.  Pustaki  skrajne przy  wieńcach żelbetowych i  żebrach rozdzielczych powinny być od
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strony  otworów  zamknięte  (deklowane),  co  zabezpieczy  je  przed  wlewaniem  się  masy
betonowej do środka. Wieńce żelbetowe należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.
Nalepy dozbroić górną strefę podporową stropu, zgodnie z zaleceniami producenta stropu.
Żebra rozdzielcze, wylewki i płyty żelbetowe wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Do
betonowania  można  przystąpić  po  sprawdzeniu  poprawności  ułożenie  belek  stropowych,
wykonaniu  zbrojenia  stropu  oraz  jego  elementów.  Betonować  należy  jednocześnie  belki,
żebra, płyty, wieńce mieszanką betonową plastyczną. Betonowanie należy wykonać na całej
rozpiętości  posuwając  się  stopniowo  w  kierunku  prostopadłym  do  belek.  W  czasie
betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnienie mieszanką betonową
wszystkich przestrzeni, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację. Wszelkie
odpady generowane podczas robót, wykonawca ma obowiązek zutylizować na koszt własny. 
6.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Odbiór
częściowy powinien być wykonany przed przystąpieniem do betonowania stropu i powinien
zawierać:

• kontrolę prawidłowości oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropu, rozstaw
belek

• sprawdzenie zbrojenia wieńcu, żeber oraz płyt żelbetowych
• sprawdzenie minimalnej otuliny zbrojenia.

Końcowy odbiór należy przeprowadzić po usunięciu podpór montażowych i  rozdeskowaniu
elementów wylewanych, powinien zawierać:

• zgodność z dokumentacja projektową
• kontrolę wyglądu zewnętrznego zabetonowanego stropu
• kontrole poziomu stropu.

Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką budowlaną,
warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości  prowadzenia  prac
dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem
do dziennika budowy.
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7. ELEMENTY ŻELBETOWE

7.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  elementów  żelbetowych  przy  przebudowie,
rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na środowiskowy dom
samopomocy.
7.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
7.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu elementów żelbetowych, które obejmują:

a) wykonanie trzpieni,
b) wykonanie słupów,
c) wykonanie podciągów,
d) wykonanie schodów żelbetowych
e) osadzenie nadproży

7.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
7.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
7.6. Materiały
Beton klasy C20/25. Stal zbrojeniowa klasy AIIIN. 
7.7. Sprzęt
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

• do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót budowlanych,

• pozostały  sprzęt  –  przyrządy  miernicze,  poziomice,  łaty,  niwelatory,  sznury
traserskie itp.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
7.8. Wykonanie robót
7.8.1. Wykonanie elementów żelbetowych i osadzenie elementów prefabrykowanych
Producent prefabrykatów musi dysponować prawem do wykonywania elementów danego typ
i musi wyda oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektowa oraz
z odpowiednimi przepisami. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić sprawność
sprzętu  montażowego  i  stan  elementów prefabrykowanych.  Z  uwagi  na  wymaganą  jakość
elementów żelbetowych zaleca się stosowanie deskowań systemowych. Przed przystąpieniem
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do betonowania  powierzchnię deskowania  należy  powlec  możliwie  cienką warstwą  środka
zmniejszającego przyczepność betonu do deskowania. Deskowania w czasie ich eksploatacji
powinny  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.
Elementy zbrojeniowe powinny być wykonane w warsztatach zbrojarskich, zabezpieczonych
przed wpływem czynników atmosferycznych, wyposażonych w sprzęt i urządzenia pozwalające
wykonanie  zbrojenia  zgodne  z  dokumentacja  projektową.  Zbrojenie  należy  układać  po
sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu
w sposób zabezpieczający od uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania
mieszanki betonowej. Aby zagwarantować odpowiednią otulinę petów zbrojeniowych, należy
stosować akcesoria w postaci podkładek dystansowych. Przed przystąpieniem do betonowania
należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających,  a  w
szczególności:

• wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień itp.,
• wykonanie zbrojenia,
• prawidłowość  rozmieszczenia,  niezawodność  zamocowania  elementów  kotwiących

zbrojenie
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania

Układanie mieszanki  betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących
warunków:

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań,
• w okresie upalnej,  słonecznej  pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie

zabezpieczona przed nadmierną utrata wody,
• w  czasie  deszczy  mieszanka  betonowa  powinna  być  niezwłocznie  chroniona  przed

woda opadową,
• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania lub gęsto ułożone zbrojenie

utrudnia  mechaniczne  zagęszczanie  mieszanki,  należy  dodatkowo  stosować
zagęszczanie ręcznie za pomocą sztychowania.

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych, w czasie
zagęszczanie nie wolno dopuścić do rozsegregowania składników mieszanki betonowej. Ilość
powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczonej.
Pielęgnacja świeżego betonu powinna zabezpieczyć beton przed utratą wody niezbędnej do
wiązania  elementu i  przeciwdziałać  powstawaniu  rys  skurczowych.  Polega ona głównie na
utrzymywaniu zewnętrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

• odpowiednie długie pozostawienie betonu w szalunkach,
• polewanie  wodą  o  temperaturze  zbliżonej  do  temperatury  betonu,  aby  nie

doprowadzić do szoku termicznego,
• przy  temperaturze poniżej  +5°C betonu nie  należy  polewać,  a  przed utratą  wilgoci

chronić przez przykrywanie folią.
Wszelkie odpady generowane podczas robót, wykonawca ma obowiązek zutylizować na koszt
własny. 
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7.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną. 
Na  placu  budowy  kontroli  podlegają  elementy  prefabrykowane,  należy  sprawdzić  ogólny
wygląd prefabrykatu, charakterystyczne wymiary, wartość odchyłek wymiarów i porównanie
ich z dopuszczalnymi, cechowanie elementu prefabrykowanego. Przed betonowaniem należy
sprawdzić powierzchnie deskowania, czy jest odpowiednio pokryta środkiem zmniejszającym
przyczepność betonu. Sprawdzeniu podlega sztywność oraz niezmienność układu deskowania.
Mszanka betonowa przed wbetonowaniem podlega kontroli, należy sprawdzić: 

• konsystencje mieszanki betonowej,
• zawartość powietrza w mieszance betonowej,
• wytrzymałość betonu  na ściskanie,
• nasiąkliwość betonu,
• odporność betonu na działanie mrozu,
• przepuszczalności wody przez beton.

Po  betonowaniu  zbrojenie  nie  powinno  być  osłonięte,  bezwzględnie  należy  zachować
projektowaną  otulinę  zbrojenia.  Należy  sprawdzić  prawidłowość  położenia  elementów
żelbetowych  w planie, jej geometrii i rzędnych wysokościowych. Sprawdzenie powinno być
dokonane  przez  wykonanie  odpowiednich  pomiarów  na  budowie.   Jakość  betonu  pod
względem  jego  zagęszczenia  i  jednolitości  struktury,  na  podstawie  dokładnych  oględzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, przy sprawdzeniu
jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych raków
nie  była  większa  niż  5%  całkowitej  powierzchni  danego  elementu.  Roboty  powinny  być
wykonywane  pod  nadzorem  technicznym,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  warunkami
technicznymi oraz warunkami BHP. Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po
każdym etapie ich realizacji  przez osoby uprawnione i  potwierdza się wpisem do dziennika
budowy.
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8. ROBOTY DEKARSKIE

8.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem stropodachu i wymiany pokrycia dachowego przy
przebudowie,  rozbudowie  oraz  zmianie  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego  na
środowiskowy dom samopomocy.
8.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
8.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu robót dekarskich, które obejmują:

a) wykonanie warstw stropodachu wraz z pokryciem,
b) wymiana pokrycia dachowego w całym budynku,
c) obróbki blacharskie,
d) montaż rynien i rur spustowych.

8.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
8.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
8.6. Materiały
Styropian izolacyjny + warstwa spadkowa, papa podkładowa, papa wierzchniego krycia. 
8.7. Sprzęt
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

• do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót budowlanych,

• pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
8.8. Wykonanie robót
8.8.1. Wykonanie warstw stropodachu, wymiana pokrycia dachowego
Wykonanie  warstw  stropodachu  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacja  projektową.
Warstwę  spadkową  dachu  wykonać  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  odwodnienia
dachu. Wymianę pokrycia dachowego należy rozpocząć od likwidacji  miejscowych zapadlin,
usunięciu pęcherzy i  oczyszczeniu powierzchni  dachu. Papa nawierzchniowa mocowana do
podłoża z papy podkładowej za pomocą zgrzewania. Papę przykleja się za pomocą zgrzewania,
palnik powinien znajdować się w odległości  nie  mniejszej  niż  15 cm od powierzchni papy.
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Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem
o długości równej szerokości  pasa papy. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak
i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10cm. Na każdy palnik gazowy
do  podgrzewania  papy  należy  zabezpieczyć  dwie  gaśnice  zawsze  zlokalizowane  w  pobliżu
źródła ognia i gotowe do użycia. Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej,
roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -
15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Rynny powinny być łączone w
złączach  poziomych na zakład,  mocowanie w rozstawienie  nie  większym niż  50cm.  Spadki
rynien  regulować  na  uchwytach  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami.  Wszelkie  odpady
generowane podczas robót, wykonawca ma obowiązek zutylizować na koszt własny. 
8.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Należy
sprawdzić prawidłowość wykonania spadków i szczelności pokrycia papowego. Ocenie polega
jakość wykonania obróbek blacharskich oraz prawidłowość montażu rynien i rur spustowych.
Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką budowlaną,
warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości  prowadzenia  prac
dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem
do dziennika budowy.
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9. ROBOTY MONTAŻOWE

9.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i  odbioru  robót  montażowych  przy  przebudowie,  rozbudowie  oraz  zmianie  sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy.
9.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
9.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu robót montażowych, które obejmują:

a) montaż wyłazu dachowego oraz drabinki,
b) montaż windy.

9.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
9.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
9.6. Materiały

• wyłaz dachowy
• drabinka
• winda

9.7. Sprzęt
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

• do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót budowlanych,

• pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
9.8. Wykonanie robót
9.8.1. Wykonanie robót montażowych
Montaż wyłazu dachowego należy wykonać zgodnie z dokumentacja wybranego producenta .
Jego  lokalizacja  oraz  wymiary  są  ściśle  określone  dokumentacji  projektowej.  Obróbki
blacharskie  związane  z  montażem  wyłazu  wykonać  zgodnie  z  opisem  dotyczący  robót
dekarskich niniejszej specyfikacji technicznej. Montaż i dostarczenie windy wykonać zgodnie z
systemem i wytycznymi wybranego producenta. Wszelkie odpady generowane podczas robót,
wykonawca ma obowiązek zutylizować na koszt własny. 
9.9. Kontrola jakości odbiór robót
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Roboty
powinny  być  wykonywane  pod  nadzorem  technicznym,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,
warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości  prowadzenia  prac
dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem
do dziennika budowy.
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10. TERMOIZOLACJA

10.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i  odbioru  robót  termoizolacyjnych  przy  przebudowie,  rozbudowie  oraz  zmianie  sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy.
10.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
10.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu robót termoizolacyjnych, które obejmują:

a) termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz,
b) termoizolacja ścian zewnętrznych od zewnątrz,
c) termoizolacja poddasza budynku istniejącego.

10.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
10.6. Materiały
Do izolacji  termicznej  od  wywnętrz  należy  zastosować  mineralne  płyty  izolacyjne  multpor
o gr. 20cm. Wykonanie izolacji należy w całości realizować w systemie jednego producenta. Do
izolacji termicznej od zewnątrz należy zastosować płyty styropianowe, gr. 20cm.
10.7. Sprzęt
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

• do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu
pionowego, stosowanych do robót budowlanych,

• pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
10.8. Wykonanie robót
10.8.1. Wykonanie robót termoizolacyjnych
Przed przystąpieniem do montażu płyt należy odpowiednio przygotować podłoże. Zależnie d
jego typu i stanu powinno się wykonać:

• oczyszczenie  z  kurzu  i  pyłu,  usunięcie  zanieczyszczeń,  pozostałości  środków
antyadhezyjnych, mleczka cementowego,

• usunięcie nierówności i wypełnienie ubytków podłoża,
• skucie „głuchych” tynków i wykonanie nowego tynku wyrównawczego,
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• usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podłoża i jego osuszenie.
Płyty  Mulipor  przykleja  się  do  podłoża  za  pomocą  systemowej  lekkiej  zaprawy  MulƟpor.
Systemowa zaprawa lekka jest jedyną wskazaną przez producenta zaprawą do montażu płyt
Mulipor. Zaprawę nanosi się na całą powierzchnie płyt MulƟpor przy pomocy pacy zębatej o
uzębieniu  12  x  12  mm. Grubość  warstwy  świeżo nałożonej  zaprawy  powinna wynosić  ok.
10mm. Po ułożeniu płyt pacą do szlifowania wyrównuje się ewentualne nierówności, które
powstały na ich łączeniach. 
Podczas  wykonywania  izolacji  na  zewnątrz  z  płyt  styropianowych  należy  przestrzegać
dopuszczalnych  warunków  atmosferycznych.  Zależnie  od  rodzaju  i  stanu  podłoża  oraz
wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.
Płyty  należy  naklejać  w  kierunku  poziomym,  pierwszy  rząd  na  listwie  cokołowej  przy
zastosowaniu  wiązania.  Należy  zapewnić  szczelność  warstwy  termicznej  poprzez  ścisłe
ułożenie  płyt  i  wypełnienie  ewentualnych  szczelin  pianką  uszczelniającą.  Zgodnie  z
wymaganiami  systemowymi  należy  wykonać  ewentualne  mocowanie  łącznikami
mechanicznymi. Długość łączników zależy od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podłoża. 
Izolację poddasza istniejącego budynku należy wykonać między krokwiowo + pod krokwiami.
Memoriałem izolacyjnym jest wełna mineralna. Łączna grubość izolacji  termicznej powinna
wynosić 30 cm.
10.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Roboty
powinny  być  wykonywane  pod  nadzorem  technicznym,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,
warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości  prowadzenia  prac
dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem
do dziennika budowy.
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11. WYMIANA STOLARKI

11.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i odbioru robót związanych z wymianą stolarki przy przebudowie, rozbudowie oraz zmianie
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy.
11.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
11.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu robót związanych z wymianą stolarki, które obejmują:

a) wymiana stolarki okiennej,
b) wymiana stolarki wewnętrznej.

11.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
11.6. Materiały

• okna, wielkość wraz z odtworzeniem detalu zgodnie z dokumentacją projektową oraz
uzgodnieniami z Konserwatorem. 

• drzwi, stolarka wewnętrzna.
11.7. Sprzęt
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie
i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót. 
11.8. Wykonanie robót
11.8.1. Wymiana stolarki
Projektuje  się  odtworzenie  stolarki  okiennej  zlokalizowanej   na  elewacjach  frontowych
budynku wraz z zachowaniem elementów dekoracyjnych – słupki, głowice, frezowane listwy
ozdobne.  Na  I  piętrze  znajduje  się  wtórna  stolarka  drewniana  nawiązująca  detalem  do
historycznej  stolarki okiennej. Okno zostało zinwentaryzowane i przedstawione na rys A-11 w
dokumentacji projektowej. Z uwagi na projektowane przeznaczenie budynku, w celu poprawy
parametrów izolacyjności  cieplnej  budynku zaprojektowano wymianę stolarki okiennej  na I
piętrze  budynku  na  spełniającą  obecne  warunki  techniczne  przenikalności  cieplnej.
Zaprojektowane okno z podziałem na 4 kwatery z ruchomym słupkiem. Nowe okna należy
wzorować na sporządzonej dokumentacji rysunkowej oraz fotograficznej. Okna drewniane lub
PCV  w kolorze  białym.  W budynku  objętym opracowaniem  nie  zachowała  się  zabytkowa

43



stolarka  drzwiowa  wewnętrzna.  Drzwi  zamontowane  w  obiekcie  nie  posiadają  walorów
zabytkowych,  stolarka  została  wymieniona  na  powszechnie  stosowaną  podczas
przeprowadzanych remontów w obiekcie.  Projektuję się montaż drzwi ramowo-płycinowych
nawiązujących  wyglądem  do  zabytkowego  charakteru  obiektu  w  części  reprezentacyjnej
budynku, w budynku zlokalizowanym na podwórzu projektuje się drzwi typowe.  
11.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Roboty
powinny  być  wykonywane  pod  nadzorem  technicznym,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,
warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości  prowadzenia  prac
dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem
do dziennika budowy.
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12. PRACE RENOWACYJNE

12.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i  odbioru  robót  renowacyjnych  przy  przebudowie,  rozbudowie  oraz  zmianie  sposobu
użytkowania budynku mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy.
12.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
12.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu robót renowacyjnych, które obejmują:

a) renowacja drzwi zewnętrznych,
b) renowacja posadzki kamiennej,
c) renowacja drewnianej klatki schodowej.

12.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
12.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
12.6. Materiały
Należy stosować materiały odpowiadające zabytkowemu charakterowi budynku.
12.7. Sprzęt
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie
i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót. 
12.8. Wykonanie robót
12.8.1. Wykonanie robót renowacyjnych
Poddano ocenie stan zachowania stolarki drzwiowej wytypowanej do renowacji. Na podstawie
oceny stanu zachowania stwierdzono, że kwalifikuje się do renowacji. Stolarka drzwiowa jest
w stanie zróżnicowanym. W pierwszej kolejności należy wykonać dokumentację fotograficzną
stanu  drzwi  przed  konserwacją  (dotyczy  wszystkich  drzwi)  oraz  wykonać  badania
stratygraficzne warstw malarskich występujących na powierzchni drzwi. Należy zdemontować
skrzydła  drzwiowe  i  przewieźć  do  pracowni.  Otwory  należy  zabezpieczyć.  Nie  należy
demontować ościeżnic i nadświetli stałych (renowacja in situ).
Renowacja drewna:

• Oczyszczenie elementów drewnianych z farby. Metody mechaniczne pod strumieniem
gorącego powietrza (zabrania się opalania drewna żywym ogniem). Oczyszczanie pastą
zmydlającą do usuwania starych powłok malarskich następnie szlifowanie papierem
ściernym drobnej granulacji.
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• Demontaż elementów kutych (klamek, kątowników, zawiasów itp.)
• Dezynfekcja drewna preparatem biobójczym opartym na związkach boru.
• Impregnacja wzmacniająca drewna preparatem żywicznym o niskiej lepkości.
• Uzupełnianie ubytków w drewnie (większe ubytki  -fleki  drewniane, dwuskładnikowa

mieszanka  epoksydowa  do  uzupełnień  w  drewnie,  mniejsze  ubytki  –  akrylowa
szpachlówka do drewna).

• Prace  stolarskie  –wykonanie  koniecznych  napraw  stolarskich,  flekowanie  drewna,
wymiana zniszczonych fragmentów listew, okapników drzwiowych itp.

• Gruntowanie  drewna  preparatem  o  własnościach  biologicznie  czynnych
o przedłużonym działaniu.

• Bejcowanie drewna w kolorze szarym (dobór intensywności i odcienia do uzgodnienia
z nadzorem konserwatorskim).

• Naniesienie  warstw  zabezpieczających–malowanie  dwukrotne  lakierem  do  drewna
przeznaczonym do elementów w ekspozycji zewnętrznej.

• Nadświetla  –renowacja  ram  i  podziałów  szprosowych,  naprawa  kitów  szklarskich
(odpowiednio do stanu zachowania).

• Okucia  i  mechanizmy  należy  poddać  renowacji,  polegającej  na  przywróceniu
sprawności  mechanizmom,usunięciu  wtórnych  powłok  zabezpieczających,
oczyszczeniu powierzchni z zabrudzeń i odtłuszczeniu oraz naniesieniu nowych powłok
zabezpieczających i  dekoracyjnych:  elementy kute:  należy  zabezpieczyć powłoką do
metalu w kolorze grafitowym (do zatwierdzenia przez nadzór konserwatorski). Okucia
po renowacji należy ponownie montować na drzwiach.

Renowacja elementów metalowych (klamki i zawiasy, baskwile, inne elementy dekoracyjne):
• Oczyszczenie powierzchni metalu z warstw malarskich oraz produktów korozji metalu 

metodami mechanicznymi (metody termiczne, chemiczne z zastosowaniem past 
zmydlających, ostrożne piaskowanie elementów kutych).

• Uzupełnianie ubytków –metody kowalskie.
• Naniesienie inhibitora korozji.
• Naniesienie powłok zabezpieczających w kolorze grafitowym.

12.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Roboty
powinny  być  wykonywane  pod  nadzorem  technicznym,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,
warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości  prowadzenia  prac
dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem
do dziennika budowy.
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13. TYNKI WEWNĘTRZNE

13.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i odbioru robót dotyczących wykonania tynków wewnętrznych przy przebudowie, rozbudowie
oraz  zmianie  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego  na  środowiskowy  dom
samopomocy.
13.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
13.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu tynków wewnętrznych.
13.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
13.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
13.6. Materiały
Zaprawy do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.
13.7. Sprzęt
Do  wykonania  robót  należy  stosować  dowolny  typ  sprzętu,  sprawny  technicznie
i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych
robót. 
13.8. Wykonanie robót
13.8.1. Wykonanie robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zaskoczone wszystkie
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne,  osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i  okienne.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami  oraz  usunąć
plamy z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Nadmiernie  suchą powierzchnie  podłoża należy  zwilżyć
wodą.  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi  powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo wapienne. 
13.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Należy
sprawdzić  równość  i  wygładzenie.  Roboty  powinny  być  wykonywane  pod  nadzorem
technicznym, zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi oraz warunkami BHP.
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Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez
osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.
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14. POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH

14.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i  odbioru  robót  dotyczących  wykonania  posadzki  i  okładzin  z  płytek  ceramicznych  przy
przebudowie,  rozbudowie  oraz  zmianie  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego  na
środowiskowy dom samopomocy.
14.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
14.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  przy
wykonywaniu posadzek i okładziny z płytek ceramicznych, które obejmują:

a) pokrycie podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
b) pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronną i kształtują formę 
     architektoniczną okładanych elementów.

14.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
14.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
14.6. Materiały
Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w normach polskich i aprobatach technicznych dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne takie jak
stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość należy zastosować zgodnie z przeznaczeniem
danego pomieszczenia. Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
• środki ochrony płytek i spoin,
• środki do usuwania zanieczyszczeń,
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

14.7. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Do  wykonywania  robót
wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejących,
• Łaty do sprawdzania równości powierzchni,
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• poziomice,
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczną,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki dystansowe.

14.8. Wykonanie robót
14.8.1. Wykonanie posadzek i okładziny z płytek ceramicznych
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany
betonowe, otynkowane mury, płyty gipsowo-kartonowe, posadzki betonowe. Nie dopuszcza
się  wykonywanie  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach  klejących  na
podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  marki  niższej  niż  M4.
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się  powierzchnie  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątek   około  50°.  Układanie  płytek
rozpoczyna  się  od  dołu  w dowolnym narożniku.  W celu  wykonania  równych  spoin  należy
zastosowac  elementy  dystansowe.  Należy  na  bieżąco  kontrolować  równość  układanych
elementów ceramicznych,  poziom w  przypadku  posadzki  oraz  pion  w przypadku  okładzin
ściennych. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia
płytek.  Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania
zaprawy  klejowej.  Przed przystąpieniem do  spoinowania  zaleca się  sprawdzić  czy  pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
14.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Należy
sprawdzić  równość  ułożenia  płytek  na  całej  powierzchni.  Cała  powierzchnia  wykładziny
powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem. Cała powierzchnia pod płytkami powinna
być wypełniona klejem, przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego głosu.
Spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania. Roboty
powinny  być  wykonywane  pod  nadzorem  technicznym,  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,
warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości  prowadzenia  prac
dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem
do dziennika budowy.
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15. ROBOTY MALARSKIE

15.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i odbioru robót dotyczących wykonania robót malarskich przy przebudowie, rozbudowie oraz
zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na środowiskowy dom samopomocy.
15.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
15.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich.
15.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
15.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
15.6. Materiały
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane farby dyspersyjne, farby na spoiwach
żywicznych  rozcieńczalnych  wodą,  mineralnych,  mineralno  organicznych.  Do  malowania
elewacji należy stosować farby elewacyjne na bazie krzemianowej. Należy stosować materiały
odpowiadające zabytkowemu charakterowi budynku.
15.7. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Roboty  związane  z  wykonaniem
powłok malarskich mogą być wykonane narzędziami ręcznymi lub mechanicznie przy użyciu
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
15.8. Wykonanie robót
15.8.1. Wykonanie robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

• podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz),
• w temperaturze poniżej +5°C z zastrzeżeniem aby w ciągu doby nie następował spadek

temperatury poniżej 0°C,
• w  temperaturze  powyżej  25°C  z  zastrzeżeniem  aby  temperatura  podłoża  nie  była

wyższa niż 20°C.
Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  na  podłożach  oczyszczonych  u  odpowiednio
przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby. Prace malarskie należy prowadzić
zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

• informację o ewentualnym środku gruntującym.
• Sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby,
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2,
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• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi.
• Elementy budynku, które w czasie prac mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu

należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
15.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Należy
sprawdzić równość ułożenia płytek na całej powierzchni. Odbiór robót malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką budowlaną,
warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości  prowadzenia  prac
dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem
do dziennika budowy.
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16. ROBOTY ELEWACYJNE

16.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem  niniejszego  punktu  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania
i odbioru robót dotyczących wykonania robót elewacyjnych przy przebudowie, rozbudowie
oraz  zmianie  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego  na  środowiskowy  dom
samopomocy.
16.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w powyższym punkcie.
16.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót elewacyjnych.
16.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
16.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją
projektową, szczegółową specyfikacją techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.
16.6. Materiały
Do  malowania  elewacji  należy  stosować  farby  elewacyjne  na  bazie  krzemianowej.  Należy
stosować materiały odpowiadające zabytkowemu charakterowi budynku. 
16.7. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Roboty  związane  z  wykonaniem
powłok malarskich mogą być wykonane narzędziami ręcznymi lub mechanicznie przy użyciu
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 
16.8. Wykonanie robót
16.8.1. Wykonanie robót malarskich
Elewacja frontowa podlega renowacji  wraz z odtworzeniem detali  historycznych. W zakres
robót wchodzą roboty budowlane:

• oczyszczenie elewacji z nawarstwień organicznych,
• usuniecie odspojonych i luźno związanych tynków wraz z łuszczącą farbą,
• miejscowe naprawy detali architektonicznych,
• malowanie.

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
• podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz),
• w temperaturze poniżej +5°C z zastrzeżeniem aby w ciągu doby nie następował spadek

temperatury poniżej 0°C,
• w  temperaturze  powyżej  25°C  z  zastrzeżeniem  aby  temperatura  podłoża  nie  była

wyższa niż 20°C.
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Roboty  malarskie  powinny  być  wykonywane  na  podłożach  oczyszczonych  u  odpowiednio
przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby. Prace malarskie należy prowadzić
zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

• informację o ewentualnym środku gruntującym.
• Sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby,
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi.
• Elementy budynku, które w czasie prac mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu

należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
16.9. Kontrola jakości odbiór robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz
ich  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową  specyfikacją  techniczną.  Należy
sprawdzić równość ułożenia płytek na całej powierzchni. Odbiór robót malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Roboty powinny być wykonywane pod nadzorem technicznym, zgodnie ze sztuką budowlaną,
warunkami  technicznymi  oraz  warunkami  BHP.  Odbioru  prawidłowości  prowadzenia  prac
dokonuje się po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem
do dziennika budowy.
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17. ROBOTY INSTALACYJNE - ELEKTRYCZNE

17.1. Wstęp
17.1.1. Typ robót
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Układanie kabli
45316000-5 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
17.1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót elektrycznych w zakresie wykonania instalacji dla zadania „Przebudowa, rozbudowa oraz
zmiana  sposobu  użytkowania  budynku  mieszkalnego  na  środowiskowy  dom  seniora
samopomocy”.  Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 17.1.1.
17.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z dokumentacją projektową.
17.1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi
odpowiednimi normami a także podanymi poniżej:
Specyfikacja  techniczna –  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla  procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków
i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.                         
Aprobata  techniczna –  dokument  stwierdzający  przydatność  dane wyrobu  do  określonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.                                        
Deklaracja  zgodności –  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.               
Certyfikat  zgodności –  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą
(certyfikującą),  stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami
prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami  lub  specyfikacją  techniczną  dla  badanego
materiału lub wyrobu.                                                                                                 
Okablowanie  komputerowe –  połączenie  między  punktem  dystrybucyjnym,  a  gniazdem
przyłączeniowym.
Punkt  Dystrybucyjny –  punkt  przyłączeniowy  między  okablowaniem  szkieletowym,

55



a  podsystemem  okablowania  poziomego;  zawiera  elementy  sprzętu  aktywnego  sieci,
zakończenia kabli oraz kable krosowe.                                                                                 
Gniazdo przyłączeniowe – stały punkt przyłączeniowy, gdzie zakończone są kable okablowania
poziomego.
Przygotowanie  podłoża –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem kabli
i  przewodów  mający  na  celu  zapewnienie  możliwości  ich  zamocowania  zgodnie
z  dokumentacją;                                                            
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:                                               
– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,                                               
– kucie bruzd i wnęk,                                                                                             
– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,                                                                   
– montaż uchwytów do rur i przewodów,                                                                                      
–  montaż  konstrukcji  wsporczych  do  korytek,  drabinek,  instalacji  wiązkowych,
szynoprzewodów,
– montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych.
17.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót  z
Dokumentacją  Projektową,  specyfikacją  Techniczną  i  obowiązującymi  normami.  Ponadto
Wykonawca  wykona  roboty  zgodnie  z  poleceniem  Inwestora  i  Inspektora  Nadzoru.
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy kablowych reperów, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze  dokumentacji  projektowej i  dwa  komplety  ST.  Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru
końcowego  robót.  Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  ewentualnych  braków  w  dokumentach
kontraktowych,  a o ich wykryciu  winien natychmiast  powiadomić Inwestora,  który  dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone materiały będą
zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST
będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego normami i  przepisami przedziału  tolerancji.  W przypadku,  gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
17.2. Materiały
Materiały  do  wykonania  w/w  robót  teletechnicznych  stosować  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową,  opisami  technicznymi,  rysunkami  i  obowiązującymi  normami.  Dostawa
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materiałów  przeznaczonych  do  robót  elektrycznych  powinna  nastąpić  dopiero  po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj
materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W
czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli  i  przewodów powinny być
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem  i  innymi  wpływami  środowiska.  Materiały,  wyroby  i
urządzenia,  dla  których  wymaga  się  świadectwo  jakości,  np.:  aparaty,  kable,  urządzenia
prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi
lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na
zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe
elementów  budowlanych,  systemów,  urządzeń  i  wyposażenia,  zostały  użyte  w  niniejszym
opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku.
Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że
nie  zostanie  obniżony  określony  w  projekcie  standard.  Wprowadzone  rozwiązania
techniczne  i  materiałowe  nie  mogą  pociągać  za  sobą  zwiększenia  kosztów  inwestycji  ani
zmieniać zasadniczych rozwiązań projektowych i muszą uzyskać akceptację Inwestora, Jeżeli
zastosowanie rozwiązania  wiążą  się  z  koniecznością  wprowadzenia  zmian w dokumentacji,
strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych
zmian  w  projekcie,  w  tym  za  koordynację  międzybranżową  oraz  uzyskanie  niezbędnych
uzgodnień i pozwoleń.
17.3. Sprzęt
Roboty teletechniczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego
zaakceptowanego  przez  Inwestora.  Przy  mechanicznym  wykonywaniu  robót  Wykonawca
powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie,  przewidzianym do wykonania tego
typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny
być wykonywane ręcznie.
17.4. Transport
Materiały  przewidziane  do  wykonania  robót  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować
przyczepy,  dłużycowe,  a  materiały  wysokie  należy  zabezpieczyć  w  czasie  transportu  przed
przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem
strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania
wynikające  ze  specjalnych  właściwości  tych,  urządzeń,  zastrzeżonych  przez  producenta.  W
czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń
rozdzielczych  należy  przestrzegać  zaleceń  wytwórców,  a  w  szczególności  transportowane
urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się,
aparaturę ostrożnie załadowywać i  zdejmować,  nie  narażając  ich na uderzenia,  ubytki  lub
uszkodzenia  powłok.  W  czasie  transportu  końce  wszystkich  rodzajów  kabli  powinny  być
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem  i  innymi  wpływami  środowiska.  Środki  transportu
przewidziane do stosowania:  samochód dostawczy do 0.9 t,  samochód dostawczy  do 5  t,
przyczepa do przewożenia kabli do 4 t.
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17.5. Wykonanie robót
17.5.1. Montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem
Szafę dystrybucyjną stojącą należy montować zgodnie z zaleceniami producenta w miejscu
wskazanym  w  projekcie.  Przy  montażu  szafy  należy  zachować  odpowiednie  odległości  od
ściany i innych urządzeń montowanych w pomieszczeniu, aby umożliwić swobodny dostęp z
przodu szafy montażystom i obsłudze technicznej. Szafę metalową należy objąć połączeniami
wyrównawczymi. Wyposażenie szafy należy montować zgodnie z dokumentacją załączoną do
urządzenia oraz zaleceniami producenta systemu. Szafę należy wyposażyć w panel zasilający,
oraz elementy organizujące przebiegi kablowe zgodnie ze schematami zawartymi w projekcie i
ogólnie obowiązującymi zasadami dla tego typu systemów. Prace montażowe powinny być
wykonywane  przez  firmy  i  osoby  odpowiednio  przeszkolone  i  posiadające  Certyfikat
Instalatora zastosowanego systemu okablowania. W szafach należy zamontować na panelach
rozdzielczych  kable  okablowania  poziomego  doprowadzone  z  punktów  przyłączeniowych
obiektu,  kable  okablowania  szkieletowego  telefonicznego  wieloparowe  miedziane.  Prace
montażowe  powinny  być  wykonywane  przez  firmy  i  osoby  odpowiednio  przeszkolone  i
posiadające Certyfikat Instalatora zastosowanego systemu okablowania. Kable doprowadzone
do szafy powinny być odpowiednio oznakowane, ułożone w wiązki i uporządkowane. Zapas
kabli  powinien  być  uporządkowany  i  zwinięty  na  spodzie  szafy.  Prace  montażowe  należy
wykonać zgodnie z normą przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta systemu.
17.5.2. Instalowanie punktow przyłączeniowych okablowania strukturowego
Punkty przyłączeniowe sieci komputerowej należy montować w puszkach podtynkowych, w
panelach  naściennych  oraz  kanałach  kablowych,  elektroinstalacyjnych  .  Podczas  instalacji
należy  przestrzegać  zasady  podawanej  przez  producentów  okablowania,  że  minimalny
promień gięcia  kabla  nie  powinien  być  większy  niż  8  x  średnica  kabla  w  przypadku  kabli
miedzianych.
17.5.3. Instalowanie przewodów, rur, wypustów i osprzętu
Trasowanie i układanie rur, przewodów i kabli, mocowanie uchwytów i wsporników, układanie
korytek  i  drabinek,  kucie  bruzd,  przejścia  przez  ściany,  stropy  i  szczeliny  dylatacyjne,
montowanie listew, przewodów i osprzętu instalacyjnego należy wykonywać dokładnie według
branżowej  normy  BN-84/8984-10.  W  instalacjach  komputerowych  i  telefonicznych  należy
stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi o średnicy co najmniej 0,5mm2.
Układanie  instalacji  telefonicznych  w  danym  pomieszczeniu  powinno  być  ściśle
skoordynowane  ze  sposobem  wykonania  instalacji  elektroenergetycznych,  zgodnie  z
wymaganiami  podanymi  w  branżowej  normie  BN-84/8984-10.  Przy  trasowaniu  ciągów
instalacyjnych  należy  dążyć  do  jak  najmniejszej  liczby  skrzyżowań  i  zbliżeń  z  ciągami
instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacyjną,
centralnego  ogrzewania,  kanałami  wentylacyjnymi  itp.  Dopuszczalne  odległości  przy
skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  instalacji  telefonicznej  z  innymi  instalacjami  są  podane  w
branżowych  normach  BN-84/8984-10,  BN-86/8984-19.  W  kanałach,  korytkach  i  listwach
poziomych dopuszcza się luźne układanie kabli i przewodów wielożyłowych. Kable i przewody
wielożyłowe  układane  na  podłożu  na  wysokości  poniżej  1,8  m  od  podłogi,  w  miejscach
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narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz przy przejściach przez ściany,stropy i dylatacje
powinny być zabezpieczone osłonami stalowymi lub z tworzyw sztucznych, np. rurami.
17.5.4. Instalacja LAN

• Gniazd RJ45 umieścić we wspólnych punktach PEL razem z gniazdami elektrycznymi.
• Wszystkie  urządzenia  należy  instalować  zgodnie  z  ich  Dokumentacją  Techniczno

Ruchową
• Trasy należy prowadzić:

- podtynkowo
- w obrębie pomieszczeń nie wyposażonych w sufity podwieszane
- w korytach teletechnicznych
- wzdłuż głównych ciągów komunikacji

• Należy przestrzegać dopuszczalnych promieni gięcia dla układanego okablowania.
• Wszystkie przejścia instalacji przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć systemem 

uszczelnień
o odpowiedniej odporności ogniowej i oznaczyć odpowiednimi opisami.

•  Wykonawca robót przed przystąpieniem do pracy jest zobowiązany do przedstawienia 
w formie oświadczenia lub przedstawienia stosowych certyfikatów ,że ma stosowną 
wiedzę do wykonywania czynności związanych z montażem i uruchomieniem niniejszej 
instalacji.

• Wykonawca musi posiadać doświadczenie w co najmniej dwóch inwestycjach gdzie 
realizowany był dany system ( potwierdzenie w postaci protokołu zakończenia robót 
danego systemu).

17.6.. Kontrola jakości robót
Po  wykonaniu  robót  instalacyjno-montażowych  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze
składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:
- sprawdzenie poprawności prowadzenia tras kablowych i przewodów,
- sprawdzenie poprawności montażu urządzeń,
- sprawdzenie skuteczności działania elementów danego systemu,
- sprawdzenie działania jednostek głównych danego systemu,
- sprawdzenie działania w przypadku potrzeby pracy przy braku zasilania podstawowego,
- weryfikację opisów urządzeń co do projektu wykonawczego/powykonawczego
- weryfikację końcowej konfiguracji wraz z prawidłowością działania
17.7. Odbiory robót
17.7.1. Ogólne zasady odbioru robót
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
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17.7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną
zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu robót.  Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru gotowość  danej  części  robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru .Jakość i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru na
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w
oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST  i
uprzednimi ustaleniami.
17.7.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
17.7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa  w  punkcie  8.1.4.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności  Inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się  z  realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach
nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
17.7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
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• dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót,                                   

• szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.
uzupełniające lub zamienne)

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa
• zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
• rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie robót  towarzyszących oraz protokoły odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
17.7.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie
17.8. Podstawa rozliczenia robót
17.8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych
(ofercie).  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.                                           
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku

VAT.
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17.8.2. Zasady rozliczenia płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji teletechnicznych może być dokonane jednorazowo
po wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  odbioru pogwarancyjnego.  Podstawę
rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:                  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót

zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót.

- Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji teletechnicznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów,
- likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.
17.9. Przepisy związane
17.9.1. Normy

• ISO/IEC  8802-5:1992  Teleinformatyka  –  lokalne  (LAN)  i  miejskie  (WAN)  sieci
komputerowe część

• BN-76/9371-03.00  Uziemienia  urządzeń  telekomunikacji  przewodowej  i
bezprzewodowej.

• IEC  811-1-1:1993  Wspólne  metody  testowania  dla  materiałów  izolacyjnych  kabli
elektrycznych.

• IEC  1156-1:1994  Wieloparowe  oraz  symetryczne  parowe/kwadraturowe  kable  do
transmisji cyfrowej.

• ISO/IEC 11801 - Okablowanie strukturalne
• EN 50173 2nd Ed. Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
• ISO/IEC 14763-1 Instalacja okablowania – projektowanie i wykonawstwo
• IEC 61935 (miedź) – Pomiary systemu okablowania,
• EN 50346 Pomiary systemu okablowania,
• PN-91/E-08109: Koordynacja izolacji w instalacja niskiego napięcia z uwzględnieniem

odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urządzeń.
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• PN-93/E-05009/443:  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
zapewniająca  bezpieczeństwo  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

• PN-93/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

17.9.2. Ustawy
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881).
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. Zmianami).
17.9.3. Rozporządzenia

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr198, poz. 2041).

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące  w ocenie  zgodności  oraz  sposobu oznaczenia  wyrobów budowlanych
oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).
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18. ROBOTY INSTALACYJNE - SANITARNE

18.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja  Techniczna odnosi  do się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  i
odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane w ramach  zadania  „PRZEBUDOWA,  ROZBUDOWA
ORAZ  ZMIANA  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  NA  ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY”. 
18.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów
przetargowych  i  należy  ją  stosować  w  zlecaniu  i  wykonaniu  robót  opisanych
w podpunkcie 18.3.
18.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty demontażowe:

• demontaż istniejącej instalacji grzewczej,
• demontaż istniejącej zabudowy kotłowni gazowej,
• demontaż istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej (z wyjątkiem kanalizacji 

podposadzkowej),
• demontaż istniejących instalacji wody użytkowej,
• demontaż istniejącej instalacji gazowej od zaworu głównego do gazomierzy,
• prace rozbiórkowe i wyburzeniowe przy demontażu.

Instalacja centralnego ogrzewania:
• roboty remontowo-budowlane związane z montażem instalacji c.o. (przebicia, 

wstawienie tulei ochronnych, zamurowania przegród budowlanych),
• montaż instalacji z rur stalowych łączonych mechanicznie (technologia zaprasowania),
• montaż armatury (zawory grzejnikowe, odpowietrzniki, zawory odcinające),
• montaż odbiorników ciepła (grzejniki stalowe blaszane oraz grzejniki łazienkowe),
• płukanie instalacji c.o. (wraz z płukaniem istniejących instalacji c.o. w lokalach 

mieszkalnych i usługowym),
• wykonanie prób szczelności i regulacja pracy całego układu instalacji c.o.,
• izolacja przewodów instalacji c.o,
• wykonanie technologii kotłowni gazowej.

Instalacja wody użytkowej:
• roboty remontowo-budowlane związane z montażem instalacji wody zimnej, c.w.u. i 

cyrkulacji  (przebicia, wstawienie tulei ochronnych, zamurowania przegród 
budowlanych),

• montaż instalacji z rur PEXALPEX,
• montaż armatury (termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zawory odcinające z funkcją 

odwodnienia),
• wykonanie podejść pod odbiorniki,
• wykonanie prób szczelności i regulacji projektowanej instalacji izolacja przewodów 

instalacji c.w.u. i cyrkulacji, demontaż istniejących urządzeń do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej.

64



Instalacja wentylacji mechanicznej:
• roboty remontowo-budowlane związane z montażem instalacji wentylacji 

mechanicznej,
• montaż instalacji z rur spiro,
• wykonanie izolacji instalacji mechanicznej wraz z osłoną z blachy, 
• montaż kratek lub anemostatów nawiewnych i wywiewnych,
• wykonanie prób szczelności i regulacji projektowanej instalacji.

Instalacja gazowa:
• roboty remontowo-budowlane związane z montażem instalacji (przebicia, wstawienie 

tulei ochronnych, zamurowania przegród budowlanych),
• montaż instalacji z rur ze stali czarnej łączonych poprzez spawanie wraz z konserwacją i

oznaczeniem w kolorze żółtym,
• montaż armatury instalacji gazowej, skrzynki gazowej,
• wykonanie prób szczelności każdej z instalacji.

Prace towarzyszące:
• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych, 
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia stanowiącego własność 

mieszkańców,
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie 

wymienianych elementów budynku,
• wywóz na składowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek 

prowadzonych robót.
Prace budowlane związane z wykonaniem instalacji w budynku:

• zamurowanie, otynkowanie i wymalowanie przebić przez ściany,
• zamurowanie i odtworzenie do stanu pierwotnego przebić przez stropy,
• otynkowanie, wymalowanie i odtworzenie do stanu pierwotnego uszkodzeń 

powstałych w wyniku montażu, spawania, wiercenia pod uchwyty i wszelkich innych 
prac związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej.

18.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
przedmiarem  robót,  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  i
poleceniami  Zamawiającego  oraz  za  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na  terenie
wykonywania  robót  budowlanych.  Koszt  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych  nie
podlega  osobnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  Wykonawca  ujął  go  w  oferowanej  cenie  za
realizację przedmiotu zamówienia. 
18.4.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  Projektowa  –  projekt  budowlany  będący  w  posiadaniu  Zamawiającego
wykonany  przez  główną  jednostkę  projektową.  Projekt  budowlany  obejmuje  zakres  robót,
które zgodnie z prawem wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
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18.4.2. Zgodność  robót  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacja  techniczną  wykonania
i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty  przekazane  wykonawcy  przez  Zamawiającego  stanowią  część  Umowy,
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych
dokumentów obowiązuje kolejność ustalona przez Zamawiającego.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a  o  ich  wykryciu  winien natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  podejmie decyzję
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót  Budowlanych  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub  Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  i  wpłynie  to  na
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
18.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót budowlanych w
okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót,  a  w
szczególności:

• utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,

• dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
oraz środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

18.4.4. Odbiór frontu robót
Przed rozpoczęciem robót w Wykonawca winien zapoznać się z obiektem budowlanym oraz
stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od
zleceniodawcy  winien  być  dokonany  komisyjnie  z  udziałem  zainteresowanych  stron
i potwierdzony spisanym protokołem.
18.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  wykonywania  robót  budowlanych,  wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i  wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  wynikających
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z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
18.4.6. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  na  terenie  wykonywania  robót  budowlanych  oraz  w  maszynach
i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za wszelkie straty wynikające z realizacji robót.
18.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  wykonawca  powinien  otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
18.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  budowlane  w  sposób  zapewniający  prawidłowe
funkcjonowanie obiektu. Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących
się  na  budynku.  Wykonawca  zapewni  właściwe  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia
tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora,  Zamawiającego  oraz
właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
18.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych
wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
18.4.10.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez
Zamawiającego.  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli
wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Zamawiającego

67



powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
18.4.11. Stosowanie się do praca i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych
postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych
i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów
lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować  Zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z  wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji  dostarczonej przez
Zamawiającego.
18.4.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy
poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a
ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  wykonawcę  i
przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia.
18.5. Materiały
18.5.1. Wymagania podstawowe
Materiały  użyte  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinny  odpowiadać  wymaganiom
materiałów  budowlanych,  być  dobrej  jakości,  posiadające  potrzebne  dokumenty
dopuszczające, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności i atesty.
Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót,
wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego, szczegółowe informacje dotyczące
materiałów np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania. Wykonawca zobowiązany jest
do wykazania, że materiały zakwesƟonowane przez Zamawiającego uzyskane z dopuszczonego
źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru
Robót Budowlanych w czasie realizacji robót.
18.5.2. Wymagania szczegółowe
Instalacja wodociągowa c.w.u. i cyrkulacji c.w.u oraz zimnej wody użytkowej. Do wykonania
instalacji  wodociągowej należy  zastosować materiały  podane w Dokumentacji  Projektowej.
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską
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Normą  lub  z  aprobatą  techniczną  oraz  Atesty  PZH.  Przewody  należy  zaizolować  izolacją
termiczną  zgodnie  z  wytycznymi  Dokumentacji  Projektowej.  Wymagania  dotyczące
materiałów, z których zostanie wykonana instalacja c.w.u. oraz wody zimnej:

• instalacja wody użytkowej zostanie wykonana z pięciowarstwowych rur typu PEX 
łączonych poprze ściskanie/zaprasowanie, 

• rury powinny być przystosowane do pracy przy temperaturze do 95°C i ciśnieniu 
maksymalnym 10 bar 

• cyrkulacyjny termostatyczny zawór z zakresem temperatur 40-50°C z funkcją zaworu 
odcinającego i spustowego 

• rury muszą posiadać atest PZH, być zgodne z aprobatą COBRTI INSTAL 
Tabele gradacji rur: 

Wymiary rur wykonanych z PEX
Wymiar

nominalny [mm]
Nominalna

średnica [mm]
Grubość ścianek

[mm]
16 16 2,0
20 20 2,2
25 25 2,5
32 32 3,0
40 40 3,5
50 50 4,0

Wymagania dotyczące materiałów, z których zostanie wykonana instalacja c.o.:
• rury łączyć kształtkami zaprasowywanymi przed i za uszczelką, z systemem do 

wykrywania niezaprasowanych połączeń, wykonanymi ze stali odpornej na korozję o 
numerze 1.4521 lub innymi zgodnymi z AT/2004-02-1484-01. 

• grzejniki płytowe tłoczone z zimnowalcowanej blachy stalowej, zgodnej z normami EN 
10130 i EN 10131 oraz PN-EN 442 dodatkowo wyposażone w zawór termostatyczny z 
nastawą wstępną na zasilaniu oraz zaworem odcinającym grzejnikowym na powrocie, 
o minimalnym ciśnieniu roboczym 6 bar, 

• zawory termostatyczne wyposażyć w głowice termostatyczne o zakresie nastaw 16-
24°C, grzejniki na klatkach schodowych doposażyć w głowice termostatyczne z 
zabezpieczeniem antykradzieżowym 

• grzejniki łazienkowe stalowe wraz zaworem termostatycznym z nastawą wstępną na 
gałązce zasilającej a na gałązce powrotnej grzejnikowy zawór odcinający, wyposażone 
w głowice termostatyczne 16-24°C o minimalnym ciśnieniu roboczym 6 bar 

• otuliny wykonane z pianki PU (λ = 0,035 W/m K)  
Tabele gradacji rur: 

Wymiary rur wykonanych ze stali
DN

[mm]
Nominalna średnica

[cal]
Grubość ścianek [mm]

15 ½” 18x1,5
20 ¾” 23x1,5
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25 1” 28x1,5
32 1 ¼” 35x1,5
40 1 ½” 43x1,5
50 2” 54x2,0

Instalacja gazowa 
Instalację gazową wykonać z: 

• rury bez szwa spawane ze stali odpornej na korozję o numerze 1.4521 zgodnych z PN-
EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2. Rury łączyć poprzez spawanie  następnie oczyścić i 
zakonserwować przed korozją oraz pomalować na żółty kolor. 

• rury prowadzić ze spadkiem w kierunku kotłów gazowych
• Wewnętrzną instalację w piwnicach i suterenach prowadzić po ścianach, jako 

niezakryte w odległości 2 cm od ściany w pomieszczeniu. W innych pomieszczeniach 
dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach zatynkowanych zaprawą cementową nie 
powodującą korozji z odpowiednią wentylacją bruzd. 

• Przewody gazowe mocować do przegród budowlanych za pomocą uchwytów, kołków 
rozporowych, podpór przesuwnych.

• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne i 
prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. 

• Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 
wyposażenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 
piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich 
użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami 
powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych.

• Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej
0,1 m powyżej tych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące 
się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 
20 mm.

18.5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i  wpływem warunków atmosferycznych,
zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego
składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z
Zamawiającym  i  Użytkownikiem  obiektu  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
18.5.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy.
18.5.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót
Budowlanych  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów  w
wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim  zamiarze  co
najmniej na siedem dni roboczych, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi

70



na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Zamawiającego  realizacją  budowy.  Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.
18.6. Transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach
przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Rury muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania
rur  i  kształtek  należy  unikać  ich  zanieczyszczenia.  Armaturę  przewozić  w  opakowaniach
fabrycznych chroniących przed uszkodzeniami.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków na  oś  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
Zamawiającego,  pod  warunkiem przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków
drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia,  uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do terenu budowy.
18.7. Wykonanie robót
18.7.1. Ogólne zasady wykonywania
Podstawowym  aktem  prawnym  określającym  standardy  techniczne  jakim  powinny
odpowiadać  zrealizowane  roboty  budowlane  jest  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki  i  ich usytuowanie (Dz.  U. z  2015r.,  poz.  1422 t.j.).  Przystąpienie do realizacji  prac
budowlanych  możliwe  będzie  po  zapewnieniu  bezpieczeństwa  uczestnikom  procesu
budowlanego.  Podstawowe  zasady,  których  należy  przestrzegać  określone  zostały
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410).
Roboty  powinny  wykonywać  osoby  do  tego  przeszkolone  a  aktualnymi  uprawnieniami.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacja
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca wykona poszczególne rodzaje robót zgodnie ze
sztuką  budowlaną,  Dokumentacją  Projektową,  przepisami  oraz  obowiązującymi  normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Zamawiającego.  Błędy  popełnione  przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny
koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych
dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.
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18.7.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót
Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. 
Sposób  prowadzenia,  mocowanie  przewodów  oraz  odległości  montażu  podpór  zgodnie
z wytycznymi producenta rur.  Przejścia przez stropy i  ściany w tulejach ochronnych. Tuleje
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przewody łączyć
z  armaturą  i  rurami  stalowymi  za  pomocą  kształtek  przejściowych.  Piony  prowadzić  w
szachtach instalacyjnych lub w bruzdach ściennych. Rozprowadzenie od pionów wody ciepłej
i  cyrkulacji  do przyborów należy prowadzić w bruzdach ściennych. Rury, kształtki,  uchwyty,
uszczelki  i  pozostałe  materiały  muszą  pochodzić  od  jednego  producenta.  Połączenia
z armaturą odcinającą wykonać za pomocą połączeń gwintowanych przy pomocy łączników
zgodnie  z  technologią  producenta.  Rury  w  całości  izolować  zgodnie  z  przedstawioną
w projekcie technicznym tabelą grubości izolacji.  Wysokość ustawienia armatury czerpalnej
przyjęto na podstawie normy PN/B-10701. Po zmontowaniu instalacji należy dokonać płukania
i próby ciśnieniowej zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10700. Po pozytywnych badaniach na
ciśnienie należy instalację poddać płukaniu i dezynfekcji. Ponadto zachować przepisy zawarte
w „Warunkach technicznych  wykonania  i  odbioru instalacji  wodociągowych” zeszyt  7 wyd.
COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie  przewody  poziome  montować  ze  spadkiem  w  kierunku  przepływu  ścieków,
kielichem w kierunku  odwrotnym do  przepływu  ścieków.  Nie  wolno  wykonywać  połączeń
przewodów  w  przejściach  przez  przegrody  budowlane.  Przy  przejściach  przez  przegrody
stosować  rury  ochronne.  Przewody  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  należy  prowadzić  pod
posadzką. Przewody pionowe należy przymocować do ściany pod każdym kielichem. Wysokość
ustawienia  oraz  odległości  przyborów od ścian przyjęto na podstawie normy PN/B-10701.
Przed zabudowaniem rur sprawdzić szczelność połączeń zalewając instalację wodą.
Instalacja centralnego ogrzewania
Przewody poziome prowadzone w piwnicach i na pionach wykonać ze stali bez szwu łączonej
poprzez  zaprasowanie.  Instalacje  wewnętrzne  wykonać  z  rur  stalowych  łączonych  w
technologii zaprasowanej. Rury, kształtki,  uchwyty, uszczelki i pozostałe materiały, z których
zostanie  wykonana  instalacja  c.o.  i  c.w.u  muszą  pochodzić  od  tego  samego  producenta.
Połączenia  z  armaturą  odcinająca  wykonywać  za  pomocą  połączeń  gwintowanych  przy
pomocy  łączników mosiężnych  zaciskowych  (zgodnie  z  technologią producenta).  Przewody
prowadzić  wzdłuż  ścian,  naściennie,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Przewody  w
piwnicach  i  na  klatce  schodowej  izolować  otulinami  PE  (polietylen).  Wydłużenia  cieplne
kompensować  za  pomocą  kompensację  naturalnej  układów  geometrycznych  trasy
prowadzonych przewodów. Na instalacji wykonać punkty stałe na przewodach. Przejścia przez
ściany  wykonywać  w  tulejach  stalowych.  Mocowanie  przewodów  do  ścian  i  stropów
wykonywać za pomocą właściwych dla danego systemu uchwytów. Próby szczelności, próby na
gorąco wykonywać wg wymogów zawartych w PN-64/B-10400.
Instalacja gazowa 
Instalację wewnętrzną wewnątrz budynku wykonać z rury stalowej czarnej bez szwu wg PN-
68/H-74219.  Wewnętrzną  instalację  w  piwnicach,  suterenach,  klatkach  schodowych
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prowadzić  po ścianach,  jako niezakryte w odległości  2 cm od ściany w pomieszczeniu.  W
innych pomieszczeniach dopuszcza się prowadzenie ich w bruzdach zatynkowanych zaprawą
cementową  nie  powodującą  korozji  z  odpowiednią  wentylacją  bruzd.  Przewody  gazowe
poziome prowadzić  ze spadkiem, co najmniej  4‰ do przyboru gazowego  i  mocować do
przegród  budowlanych  za  pomocą  uchwytów,  kołków rozporowych,  podpór  przesuwnych.
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać jako gazoszczelne i prowadzić w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Rurociągi  należy oczyścić  do II  stopnia
czystości  zgodnie  z  PN  70/H-97050  oraz  pomalować  dwukrotnie  (farba  Ōalowa  do
gruntowania przeciwrdzewna miniowa). 
Przewody  instalacji  gazowej,  w  stosunku  do  przewodów  innych  instalacji  stanowiących
wyposażenie  budynku(centralnego  ogrzewania,  wodnej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej,
piorunochronnej  itp.),  należy  lokalizować  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  ich
użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych.
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m
powyżej tych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm.
Próbę szczelności instalacji 

 wewnętrznej wykonać na ciśnienie 0,05 MPa
 dla urządzeń gazowych wykonać na ciśnienie 0,015 MPa

Czas każdej próby – 30 minut. Próbę wykonać za pomocą manometru tarczowego o zakresie
pomiarowym 0 – 0,06 MPa.  W trakcie próby należy skontrolować jakość użytych materiałów,
sprawdzić  prawidłowość  prowadzenia  przewodów,  sprawdzić  czy  wszystkie  odbiorniki  są
podłączone  do  instalacji  oraz  czy  połączenia  są  szczelne.  Próbę  szczelności  wykonuje
Wykonawca  w obecności  dostawcy  gazu przed  pomalowaniem.  Wyniki  próby  ciśnieniowej
udokumentować i załączyć do dokumentacji odbiorowej jako protokół odbioru. 
Rozruch instalacji
1. każda instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed oddaniem do użytku powinna być 

sprawdzona przez wykonawcę 
2. wykonawca instalacji gazowej powinien pouczyć odbiorcę o sposobie uruchomienia i 

używania oraz dostarczyć mu instrukcję obsługi urządzeń i aparatów.
Przed otwarciem zaworu głównego należy sprawdzić, czy do wszystkich końcówek rurociągów
podłączono odbiorniki.  Po przeprowadzeniu kontroli  należy instalację napełnić gazem przez
otwarcie zaworu. Odpowietrzenie instalacji dokonuje się przez otwarcie przyłączy przyborów.
W  czasie  trwania  próby  wszystkie  połączenia  należy  sprawdzić  wodą  z  dodatkiem środka
pieniącego. Podczas odpowietrzania przewodów należy pomieszczenie starannie wietrzyć aby
nie dopuścić do gromadzenia się gazu.
Instalacja  winna odpowiadać  warunkom technicznym zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., (Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami.
Podłączenia  do  instalacji  gazowej  może  dokonać  uprawnione  przedsiębiorstwo  lub  osoba
posiadająca:

• pozwolenie na działalność usługową,
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• uprawnienia budowlane w zakresie instalacji wewnętrznych, 
• uprawnienia energetyczne.

Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Odbioru  Robót  Budowlano-
Montażowych cz. II. Instalacje Przemysłowe i Sanitarne.
18.8. Kontrola jakości robót
18.8.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć
założoną  jakość  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót
przy  zachowaniu  wymaganej  przez  Zamawiającego  jakości.  Wykonawca  dostarczy
Zarządzającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających  procedury  badań.  Zamawiający  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
18.8.2. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i
posiadających:

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  Polską  Normą
Przenoszącą Normy Zharmonizowane,

• aprobatę  techniczną  w  wypadku  wyrobów  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej
Normy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
18.8.3. Dokumenty budowy
Na  wykonanie  robót  montażu  instalacji  objętych  za  wymaga  się  prowadzenia  dziennika
budowy.  Dziennik  budowy  jest  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez  kierownictwo
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  Zapisy do dziennika budowy będą
czynione  na  bieżąco  i  powinny  odzwierciedlać  postęp  robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwesƟe związane z zarządzaniem budową. Każdy
zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty
załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane
przez  zarówno  wykonawcę,  jak  i  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wszystkie  wyjaśnienia,
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komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na
bieżąco  przedstawione  do  wiadomości  i  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy.
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego
W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić następujące dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokół przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokół ze szkolenia obsługi urządzeń,
• protokół odbioru robót,
• protokół narad i ustaleń,
• korespondencję na budowie,
• atesty, certyfikaty, instrukcje obsługi i gwarancje na urządzenia montowane podczas

budowy.
18.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  przez  wykonawcę  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
18.9. Obmiar robót
Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót.
18.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem
robót  i  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w  jednostkach
ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym  o  ile  będzie  to  wymagane  w  dokumentach
kontraktowych.  Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
przedstawiciela  Zamawiającego  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co
najmniej  na  3 dni  przed tym terminem. Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w
ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  przedstawiciela
Zamawiającego na piśmie.

Wykaz jednostek rozliczenia
roboty murarskie szt.

wywóz gruzów m3

rurociągi m
izolacja, otuliny m

armatura instalacyjna (zawory odcinające,
równoważące, grzejnikowe itp. wraz z

robotami)

szt.

próby szczelności urz.
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grzejniki szt. 
murowanie ścian m2

wykucie bruzd poziomych, pionowych m
warstwy wyrównawcze, tynki, malowanie, m2

drzwi m2

posadzki z płytek m2

studzienka kanalizacyjna kpl.
wpusty żeliwne szt.
zlewozmywaki szt.

baterie umywalkowe szt.
przewody wentylacyjne m2 lub m

kratki wentylacyjne szt.
układanie przewodów elektrycznych M

montaż osprzętu elektrycznego szt. 
montaż uziomu kpl. 

Powyższe jednostki rozliczeniowe należy rozliczać wraz z niezbędnymi robotami do wykonania,
montażu, demontażu oraz wszystkimi robotami przygotowawczymi i odbiorowymi. 
18.9.2. Zasady określania ilości materiałów
Obmiarów  dokonywać  należy  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w  katalogach  nakładów
rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych.
18.9.3. Czas przeprowadzania odbioru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w wypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających
przeprowadza  się  w  czasie  ich  występowania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Obmiary  będą  przeprowadzane  w  czasie
umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.
18.10. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Robót 
Budowlanych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru:
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiorowi częściowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.
18.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru robót
dokonuje  przedstawiciel  Zamawiającego.  Wykonawca  zgłasza  przedstawicielowi
Zamawiającego gotowość robót do odbioru. Odbiór należy potwierdzić protokolarnie. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  przedstawiciel  Zamawiającego  w  oparciu
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o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  wytycznymi robót  remontowych, Specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.
18.10.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Odbiór należy potwierdzić protokolarnie.
18.10.3. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego będzie zgłoszona Zamawiającemu przez wykonawcę na piśmie.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  przedstawiciela  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w  obecności  wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru  robót  budowlanych.  W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z
realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

• Dziennik Budowy,
• oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną,

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, polskimi normami,
itp.,

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  i  atesty  wbudowanych  materiałów
zgodnie Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

• protokoły wykonanych badań odbiorczych
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów
• instrukcję obsługi instalacji

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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Odbiór  pogwarancyjny  polega na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny”.
18.11. Podstawa płatności
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie na roboty budowlane.
18.12. Podstawa płatności
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna być
wliczona w koszt robót podstawowych.
18.13. Dokumenty  odniesienia  –  dokumenty  będące  podstawą  do  wykonania  robót  

budowlanych
• Umowa o wykonanie robót budowlanych
• Przedmiar robót
• Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy
• Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów
• Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych
• Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 

producentów
• Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Przeciwpożarowej.
18.14. Przepisy związane

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
• Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 

2164 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 

881).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., 
poz. 1422 t.j.).

• Polskie Normy.
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