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Projekt Wykonawczy — ,Przebudowa drog wewnetrznych na dz. nr 492, 495 w Witkowie”

KoDY | NAZWY ROBOT BUDOWLANYCH WG WSPOLNEGO
SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Nazwa zadania: ,PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA DZ. NR 492, 495 W WITKOWIE”

Dziat:
ROBOTY BUDOWLANE
45000000-7
Grupa: Klasa Kategorie:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne:
D-01.01.01
D-01.02.02
D-01.02.04
D - 02.01.01
D - 02.03.01

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232451-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wpustéw. Roboty
odwadniajgce i nawierzchniowe
D - 03.01.01

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
D - 07.02.01

452333000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni:
D - 04.03.01
D - 04.04.02
D - 04.05.01

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
D - 04.04.02
D - 06.01.01
D - 06.04.01
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Projekt Wykonawczy — ,Przebudowa drog wewnetrznych na dz. nr 492, 495 w Witkowie”

Spis Dziatéw przedmiaru robét
Lp. | Kategoria Robét (kody CPV) Wyszczegolnienie elementow
1 BRANZA DROGOWA
1.1 CPV 45000000-7 Wymagania ogélne
1.2 G SULED, A SIBN00L-S. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiérkowe w tym:
' 45110000-1, 45112000 Y przyg ’ ym:
1.2.1 45100000-8 | - Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych
199 45112000-5 | - Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
193 45100000-8 | - Roboty Rozbiérkowe
194 45111000-8 | - Roboty Ziemne
13 CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budow'y ruroc.iagéw, Iir.1.ii korpunikacyjlnych i -
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu w tym:
1.3.1 45233200-1| - Podbudowy
132 45233220-7 | - Nawierzchnie Drog
133 45233121-3 | - Elementy ulic
134 44132000-4 | - Rowy i przepusty
2 STALA ORGANIZACJA RUCHU
2.1 CPV 45233221-4 Oznakowanie pionowe

Przedmiar robot

Branza - DROGOWA

Zadanie: ,PRZEBUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA DZ. NR 492, 495 W WITKOWIE"

Klasyfikacja robot wg, Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45000000-7 -

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
CPV 45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

CPV 45233200-1 -
CPV 45233220-7 -
CPV 45233121-3 -

Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty w zakresie budowy drég

CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
CPV 44132000-4 - Elementy przepustow
CPV 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
Nr pozyciji Kod pozyciji Kod CPV . llosé
. . R . : . Jednostki | .
przedmiaru | przedmiaru Nazwa i opis pozycji przedmiaru robét mia jednostek
robét robét STWIORB Y miary
1.1 CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
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Projekt Wykonawczy — ,Przebudowa drog wewnetrznych na dz. nr 492, 495 w Witkowie”

Dostosowanie do wymagar ogoinych Inwestora,

1 Kalkulacja D - M-00.00.00 |organizacja placu budowy, ubezpieczenia, gwarancje, ryczatt 1.00
wiasna . o
nadzory branzowe, obstuga geodezyjna itp.
CPV 45000000,
45100000-8 , :
1.2 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | ROZBIORKOWE
45112000
1.2.1 45100000-8 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
KNNR 1 0111- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
2 01 D-01.01.01 | wytyczenie trasy i punktdw wysoko$ciowych w terenie km 0.35
réwninnym.
1.2.2 45112000-5 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
Zdjecie ziemi urodzajnej - odhumusowanie gr. 20 cm
D- . wraz z wywozem i skladowaniem ziemi urodzajnej na )
3 01.02.02.13.01 D -01.02.022 tymczasowym sktadowisku Wykonawcy - do ponownego m 1140.00
wbudowania:
1.2.3 45100000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 D-01.02.04.80 D-01.02.04 | Rozbiorka istniejacego przepustu drogowego pod jezdnig | m 10.00 |
1.2.4 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
Roboty Ziemne - Wykop w gruncie kat. IV - VIl z
5 D- D-02.00.01 wywozem i skladowaniem ziemi urodzajnej na m3 600.00
02.01.01.13.02 D-02.01.01 tymczasowym sktadowisku Wykonawcy - do ponownego '
wbudowania
6 D- D-02.00.01 Roboty ziemne -Nasypy (z zakupem niedoboru materiatu m3 14.00
02.03.01.13.02 D-02.03.01 oraz transportem) ‘
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW, LINII .
1.3 CPV 45230000-8 | KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG,
LOTNISK | KOLEI; WYROWNYWANIE TERENU
1.3.1 45233200-1 PODBUDOWY
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D- D-04.04.02 Wykonanie Podbudowy zasadniczej - kruszywo C90/3,
7 04.04.02.25.01 D-04.03.01 frakc” 0/31 9. 20cm Wraz z oczyszczeniem i m2 1140.00
skropieniem warstwy niebitumicznej
D- ! Wykonanie podbudowy zasadniczej - kruszywo C90/3,
8 04.04.0224.01 | D-040402 e i 0315 - gr. 10cm - chodnik m2 570.00

Podbudowy z mieszanki niezwiazanej lub zwiazanej spoiwem hydraulicznym, warstwy ulepszonego podtoza, warstwy
mrozoochronne, stabilizacja gruntu z dowozu

i i Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu gr. 20cm -
9 D-04.02.02.11 D-04.02.02 stabilizacja z dowozu Rm=1,5/2,5 Mpa m2 1140.00
D- g
10 04.05.01.22.05 D-04.05.01 Stabilizacja gruntu z dowozu Rm - 2,5 MPa -gr. 15¢cm m2 570.00
1.3.2 45233220-7 Nawierzchnia drég
Nawierzchnie z kostki betonowej
D- Kostka betonowa wraz z podsypka cementowo -
" 0503231503 | D-050323 | o ckowa 1:4 gr. 3em m2 960.00
1.3.3 45233121-3 Elementy ulic
D- Krawezniki betonowe najazdowy 15x22 na tawie
12 08.01.01.11.04 D-08.01.01 betonowej z oporem z betonu C12/15 (iloc bet. 0.093 mb 550.00
Analogia m3/mb)- szczegdt H - zjazdy z odwodnieniem liniowym
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Projekt Wykonawczy — ,Przebudowa drog wewnetrznych na dz. nr 492, 495 w Witkowie”

D- . . .
13 08.03.01.12.05 D-08.01.01 Obrzeza betonowe 8x30 na fawie betopowej gr. 1’00m z mb 150.00
. oporem z betonu C12/15 - obramowanie chodnikéw
Analogia
44132000-4 :
1.34 451121006 Rowy i przepusty
14 D-06.04.01 Profilowanie rowow m 130.00
Umocnienie dna rowdw kostkg granitowa 15/17cm na
15 D-06.01.01 podsypce cem.-piask. 1:3 gr. 10cm kruszywie tamanym m? 130.00
0/31.5 gr. 10cm
Umocnienie skarp rowdw kostkg granitowa 15/17cm na
16 D-06.01.01 podsypce cem.-piask. 1:3 gr. 10cm kruszywie famanym m?2 130.00
0/31.5 gr. 10cm
17 D-06.01.01 Wykonanie korytek odwadniajgcych m 150.00
18 D-03.01.01 wykonanie przepustu fi 300mm z rury PEHD SN10 m 35.00
CPV 45233221-
2 445233290- STALA ORGANIZACJA RUCHU
845233292-2
19 KNNR 6 0?02-0 D - 07.02.01 Tarcze z"nakow p|onovyyph matych tarcze nowe sat 8.00
Analogia generacji odblaskowosci
20 KNNR 6 O?OZ-C D - 07.02.01 §%upk! poq znaki drogowe. Stupki nowe, ocynkowane, szt 8.00
Analogia $rednica fi70.
21 KNNR 6 O?OZ-A D - 07.02.01 Fundament pod stupki znakéw drogowych wykonany z szt 8.00
Analogia betonu cementowego C20/25.
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